PROJEKT
UMOWA NR ....ccocvvieiiiieee,
zawarta w dniu .............. r. w Zbrostawicach pomiedzy:

Gming Zbrostawice, ul. Oswiecimska 2, 42-674 Zbrostawice, NIP 6452533560, reprezentowang przez
....................................... Przy KONtraSygNaCi€ ........ccoveevuirriieiieeeee e ceeciiireeee e e e e e e s s s
zwang w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM

reprezentowang przez.....................
zwang/ym w dalszej cze$ci Umowy WYKONAWCA

tacznie zwani dalej Stronami, a kazdy z osobna Strona,
0 nastepujgcej tresci:

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,Budowa sieci Kkanalizacji sanitarnej
w Karchowicach — etap llI” (sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna) przeprowadzonego w trybie podstawowym na
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r.,
poz. 1605 z pézn. zm.), zwanej dalej ustawg Pzp.

§1

[Przedmiot Umowy]

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca w zamian za zaptate wynagrodzenia okreslonego w §12 niniejszej
Umowy zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych wchodzacych w zakres zadania inwestycyjnego
pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Karchowicach - etap IlI” (sie¢ kanalizacyjna
grawitacyjna), (zwanego dalej Inwestycjg lub przedmiotem umowy), w sposdb zgodny z dokumentacjg
wymieniong w ust. 3 niniejszego paragrafu, a takze do realizacji innych obowigzkéw okre$lonych niniejszg
Umowa.

2. Inwestycja realizowana bedzie przez Wykonawce na nieruchomosciach potozonych w Karchowicach przy
ul. Bytomskiej.

3. Szczegdtowy zakres robdt wchodzgcych w zakres Inwestycji, do ktérych wykonania zobowigzany jest
Wykonawca, okreslaja:

1) dokumentacja projektowa wraz z dokumentacjg podziatu na etapy i dokumentacjg zamienng, w tym
przedmiar robot (zatgeznik nr 1 do niniejszej Umowy).

2) decyzja Starosty Tarnogorskiego nr 546/17 z dnia 14.04.2017 r. zezwalajgca na budowe Inwestyciji,
wraz z decyzjami zamiennymi nr 1228/21 z dnia 17.06.2021 r. oraz nr 276/23 z dnia 30.03.2023 r.
(zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy),

3) STWIORB (zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy),

4) oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym (zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy),

5) harmonogram rzeczowo — finansowy (zatgcznik nr 5 do niniejszej Umowy).

6) niewymienione wyzej pozostate dokumenty zamdwienia w rozumieniu art. 7 pkt 3 ustawy Pzp, w tym
Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia, sporzgdzone w toku postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego o ktérym mowa w preambule niniejszej Umowy (zatgcznik nr 6 do niniejszej Umowy).

4. Zatgczniki wskazane w ust. 3 pkt 1), 2) i 3) zostaly przekazane Wykonawcy w formie elektronicznej
zapisanej na nosniku cd oraz w wersji papierowej, co Wykonawca potwierdza.

5. Strony zgodnie przyjmujg, iz Wykonawca w ramach wynagrodzenia wskazanego w §12 jest zobowigzany
do wykonania wszystkich prac wynikajacych z dokumentéw okreslonych w ust. 3 powyzej, w szczegodlnosci
z dokumentacji projektowej, stanowigcej zatagcznik nr 1 do niniejszej Umowy, zwanej dalej dokumentacja,
bez wzgledu na to, czy te roboty zostalty wprost wymienione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub
przedmiarze robét Zamawiajgcego oraz bez wzgledu na ich ilos¢.

6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia wskazanego w §12 niniejszej Umowy zobowigzany jest do podjecia
wszelkich dziatah niezbednych do realizacji Inwestycji, a w szczegdélnosci do:
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a)

b)

c)

d)
f)

g)

h)

)

k)

m)

prawidtowej organizacji i zagospodarowania terenu budowy i zaplecza, w tym opracowania
i wdrozenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, regulaminu budowy, projektu organizacji ruchu
oraz innych dokumentéw wymaganych przepisami prawa;

wiasciwego zabezpieczenia terenu budowy i zapewnienia odpowiedniej ochrony znajdujgcego sie tam
mienia;

odpowiedniego zabezpieczenia ruchomosci, nieruchomosci, urzgdzen i innego mienia znajdujgcego
sie w posiadaniu Zamawiajgcego badz osob trzecich oraz innych oséb przebywajacych w budynkach
sgsiednich przed zniszczeniem badz uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot objetych niniejszg
Umowa;

odpowiedniego oznaczenia terenu budowy;

dokonania wszelkich niezbednych rozbiérek, demontazéw;

w razie koniecznosci zapewnienie zatozenia wymaganych licznikéw, a takze pokrywania kosztéw
dostawy wszystkich niezbednych mediow;

biezacy wywo6z i zagospodarowanie odpaddéw, w tym gruzu, utylizacja materiatdw, urzadzen
i instalacji, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i z warunkami okreslonymi w decyzji
0 pozwoleniu na budowe;

utrzymania czystosci i przejezdnosci istniejgcych dréog zgodnie z opracowanym przez Wykonawce i
zatwierdzonym przez wiasciwe organy projektem organizaciji ruchu;

demontazu obiektéw tymczasowych i uporzgdkowania terenu budowy po zakonczeniu realizacji
Inwestycji;

naprawy ewentualnych uszkodzen powstatych na skutek badz w zwigzku z realizacjg Inwestycji
w uktadach komunikacyjnych, nieruchomosciach, ruchomosciach, urzgdzeniach, innym mieniu
i pozostatej infrastrukturze, znajdujgcej sie w posiadaniu Zamawiajgcego lub podmiotéw trzecich;
wykonanie wszelkich niezbednych robot zabezpieczajgcych i tymczasowych, w tym w zakresie
zabezpieczenia robot przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi;

sporzadzenia dokumentacji powykonawczej Inwestycji zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. 2024 r., poz. 725 z pbzniejszymi zmianami), zwang dalej ustawg Prawo
Budowlane i innymi powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, zawierajgcej
w szczegolnosci atesty, aprobaty, dopuszczenia, certyfikaty dla zastosowanych materiatow
i wyrobow w tym geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg;

przygotowanie kompletnej dokumentacji niezbednej do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy w PINB.

. Wykonawca os$wiadcza, iz:

a)

b)

zapoznat si¢ z treScig dokumentow stanowigcych zataczniki do niniejszej Umowy, w tym
dokumentacjg projektowa, a nadto zbadat dokumentacje, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu pod katem ewentualnych btedoéw, brakéw czy tez niescistosci i nie wnosi do niej zadnych
uwag, jak rowniez, iz znane mu sg warunki prowadzenia prac, do ktérych takze nie wnosi zadnych
uwag;

przed podpisaniem niniejszej Umowy Wykonawca odbyt wizje lokalng na terenie budowy oraz na
terenach przylegtych i uzyskat wszelkie niezbedne informacje celem realizacji Inwestycji,
a w szczegolnoéci, dotyczgce: mozliwosci urzgdzenia zaplecza technicznego budowy, sposobu
zaopatrzenia w energie, wode i pozostate media niezbedne do realizacji Inwestycji. Wykonawca
os$wiadcza, iz nie wnosi zadnych uwag, ani zastrzezen w zakresie terenu budowy i nie istniejg zadne
okolicznosci uniemozliwiajgce jego protokolarne przejecie.

. W przypadku, gdy w toku realizacji niniejszej Umowy pojawi sie koniecznos¢ wykonania robot
niewymienionych w niniejszej Umowie i jej zatgcznikach, a w szczegdlnosci w dokumentacji o ktérej mowa
w ust. 3 niniejszego paragrafu, ktére beda robotami niezbednymi i koniecznymi do prawidtowej realizacji
Inwestycji, zwanych dalej robotami dodatkowymi, Wykonawca jest zobowigzany do niezwilocznego
zgtoszenia Zamawiajgcemu konieczno$ci ich wykonania. Konieczno$¢ robé6t dodatkowych moze wynikaé
w szczegolnosci z:

a)
b)

c)

d)

brakéw, wadliwosci, niescistosci i innych btedéw w dokumentacji projektowej,

ujawnienia sie w toku realizacji robot takich wtasciwosci (warunkéw) terenu budowy odbiegajgcych od
przyjetych w dokumentacji projektowej, ktére uniemozliwiajg prawidtowg realizacje prac zgodnie
z trescig dokumentacji, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych

koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
niebedacych istotnymi odstepstwami od projektu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Ilub hydrologicznych odbiegajgcych od
przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktdre mogg skutkowaé w Swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,



e) ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, bgdz koniecznos¢ zwigkszenia bezpieczenhstwa

realizacji procesu budowy lub usprawnienia procesu budowy,

f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne

podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

g) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej

postanowieniami.

9. W przypadku wystgpienia koniecznosci realizacji robét dodatkowych, Strony z inicjatywy Wykonawcy lub
Zamawiajgcego podpisujg protokdt koniecznosci, ktéry stanowi podstawe do dokonania zmiany Umowy
zgodnie z zasadami okreslonymi w § 17 niniejszej Umowy. Strony zgodnie postanawiaja, iz w przypadku
rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy o roboty dodatkowe podstawg ustalenia wysokosci dodatkowego
wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje takich robét dodatkowych bedg zestawienia norm ilosciowych
wskazane w odpowiednich Katalogach Naktadéw Rzeczowych, a w zakresie cen - ceny jednostkowe
wskazane w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy, a w przypadku ich
braku w kosztorysie ofertowym ceny, narzuty okreslone w odpowiedniej publikacji wydawnictwa
SEKOCENBUD aktualnej na dzieh podpisania protokotu koniecznosci. Wykonanie przez Wykonawce
robét dodatkowych bez zawarcia stosownego aneksu do Umowy nie uprawnia Wykonawcy do zgdania
jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia od Zamawiajgcego, a na zadanie Zamawiajgcego bedzie
zobowigzany do usuniecia efektéw ich wykonania.

10.Na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot
zamiennych, przez ktére rozumie sie roboty konieczne do wykonania w celu prawidlowej realizacji
Inwestycji, ktére byly przewidziane w dokumentac;ji, jesli zmiany wymaga sposob wykonania tych robot,
rodzaj zastosowanych materiatéw, parametréw technicznych lub technologicznych czy inne zastosowane
rozwigzania techniczne, a takze roboty konieczne do wykonania w celu prawidtowej realizacji przedmiotu
zamowienia, ktére majg by¢ wykonane zamiast czesci robot ujetych w dokumentacii, przy czym wykonanie
robot zamiennych nie moze prowadzi¢ do modyfikacji ogdlnego charakteru umowy. Roboty zamienne
mogg by¢ wprowadzone na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych Iub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji, wynikajgcej ze stwierdzonych wad, brakow, niejasnosci dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano,

b) koniecznosci realizacji robét wynikajagcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
niebedacych istotnymi odstepstwami od projektu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,

c) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych od
przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchoéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowac¢ w Swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych od przyjetych w dokumentacji projektowej,
w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji
lub innych obiektéw budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, Kkonieczno$¢é zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji procesu budowy lub usprawnienia procesu budowy,

f) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

g) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie 2z jej
postanowieniami.

11.W przypadku wprowadzenia przez Strony robét zamiennych, jesli ich wykonanie bedzie miato wptyw na
koszt wykonania zamowienia, wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec podwyzszeniu (jesli koszt wykonania
zaméwienia wzrosnie w zwigzku z realizacjg robét zamiennych) lub obnizeniu (jesli koszt wykonania
zaméwienia obnizy sie w zwigzku z realizacjg rob6t zamiennych). Kwote podwyzszenia wynagrodzenia,
jak i obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy ustala sie biorgc pod uwage zestawienia norm ilo$ciowych
wskazane w odpowiednich Katalogach Naktadéw Rzeczowych oraz ceny jednostkowe wskazane
w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy, a w przypadku ich braku
w kosztorysie ofertowym ceny i narzuty okreslone w odpowiedniej publikacji wydawnictwa SEKOCENBUD
aktualnej na dzien podpisania protokotu koniecznosci.



§2

[Planowany termin zakonczenia rob6t budowlanych]

. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia
niniejszej Umowy. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania terenu budowy w terminie
co najmniej 3 dni przed datg jego przekazania. Wykonawca jest zobowigzany do protokolarnego przejecia
terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

. Strony ustalajg planowany termin zakohczenia rob6t budowlanych na 150 dni liczgc od dnia zawarcia
niniejszej Umowy, tji. do dnia ............ccccceeeeee. r. (dalej réwniez termin realizacji Inwestycji). We
wskazanym wyzej terminie Wykonawca jest zobowigzany zakonczyé realizacje wszystkich robdt objetych
niniejszg Umowa, w tym robét dodatkowych i zamiennych oraz wszystkich obowigzkéw objetych niniejszg
Umowa.

. Za termin realizacji Inwestycji uznaje sie dziehn podpisania przez Zamawiajgcego oraz Wykonawce
koncowego protokotu odbioru robét, a za termin realizacji dzien podpisania protokotu odbioru koncowego.

. Po protokolarnym przekazaniu terenu budowy Wykonawca podejmie niezwtocznie wszystkie niezbedne
czynnosci zwigzane z zabezpieczeniem i przygotowaniem terenu budowy do prawidiowej realizaciji
Inwestycji.

. Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do dnia protokolarnego przekazania Inwestyciji
Inwestorowi Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za caty teren budowy. W szczegdlnosci
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w ww. okresie w zwigzku z realizacjg
Inwestycji, a takze za przestrzeganie przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa oraz higieny pracy oraz za
wiasciwe zabezpieczenie terenu budowy i znajdujgcych sie na nim obiektéw i mienia przed zdarzeniami
losowymi, a w szczegodlnosci przed powstaniem pozaru, w tym zabezpieczenie sprzetu
przeciwpozarowego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

§3
[Obowigzki Zamawiajgcego]

. Na mocy niniejszej Umowy i na warunkach w niej przewidzianych Zamawiajgcy jest zobowigzany do:

a) zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w terminach i na warunkach okreslonych
W niniejszej Umowie,

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy na warunkach okreslonych
w niniejszej Umowie,

c) dokonania odbioru koncowego prawidtowo wykonanej przez Wykonawce Inwestycji na warunkach
okreslonych w niniejszej Umowie i protokolarnego przejecia terenu budowy,

d) wyznaczenia inspektora nadzoru inwestorskiego robét budowlanych,

e) dokonywania odpowiednich wpisow w Dzienniku Budowy przez wyznaczonego inspektora nadzoru,

f)  dokonywania na biezgco odbioréw robét zakrywanych i zanikajgcych na warunkach przewidzianych
W niniejszej Umowie.

. Zamawiajgcy o$wiadcza, iz w procesie realizacji Inwestycji ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego

W 0SODI€ ...vvvvvveeiiiiiieiieeen, , humer uprawnieh ........................ Inspektor nadzoru moze zostaé

zmieniony w drodze jednostronnego pisemnego oswiadczenia Zamawiajgcego, co nie bedzie wymagato

zmiany niniejszej Umowy w drodze aneksu.

. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu i wszelkim jego przedstawicielom, w tym inspektorom nadzoru

inwestorskiego, nieograniczony i petny dostep do terenu budowy w dowolnie wybranym przez siebie

terminie. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zapewni obecnos¢ swojego przedstawiciela przy

czynnosciach wizytacyjnych i kontrolnych w celu udzielenia niezbednych wyjasnien.

. Wyznaczony przez Inwestora inspektor nadzoru bedzie petnit nadzér inwestorski w petnym zakresie

wynikajagcym z przepiséw ustawy Prawo budowlane oraz przepiséw wykonawczych oraz innych

powszechnie obowigzujgcych przepiséw.

§4
[Obowiazki Wykonawcy]

. Na mocy niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Inwestycji zgodnie z zasadami
okreslonymi w §1 niniejszej Umowy, w tym wykonania wszystkich czynnosci okreslonych w §1 niniejszej

Umowy.
. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy w osobie: ...........cccccvvivennnnnn. numer
(0T o] =\ a1 T=Y o numer telefonu:..............ccoooiiii

. Zmiana personalna Kierownika budowy nie wymaga zmiany niniejszej Umowy w drodze aneksu, ale
wylagcznie pisemnego poinformowania Zamawiajgcego. W przypadku jednak gdy wobec ww. osoby
Zamawiajgcy w dokumentach zamowienia okreslit obowigzek spetnienia odpowiednich wymogoéw
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(doswiadczenie, kwalifikacje itp.), zmiana ww. osoby wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Warunkiem wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody jest wykazanie przez Wykonawce, iz wskazana przez
niego osoba spetnia wymogi w zakresie nie mniejszym niz Zamawiajgcy okreslit to na etapie
postepowania o zaméwienie publiczne w dokumentach zamowienia.

4. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie swoje zobowigzania wynikajgce z niniejszej Umowy
zgodnie z jej trescig, zgodnie z bezwzglednie obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym z przepisami
ustawy Prawo budowlane, decyzjami wskazanymi w §1 ust. 3 pkt 2) niniejszej umowy, sztukg budowlang
oraz zasadami wiedzy technicznej.

5. Wykonawca jest zobowigzany realizowa¢ Inwestycje zgodnie z warunkami zawartymi w odpowiednich
decyzjach administracyjnych, opiniach oraz uzgodnieniach, zarébwno obowigzujgcych w dacie zawierania
niniejszej Umowy, jak i wydanych w trakcie realizacji Umowy.

6. Z uwagi na charakter Inwestycji, Wykonawca jest zobowigzany do zachowania szczegdlnej dbatosci
w zakresie estetyki wykonywanych obiektow i jest obowigzany stosowaé sie w tym wzgledzie do wszelkich
zalecen Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Niezachowanie wymaganej estetyki
strony uznajg za wade wykonanych robét, ktérej usuniecia Zamawiajagcy moze domagac sie w ramach
uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji.

7. Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego informowania Zamawiajgcego o niemozliwosci
realizacji jego zalecen, w tym zalecen inspektoréw nadzoru inwestorskiego bagdz ich niezgodnosci
z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami wiedzy technicznej i budowlanej.
W przypadku niepoinformowania Zamawiajgcego o ww. okolicznosci, Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za skutki wykonania robét zgodnie z tymi zaleceniami, a w szczegolnosci nie moze
powotywaé sie na w/w okoliczno$¢ celem wytgczenia swojej odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji badz
rekojmi.

8. Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego informowania Zamawiajgcego oraz inspektora
nadzoru inwestorskiego takze o innych przeszkodach uniemozliwiajgcych badz utrudniajacych realizacje
Inwestycji zgodnie niniejszg Umowg, powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami
wiedzy technicznej i budowlane;.

9. Wykonawca jest zobowigzany przez catly okres realizacji Inwestycji sprawdzaé¢ prawidtowos¢ oraz
kompletnos$¢ rozwigzan zawartych w dokumentacji, a w przypadku wykrycia ewentualnych brakéw, btedow
lub niescistosci jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze powotywaé sie na wadliwos¢ bgdz niekompletno$¢é dokumentacji celem wytgczenia
badz ograniczenia swojej odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajgcego, jezeli nie poinformowat
Zamawiajgcego o wykrytych btedach, brakach, czy tez nie$cistosciach, a takze w przypadku niewykrycia,
niekompletnosci badz nieprawidtowosci rozwigzan zawartych w dokumentac;ji, ktére Wykonawca powinien
byt wykry¢ dziatajgc z nalezytg starannoscig. W takich przypadkach Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$s¢ za wszelkie wady powstate w wykonanych robotach z uwagi na wadliwosé¢ lub
niekompletnos¢é dokumentacji oraz za szkody powstate z tego tytutu bgdz w zwigzku z wadliwoscig lub
niekompletno$cia dokumentacji, a w szczegdlnosci jest zobowigzany do usuniecia zaistniatych wad
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

10.Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich cigzgcych na nim obowigzkéw, ktére wynikajg
z ustawy Prawo budowlane i innych przepiséw obowigzujgcego prawa i jest wytgcznie odpowiedzialny
wzgledem podmiotéw trzecich, w tym witascicieli sgsiednich nieruchomosci i Zamawiajgcego za wszelkie
skutki niewykonania bgdz nienalezytego wykonania w/w obowigzkéw. W przypadku niewykonania bgdz
nienalezytego wykonania w/w obowigzkéw Wykonawca jest zobowigzany do zados$¢uczynienia wszystkim
roszczeniom osoéb trzecich kierowanych do Zamawiajgcego, powstatych w zwigzku z dziataniami badz
zaniechaniem Wykonawcy i jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za zwolnienie go
z odpowiedzialnosci wzgledem w/w podmiotow.

11.Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby roboty budowlane powodowaty jak najmniej zakidcen
uzytkownikow sasiednich nieruchomosci, w tym ich wiascicieli oraz innych oséb postronnych,
a w szczegolnodci w trakcie realizacji Inwestycji Wykonawca podejmuje wszelkie niezbedne srodki
zapobiegawcze celem unikniecia wyrzgdzenia jakichkolwiek szkdd na nieruchomosciach stanowigcych
wiasnos¢ Zamawiajgcego oraz osob fizycznych lub jakichkolwiek innych podmiotéw. Wykonawca ponosi
wszelkg odpowiedzialnos¢ wzgledem w/w podmiotéw za szkody wyrzgdzone w zwigzku z niewykonaniem
badZz nienalezytym wykonaniem ktéregokolwiek obowigzku przewidzianego niniejszg Umowg, w tym
prowadzeniem robot niezgodnie ze sztukg budowlang i wskazaniami wiedzy technicznej. Wykonawca jest
odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za zwolnienie go z odpowiedzialnosci wzgledem w/w
podmiotow.

12.Wykonawca jest zobowigzany podjg¢ wszelkie niezbedne czynnosci w celu zabezpieczenia wykonanych
robot, ochrony oséb upowaznionych do przebywania na terenie budowy oraz oséb trzecich, a takze mienia
znajdujgcego sie na terenie budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny w petnym zakresie, az do dnia
protokolarnego odebrania Inwestycji za stan bezpieczenstwa na terenie budowy, w tym z uwagi na
charakter Inwestycji przez caty okres obowigzywania niniejszej Umowy jest bezwzglednie zobowigzany do



odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem 0sOb trzecich. Z uwagi na powyzsze,

Wykonawca jest zobowigzany do:

a) zapewnienia opracowania przez Kierownika budowy i przediozenia Zamawiajgcemu
odpowiadajgcego wlasciwym przepisom prawa planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),
w ciggu 7 dni od podpisania niniejszej Umowy, jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed planowanym
rozpoczeciem robot budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane ;

b) zapewnienia zgodnego z obowigzujgcymi przepisami statego nadzoru inspektora BHP na budowie;

C) zapewnienia przestrzegania w trakcie realizacji Inwestycji przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz przeciwpozarowych;

d) opracowania i wdrozenia Regulaminu budowy przed rozpoczeciem robé6t budowlanych w rozumieniu
ustawy Prawo budowlane;

e) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania zbednych
materiatow, odpadow, niepotrzebnego sprzetu i urzadzen;

f)  opracowanie i wdrozenie tymczasowego projektu organizacji ruchu na czas budowy.

13.Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa w naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego badz
przez podmioty dziatajgce na jego rzecz, a w szczegdlnosci Inspektoréw nadzoru inwestorskiego i do
terminowego realizowania podjetych na nich ustalen.

14.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie uszkodzenia spowodowane przez niego lub
osoby za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢ podczas realizacji Inwestycji. Wykonawca niezwtocznie
naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na witasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne
prace nakazane przez inspektora nadzoru.

15.Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy oraz do udostepnienia danych
i informacji zwigzanych z realizacjg Inwestycji upowaznionym pracownikom wszelkich wiasciwych
organéw, a w szczegdlnosci Powiatowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony Srodowiska,
Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarne;j.

16.Wszelkie roboty wykonywane na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przy
uzyciu wtasnych narzedzi, urzgdzen, materiatdw, wyrobéw. Wszystkie materiaty i wyroby muszg byc¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi niniejszg Umowag, w tym jej zatgcznikami, a w szczegdlnosci z trescig
dokumentaciji, obowigzujgcymi w tym zakresie normami, ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami
i zasadami przyjetymi w danej dziedzinie oraz posiada¢ stosowne atesty, dopuszczenia, aprobaty. Przy
wykonywaniu niniejszej Umowy Wykonawca winien stosowac¢ wytgcznie urzgdzenia posiadajgce wszystkie
niezbedne certyfikaty, atesty i $wiadectwa, jakich wymagajg obowigzujgce przepisy prawa.

17.Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym dostawe i montaz materiatdw, na ktore
wymagane sg prawem, Umowa lub jej zatgcznikami w tym dokumentacjg techniczng: atesty, certyfikaty lub
inne dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ ich zastosowania na cele budowlane. Wykorzystanie
materiatdw nie spetniajgcych w/w warunkéw stanowi nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy
i w szczegolnosci uprawnia Zamawiajgcego do odmowy zaptaty za taki wbudowany materiat,
a ewentualne koszty wymiany i demontazu ponosi Wykonawca.

18.Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich robot na gruncie niniejszej Umowy przy pomocy
oséb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw BHP
i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez. Wykonawca jest
wytgcznie odpowiedzialny za szkody powstate u Inwestora na skutek prowadzenia prac z naruszeniem
postanowieh niniejszej Umowy, a w szczegdlnosci przez osoby bez odpowiednich kwalifikacji
i wymaganych przeszkolen.

19.W przypadku niewskazania w dokumentacji doktadnego opisu poszczegdinych materiatdow, wyrobow
koniecznych do wykonania danych robot Wykonawca jest zobowigzany przed ich wbudowaniem lub
zastosowaniem, w terminie pozwalajgcym na ich zaakceptowanie. dostarczy¢ Zamawiajgcemu
i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyczerpujgcg informacje okreslajgcg proponowane rozwigzania
celem uzyskania ich pisemnej akceptacji. Strony zgodnie oswiadczajg, iz Wykonawca jako profesjonalny
wykonawca robét budowlanych jest wytgcznie odpowiedzialny za rodzaj zastosowanego materiatu oraz
wyrobow, a w szczegdlnoéci za ich jako$¢ i przydatnos¢, bez wzgledu na uzyskanie akceptacji
Zamawiajgcego. Uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wady wynikajgce, badZz zwigzane z zastosowaniem danego wyrobu lub materiatu.

§5

[Umowa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej]

1. Wykonawca jest zobowigzany od dnia zawarcia niniejszej Umowy az do dnia zakonczenia realizaciji
Inwestycji, potwierdzonego podpisanym protokotem odbioru koncowego, posiada¢ ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnosci i posiadanego mienia: deliktowej
i kontraktowej na sume nie mniejszg niz 350 000,00 zt (dotyczy wartosci dla podlimitu zwigzanego
z wykonywaniem robot budowlanych). Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy stanowi zatgcznik nr 8 do
niniejszej Umowy.
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. W przypadku wygasniecia z jakichkolwiek przyczyn umowy odpowiedzialnosci cywilnej, o ktdrej mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty wygasniecia umowy ubezpieczenia kopie nowej polisy
potwierdzajgcg zawarcie umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wraz
z dowodem uiszczenia sktadek.

3. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktdérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu

Zamawiajgcy moze zawrzeC takg umowe ubezpieczenia lub przediuzy¢ okres jej obowigzywania we

wtasnym imieniu lecz na wytgczny koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy bedzie

uprawniony do potragcenia poniesionych kosztdw zwigzanych z zawarciem lub przediuzeniem umowy
ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy przystugujgcego mu z tytutu realizacji niniejszej umowy.

§6
[Podwykonawcy]

1. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany w trakcie realizacji umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy
0 podwykonawstwo.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

3. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezenia do
takiego projektu, jezeli:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

b) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2 niniejszego paragrafu;

C) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

4. Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania takiej kopii umowy, zgtasza pisemny pod rygorem
niewaznosci, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, jesli nie spetnia ona wymogdéw wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie
pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie podanym w zdaniu poprzednim, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

5. Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w rozumieniu ustawy Pzp,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
0,5% wartosci niniejszej Umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w dokumentach zaméwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie,
o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50.000,00 zt.

6. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

7. Postanowienia ust. 1 do ust. 6 niniejszego paragrafu stosuje sie do umoéw z dalszymi Podwykonawcami.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktadajgc Zamawiajgcemu projekt umowy zgodnie
z zasadami okreslonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu winien przedtozy¢é nadto zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

8. Postanowienia ust. 1 do ust. 6 niniejszego paragrafu, w tym terminy na zgtoszenie przez Zamawiajgcego
zastrzezen bgdz sprzeciwu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

9. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania oraz zaniechania wszystkich swoich Podwykonawcéw ich
przedstawicieli lub pracownikéw oraz za dziatania oraz zaniechania wszelkich oséb, ktérym powierzyt lub
za posrednictwem, ktérych wykonuje niniejszg Umowe, jak za wtasne dziatania i zaniechania. Umowa
o0 podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy zawartej
miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10.Ustala sie, ze:

a) Wykonawca jest zobowigzany przed przystgpieniem do realizacji zaméwienia do podania nazwy,
danych kontaktowych oraz przedstawicieli, podwykonawcoéw zaangazowanych w roboty budowlane,
jezeli sg juz znani.

b) Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informaciji,
o ktérych mowa w lit. a) wyzej w trakcie realizacji niniejszej Umowy, a takze przekazuje wymagane
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informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje rob6t budowlanych.

c) Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajgcego z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 14 dni przed
datg rozpoczecia wykonywania przez Podwykonawce robdét budowlanych, o zamierzonej dacie
rozpoczecia prac przez kazdego Podwykonawce i o rozpoczeciu takiej pracy na terenie budowy.

11.Zmiana Podwykonawcy lub wprowadzenie Podwykonawcy obejmujgce zawarcie umowy z innym

Podwykonawcg, w trakcie realizacji Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie z zachowaniem wymogow

okreslonych w niniejszym paragrafie, przy uwzglednieniu art. 462 ustawy Pzp i nie wymaga zawarcia

aneksu do niniejszej Umowy.
12.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu

wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac

zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je

w stopniu réwnym jak Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie

postepowania o udzielenie zamowienia. W przypadku niewykazania powyzszych okolicznosci przez

Wykonawce, Zamawiajgcy zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego zastgpit

ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu

w postepowaniu. W przypadku niewykonania w/w obowigzkéw w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni liczac od

bezskutecznego uptywu w/w terminu.

13.Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego w terminie nie dtuzszym niz 14 dni o dacie zakonczenia prac
przez kazdego Podwykonawce idalszego Podwykonawce na terenie budowy. Do zawiadomienia

Wykonawca zatgczy oswiadczenie Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy o zakresie i wartosci

zrealizowanych robét, wykonanych ustug lub dostaw przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce

oraz wysokosci i terminie wymagalnosci nieuregulowanych zobowigzan wobec tego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy.

14.Wykonawca zawierajgc umowe z Podwykonawcg jest zobowigzany do zagwarantowania przestrzegania
przez takiego Podwykonawce zasad i warunkow realizacji przedmiotowego zadania okreslonego niniejszg

Umowa.

§7

[Warunki wyptaty wynagrodzenia bezposrednio na rzecz Podwykonawcoéw]

1. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Zamawiajagcy w kazdym
przypadku informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywaé sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku braku mozliwosci potrgcenia powyzszych kwot z
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wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu na rzecz Zamawiajgcego cato$ci
wyptaconego Podwykonawcy/Podwykonawcom wynagrodzenia.

. Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej.

§8

[Wymaganie zatrudnienia na podstawie umowe o prace]

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez caty okres wykonywania przedmiotu
umowy zatrudniat na podstawie stosunku pracy wszystkie osoby, ktére wykonywaty beda czynnosci

w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w

sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy.

Zamawiajagcy wymaga zatem zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy

o0 prace wszystkich oséb, ktére wykonywaty bedg czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem

robot - wehodzace w tzw. koszty bezposrednie wynikajgce z przedmiaru robo6t tj. m.in.

a) Roboty przygotowawcze [czynnos$ci szczegotowo okreslone w przedmiarze robét];

b) Roboty w zakresie kanalizacji — roboty ziemne i rozbiérkowe[czynnosci szczegétowo okreslone
w przedmiarze robat];

c) Roboty w zakresie zabezpieczenia istniejgcych sieci oraz dodatkowe wykopy pod studnie [czynnosci
szczegotowo okreslone w przedmiarze robdt];

d) Roboty montazowe [czynnos$ci szczegdtowo okreslone w przedmiarze robdt];

e) Roboty ziemne i odtworzeniowe [czynnosci szczegotowo okreslone w przedmiarze robdt].

Obowigzek ten nie obejmuje zatem takich czynnosci, jak kierowanie budowg lub robotami, dostawy

materiatow i urzadzen.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci kontrolnych

wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony
jest w szczegodlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni od doreczenia

wezwania, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia

spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawieraC¢ w szczegélnosci: doktadne okredlenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztoZzenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace 0séb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy;

c) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

d) inne dokumenty zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace (Zamawiajgcy moze w szczegodlnosci zada¢ dokumentow
potwierdzajgcych zgtoszenie do ubezpieczenia spotecznego i zdrowotnego z tytutu zatrudniania na
umowe o prace okreslonych oséb lub dokumentéw potwierdzajgcych optacanie tych sktadek, w tym
zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS za wskazany przez Zamawiajgcego okres).

Dokumenty wskazane w ust. 3 powyZzej zawierajg informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego

pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

Pozostate dane, kitdre nie sg niezbedne do weryfikacji zatrudnienia, powinny zosta¢ zanonimizowane w

sposob zgodny z przepisami dotyczgcymi ochrony danych osobowych.

W przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje

w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §15 niniejszej

Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez

Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
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wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci.

§9
[Roboty zanikajace lub podlegajace zakryciu]

Strony postanawiaja, iz zadna z robo6t budowlanych wykonywanych przez Wykonawce w ramach realizacji
Inwestycji nie moze zosta¢ zakryta lub w inny sposéb usunieta bez uprzedniego protokolarnego
i potwierdzonego wpisem do dziennika budowy jej odbioru, dokonanego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

W przypadku, gdy zanikajgca lub podlegajgca zakryciu czes¢ robét budowlanych bedzie gotowa do
odbioru, Wykonawca dokona odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy i zgtosi gotowos$é w/w robét do
odbioru Zamawiajgcemu w formie pisemnej. Inspektor nadzoru inwestorskiego przystapi do odbioru nie
pdzniej niz w ciggu 48 godzin od dnia otrzymania w/w pisemnego zgtoszenia.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi robét zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu do odbioru, na
wniosek Zamawiajgcego bedzie on zobowigzany do odkrycia w/w robét celem umozliwienia sprawdzenia
prawidiowosci ich wykonania. W przypadku, gdy roboty zostaty wykonane prawidlowo Wykonawca
przywroci je do stanu poczatkowego. W przypadku, gdy roboty zostaty wykonane niewtasciwie,
Wykonawca niezwtocznie wykona je w sposob odpowiadajagcy postanowieniom niniejszej Umowy. Koszty
odkrycia w/w robét, a takze przywroécenia ich do stanu poczatkowego lub ich prawidlowego wykonania
poniesie Wykonawca.

§10
[Odbiory czesciowe robot]

Strony postanawiaja, iz roboty realizowane przez Wykonawce bedg podlegaty protokolarnemu odbiorowi

czesciowemu stosownie do postanowien niniejszego paragrafu, w zakresie oznaczonym w

harmonogramie rzeczowo - finansowym.

Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego w formie pisemnej

gotowos¢ danego zakresu do odbioru, dokonujgc odpowiedniego wpisu do dziennika budowy i doreczajgc

Zamawiajgcemu w terminie 7 dni przed datg planowanego odbioru, prawidiowg i kompletng dokumentacije

powykonawczg dla danego zakresu w formie pisemnej i w dwéch egzemplarzach. Do zgtoszenia

Wykonawca dotgcza szczegdétowg pisemng specyfikacje robot wykonanych w ramach danego zakresu,

w tym odebranych robét zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu.

Zamawiajacy przystepuje do odbioru danego zakresu w terminie do 7 dni roboczych (tj. bez sobdt,

niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy) od daty otrzymania stosownego zgtoszenia od Wykonawcy.

W procedurze odbioru sg zobowigzani uczestniczy¢: przedstawiciel Wykonawcy, kierownik budowy,

inspektor nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciel Zamawiajgcego.

Protokét odbioru czesSciowego ze strony Zamawiajgcego muszg podpisa¢ inspektor nadzoru

inwestorskiego oraz przedstawiciel Zamawiajgcego.

W razie stwierdzenia w trakcie odbioru czesciowego istnienia wad odbieranej czesci robét, strony uznaja,

iz roboty objete zgloszonym do odbioru zakresem nie zostaty wykonane, a Zamawiajacy jest uprawniony

do uzaleznienia dokonania odbioru od usuniecia ww. wad, potwierdzonego odpowiednim wpisem do

dziennika budowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru robo6t wykonanych w ramach danego zakresu

i podpisania protokotu odbioru jedynie w przypadku tgcznego spetnienia nastepujgcych przestanek:

a) brak jest wad w wykonanych robotach, bgdz wady te zostaty usuniete;

b) Wykonawca dostarczyt prawidtowg i kompletng dokumentacje powykonawczg dla odbieranej czesci

robot wraz ze szczegétowg pisemng specyfikacjg robot wykonanych w ramach danego zakresu.

Protokolarne odebranie przez Zamawiajgcego robdt wykonanych w ramach odbioru czeSciowego stanowi

podstawe wystawienia faktury cze$ciowej stosownie do postanowieh §12 niniejszej Umowy.

Wady zgtoszone w toku odbioru czesciowego usuwane sg w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego

pod rygorem zlecenia ich usuniecia podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez

koniecznosci uzyskiwania zgody sgadu. Takze w przypadku podpisania przez Zamawiajgcego protokotu

odbioru czesciowego, pomimo wykrytych wad, Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia w terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego pod rygorem zlecenia ich usuniecia podmiotowi trzeciemu na koszt i

ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania zgody Sadu.

Niezaleznie od tego czy Zamawiajgcy dokonat odbioru czesciowego, czy tez nie, w przypadku

nieusuniecia wykrytych wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, badz gdy wady sg

nieusuwalne Zamawiajgcy moze:

a) odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni liczgc od dnia bezskutecznego uptywu terminu na
usuniecie wad (wady usuwalne) lub od dnia wykrycia wad nieusuwalnych albo
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b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku do wykrytych wad (obnizone
wynagrodzenie powinno pozostawa¢ w takiej proporcji do wynagrodzenia okreslonego niniejszg
umowsg, w jakiej wartos¢ przedmiotu umowy z wadg (wadami) pozostaje do wartosci przedmiotu
umowy bez wady (bez wad).

§11
[Odbiér koncowy Inwestycji]

1. Po wykonaniu wszystkich robét budowlanych w ramach Inwestycji, w tym uporzgdkowaniu terenu
budowy, przygotowaniu kompletu dokumentéw potrzebnych do dokonania odbioru koncowego Inwestycji,

w tym niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie Inwestyciji,

Wykonawca dokona wpisu w Dzienniku Budowy o gotowosci Inwestycji do odbioru kohcowego. Wpis ten

zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku spetnienia wszystkich

warunkow przewidzianych w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa.
2. Wykonawca niezwiocznie zgtasza Zamawiajgcemu na pismie gotowos¢ Inwestycji do odbioru korncowego,
dotgczajgc do zgtoszenia:

a) dziennik budowy;

b) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robét zgodnie z dokumentacja,
przepisami prawa budowlanego oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy;

¢) kompletng dokumentacje powykonawczg w formie papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach
oraz wszelkie niezbedne atesty, certyfikaty, aprobaty dotyczgce materiatdw i wyrobow
wykorzystanych w trakcie realizacji Inwestycji (petna dokumentacja niezbedna do uzyskania przez
Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie Inwestycji).

3. W ciggu 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu wraz z wymaganymi dokumentami, Zamawiajgcy przystapi do procedury odbioru

4. Zamawiajgcy przy udziale przedstawicieli Wykonawcy w ramach procedury odbioru, w szczegdlnosci
dokona oceny prawidtowosci i kompletnosci wykonania rob6t budowlanych w ramach przedmiotu umowy

i sporzadzi liste wad oraz usterek, ktére zostang podzielone na dwie grupy:

a) Wady | grupy — wady uniemozliwiajace dokonanie odbioru przedmiotu umowy (w szczegdlnosci
uniemozliwiajgce prawidtowe lub bezpieczne uzytkowanie przedmiotu umowy w czesci, bgdz w
catosci zgodnie z jego przeznaczeniem),

b) Wady Il grupy — wady nieistotne, ktoére nie uniemozliwiajg dokonania odbioru przedmiotu umowy.

5. W przypadku gdy wykryte Wady | grupy sg usuwalne Zamawiajgcy pisemnie wyznaczy Wykonawcy
termin usuniecia w/w wad, a w takim przypadku do czasu usunigecia w/w wad przez Wykonawce
Zamawiajgcy moze odméwi¢ dokonania odbioru przedmiotu umowy nie popadajgc w tym zakresie w
zwiloke. W przypadku nieusuniecia w/w wad we wskazanym wyzej terminie Zamawiajgcy ma prawo do
Zlecenia usuniecia w/w wad na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi bgdz ich usuniecia
samodzielnie przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczno$ci uzyskiwania zgody
sadu.

6. W przypadku gdy wykryte Wady | grupy sg nieusuwalne lub nie zostaty usuniete w terminie wskazanym w
ust. 5 Zamawiajgcy moze wedtug swojej swobodnej decyzji:

a) dokonac¢ odbioru Inwestycji i skorzystaC z przystugujagcych mu uprawnien z tytutu rekojmi,
w szczegolnosci obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy. Obnizone wynagrodzenie
powinno pozostawaé w takiej proporcji do wynagrodzenia okreslonego niniejszg umowg, w jakiej
wartos¢ przedmiotu umowy z wadg (wadami) pozostaje do wartosci przedmiotu umowy bez wady
(bez wad).

b) odmdwi¢ odbioru Inwestycji i odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od daty ziozenia Wykonawcy
oswiadczenia o odmowie dokonania odbioru przedmiotu umowy (wady nieusuwalne) lub 30 dni od
daty bezskutecznego uptywu terminu na usuniecie wad (wady usuwalne) albo zgda¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi, bagdz skorzysta¢ z innych uprawnieh przystugujgcych
Zamawiajgcemu na mocy hiniejszej umowy bgdz obowigzujgcych przepiséw prawa.

7. O ile z protokotu odbioru kohcowego przedmiotu umowy nie wynika inny termin, Wady Il grupy wykryte w
trakcie procedury odbiorowej zostang usuniete przez Wykonawce w ciggu 14 dni od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego pod rygorem zlecenia usuniecia w/w wad na koszt i ryzyko Wykonawcy
innemu podmiotowi bgdz ich usuniecia samodzielnie przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy
bez koniecznosci uzyskiwania zgody sadu. W odniesieniu do Wad Il grupy zastosowanie znajdujg
postanowienia niniejszej Umowy dotyczgce rekojmi i gwaranciji.

8. Zamawiajagcy jest zobowigzany podpisa¢ protokét odbioru koncowego i odebra¢ przedmiot umowy
jedynie/ wéwczas, gdy tacznie zostang spetnione nastepujace warunki:
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a) nie wystepujg Wady | grupy badz wady te zostaty usuniete,

b) Wykonawca przekazat Zamawiajacemu petng, prawidtowg i kompletng dokumentacje odbiorowa,
wskazang w ust.2 niniejszego paragrafu.

Zadne z postanowien niniejszego paragrafu nie wytgcza ani nie ogranicza uprawnien Zamawiajgcego

wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa.

Podpisanie protokotu odbioru czesciowego, w tym protokotu odbioru danego Etapu i protokotu odbioru

koAcowego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rekojmi niezaleznie od

charakteru tych wad.

§12
[Wynagrodzenie Wykonawcy]

. Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona zostata

na podstawie przedstawionej oferty i ma ona charakter ryczaltowy, podlega waloryzacji wytgcznie na
zasadach okreslonych w niniejszej umowie oraz uwzglednia wszystkie wymagane opfaty i koszty
niezbedne do zrealizowania catosci przedmiotu umowy, bez wzgledu na okolicznosci i zrodta ich
powstania, w tym rowniez koszty usuniecia wad w okresie rekojmi igwarancji. Z zastrzezeniem
postanowien niniejszej Umowy umozliwiajgcych zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w drodze
aneksu, wynagrodzenie ryczattowe pozostaje niezmienne bez wzgledu na zakres i ilo§¢ wykonanych w
ramach Inwestycji robét budowlanych.

Catkowite wynagrodzenie ryczattowe z tytutu realizacji przedmiotu umowy stanowi kwote: netto ................
zh (stownie: ...ocoeveeiiiiiee e ) plus obowigzujacy podatek VAT 23% w WyYSOKOSCI: ....ccevvvevereeennnnne zt
(stownie: ............. ) co daje razem kwote brutto .................. zt (stownie: . . .).

Z zastrzezeniem dalszych postanowieh niniejszej Umowy, wynagrodzenie ryczattowe pozostaje
niezmienne przez caty okres realizacji Umowy i obejmuje w szczegodlnosci koszty wykonania wszystkich
robét niezbednych do prawidiowej realizacji Inwestycji, rowniez ewentualnych rob6t zamiennych z
zastrzezeniem postanowienia §1 ust. 10 niniejszej Umowy. Wynagrodzenie to pozostaje niezmienne bez
wzgledu na zakres i ilos¢ wykonanych robodt, technologie wykonania robot a takze rodzaj uzytych
materiatéw i innych wyrobéw. Wynagrodzenie ryczaltowe pokrywa wszelkie koszty niezbedne do realizacji

Inwestycji.
Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty materiatdw, w szczegdlnosci czesci, elementow
instalacji i innych, jak i robocizny, w tym pracy sprzetu oraz wszelkie inne koszty zwigzane

z wykonaniem Inwestycji, w tym koszty uzyskania wymaganych decyzji, uzgodnien, opinii, zatwierdzen,
kosztéw zapewnienia odpowiedniego nadzoru bgdz udziatu w procesie realizacji Inwestycji wtasciwych
stuzb, jednostek, organdw, kosztdw zapewnienia ochrony i prawidlowego utrzymania terenu budowy
i jego zaplecza, a takze koszty organizacji terenu budowy, przeprowadzania prac przygotowawczych
i wszelkich rozbidrek oraz demontazéw, koszty dostawy mediéw, ustanowienia zabezpieczenia Umowy,
zawarcia wymaganych umow ubezpieczenia i innych, w szczegdlnoéci zwigzanych z realizacjg
obowigzkéw okreslonych w §1 niniejszej Umowy. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje réwniez koszty
wykonania wszystkich dostaw, ustug i robét, wchodzgcych w zakres przedmiotu Umowy okreslony w §1
ust. 1 niniejszej Umowy i w jej zatgcznikach.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 bedzie ptatne na podstawie faktury VAT czesciowej/faktury VAT
koncowej po dokonaniu odbioru czesciowego/kohcowego.

Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT czesciowej po dokonaniu protokolarnego odbioru
czesciowego przez Zamawiajgcego, o ktérym mowa w §10 niniejszej Umowy. Protokdt odbioru
czesciowego bedzie sporzgdzany w oparciu o stopieh zaawansowania wykonanych prac okreslonych w
harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz na podstawie kosztorysu ofertowego.

. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT kohcowej obejmujgcej wynagrodzenie za

realizacje pozostatych robét budowalnych wskazanych w harmonogramie rzeczowo - finansowym
Inwestycji, po zakonczeniu realizacji catej Inwestycji, stwierdzonym podpisanym przez Zamawiajgcego
koncowym protokotem odbioru Inwestyciji.

. Wystawienie faktury VAT przed podpisaniem protokotu odbioru robét (protokdt czesdciowy lub koncowy),

o ktérym mowa w ust. 6 oraz 7 niniejszego paragrafu, jak rowniez na kwote wyzszg wskazang w ust. 2,
niniejszego paragrafu, strony uznajg za bezzasadne, a naleznoS¢ nig objeta za niezasadng
i niewymagalna.

Wykonawca wraz z fakturg VAT czesciowg oraz fakturg VAT kohcowg jest zobowigzany do przediozenia
Zamawiajgcemu dowodow uiszczenia wszystkim Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
o ktérych mowa w §7 ust. 1 niniejszej Umowy, biorgcym udziat w realizacji Inwestycji, wymagalnego
wynagrodzenia, a takze kopii faktur VAT wystawionych przez w/w podmioty w tym zakresie, a takze do
przedtozenia oswiadczen Podwykonawcéw Iub dalszych Podwykonawcédw o uiszczeniu przez
Wykonawce lub Podwykonawce wszystkich wymagalnych zobowigzan wynikajgcych ze wszystkich
wykonywanych przez w/w podmioty robét budowlanych, dostaw i ustug.
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10

11.

12.

13.

14.

.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 9

niniejszego paragrafu oraz wskazanych tam dokumentéw Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z ptatno$cia
naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych
Z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty oraz oswiadczen, ustalonej na podstawie przedtozonych
Zamawiajgcemu umow z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami, a takze innych dokumentow
otrzymanych przez Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg Inwestycji, nie popadajgc w tym zakresie
w opoznienie. W takim przypadku Zamawiajgcy jest rowniez uprawniony do wystgpienia do
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o przediozenie w/w oswiadczen i dokumentdéw lub
okreslenie kwot naleznych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom z tytutu wykonania robdt,
dostaw, ustug. Wykonawca zostanie przez Zamawiajgcego wezwany do niezwlocznego uregulowania
wszelkich zalegtych naleznosci w stosunku do Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, a w
przypadku niewykonania ww. obowigzku, Zamawiajgcy stosownie do postanowien §7 niniejszej Umowy i
na zasadach w nim przewidzianych moze dokona¢ pfatnosci bezposrednio Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom lub zastosowac¢ inne z okreslonych w §7 rozwigzan zabezpieczajgcych srodki dla
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw.

Zamawiajgcy dokona wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy przelewem w terminie nie dtuzszym niz 30 dni
po dostarczeniu oryginatu prawidtowo wystawionej faktury VAT, przy uwzglednieniu przepiséw ustawy z
dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, z zastrzezeniem postanowien §7
niniejszej Umowy. Za dzien dokonania zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego. Wptata zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w tresci faktury
VAT. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany przez niego rachunek bankowy, na ktéry ma zostaé
przekazane wynagrodzenie bedzie rachunkiem rozliczeniowym oraz istnieje mozliwos¢ dokonania zaptaty
mechanizmem podzielonej pfatnosci. Zamawiajgcy nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za
nieterminowg ptatnos¢ w zwigzku ze zwrotem srodkéw spowodowanym btednie podanym rachunkiem do
zapfaty.

Faktura VAT winna zosta¢ wystawiona zgodnie z ponizszymi danymi :

Gmina Zbrostawice

ul. Oswiecimska 2; 42-674 Zbrostawice

NIP 6452533560

Rzeczy nabyte, ktére przez Wykonawce zostaly wbudowane i staty sie czesciami sktadowymi lub
przynaleznosciami gruntu stanowig witasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do
dofozenia szczegdlnej starannosci w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony rzeczy stanowigcych
wiasnos¢ Zamawiajgcego.

Wykonawca oswiadcza, iz wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zostato przez niego skalkulowane przy
uwzglednieniu istniejgcej tendencji wzrostu cen materiatdéw budowlanych i ustug oraz inflacji.

§13
[Gwarancja i Rekojmia]

. Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wszystkie wykonane roboty budowlane,

uzyte materiaty, zamontowane sprzety i urzadzenia na nastepujgcy okres gwarancyjny: ............. miesiecy.

. Bieg okresu gwarancyjnego wskazanego w ust. 1 rozpoczyna sie po spetnieniu tgcznie wszystkich

ponizszych warunkéw:
a) podpisaniu protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajgcego,
b) usunieciu wszystkich wad wykrytych podczas procedury odbioru.

. W ramach gwarancji Zamawiajgcemu przystuguje roszczenie o nieodptatne usuniecie wad ujawnionych

w okresie gwarancyjnym w czasie do ...... godzin od otrzymania zgtoszenia, wykonanie wadliwych prac na
nowo badZz wymiane poszczegdlinych elementéw wykonanych robét na nowe - w zaleznosci od decyzji
Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy jest zobowigzany zgtosi¢ wade Wykonawcy w terminie 30 dni od daty jej wykrycia (pisemnie

lub w formie elektronicznej).

Wykonawca w ciggu 12 godzin roboczych od daty otrzymania zgtoszenia Zamawiajgcego informuje
Zamawiajgcego o terminie, miejscu przystgpienia do usuniecia wady oraz sposobie jej usuniecia, z
zastrzezeniem, ze w przypadku wad uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, Wykonawca w
ciggu kolejnych 24 godzin informuje Zamawiajgcego o terminie, miejscu przystgpienia do usuniecia wady
oraz sposobie jej usuniecia i przystgpi do ich usuniecia.

Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady bedg usuwane przez Wykonawce w czasie nie dtuzszym niz ......
godzin od daty ich zgtoszenia, z zastrzezeniem, ze w przypadku wad uniemozliwiajacych korzystanie z
przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest usungc je bez zbednej zwtoki nie pdzniej niz w ciggu 72
godzin od daty ich zgtoszenia. Terminy te mogg zosta¢ w uzasadnionych i wyjgtkowych przypadkach
przedtuzone na wniosek Wykonawcy za pisemng zgodg Zamawiajgcego.
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7. Wady bedg usuwane w miejscach najdogodniejszych dla Zamawiajgcego i w terminie z nim uzgodnionym
na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania na wiasny koszt
ewentualnego transportu do i z miejsca usuwania wad oraz przejmuje ryzyko przypadkowej utraty lub
uszkodzenia rzeczy od chwili jej wydania Wykonawcy do chwili odebrania jej przez Zamawiajgcego.

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie zgtoszonej wady w terminie okreslonym w ust. 6 niniejszego
paragrafu Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia jej usuniecia osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy badz samodzielnego jej usuniecia na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci
uzyskiwania zgody Sadu.

9. W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wad, okres gwarancyjny zostaje przedtuzony o okres
od momentu zgtoszenia wady do momentu jej skutecznego usuniecia. W przypadku wykonania
jakiejkolwiek czesci robdét na nowo okres gwarancyjny dla tej czesci robo6t biegnie na nowo od dnia
protokolarnego odbioru przez Zamawiajgcego wykonanych na nowo robét.

10.Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia wszelkich szkéd bedacych normalnym nastepstwem wad,
za ktére odpowiada.

11.Wykonawca przez caty okres gwarancji jest zobowigzany co najmniej raz w roku zorganizowa¢ na wiasny
koszt w uzgodnieniu z Zamawiajgcym przeglady gwarancyjne.

12.Strony zgodnie postanawiajg, iz okres rekojmi dla wykonanych robét budowlanych, w tym na
zamontowane wyposazenie i urzadzenia w ramach realizacji Inwestycji odpowiada okresowi gwarancji,
chyba Zze obowigzujgce przepisy prawa przewidujg diuzszy okres rekojmi niz wynikajgcy z ust. 1
niniejszego paragrafu okres gwarancji - w takim przypadku obowigzuje dtuzszy okres rekojmi. Wykonawca
odpowiada za wszystkie wady wykonanych robot, wyposazenia, urzagdzenh, w tym jawne i ukryte.

13.W ramach rekojmi Zamawiajacy jest zobowigzany pisemnie lub w formie elektronicznej informowac
Wykonawce o wykrytych wadach w terminie 30 dni od daty ich wykrycia i jest w ramach przystugujacych
mu roszczen uprawniony do:

a) zadania usuniecia wad;

b) Zzadania wymiany wadliwych elementéw, czesci, sprzetéow etc. na nowe;

c) zadania wykonania na nowo wadliwie wykonanej czesci robot;

d) obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy — w przypadku nieuczynienia zadosS¢ Zzgdaniom
Zamawiajgcego wskazanym w lit. a) do c) powyzej w terminie oznaczonym w ust. 14 niniejszego
paragrafu, bgdz gdy wady sg nieusuwalne,

e) zlecenia usuniecia wady na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi badz samodzielnego
usuniecia wad na koszt o ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania zgody sadu - w
przypadku nieuczynienia zado$¢ zadaniom Zamawiajgcego wskazanym w lit. a) do c) powyzej w
terminie oznaczonym w ust. 14 niniejszego paragrafu;

f)  odstgpienia od Umowy w czesci bgdz w catosci - jezeli wady sg istotne, w przypadku nieuczynienia
zado$¢ zgdaniom Zamawiajgcego wskazanym w lit. a) do ¢) powyzej w terminie oznaczonym w ust.
14 niniejszego paragrafu, bgdz gdy wady sg nieusuwalne, przy czym odstgpienie jest mozliwe w
terminie 30 dni liczagc od dnia wykrycia wad nieusuwalnych lub od dnia bezskutecznego uptywu
terminu wskazanego w ust. 14 w przypadku wad usuwalnych.

14.Wykonawca jest zobowigzany uczyni¢ zados¢ roszczeniom Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 13 lit.
a) do c) niniejszego paragrafu w czasie do ......... od daty otrzymania stosownego zgtoszenia od
Zamawiajgcego.

15.Wykonawcy nie zwalnia z odpowiedzialnosci za wady i usterki w okresie rekojmi i gwarancji okoliczno$c¢
podpisania protokotu korncowego odbioru robét.

16. Na zadanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wskazanym, po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
przeprowadzany jest pogwarancyjny przeglad Inwestyciji, ktéry ma na celu weryfikacje, czy wady wykryte w
trakcie okresu gwaranciji i rekojmi zostaty przez Wykonawce usunigte.

§14
[Odstapienie od Umowy]

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej Umowy w nastepujgcych przypadkach:

a) Wykonawca nie przejmie protokolarnie terenu budowy w terminie zgodnym z postanowieniami §2
niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstapi¢ od niniejszej Umowy
w terminie 30 dni, liczac od bezskutecznego uptywu ww. terminu, a w przypadku jesli Wykonawca
zostanie dodatkowo wezwany do protokolarnego przejecia terenu budowy - w terminie 30 dni od
daty doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania do protokolarnego przejecia terenu budowy;

b) Wykonawca opOznia sie w zakonczeniu realizacji Inwestycji w jakimkolwiek zakresie, w stosunku do
terminu okreslonego w §2 ust. 2 niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczac od bezskutecznego uptywu w/w
terminu, a w przypadku jesli Wykonawca zostanie dodatkowo wezwany do zakonczenia realizacji
Inwestycji w terminie 30 dni od daty doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;
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C) Wykonawca nie przedtozy Zamawiajgcemu ktorejkolwiek z polis ubezpieczeniowych, o ktorych
mowa w §5 niniejszej Umowy w terminach tam wskazanych, przy czym w takim przypadku
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczagc od bezskutecznego
uptywu w/w terminu;

d) w przypadku jezeli Wykonawca opdzni sie w jakimkolwiek zakresie w usuwaniu wad stwierdzonych
podczas procedury odbioru w stosunku do terminu wskazanego w §11 ust. 5 lub ust. 7 niniejszej
Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy
w terminie 30 dni, liczac od bezskutecznego uptywu w/w terminu;

e) w przypadku naruszenia przez Wykonawce innych niz wskazane wyzej postanowien niniejszej
Umowy, jesli pomimo udzielenia mu dodatkowego 14-dniowego terminu, Wykonawca nie wykona
cigzacych na nim obowigzkdéw i/lub nie zaniecha naruszen i/lub nie przywréci stanu zgodnego
z postanowieniami niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
niniejszej Umowy w terminie 90 dni, liczac od dnia bezskutecznego uptywu w/w terminu,

f) w innych przypadkach przewidzianych w obowigzujgcych przepisach prawa, a w szczegdlnosci art.
456 ustawy Pzp.

. Odstgpienie w zaleznosci od decyzji Zamawiajgcego moze dotyczyé catosci Umowy, bgdz jedynie czesci,

w tym wylgcznie niezrealizowanej przez Wykonawce czesci Umowy (odstgpienie ze skutkiem na

przyszto$¢). W kazdym przypadku odstgpienie w catosci od Umowy wigze sie z obowigzkiem zwrotu przez

Wykonawce wyptaconego wynagrodzenia, ktérego to zwrotu nalezy dokona¢ w terminie 7 dni liczac od

dnia odstgpienia od niniejszej Umowy

. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego jedynie od niezrealizowanej czesci niniejszej Umowy,

Zamawiajagcy zaptaci Wykonawcy kwote stanowigcg rownowarto$¢ zakonczonych, a nie zaptaconych

jeszcze przez Zamawiajgcego prawidtowo wykonanych robét budowlanych, ustalong w zgodzie z cenami

jednostkowymi znajdujgcymi sie w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Strony sg zobowigzane do
dokonania inwentaryzacji wykonanych robot, ktéra bedzie stanowita podstawe wzajemnych rozliczen stron.

Ww. kwota zostanie uiszczona w terminie 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu

stosownego rachunku zaakceptowanego przez Inwestora i sporzadzonego w zgodzie z ww. warunkami.

. W kazdym przypadku odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany w terminie 14 dni od

daty odstgpienia od umowy zorganizowac¢ usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko.

W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do

usuniecia sprzetu i rob6t tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania

zgody sadu.

. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy ze skutkiem na przysztosc,

oswiadczenie o odstgpieniu wywiera skutki tylko w zakresie niezrealizowanej czesci zobowigzan, co

oznacza, ze zachowane zostang w petni przez Zamawiajgcego wszystkie uprawnienia nabyte przed dniem
odstgpienia od niniejszej umowy, w szczegodlnosci w zakresie uprawnien z kar umownych i wad
przedmiotu umowy

. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczajg, ani nie wylaczajg uprawnien Zamawiajgcego

wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa.

§15
[Kary Umowne]

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych wysokosciach i przypadkach:

a) w przypadku zwtoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu wskazanego w §2 ust.2
niniejszej Umowy - za kazdy dzien zwioki w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, wskazanego
w §12 ust. 2 niniejszej Umowy;

b) w przypadku niedokonania protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie i na warunkach
okreslonych w §2 niniejszej Umowy z winy Wykonawcy - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §12 ust. 2 niniejszej Umowy, liczonej osobno za kazdy dzieh zwtoki w przejeciu terenu
budowy,

c) w przypadku zwloki w usuwaniu wad wykrytych podczas procedury odbioru (odbiér koncowy
Inwestycji) w stosunku do terminu okreslonego zgodnie z postanowieniami §11 niniejszej Umowy -
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §12 ust. 2 niniejszej Umowy, liczonej
osobno za kazdy dzieh zwtoki ;

d) w przypadku zwioki w usuwaniu wad w okresie rekojmi i gwarancji w stosunku do terminu
okreslonego zgodnie z postanowieniami §13 niniejszej Umowy - w wysokosci 0,02% wynagrodzenia
brutto okreslonego w §12 ust. 2 niniejszej Umowy, liczonej osobno za kazdg godzine zwtoki ;

e) w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu ktorejkolwiek z polis
ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w §5 niniejszej Umowy w terminach tam wskazanych
w wysokos$ci 1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §12 ust. 2 niniejszej Umowy, liczonej osobno
za kazdy dzien zwtoki;
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f)  w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, za ktére
odpowiada Wykonawca — w wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia brutto, wskazanego w §12 ust 2
niniejszej Umowy;

g) w przypadku dopuszczenia przez Wykonawce do realizacji rob6t podmiotu wprowadzonego na plac
budowy z naruszeniem niniejszej Umowy, w szczegodlnosci z pominieciem procedury okreslonej w §6
— w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §12 ust. 2 niniejszej Umowy za kazdy
przypadek osobno,

h) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §12 ust. 2
niniejszej Umowy, za kazdy przypadek naruszenia w/w obowigzku osobno;

i) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokos$ci
0,5% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §12 ust 2 niniejszej Umowy, liczac za kazdy przypadek
naruszenia w/w obowigzku osobno;

i) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie wskazanym w §6 niniejszej Umowy - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, wskazanego w §12 ust. 2 niniejszej Umowy, liczac za kazdy przypadek
naruszenia w/w obowigzku osobno;

k) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty wynagrodzenia
w przypadku, o ktérym mowa w §6 ust. 6 niniejszej Umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto, wskazanego w §12 ust. 2 niniejszej Umowy, liczac za kazdy przypadek naruszenia ww.
obowigzku osobno;

[) za nieprzedstawienie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, oswiadczenia i/lub dowodow
opisanych w §8 ust. 3 niniejszej Umowy, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, wskazanego w
§12 ust. 2 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki;

m) za naruszenie obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoéb wykonujgcych prace
opisane w §8 ust. 1 niniejszej Umowy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §12
ust. 2 niniejszej Umowy, za kazdy przypadek naruszenia;

Strony ustalajg, iz tgczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajgcy
wobec Wykonawcy nie moze przekroczyé 50% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §12 ust. 2, przy
czym Strony przyjmujg, ze w przypadku zmiany niniejszej Umowy polegajacej na podwyzszeniu
wynagrodzenia Wykonawcy, maksymalng wysokos¢ kar umownych nalezy obliczaé w stosunku do
podwyzszonego wynagrodzenia.

Zamawiajacy jest uprawniony do tgcznego dochodzenia od Wykonawcy wszystkich kar umownych
wskazanych w niniejszym paragrafie, w tym w przypadku kumulacji podstaw do naliczania kar.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokosc
zastrzezonych kar umownych, gdy wysokosé¢ szkody przewyzszy nalezne kary umowne, na zasadach
ogolnych Kodeksu cywilnego, do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajgcy jest uprawniony do dochodzenia kar umownych za okolicznosci zaistniate w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy takze po jej rozwigzaniu lub wygasnieciu, a takze odstgpieniu od
niniejszej Umowy ze skutkiem na przysztosc

W kazdym przypadku niewykonywania przez Wykonawce jakichkolwiek obowigzkéw przewidzianych
niniejszg Umowa lub jej zatgcznikami, Zamawiajgcy moze wezwac pisemnie lub za posrednictwem poczty
elektronicznej Wykonawce do ich realizacji w terminie wyznaczonym kazdorazowo przez Zamawiajgcego,
a w przypadku bezskutecznego uptywu w/w terminu jest uprawniony do zlecenia realizacji takiego
obowigzku na koszt i ryzyko Wykonawcy podmiotowi trzeciemu lub do samodzielnego jego wykonania na
koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania zgody Sadu (tzw. wykonanie zastepcze).
Obowigzku uprzedniego wezwania Wykonawcy do realizacji danego obowigzku nie stosuje sie
w przypadkach wykonania zastepczego przewidzianego wprost w innych postanowieniach niniejszej
Umowy

§16
[Zmiany Umowy]

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy moga by¢ dokonane wytgcznie w drodze aneksu w

formie pisemnej po rygorem niewaznosci, chyba ze niniejsza Umowa wprost stanowi inaczej.

Zmiana niniejszej Umowy jest dopuszczalna w przypadkach okreslonych w ustawie Pzp.

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ nastepujgcych zmian

umowy, o ile nie bedg one modyfikowaty ogéinego charakteru umowy:

1) w zakresie wysokosci i zasad ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w §12 ust. 2, w tym
w zakresie wysokosci wynagrodzenia w odniesieniu do przedmiotu Umowy, (ceny ofertowej) oraz
harmonogramu rzeczowo - finansowego:
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a)

b)

w przypadku wystgpienia robdt dodatkowych, o ktérych mowa w §1 ust. 8 niniejszej Umowy
i rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy o roboty dodatkowe. W takim przypadku
wysoko$¢ dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy ustala sie zgodnie z zasadami
okreslonymi w §1 ust. 9 niniejszej Umowy. Strony postanawiajg, iz tgczna wartos¢
wynagrodzenia z tytutu realizacji robét dodatkowych nie moze przekroczy¢ 15% wartosci
realizowanego zaméwienia (wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w §12 ust.2
na dzien zawarcia niniejszej Umowy);

w przypadku wystgpienia robot zamiennych, o ktérych mowa w §1 ust. 10 niniejszej Umowy
jesli ich realizacja powoduje zmiane kosztow realizacji zaméwienia. W takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec podwyzszeniu lub obnizeniu o kwote wyliczong
zgodnie z zasadami okreslonymi w §1 ust. 11 niniejszej Umowy, przy czym Strony
postanawiajg, iz maksymalna tgczna kwota, o ktdrg mozna podwyzszyé wynagrodzenie
Wykonawcy w zwigzku z realizacjg robo6t zamiennych nie moze przekroczy¢ 15%
wynagrodzenia brutto wskazanego w §12 ust. 2 niniejszej Umowy;

W przypadku dokonania zmian umowy, o ktérych mowa w pkt 3 ponizej, jesli ich dokonanie
wptywa na koszty realizacji przedmiotu umowy, przy czym przyjmuje sie, iz maksymalna tgczna
kwota o ktérg mozna podwyzszyé wynagrodzenie Wykonawcy w oparciu o okolicznosci
wskazane w pkt 3 ponizej nie moze przekroczy¢ 15% wynagrodzenia brutto wskazanego w §12
ust. 2 niniejszej Umowy

2) w zakresie zmiany terminu wykonania zamowienia wskazanego w §2 ust. 2 oraz termindéw realizaciji
poszczegolnych etapow Inwestycji okreslonych w niniejszej Umowie:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

w przypadku koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych, ktoérych realizacja wstrzymuje lub
opo6znia realizacje przedmiotu Umowy;

w przypadku koniecznosci wykonania robét zamiennych ktérych realizacja wstrzymuje lub
opodznia realizacje przedmiotu Umowy;

w przypadku wstrzymania robét budowlanych w wyniku dziatania sity wyzszej, odnalezienia
niewybuchéw i niewypatow, prowadzenia wykopaliska archeologicznego - potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego, o ile czas wstrzymania robét i ich zakres bedzie skutkowac
wydtuzeniem terminu wykonania zamaowienia;

w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prawidlowe wykonanie robot budowlanych, w szczegdlnosci z powodu technologii
realizowania prac, okreslonej niniejszg Umowa, normami i innymi przepisami technicznymi,
i/lub uniemozliwiajgcych przeprowadzenie préb (sprawdzen) lub dokonywanie odbioréow -
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, o ile wystgpienie powyzszych okolicznosci
bedzie skutkowa¢ wydtuzeniem terminu wykonania zamowienia;

w przypadku zaistnienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, ktérych Wykonawca nie
mogt przewidzie¢, ani unikng¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci, jezeli na skutek
wystgpienia tych okolicznosci dochowanie terminu okreslonego w Umowie jest niemozliwe;
wprowadzenia w trakcie realizacji Umowy dopuszczalnych w $Swietle obowigzujgcych
przepisOw prawa zmian, w tym dokonywania uzupetnien w dokumentacji projektowej, jezeli
z uwagi na ich wprowadzenie dochowanie terminu okreslonego w Umowie jest niemozliwe.
W powyzszych przypadkach nowy termin wykonania zamowienia ustali Zamawiajgcy po
negocjacjach z Wykonawca, uwzgledniajgc wptyw powyzszych okolicznosci na mozliwy termin
realizacji Inwestycji.

3) w zakresie zmiany sposobu realizacji zamoéwienia wynikajgcej ze zmian w dokumentacji projektowej
wprowadzonej w nastepstwie:

a)

b)

konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy,
wskutek zmiany materiatéw, parametrow technicznych, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazanych w dokumentacji projektowej,
a wynikajgcych ze stwierdzonych wad, brakéw, niejasnosci tej dokumentacji a takze
poprzez pojawienie sie na rynku rozwigzan technicznych lub technologii rob6t nowszej
technologii, pozwalajgcej np. zaoszczedzi¢ koszty,

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci roboét, objetej przedmiotem Umowy wskutek
zZzmiany stanu prawnego Ww oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

koniecznosci realizacji rob6t wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian niebedacych istotnym odstepstwem od projektu budowlanego, wynikajgcych z art.
36a ust. 5 Prawa Budowlanego,
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d) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robdt, objetej przedmiotem Umowy,
wskutek zmiany materiatdw, parametrow technicznych, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazanych w dokumentacji projektowej,
a wynikajgcych ze stwierdzonych wad, brakdéw, niejasnosci tej dokumentacji a takze
poprzez pojawienie sie na rynku rozwigzan technicznych lub technologii rob6t nowszej
technologii, pozwalajgcej np. zaoszczedzi¢ koszty,

e) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy wskutek
Zmiany stanu prawnego Ww oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

f)  wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw Iub niewypatéw, ktére mogg
skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych =zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

g) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdélnosci napotkania niezinwentaryzowanych Iub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

4) w zakresie szczegétowego harmonogramu rzeczowo — finansowego:

a) w przypadkach wskazanych w pkt. 2) wyzej,

b) w przypadku gdy nastgpi to bez zmiany terminu zakohczenia realizacji Inwestycji w razie
zaistnienia zmiany warunkéw finansowania lub zaistnienia innych niezaleznych od
Wykonawcy czynnikow.

5 w odniesieniu do zakresu przedmiotu umowy w przypadkach, o ktérych mowa w §1 ust. 8 i ust. 10
niniejszej Umowy,

6) w przypadku jesli dojdzie do zmiany terminu realizacji Inwestycji okreslonego w §2 ust. 2 niniejszej
Umowy skutkujgcego przedtuzeniem okresu realizacji Inwestycji na okres ponad 6 miesiecy
dopuszczalne jest wprowadzenie klauzul waloryzacyjnych, o ktérych mowa w art. 439 ustawy Pzp na
zasadach okreslonych w/w przepisem;

7) w przypadku jesli dojdzie do zmiany terminu realizacji Inwestycji okreslonego w §2 ust. 2 niniejszej
Umowy skutkujgcego przedtuzeniem okresu realizacji Inwestycji na okres ponad 12 miesiecy
dopuszczalne jest wprowadzenie klauzul waloryzacyjnych, o ktérych mowa w art. 436 pkt 4 ustawy
Pzp na zasadach okreslonych w/w przepisem,

8) w innych przypadkach wprost przewidzianych postanowieniami niniejszej Umowy i na warunkach w
nich przewidzianych (m.in. zmiana personalna kierownika budowy, zmiana podwykonawcy).

Zmiany w dokumentacji projektowej, ktdére nie powodujg zmian jakichkolwiek innych postanowien

niniejszej Umowy i z ktérymi nie jest zwigzana zmiana jakichkolwiek innych postanowieh niniejsze;
Umowy, nie wymagajg zawarcia aneksu do umowy.

W przypadku wystgpienia przestanek wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu zarébwno Zamawiajgcy,

jak i Wykonawca sg uprawnieni do wystgpienia z pisemng propozycjg zawarcia stosownego aneksu do

niniejszej Umowy, przedktadajgc opis proponowanych zmian oraz przewidywane konsekwencje dla
realizacji Umowy, a w przypadku koniecznosci réwniez stosowne dowody, w tym kalkulacje.

Wystgpienie ktorejkolwiek z okolicznosci, wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zobowigzania

Stron do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany do niniejszej Umowy, a jedynie podstawe do podjecia

negocjacji pomiedzy Stronami.

§17
[Koordynatorzy umowy i dane kontaktowe]

. Do kierowania i koordynowania spraw zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy (w zakresie nieobjetym

obowigzkami Inspektora nadzoru inwestorskiego i Kierownika budowy) Strony wyznaczajg nastepujgce

osoby:

a) Zamawiajgcy: Joanna Cuber - Stanek, tel. 32666 44 70, adres poczty elektronicznej:
jcuber@zbroslawice.pl

b) Wykonawca:  ................. , tel. , adres poczty elektronicznej:

. O ile niniejsza Umowa nie wymaga formy pisemnej wszelka korespondencja pomiedzy Stronami, w tym

zawiadomienia, polecenia itp. moze by¢ dokonywana przez Strony na ponizsze adresy poczty

elektronicznej:

a) Zamawiajgcy: jcuber@zbroslawice.pl

b) Wykonawca: ...............

. Zmiana koordynatorow wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu badZz danych kontaktowych

wskazanych w ust. 1 lub ust. 2 niniejszego paragrafu nie wymaga sporzgdzenia aneksu do niniejszej
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Umowy i staje sie skuteczna z chwilg pisemnego powiadomienia o tym drugiej Strony.

. Strony zobowigzane sg zawiadamia¢ sie wzajemnie o kazdorazowej zmianie adresu miejsca siedziby,
adresu poczty elektronicznej oraz numeréw telefonéw. W razie zaniedbania tego obowigzku pismo
przestane pod ostatnio wskazany przez Strone adres uznaje sie za doreczone. Zmiana danych, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym powyzej nie stanowi zmiany niniejszej Umowy i staje sie skuteczna z chwilg
pisemnego powiadomienia o tym drugiej Strony.

§18
[Ochrona danych osobowych]

. Strony o$wiadczajg, iz znane im sg przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, w a w szczegdélnosci
Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (ti. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 z pdzn. zm.) oraz iz przy
przetwarzaniu danych osobowych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy stosujg zasady i procedury
ustalone w ww. przepisach.

. Informacje wymagane zgodnie z art. 13 RODO stanowig zatacznik nr 7 do niniejszej Umowy.

§19
[Sita wyzsza]

. Przez site wyzszg na gruncie niniejszej Umowy rozumie sie zdarzenia, ktérych wystgpienie jest niezalezne
od Stron i ktérym nie mogg one zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci, a w szczegoélnosci:
wojny, stany nadzwyczajne, kleski zywiotowe, epidemie, ograniczenia zwigzane z kwarantanng, embargo,
rewolucje, zamieszki i strajki.

. W sytuacjach wystgpienia sity wyzszej, ktéra ma wptyw na realizacje przedmiotu umowy, Wykonawca bez
zbednej zwtoki informuje Zamawiajgcego o tym fakcie.

§20
[Klauzula mediacyjna]

W razie zaistnienia sporu wynikajgcego z niniejszej umowy lub z nig zwigzanego, dotyczgcego roszczen
cywilnoprawnych w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, odnoszgcych sie réwniez do
istnienia, waznosci lub rozwigzania niniejszej Umowy, Strony zobowigzujg sie do poddania takiego sporu
do rozwigzania w drodze mediacji przez wspolnie wskazanego przez Strony mediatora Osrodka Mediacji
Okregowej Izby Radcéw Prawnych w Katowicach zgodnie z Regulaminem postepowania mediacyjnego
Osrodka Mediacji Okregowej Izby Radcéw Prawnych w Katowicach obowigzujgcym w dniu ztozenia
wniosku o mediacje. W przypadku niewskazania przez strony wspélnego mediatora Osrodka Mediac;ji
Okregowej Izby Radcéw Prawnych w Katowicach mediacje zostang przeprowadzone przez mediatora
wskazanego przez wiasciwy organ Osrodka Mediacji Okregowej Izby Radcéw Prawnych zgodnie z ww.
Regulaminem.

Wszelkie koszty zwigzane z postepowaniem mediacyjnym (wynagrodzenie mediatora ijego wydatki)
strony bedg ponosi¢ w rownych czesciach. Powyzsze nie dotyczy kosztéw ponoszonych przez same
strony w zwigzku z mediacjg (przejazdy, utracone wynagrodzenie, koszty obstugi prawnej oraz wszelkie
inne koszty, utracone korzysci itp.), ktore kazda strona ponosi we wtasnym zakresie.

Jezeli spor nie zostanie rozwigzany w terminie 30 dni od daty ztozenia wniosku o mediacje, kazda ze
stron moze poddac¢ spor pod rozstrzygniecie polskiego sgdu powszechnego, wskazanego w §21 ust. 4
niniejszej Umowy, chyba ze strony uzgodnig pisemnie wydtuzenie tego terminu.

§21
[Postanowienia koncowe]

Umowa zostata zawarta w trybie przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym na podstawie
art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego nie moze przeniesé, ani obcigzyc
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej Umowy na rzecz osoby trzeciej, ani upowaznic¢ inne
podmioty do odbioru wierzytelnosci w jego imieniu, w tym dokonac jej przekazu.

Z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw Zamawiajgcy jest uprawniony do potrgcenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wszelkich kwot naleznosci wzgledem Wykonawcy, w tym kar
umownych, kosztéw wykonania zastepczego, odszkodowan i innych.
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10.

Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygac

beda polubownie zgodnie z §20 niniejszej Umowy. W przypadku nie dojscia do porozumienia spory

podlegajg rozstrzyganiu przez polski sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy prawa polskiego, w tym ustaw:

ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z pd6zn.

zm.), ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z pdézn. zm.) oraz

Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 1610 z p6ézn. zm.), o ile przepisy ustawy Prawo zamowien

publicznych nie stanowig inaczej.

Niewaznos¢ ktéregokolwiek z postanowien Umowy nie powoduje niewaznosci pozostatych. Jezeli

jakiekolwiek postanowienie Umowy bedzie niewazne w catosci lub czesci, nie bedzie to mie¢ wptywu na

moc obowigzujgcg pozostatej jej czesci. W takim przypadku Strony zastgpig niewazne postanowienie

postanowieniem majgcym moc prawna.

Zadne z postanowien niniejszej Umowy nie moze by¢ interpretowane jako zwalniajgce Wykonawce z

odpowiedzialno$ci na zasadach ogdlnych.

Za wyjatkiem zobowigzania do zaptaty wynagrodzenia okreslonego niniejsza Umowg Zzadne z

postanowien Umowy nie mogg by¢ interpretowane w sposob powodujgcy powstanie jakichkolwiek

dodatkowych zobowigzan Zamawiajgcego wobec Wykonawcy.

Umowe niniejszg sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem — po jednym

dla kazdej ze stron.

Ponizsze zatgczniki do niniejszej Umowy stanowig jej integralng czesé:

e Zatgcznik nr 1 - dokumentacja projektowa wraz z dokumentacjg podziatu na etapy i dokumentacjg
zamienng, w tym przedmiar robét.

e Zalgcznik nr 2- decyzje Starosty Tarnogorskiego nr 546/17 z dnia 14.04.2017 r., nr 1228/21 z dnia
17.06.2021 r. oraz nr 276/23 z dnia 30.03.2023 r.

Zatgcznik nr 3 - STWIORB.

Zatgcznik nr 4 — Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym

Zatgcznik nr 5 — Harmonogram rzeczowo — finansowy

Zatgcznik nr 6 - Niewymienione wyzej pozostate dokumenty zamowienia

Zatgcznik nr 7 - Obowigzek informacyjny zgodnie z art. 13 RODO

Zatgcznik nr 8 - Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy

Zatgcznik nr 9 — petnomocnictwo (dotyczy wykonawcow wspdlnie zawierajgcych niniejszg
Umowe)

Zamawiajacy Wykonawca
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