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Dotyczy postepowania na roboty budowlane pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P
Gebice-Wyszyny - lll etap””

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z
2023r., poz. 1605) (ustawa Pzp) Zamawiajgcy udziela odpowiedzi na ztozony wniosek o wyjasnienie
tresci SWZ.

Pytanie nr 1:

Oferent zwraca sie z prosbg o modyfikacje warunku udziatu dotyczgcego zdolnosci
technicznej i zawodowej. Pkt 2.4 a) poprzez wykreslenie zapisu , Za jedng robote budowlang
Zamawiajgcy uzna budowe, przebudowe lub remont nawierzchni drogi o powierzchni nie mniejszej niz
2 000,00 m2 w technologii nawierzchni asfaltowej, przy wykorzystaniu technologii MCE.”.

Zaproponowany zapis dotyczacy technologii MCE ogranicza w znaczny sposéb krag wykonawcéw,
ktérzy mogg ztozy¢ oferty w postepowaniu. Technologia MCE nie jest skomplikowana, ale niewielka
ilos¢ zamoéwien tego rodzaju, utrudnia nabycie doswiadczenia w charakterze gtdwnego wykonawcy.
Usuniecie zapisu zwiekszy prawdopodobiedstwo uzyskania Zamawiajagcemu korzystniejszych ofert
w postepowaniu i nie ograniczy konkurencji.

OdpowiedZ nr 1:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykreslenie zapisu ,Za jedng robote budowlang
Zamawiajgcy uzna budowe, przebudowe lub remont nawierzchni drogi o powierzchni nie mniejszej niz
2 000,00 m2 w technologii nawierzchni asfaltowej, przy wykorzystaniu technologii MCE”.

Pytanie nr 2:

W przypadku braku zgody na zmiane w pytaniu nr 1, oferent zwraca sie z prosbg o
modyfikacje warunku udziatu dotyczacego zdolnosci technicznej i zawodowej. Pkt 2.4 a) poprzez
zmiane zapisu:

,» Za jedng robote budowlang Zamawiajgcy uzna budowe, przebudowe lub remont nawierzchni drogi
0 powierzchni nie mniejszej niz 2 000,00 m2 w technologii nawierzchni asfaltowej, przy wykorzystaniu
technologii MICE.”.

na nastepujqgcy:


e-mail:%20pct_zdp@pct.jst.pl

,Za jedng robote budowlanqg Zamawiajgcy uzna budowe, przebudowe lub remont nawierzchni drogi o
powierzchni nie mniejszej niz 2 000,00 m2 w technologii nawierzchni asfaltowej, przy wykorzystaniu
technologii MICE lub innych technologii stabilizacji kruszywa/ destruktu spoiwami na miejscu”.

Poniewaz zaproponowana technologia MCE polega na stabilizacji destruktu i kruszywa cementem i
emulsjg na miejscu, proponujemy powyzszg zmiane zapisu.

Zaproponowany zapis dotyczacy technologii MCE ogranicza w znaczny sposéb krag wykonawcow,
ktérzy mogg ztozy¢ oferty w postepowaniu. Technologia MCE nie jest skomplikowana, ale niewielka
ilos¢ zamoéwien tego rodzaju, utrudnia nabycie doswiadczenia w charakterze gtéwnego wykonawcy.
Usuniecie zapisu zwiekszy prawdopodobieistwo uzyskania Zamawiajagcemu korzystniejszych ofert
w postepowaniu i nie ograniczy konkurencji.

Odpowiedz nr 2:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje warunku udziatu dotyczacego
zdolnosci technicznej i zawodowej. Pkt 2.4 a) poprzez zmiane zapisu:

,» Za jedng robote budowlang Zamawiajqcy uzna budowe, przebudowe lub remont nawierzchni drogi
0 powierzchni nie mniejszej niz 2 000,00 m2 w technologii nawierzchni asfaltowej, przy wykorzystaniu
technologii MICE.”.

na nastepujqgcy:

,Za jedng robote budowlanqg Zamawiajgcy uzna budowe, przebudowe lub remont nawierzchni drogi o
powierzchni nie mniejszej niz 2 000,00 m2 w technologii nawierzchni asfaltowej, przy wykorzystaniu
technologii MCE lub innych technologii stabilizacji kruszywa/ destruktu spoiwami na miejscu”.

Uzasadnienie: Technologia stabilizacji na miejscu nie jest tozsama z technologia MCE i wymaga
innego zasobu maszyn. Posiadane doswiadczenie w wykonywaniu robdot w MCE daje pewnosé
Zamawiajgcemu, ze ww. roboty zostang wykonane prawidtowo. W zwigzku z tym Zamawiajacy nie
wyraza zgody na zmiane.

Pytanie nr 3:
Zapytanie do postepowania; dotyczy § 12 ust. 2 — ppkt 6,7 i 8 wzoru umowy- wnosimy o

zmniejszenie wysokosci kary z 2 % wynagrodzenia brutto na 5.000, 00 zt za przypadek.

W naszej ocenie kara w wysokosci 2 % (tj. prawdopodobnie ok. 60 000,00 ) jest razgco wygdrowang
kara za takie przewinienie.

Razgco wygoérowane kary umowne tracg wiasciwos$é surogatu odszkodowania i prowadzg do
bezpodstawnego wzbogacenia sie strony je naliczajacej. Pozostawienie tak wysokich kar w umowie
bedzie wiec wyrazem naduzycia dominujgcej pozycji strony narzucajgcej warunki umowy. W zwigzku
z powyzszym wnosimy jak na wstepie.

OdpowiedzZ nr 3:

Zamawiajgcy nie przewiduje zmiany wysokosci kary. Kara w wysokosci 2% nie jest
wygoérowana, udziat podwykonawcéw i ich akceptacja ma istotne znaczenie dla realizacji inwestycji.

Pytanie nr 4:
Wykonawca zwraca sie z pytaniem dotyczacym tablicy informacyjnej, w zwigzku z

dotgczeniem przez Zamawiajgcego do dokumentacji przetargowej wzoru tablicy (zatacznik nr 17). Czy
koszty wykonania tablic Wykonawca ma doliczy¢ w kosztorysie ofertowym?



Odpowiedz nr 4:

Wykonanie tablicy jest po stronie Wykonawcy. Koszt wykonania tablicy Wykonawca powinien
uja¢ w kosztorysie ofertowym. Po konsultacji z Nadlesniczym Nadlesnictwa Sarbia informujemy, ze
wymagane sg tablice na poczatku i na koncu realizowanej Inwestycji.

Pytanie nr 5:

Wykonawca wskazuje, iz w zatgczonym KO brakuje pozycji Wykopu dotyczacg wykonania
poszerzenia istniejgcej jezdni. Obecnie jezdnia ma szerokos¢ 5,4 m a projektowana 6 m. Dla
zachowania wfasciwego posadowienia konstrukcji nawierzchni konieczne wykonanie poszerzenia i
przygotowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne z odpowiednimi odsadzkami do szerokosci 6,4 m.
wykonawca wnosi o dodanie ilosci wykopu do pozycji nr 6.

Odpowiedz nr 5:

Istniejgca szerokos$¢ jezdni wynosi od 5,60m do 6,10m. W celu wtasciwego posadowienia
konstrukcji nawierzchni zwieksza sie wykop w pozycji 6 kosztorysu do ilosci 203,65 m3.
Dotaczono zaktualizowany kosztorys ofertowy i przedmiar robét.

Pytanie nr 6:
Wykonawca prosi o potwierdzenie czy pobocza majg zostaé wykonane z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie, poniewaz na pozostatych realizowanych przez ZDP inwestycjach na
drodze powiatowej nr 1341P Gebice-Wyszyny wykonane jest pobocze gruntowe.

Odpowiedz nr 6:

Pobocza majg zosta¢ wykonane z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.



