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Tryb podstawowy na zadania inwestycyjnego: m AOWEEC

»Rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej Nr 2 (przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 3) o

pelnowymiarowa sale gimnastyczna wraz z zapleczem przy ul. Rajgrodzkiej w Augustowie”

Zalacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

Znak sprawy: ZP.271.27.2022

Umowa
na roboty budowlane

zawarta dnia ... r. w Augustowie pomiedzy:

Gming Miastem Augustow

ul. Mlynska 35, 16-300 Augustow

NIP 846-15-29-116

REGON 790670817

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”,

reprezentowana przez:

Burmistrza Miasta Augustowa- Mirostawa Karolczuka

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Radostawa Czerwinskiego
a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spotka pod firmg ,..” z siedzibg w .. (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci),

ul. ... ) e (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ........... , NIP e , REGON ..coovevvveeee e, ,
zwang dalej ,Wykonawcg”, reprezentowana przez ... 1/reprezentowang przez ...

dziatajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatacznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:

Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,,...” z siedzibg
w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ... (wpisac¢ adres), NIP
............... , REGON ............, , zwang/-ym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang/-ym przez

... dziatajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowys3,
wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”.
0 nastepujacej tresci:

Definicje
Strony przyjmuja nastepujace rozumienie poje¢ uzytych w umowie:
a) Inwestycja -zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamowienia publicznego
ktérego zakres okreslono w § 1 umowy;
b) Okno platnicze - dzien roboczy, w ktérym BGK wykonuje dyspozycje ptatnicze
sktadane w ramach Programu po weryfikacji wnioskow o wyptate, sktadanych
przez beneficjentéw Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed data danego

tJezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spotki.
2Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spotki.
3Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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okna ptatniczego. W kazdym miesigcu kalendarzowym dostepne sg dwa okna
platnicze. Kalendarz okien ptatniczych oglaszany jest na stronie internetowej
BGK;

Program - Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
ustanowiony Uchwalg RM;

d) Uchwala RM - uchwata Rady Ministrow Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie utworzenia Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych, zmienionej uchwatg nr 176/2021 Rady Ministrow z dnia 28
grudnia 2021 r., uchwatg nr 87/2022 Rady Ministréw z dnia 26 kwietnia 2022 r.
oraz uchwata nr 205/2022 Rady Ministréw z dnia 13 pazdziernika 2022 r. ;

e) Regulamin BGK - regulamin, o ktérym mowa w § 11 uchwaty RM, okres$lajacy

szczegotowy tryb i sposéb sktadania wnioskéw o dofinansowanie z Programu,
wydawania wstepnych promes i promes, w tym wzory dokumentéw, wydanym
przez Bank Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzonym przez Prezesa Rady
Ministrow (ogtoszony na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady
Ministréw(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.);

Promesa - dokument potwierdzajacy objecie Inwestycji dofinansowaniem
z Programu oraz zawierajgcy zobowigzanie do przekazania zamawiajgcemu
Srodkéw pienieznych do kwoty nie wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie
z warunkami Promesy, udzielana przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy
z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczeg6lnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych
oraz niektérych innych ustaw;

BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego;

h) Strona internetowa BGK - strona internetowa BGK, na ktdrej zamieszczane

j)

sg informacje i ogtoszenia zwigzane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym
wzory i formularzy dokumentow; adres strony: www.bgk.pl;

Harmonogram - harmonogram rzeczowo-finansowy o ktorym mowa w § 2 ust.
5 umowy;

STWIiORB - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
o ktéorych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy.

Oswiadczenia Stron
Strony os$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostala zawarta
w wyniku udzielenia zamdwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych
(t.j.Dz.U.z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

Zamawiajacy o$wiadcza, Ze niniejsze postepowanie wspoétfinansowane jest
z Rzadowego Funduszu Polski t.ad ,Program Inwestycji Strategicznych”.
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§1

Przedmiot umowy

. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamdéwienie publiczne pn.:

»Rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej Nr 2 (przy Zespole Szkolno -

Przedszkolnym Nr 3) o pelnowymiarowa sale gimnastyczna wraz z zapleczem

przy ul. Rajgrodzkiej w Augustowie”.

Szczegotowy zakres oraz sposéb wykonania robét budowlanych okreslaja:

1) specyfikacja warunkéw zamoéwienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy;

2) dokumentacja projektowa stanowigca zatacznik nr 2 do umowy,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB)
stanowigce zatacznik nr 3 do umowy,

4) przedmiary robdt stanowigce zatacznik nr 4 do umowy,

5) ztozona oferta, stanowigca zatacznik nr 5 do umowy,

6) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 umowy,
stanowigcy zatacznik nr 6 do umowy.

W przypadku rozbieznosci w dokumentach wskazanych w ust. 3 wigzace s3 zapisy

wg nastepujacej hierarchii dokumentow:

1) dokumentacja projektowa o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2 z uwzglednieniem
wyjasnien udzielanych podczas postepowania o wudzielenie zamoéwienia
publicznego,

2) STWIORSB,

3) przedmiar robot.

Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi ekwiwalent

$wiadczenia wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3

pkt 2 umowy oraz w STWiORB.

Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, co oznacza, Zze w przypadku, gdy dany

rodzaj robét lub ich obmiar lub ich zakres zostal ujety w dokumentacji projektowe;j

lub w STWiORB - Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wskazany tam rodzaj robot
lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacjg projektowa lub STWiORB

w ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj robot lub ich

obmiar lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze robot.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja

projektowa i STWiORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini

zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajaca
jakos¢ robdt budowlanych, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
wykonane bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB

oraz obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczng,

zawartg z Zamawiajagcym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajacym dokonanymi

w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowe;.
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9. Wpykonawca o$wiadcza, ze zapoznatl sie z dokumentacja projektowag i STWiORB,
zapoznatl sie z warunkami prowadzenia robdt oraz obiektami i nie zglasza
zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja projektowa dotyczaca przedmiotu umowy
jest kompletna i wystarczajaca do realizacji zaméwienia.

10. Zgodnie z zasadami dotyczacymi warunkéw wyptaty wynagrodzenia okre$lonymi
w szczegotowych zasadach i trybie dofinansowania z Rzadowego Polski hLad:
Programu Inwestycji Strategicznych stanowigcymi zatacznik do Uchwaty
nr 84/2021 Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2021 roku zmienionej uchwatg nr
176/2021 Rady Ministrow z dnia 28 grudnia 2021 r., uchwatg nr 87/2022 Rady
Ministréw z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz uchwatg nr 205/2022 Rady Ministréow z
dnia 13 pazdziernika 2022 r., Wstepnej Promesie dotyczacej dofinansowania
inwestycji z programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych nr ... Z dnid....ceeieceinee e, Wykonawca zapewnia
finansowanie zadania w cze$ci niepokrytej udziatem wtasnym Zamawiajacego, na
czas poprzedzajacy wyptaty z Promesy, na zasadach okreslonych w § 5 Umowy.

§2
Termin realizacji

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zamoéwienia w terminie
24 miesiecy od dnia podpisania umowy tj. do dnia ................ 4,

2. Termin wykonania poszczegélnych elementéw robot sktadajacych sie na przedmiot
zamOwienia  strony okre$§l3 w  harmonogramie rzeczowo-finansowym,
o ktérym mowa w ust. 5, opracowanym przez Wykonawce na podstawie kosztorysu,
o ktérym mowa w § 3 ust. 8 umowy.

3. Za termin wykonania calo$ci zamowienia uznaje sie dzien podpisania protokotu
odbioru koncowego.

4. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ roboty do odbioru w taki spos6b, aby mozliwe
byto dokonanie w terminie wskazanym w ust. 1 odbioru koficowego z zachowaniem
maksymalnych terminéw przewidzianych w § 6 Umowy.

5. Wpykonawca w dniu podpisania umowy przedstawia Zamawiajgcemu do akceptacji
harmonogram rzeczowo - finansowy.

6. Harmonogram, o ktorym mowa w ust. 5 musi uzyskaC pisemng akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokona na pi$mie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 4 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu
przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami 1 zastrzezeniami
Zamawiajacego.

7. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu
do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniaja niniejszym, ze obowigzujagcym

4Uzupeti¢ w zalezno$ci od daty podpisania Umowy.
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Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi
i zastrzezenia Zamawiajacego, o ktérych mowa w ust. 6.
Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie
wymaga aneksu do umowy. Wniosek o0 zmiane harmonogramu wraz
z uzasadnieniem sktada zamawiajgcy lub wykonawca. Zmiana harmonogramu
wymaga zgody obu stron umowy wyrazonej na pi$mie.
W przypadku dokonania zmiany umowy wplywajgcej na tre$¢ harmonogramu
strony dostosowuja harmonogram do zmienionych zapiséw umowy. Zmieniony
harmonogram stanowi zatgcznik do aneksu od umowy.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

.................................... zt netto

plus nalezny podatek VAT ......%, w wysokoSci ........... zt,

co stanowi kwote brutto ... zt (stownie: ..o ztotych .../100).
Kwota udzialu wlasnego Zamawiajgcego, stanowigca Srodki finansowe
Zamawiajacego przeznaczone na realizacje Inwestycji,
WYNOSI e ievisieieneieves e zt(stownie...).

Kwota Promesy, stanowigca wysoko$¢ dofinansowania Inwestycji z Rzadowego
Funduszu  Polski  tad: Program  Inwestycji  Strategicznych  wynosi
............................ zt(stownie).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
z nalezytg starannoS$cig wszelkich robét budowlanych, dostaw i czynnoSci
przewidzianych w dokumentacji projektowej i STWiORB.

W przypadku koniecznos$ci zaniechania lub niewykonania catosci Swiadczenia
wykonawcy wynikajacego z dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 2
pkt 2 oraz STWIiORB, strony przewiduja, ze wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych.

W  przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych rob6t nieobjetych
dokumentacjg projektowg wskazang w § 1 ust. 2 pkt 2 oraz STWiORB
strony przewidujg mozliwo$c¢ zlecenia tych robot za dodatkowym wynagrodzeniem
poprzez zmiane umowy na zasadach okres$lonych w art. 454-455 ustawy Prawo

zamoOwien publicznych.

Wykonawca nie moze wykonywac¢ prac nieobjetych dokumentacja projektowa lub
STWiORB bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie przez osoby
umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty
za wykonane prace.

Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozyt Zamawiajacemu kosztorys
wskazujacy sposéb wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze i zakres
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10.

11.

12.

rzeczowy zamoOwienia z wyszczegblnieniem zastosowanych w kosztorysie

ofertowym sktadnikéw cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie

w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp) - odrebnie dla

kazdego zadania objetego inwestycja/jezeli dotyczy/.

Kosztorys, o ktdrym mowa w ust. 8 stuzy do obliczenia naleznego wynagrodzenia

wykonawcy w szczego6lnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czeS$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5,

3) zlecenia robét nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 2 pkt
2 lub STWIiORB - zgodnie z ust, 6;

4) rob6t zamiennych (wystgpienia rownolegle sytuacji okre$lonej w ust. 3 i 4).

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 8, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamowienia

branze).

Kosztorys, o ktorych mowa w ust. 8, nalezy wykonac¢ jako kosztorys szczegdétowy lub

uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia

20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania  planowanych  kosztow  prac  projektowych

oraz planowanych Kkosztow robo6t budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym (t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 2458).

W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych okreslonych w ust. 9 pkt 3) nie byty

objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 8 przy rozliczeniu obowigzywac beda

nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metoda szczegdétowa lub uproszczong, sporzadzone na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru obmiaru robét oraz wedtug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatdw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak
w kosztorysie, o ktébrym mowa w ust. 8;

2) ceny materiatow beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokoSci nie wyzszej niz
90% Sredniej ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kzj.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz
90% S$redniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kzj.w.;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktorym
mowa w ust. 8 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena
wtlasna wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez
wykonawce, Ze wycena ta jest wyceng nie wyzsza od $rednich cen rynkowych na
podstawie minimum trzech wycen wykonawcéw/dostawcéw/producentow.
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13. Rozpoczecie wykonywania robo6t, o ktéorych mowa w ust. 6moze nastgpic¢ jedynie na
podstawie protokotu koniecznos$ci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora
nadzoru i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy.

14.

ni

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego moga by¢ wykonywane jedynie prace

ezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

§4

Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)

3)

4)
5)

przekazanie dokumentacji projektowej, dziennika budowy,

protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamoéwienia - w terminie uzgodnionym przez strony,

sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowiacych przedmiot zaméwienia,

uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,

dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie ze specyfikacja warunkow
zamoéwienia, dokumentacja projektowa i STWiORB, oferta Wykonawcy, zasadami
wiedzy technicznej, sztukg budowlang, oraz innymi, obowigzujacymi przepisami
prawa i warunkami bezpieczenstwa,

dostarczenie wtlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatéw i urzadzen
niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 2,

uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu  budowy
i prowadzonych robot zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, w szczegdlnosci
wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét
budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny
i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

nadzdr i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,
zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej - jesli dotyczy i jest wymagane przepisami prawa,

niezwloczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej,

b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robot, ktére moga miec
wpltyw na terminowg i zgodng z dokumentacja projektowa oraz wiedza
techniczng realizacje przedmiotu zaméwienia,

wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robot subsydiarnych,
ktére zgodnie z wiedza techniczng sg niezbedne do wykonania rob6t objetych
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dokumentacja projektowg i STWIiORB - nawet w przypadku ich nieujecia
w dokumentacji projektowej i STWiORB,

9) biezace informowanie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robét, o ktérych
mowa w § 3 ust. 6w terminie 7 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczno$ci
ich wykonania,

10) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb
budowy,

11) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

12) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwotywanych przez
Zamawiajgcego, dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

13) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

14) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdzZniejszym niz
termin odbioru koncowego wykonanych robaét,

15) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robét budowlanych,
elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed
rozpoczecia robot budowlanych,

16) wykonanie ogrodzenia tymczasowego niezbednego do prowadzenia robot
budowlanych w sposdb bezpieczny z uwagi na teren prowadzonych robét,

17) sktadowanie Scietych pni drzew w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego,
oddalonym o nie wiecej niz 10 km od miejsca realizacji inwestycji bez
dodatkowego wynagrodzenia (jezeli dotyczy),

18) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposob
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikoéw i oséb trzecich,

19) zgtoszenie wykonania robét do odbioru,

20) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen
przed wbudowaniem, przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie
materiatdw i urzadzen rownowaznych lub nie opisanych w dokumentacji
projektowej zatwierdzenie bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajgcym i/lub
z Projektantem,

21) wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robdt budzacych watpliwosci
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego co do ich jakosci,

22) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatbw i atestow na
materiaty i urzagdzenia wbudowane przez Wykonawce,

23) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli bedg niezbedne do realizacji
przedmiotu zamdwienia,

24) przygotowanie dokumentéw do odbioru konncowego,

25) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

26) prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostrozno$cig, zachowaniem
przepisow BHP oraz przepisOw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
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zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa
budowlanego,

27) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robot,

28) utrzymanie w nalezytej sprawnos$ci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia robot - zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w
strefie zagrozenia,

29) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wplynaé¢ na jakos$¢ robot lub termin zakonczenia
robot,

30) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, Kktérej
przedmiotem s3g roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

31) przedkiadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

32) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru,

33) ztozenie rozebranych lub zdemontowanych wybranych przez Zamawiajacego
materiatéw (w tym kostke brukowg/plyty chodnikowe - zdemontowane
i utozong przez Wykonawce na paletach, ogrodzenie, itp. - jezeli dotyczy)
w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego oddalonym o nie wiecej niz 10 km
od miejsca realizacji inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia,

34) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw wymaganych
w STWIiORB i umowie w tym szczegdlnosci: protokotéw badan i sprawdzen (o ile
sa wymagane w STWiORB), protokotéw pomiaréw (o ile s3 wymagane
w STWIORB), protokotéw odbioréw technicznych (o ile s3 wymagane
w STWiORB), dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej;

35) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzajg wykonawce zgodnie z dokumentacja projektowa
i STWiORB;

36) informowanie - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - Zamawiajgcego
o dziataniach, ktorych podjecie moze spowodowac utrudnienia dla spotecznosci
lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie drég, wodociagéw,
kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediow uzytecznoSci publicznej,
tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne,

37) dokonanie- przed rozpoczeciem robét - inwentaryzacji fotograficznej i opisowej
obiektow budowlanych na terenach przylegtych oraz drég, tras dostepu
i urzadzen obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, ktérych stan moze
ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robét budowlanych. O terminie
przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru.
Z czynnoS$ci inwentaryzacji sporzadza sie protokét. Inspektor Nadzoru dokona
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10.

weryfikacji protokotu, a w przypadku braku zastrzezen co do jego treSci
zatwierdzi taka inwentaryzacje. Podmiotom i osobom zawiadomionym
anieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyta Kkopie
protokotu. Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt utrzymac istniejacy
staty dostep do wszystkich nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych
do placu budowy przez caty okres trwania Robét,
38) wyposazenie obiekt w instrukcje p.poz, oznakowanie, sprzet przeciwpozarowy -
wymagane przepisami szczegolnymi.
Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U z 2022 r. poz. 699 ze zm.). Wykonawca w
trakcie realizacji zamodéwienia ma obowigzek w pierwszej kolejno$ci poddania
odpadéw budowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem ust. 5, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych
lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych
odpadéw do unieszkodliwienia. Koszt zagospodarowania odpadéw wliczony jest do
ceny ryczattowe;j.
Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci
destrukt, gruz, beton itp.,, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu,
chyba ze Zamawiajgcy postanowi inacze;.
W sytuacji okreslonej w ust. 4, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ odpady
w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, oddalone o nie wiecej niz 10 km od
miejsca realizacji inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposob
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru konicowego
realizowanego zamo6wienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
wraz ze zgtoszeniem do odbioru konicowego.
Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji robot, wymagajagce wywozu, nienadajgce sie do ponownego
wykorzystania, pochodzace z robot rozbiorkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy,
ktéry powinien je zagospodarowac¢ zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujgcymi bez dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca jest zobowigzany wspdipracowaé¢ w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal prace w sposOb nienarazajacy osob
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robdt,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.
Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robo6t, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy
Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych, dokonywane bedzie w cze$ciach, na
podstawie faktur czeSciowych i/lub faktury koncowej, wystawionej przez

Zat. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 10 z 37




Wykonawce, po zakonczeniu okreSlonego zakresu robot i po podpisaniu przez
Inspektora Nadzoru, Wykonawce i Zamawiajgcego, protokotu odbioru dotyczacego
wskazanej w fakturze czesci robdt. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad
mozliwych do usuniecia, rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastapi
dopiero po protokolarnym potwierdzeniu ich usuniecia.

Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastapi na podstawie faktur

czeSciowych (wystawianych miesiecznie) i/lub faktury koncowej, ktéra zostanie
optacona po dokonaniu odbioru koncowego robo6t. Suma faktur czeSciowych nie
moze przekroczy¢ 90% wartosci ceny ofertowej brutto za roboty budowlane.
Faktura konicowa za pozostate 10% kwoty ryczaltowej za roboty budowlane,
zostanie optacona po odbiorze konicowym robét oraz przygotowaniu i przekazaniu

przez Wykonawce kompletu dokumentéw do pozwolenia na uzytkowanie.

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie kwot
umoéwionych  wynagrodzen  wszystkich podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcow, w przypadku ktérych Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢
solidarng na zasadach okres$lonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych wraz z
oSwiadczeniem podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw o sptaceniu
wszelkich nalezno$ci wynikajacych z zawartych umoéw wskazanych w zestawieniu -
dotyczacych robot/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajacego przed dniem
rozliczenia faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich
roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia
faktury. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu.

Wykonawca jest zobowigzany do zawierania uméw podwykonawczych w sposéb
umozliwiajacy rozliczenie robét wykonanych przez podwykonawcéw odrebnie dla
kazdego zadania.

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zataczona bedzie kopia dowodu zaptaty
za przeprowadzone badania kontrolne, sprawdzajace jakosc¢ i ilos¢ wykonanych
robét - o ile ich przeprowadzenie miato miejsce a ich koszty obcigzaja Wykonawce.
Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodno$¢ faktura wykonanych ustug
(badan kontrolnych) wystawiona przez niezalezne laboratorium wskazane przez
Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajagcym oraz potwierdzona za
zgodnosc¢ kopia przelewu.

. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT
w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do Zamawiajgcego pod warunkiem
spelnienia wskazanych w umowie warunkéw zaptaty danej faktury, przy czym
ostatnia faktura obejmujgca $rodki, o ktérych mowa w § 3 ust. 3, Zamawiajacy
dokona zaptaty w terminie 35 dni.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie
Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 3 i 4.
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8.

10.

11.

12.

13.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g dostawy lub ustugi, w

przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 8, dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, Kktdrej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 8, obejmuje wylgcznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry =zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktorej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 2, w

terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 11i 2,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatno$c¢ sie nalezy albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposSredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote
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wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
14.Zasady wystawiania faktur:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:

Nabywca:

Gmina Miasto Augustow

ul. Mtyniska 35

16-300 Augustéow

NIP: 846-15-29-116

Odbiorca:

Urzad Miejski w Augustowie

ul. Mtyniska 35,

16-300 Augustow.

Wykonawca ~ma  prawo  skorzystania z  mozliwosci  przekazania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z
dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.),

zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy
o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.),

Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”,

Strony zgodnie postanawiajg, Ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktéorym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o podatku od towaréw i ustug (t,j. Dz. U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.) -
Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych
oraz wykreSlonych i przywrdéconych do rejestru VAT, najpdzniej na 5 dni
roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

w przypadku, w ktorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdZniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnoSci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

15. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w
przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niezgodna z umowa lub przepisami

powszechnie obowigzujgcymi.

16. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15 Zamawiajgcy dokona zwrotu faktury bez jej

zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnien
lub zmiany faktury.

17. Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 16, bedzie liczony od dnia

otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.
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§6
Odbiory robot

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréow
robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub
zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie
sporzadzany protokét robot zanikajgcych) - nie stanowig podstawy do
wystawienia faktury;

2) odbiory czesciowe po zakonczeniu zakresu prac uprawniajacego do
wystawienia faktur czeSciowych;

3) odbior koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamoéwienia
- bedacy podstawa wystawienia faktury koncowe;j.

2. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zglaszaé gotowos¢
do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

3. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie
faktyczne wykonanie catoSci robét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem
dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

4. Wraz ze zgtoszeniem do konncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
nastepujgce dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.,j. Dz. U.z 2021 r., poz. 2351 ze zm.):

1) Dziennik budowy,

2) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w formie papierowej
i elektronicznej w formacie doc i pdf,- 2 egz.,

3) dokumenty (atesty, certyfikaty, oSwiadczenia) potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby budowlane s3 zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru), - 2 egz.,

4) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, pomiaréw, badan,
sprawdzen iinne dokumenty wymagane w STWIORB oraz stosownymi
przepisami- 2 egz.,

5) o$wiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robét o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze sztuka budowlang,
obowigzujacymi przepisami i normami- 1 egz.,

6) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza przedtozong do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi
oSwiadczeniami geodety w dwdch egzemplarzach, -1 egz., (jesli dotyczy)

7) dokumenty potwierdzajace sposob zagospodarowania odpadoéw, - 1 egz.,

8) karte gwarancyjng na wykonane roboty oraz zainstalowane urzadzenia
i dostarczony sprzet (jesli dotyczy) - 2 egz.,

9) rozliczenie z Uzytkownikiem za zuzycie energii i wody (w przypadku
korzystania z w/w mediéw), 1 egz.,
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10) projekty budowlane powykonawcze zawierajagce wykaz zmian nieistotnych)
wprowadzonych w trakcie budowy zatwierdzonych przez Kierownika budowy,
Inspektora nadzoru oraz Projektanta (Projektant na rysunkach zamiennych
o$wiadcza, ze wprowadzone zmiany kwalifikuje jako nieistotne odstgpienie od
projektu budowlanego w mysl art. 36a Prawa budowlanego) - ( jezeli dotyczy); -
2 egz.,

11) plan przegladéw serwisowych urzadzen wymaganych przez producenta - 2 egz.

5. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie
do 15 dni od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru
koncowego.

6. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
konicowego, w terminie do 15 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

7. W protokole odbioru koncowego strony wskaza w szczegdlnosci zakres
wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jako$ci wykonanych prac
oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.

8. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni,

2) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowia przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajagcy odbierze przedmiot
zamoéwienia wyznaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni,

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstagpi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamOwienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

9. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete
w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

§7
Obowiazki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.).
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) zlozenia Zamawiajgcemu w dniu przekazania placu budowy o$wiadczenia

o przyjeciu obowigzkdw kierownika budowy,
2) prowadzenia dziennika budowy,
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3) przed wbudowaniem przedktadania Inspektorowi Nadzoru wnioskow
o zatwierdzenie do wbudowania materiatéw przed ich wbudowaniem,

4) zgtaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgloszeniem ich do odbioru,

5) informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robo6t zanikajacych (jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany
jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie
przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego),

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcéw,

7) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

8) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw
uprawnionych,

9) niezwtocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o problemach
lub okolicznos$ciach, ktére moga wptynac¢ na jakos¢ roboét lub opdZnienie terminu
zakonczenia zadania,

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania
robét dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pézniej niz w terminie
5 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamodwienia sitami
wilasnymi z wyjatkiem robo6t w zakresie:

ktoére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowiazany, w trakcie realizacji zamo6wienia, do przedlozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 30 dni w formie
pisemnej zastrzezenia do przedilozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkow:
1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
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doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamOwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczegblnos$ci zapiséw warunkujacych podpisanie tych umoéw od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia Wykonawcy,

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13
umowy,

7) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramem,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajgce z niniejszej
umowy.

Niezgtoszenie  przez  Zamawiajagcego w  formie pisemnej zastrzezen

do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3

roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego
akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow

o podwykonawstwo o wartos$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg

dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu

zamoOwienia oraz ustugi transportowe.

Wylaczenia, o ktérych mowa w ust. 5, nie dotycza réwniez umow

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz

5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary

umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw
o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do
robét budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czeSci robdét budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci
zamoOwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niZ podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywal sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamdéwienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w poZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoOwienia.

Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie speiniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okresSlonych Umowag, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwltocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy,
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20.

21.

jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 18a umowy,
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na roboty budowlane lub
ustugi obowiagzujacg przez okres przekraczajagcy 6 miesiecy, dostarczy¢
Zamawiajacemu dokumenty w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatow
lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

W sytuacji, o ktérej mowa wyzej, ust. 20 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem,
ze przedstawiajagc projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca
zobowigzany jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujace sposéb ustalenia
zakresu dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osoba upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajacego jest: ......c.ocvcvvrierruns sartels ;
e-mail: covveeeiieiiii ;

2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: .......ccccvevvriinnnns ;nrtel: o ;
e-mail: ..o

Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji
powodujgcych zmiane postanowienn umowy, w szczegdlno$ci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynno$ci i prac objetych umowa.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowag przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane w specjalnoSci:

— konstrukcyjno-budowlanej w zakresie umozliwiajgcym kierowanie
robotami objetymi przedmiotem zamdéwienia,

— inZynieryjnej drogowej, w zakresie umozliwiajgcym kierowanie robotami
objetymi przedmiotem zamdwienia,

— instalacyjnej w zakresie instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, wodociqgowych i kanalizacyjnych, w zakresie
umozliwiajgcym kierowanie robotami objetymi przedmiotem zamdéwienia,

— instalacyjnej w zakresie instalacji i urzqdzen elektrycznych, w zakresie
umozliwiajgcym kierowanie robotami objetymi przedmiotem zamdwienia

lub odpowiadajace im réwnowazne uprawnienia budowlane wydane na

podstawie wczeSniej obowigzujacych przepiséw, a w przypadku

Wykonawcoéw zagranicznych - uprawnienia budowlane do kierowania

robotami rownowazne do wyzej wskazanych.

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskazac¢ osoby

bedqgce obywatelem panstwa cztonkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1
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ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architektéow oraz
inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.), ktéra nabyta
kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie,
réwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych  funkcji ~ technicznych ~w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z wtasciwymi
przepisami, w szczegdlnosci z ustawq z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paristwach cztonkowskich Unii
Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646 ze zm.) oraz ustawq z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (t.]. Dz. U.z 2019 r. poz. 1117 ze zm.).

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy branzy konstrukcyjno-budowlanej w osobie: ...................... ;

nrtel ., ;e-maili v ;Upr. bud. nr: ;

2) kierownika rob6t branzy sanitarnej w  osobie: ... ;nr
teliieny €-Mail e ;uUpr. bud. nr: ;

3) kierownika robét branzy elektrycznej w osobie: ... ;nr
teliv e ;e-mail: ;upr. bud. nr: . ;

4) kierownika robot branzy inzynieryjnej drogowej w osobie: ................. ; nr
teliviin, ;e-Mmail v ;upr. bud. nr: ;

Kierownik budowy d21a}ac bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie
Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy,
z wyjatkiem czynno$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw
w formie pisemnej strony ustalajg, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajacym,
Wykonawcg, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny
mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga
niezwlocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;j.

§10
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC)
na sume gwarancyjng nie mniejsza niz wynagrodzenie umowne brutto wynikajace
Z niniejszej umowy.

Ubezpieczenie, o ktéorym mowa w ust. 1 musi obowigzywa¢ przez caty okres
realizacji umowy. Jezeli wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres
realizacji zaméwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznoS$ci
przedlozy¢ nowa polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych
w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki.

Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca
jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnos¢
z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o ktérych mowa w ust. 1.
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4. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych mowa
w ust. 3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

5. Ewentualne op6znienie w prowadzeniu robdt z powodu, o ktérym mowa w ust. 4,
bedzie obcigzac¢ w cato$ci Wykonawce.

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 podlegajg akceptacji
Zamawiajacego.

§11
Gwarancja i rekojmia.

1. Z chwila podpisania  protokotu  odbioru  koncowego, @ Wykonawca
udziela Zamawiajgcemu:..........> miesiecznej gwarancji na wykonane roboty
budowlane oraz wbudowane materiaty i zamontowane urzadzenia.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji jakosci za wady
zmniejszajgce warto$¢ uzytkowsa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancjag w celu przywrocenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty
i urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia
sie w ciggu terminu okres$lonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).

4. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru konicowego zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych
oraz wad jakosciowych.

5. Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktéorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3
umowy.

6. Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

7. W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub
wad jakosSciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

8. W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, w szczego6lnosci przedstawiajgc stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe w
terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym

Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym
mowa w ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajgcemu kwote
wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty
pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opdZnienie z transakcjach
handlowych.
W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajagcy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: ......cococeeiiiiiiiiiiiii
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
Wykonawca odpowiada z tytulu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed uptywem 60 miesiecy od dnia odbioru konncowego.
W okresie rekojmi i gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) wszczeciu postepowania upadtoSciowego,
3) ogtoszeniu swojej likwidacji,
4) zawieszeniu dziatalnoSci.
§12

Klauzula zatrudnienia
Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caty okres realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujgcych nastepujace
czynnosci: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem
zamoOwienia wskazanym w Rozdziale 4 SWZ.
(obowiqgzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedqg wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).
W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci  kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie do spetniania przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegdblnosci do:
a) zadania nastepujacych o$wiadczen i dokumentow:

— oS$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
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— o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace,

— poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

— innych dokumentoéw,
zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczego6lnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkéw pracownika,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym
przypadku zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujgcych ww. czynno$ci nie
poOZniej niz w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrécic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy zamawiajagcemu
aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.
W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktéorych mowa w ust. 1-4 lub5,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty wtasciwej kary umownej wskazanej
w § 13 umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujagcych do zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, przez caty okres realizacji zamowienia, wszystkich oséb wykonujgcych
czynno$ci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajagcych Zamawiajacemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§13
Kary umowne
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoKki, liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

b) za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamoéwienia,
o ktorych mowa w § 4 ust. 2 pkt 25) umowy - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
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d)

g)

h)

j)

k)

D)

zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie
wad lub usterek,

za zwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosSci
0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie
wad i usterek zgodnie z § 11 ust. 7,

w kazdym przypadku braku zaplaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktoérego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 8 umowy - w wysokosci
500 zt.

w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1% kwoty,
z ktorej zaptata w zwtoce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki;

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
- w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

w kazdym przypadku niedopeinienia obowigzku, o ktérym mowa w § 12 ust.
1 umowy - w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynnos$ci wymienione w § 12 ust. 1 umowy,

za zwloke w dostarczeniu oSwiadczenia, o ktorym mowa w § 12 ust. 2 lub 5
umowy w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej odpowiednio
od terminu, o ktérym mowa w § 12 ust.3 umowy,

za zwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa
w § 12 ust. 3 umowy - w wysokosci po 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki
liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 12 ust. 3 umowy,

za zwloke w dostarczeniu Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto o ktérym
mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu,
o ktérym mowa w § 2 ust. 5 lub 6 umowy,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na
okres przekraczajacy 6 miesiecy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub ustugi, zgodnie z § 8 ust. 20 umowy - w wysokosci 2 500,00 zt za kazdy
przypadek,

w  kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej =zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytulu zmiany wysokoSci
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wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 8 ust. 20 umowy - w wysokosci 500,00 zt
za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, w ktérym zaptata powinna
najpo6zniej zosta¢ dokonana.
Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przedtozonej do
zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy, o ktorym mowa w § 16, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy
o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego
terminu zaptaty tej kary.
Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutéw. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda
ze stron wynosi 25% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

§14
Kary umowne z tytutlu odstapienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu

odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 15 ust. 1 umowy - w wysokosci 20 %
tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 20 % tacznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu

odstapienia od umowy w przypadku odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy

z przyczyn zaleznych od Zamawiajagcego - w wysokosci 20% 1acznego

wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.1 umowy, z wyjatkiem

wystgpienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy

Pzp.

§ 15
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia,
w sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowg, STWiORB, wskazaniami
Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 30 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich
w terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego,
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3)
4)

5)

6)

7)
8)
9)

W

gdy zwloka w wykonaniu przedmiotu zaméwienia przekroczy 30 dni,

gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robét i przerwa
trwa dtuzej niz 14 dni,

gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodow ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 10 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajacych z umowy,

wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego,

w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w§ 12 ust. 1,

w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztoZenia oswiadczen, o ktérych
mowa w § 12 ust. 2, pomimo powtdérnego wezwania.

przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w

terminie 30 dni od powziecia wiadomosSci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych
mowa w ust. 1.

Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie
elektronicznej pod rygorem niewazno$ci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢

uzasadnienie.

w

wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegbétowe:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

w terminie wspoélnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na
dzien odstgpienia,

Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
na koszt tej strony, z ktérej winy nastapito odstgpienie od umowy,

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatéw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych umowa,
Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstapienia od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace,

Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione,

Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wtasnoSci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opusSci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,
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7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najpézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstapienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne

roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i

urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

W przypadku braku wspoétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez

niego obowigzkéw wynikajacych z ust. 4 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje

Zamawiajacy i obcigzy ich kosztami Wykonawce.

§ 16

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie ................... w wysokoSci 5 % ceny brutto przedstawionej
w ofercie, co stanowi kwote: .........cccevueenne ztotych (stownie: ......ccoovveirvrennne. ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowalo moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.
Kwota w wysokoSci .......ccceevnneee. ztotych (stownie: ..., ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru konicowego robét.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% wartosSci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZ3CA  .eovverrrerrreenenns ztotych (stownie: ....cccoviiiiiiis ), zostanie
zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie ......ceueue miesiecy od dnia odbioru.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do
nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
zadanie zaptaty, gdy Wykonawca nie wykonat przedmiotu zaméwienia lub wykonat
go z nienalezycie lub nie wykonat obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczeg6lnosci nie usunagt
stwierdzonych wad lub usterek).

Zat. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 27 z 37




9.

Jezeli okres, na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy

11.

12.

13.

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktorych
mowa w przepisach ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, pod warunkiem, zZe
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Jezeli nie zajda przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci po uptywie terminéw, o ktérych
mowaw ust. 61 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktérym bylto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy,
o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo je$li nie jest to mozliwe, do
whniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§17
Zmiany umowy

Oprocz przypadkdéw, o ktéorych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamoéwien

publicznych, strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktéra
nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne,
niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w
szczegOlnosSci: wojny, akty terroryzmu, kleski Zywiotowe, strajki oraz akty
wtadzy iadministracji publicznej, przy czym przediluzenie terminu realizacji
zaméwienia nastagpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania
okolicznosci sity wyzszej;

2) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia lub wydania zakazu prowadzenia robét budowlanych, stanowigcych

Zat. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 28 z 37




3)

4)

5)

6)

7)

przedmiot zamdéwienia przez organ administracji publicznej lub eksploatatoréw
infrastruktury, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przediuzenie terminu
realizacji zamoéwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot budowlanych Ilub zakazano
prowadzenia rob6t budowlanych;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi lub
zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi
robotami prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamdéwienia nastapi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na
usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez innego
wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu
realizacji;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w
dokumentacji projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie
rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni niezbedng do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wtaSciwymi organami, uzyskania opinii wiasciwych
organéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie
w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowa¢ zwiekszeniem (zmiang)
zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatacznik nr
5 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w §
3ust. 1;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia warunkdéw geologicznych lub
hydrologicznych odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej i
powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robot lub koniecznos$¢ ich wykonania
przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwiagzan technicznych,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni
niezbedna do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystapieniem;
przedluzenia terminu realizacji zamo6wienia, o ktéorym mowa w § 2 ust.1,
moze nastagpi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych;

zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu s$wiadczen lub
sposobu wykonywania zamodwienia moze nastagpi¢ w przypadku zmiany
powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majagcym bezposredni
wplyw na termin realizacji przedmiotu zamodwienia lub zakres Swiadczen stron
umowy lub sposob jej wykonywania;
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8) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci wynikajacych
ze zmiany zasad platnosci programéw lub funduszy lub innych zZrédet
finansowania inwestycji objetej niniejszag umowa;

9) zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu $wiadczen Ilub
sposobu wykonywania zamodéwienia moze nastgpi¢ o ile beda konieczne do
zagwarantowania zgodno$ci umowy z wchodzacymi w zycie po terminie
sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczegdlnosci
przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie wynikajacym z tych
przepisow;

10)zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu s$wiadczen Ilub
sposobu wykonywania zamo6wienia moze nastgpi¢ w przypadku konieczno$ci
wykonania robét nieujetych w dokumentacji projektowej;

11)przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w okolicznosci zmiany umowy/umoéw, dokonanych stosownie do
tresci art. 445 lub 455 ustawy Pzp, zawartych pomiedzy Zamawiajacym, a innymi
wykonawcami realizujgcymi roboty w ramach realizacji Promesy dotyczacej
dofinansowania inwestycji z programu Rzagdowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych nr ... Z dnia...coen (ze
wzgledu na mechanizm finansowania inwestycji ze $rodkéw pochodzacych z
BGK), przy czym przediluzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o okres
niezbedny do zachowania zgodnos$ci finansowania inwestycji w ramach
programu Polski tad;

12)zmiana wysokosci wynagrodzenia wyplaconego w poszczegoélnych
transzach rozliczeniowych ulegnie zmianie w sytuacji, gdy konieczne bedzie
dostosowanie tych wysokosci do warunkéw wynikajacych z promesy BGK w celu
zapewnienia zgodno$ci umowy z trescia tej promesy.

Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:

1)  stawki podatku od towardéw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka

i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do

przepisbw prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku, co oznacza, zZe

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia

brutto o kwote réwng réznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy

to czeSci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze
nie wykonano;

2)  zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalne;j

stawki godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10

pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t. j. Dz. U. 2020 r. poz.

2207 ze zm.). Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosSci

kosztow pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja

przedmiotowego zamodwienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika ze zmiany
przepisOw prawa dot. wysokoSci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
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minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania zamowienia
przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, Ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na
wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych
wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokos$ci
kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego
zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepiséw prawa dot.
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na
koszt ~ wykonywania  zamoéwienia  przez =~ Wykonawce. = Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na
wysokos¢ tych kosztow.

4)  zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.).
Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokos$ci kosztow
ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego
zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepiséw prawa dot.
zasad gromadzenia i wysokoSci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych i ma
wpltyw na koszt wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka czeS¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamoéwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na
wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych
wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 2 musi wykaza¢ Srodkami
dowodowymi, Ze zmiany, o ktéorych mowa w ust. 2 majq bezposredni wptyw na
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wysokos¢ wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazaé, ze zmiany wskazane w ust. 2
wymuszaja podwyzszenie kosztow wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
przedtozy¢ Zamawiajacemu na pismie szczegétowq analize poréwnawcza kosztéw
(przed i po nowelizacji) stanowigcg wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze
zmiang ww. przepiséw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikajg
ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym o$wiadczenia dla
celow podatkowych i ZUS).

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1) czes¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o wartos$¢ réznicy pomiedzy nowg
wartos$cig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towarow i ustug po zmianie), a dotychczasowg warto$cia podatku od towarow
i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug przed zmiang).
W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i wartos¢
obowigzujagcg w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie
ulegnie zmianie.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 2) czes$¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznos$ci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 9,
ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zmiany kwoty
wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy podanych
w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 9, do wysokos$ci aktualnie obowigzujgcego
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osoéb.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 3) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznos$ci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 9,
ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujacych
zamoOwienie na rzecz Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktérym mowa
w ust. 9.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 2
pkt 2 i 3 jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ ztozenia takiego
wniosku, a w szczegdlnosci szczegdtowaq kalkulacje kosztdw obejmujaca wykaz os6b
bezposrednio wykonujacych zamoéwienie wraz z wykazang wysokoS$cia
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych os6b
i zwigzanych z tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich skiladek na
ubezpieczenie spoteczne badZz zdrowotne bedacych konsekwencja zmiany
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia i tgczng kwote wynagrodzenia
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

1.

naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie
przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim dokumentow Wykonawca powinien wykaza¢, ze
zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamoéwienia oraz
okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, ze okoliczno$ci wymienione w ust. 2 pkt 2 i 3 majg wptyw na koszty
wykonania zaméwienia spoczywa na Wykonawcy.

Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1 umowy moga
zosta¢ dokonane ze skutkiem nie wczesniej niz na dzien wej$cia w zycie przepiséw,
z ktérych wynikaja te zmiany.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 moga by¢ dokonane tylko, jeZeli jest to niezbedne
dla prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.
Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej
i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak
i Zamawiajacy.

Wszystkie powyZsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

§17a
Klauzula waloryzacyjna

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie

Z ponizszymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub Kkosztéow

zwigzanych z realizacja zamdéwienia:

1) wyliczenie wysoko$ci zmiany wynagrodzenia odbywac sie bedzie w oparciu
o kwartalny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej liczony do
poprzedniego kwartatu publikowany przez Prezesa GUS = zwany dalej
wskaznikiem GUS

2) w sytuacji, gdy ostatni opublikowany wskaznik GUS przed:

a) podpisaniem protokotu odbioru czeSciowego o ktérym mowa w § 6 ust. 1
pkt 2 lub
b) podpisaniem protokotu odbioru koncowego o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt
3
zmieni sie (narastajgco) w stosunku do ostatniego opublikowanego
wskaznika GUS przed podpisaniem umowy o poziom przekraczajacy 10%,
strony moga zlozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany

wynagrodzenia w_zakresie robot odebranych protokotem podpisanym
po publikacji wskaznika, o ktérym mowa w lit a) lub b);

3) strona po spetieniu przestanek wskazanych w pkt 1-2 moze ztozy¢ wniosek
o zmiane wynagrodzenia w wysokos$ci wynikajacej z wyliczenia:

Ax (B% - 10%) = C
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GDZIE:

A - warto$¢ prac objetych protokotem (odbioru czesciowego Ilub
koncowego) podpisanym po publikacji wskazZnika, ktéry zmieni sie
(narastajgco) w stosunku do ostatniego opublikowanego przed
podpisaniem umowy wskaznika GUS o poziom przekraczajacy 10%

B - suma wartosci opublikowanych wskaznikéw GUS w okresie od dnia
zawarcia umowy do dnia podpisania protokotu odbioru cze$ciowego o
ktéorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 lub podpisania protokotu odbioru
koncowego o ktorym mowa w § 6 ust. 1, pkt 3

C- warto$¢ zmiany

4) strona sktadajgc wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczeg6lnoSci:
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
b) dowody na to, ze wzrost kosztdw materiatéw lub ustug miat wptyw na
koszt realizacji zamowienia.
5) taczna warto$¢ zmian wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na
podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 10 %
w stosunku do pierwotnej warto$ci umowy.
6) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu
stron wyrazonej aneksem do umowy.

§18
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a

Wykonawca - podmiotem przetwarzajagcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego

przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktdre chronig prawa osob, ktorych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,
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4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zar6wno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca

Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie,

chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie

danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywacé sie

z obowigzku odpowiadania na Zzgdania osoby, ktdorej dane dotycza oraz

wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwloki zgtasza je administratorowi, nie pdzZniej niz w ciggu 72 godzin od

stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

Srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia

jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do

wykazania spelnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowg do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty

natozone na Wykonawce.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie

podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego

o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosSci administracyjnym lub sgdowym,

dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w

umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym

przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczego6lnosci prowadzonych
przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
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Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatbw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy oS$wiadcza, Ze w zwigzku ze zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze
konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych
przepiséw prawa lub Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktéorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspodtmiernie duzego wysitku,
zamawiajgcy moze zadac od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majgcych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegélnosci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamo6wienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§19
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$S¢ wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na
osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

1.

§20
Polubowne rozwigzywanie sporow

W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajagcego z umowy
lub pozostajacego w zwigzku z umowg, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody,
strony zobowiazujg sie do poddania tego sporu mediacji.

Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego
Sadu.

§21
Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy
obowigzujacego prawa, w szczego6lnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
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pokrewnych.

Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokow
zmierzajagcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z
realizacjg umowy.

Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 20 Umowy, wynikajgce z niniejszej umowy lub
powstajace w zwigzku z umowa beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatacznikami do umowy sa:

1) Specyfikacja warunkéw zaméwienia.

2) Dokumentacja projektowa.

3) STWIORB.

4) Przedmiary robdét.

5) Ztozona oferta.

6) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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