GMINA BEDZINO
ZP.271.4.2022 Bedzino, 17.08.2022 r.

Do Wykonawcdéw biorgcych udziat w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w gminie Bedzino. Etap | A — Pétnocny.

ZAPYTANIA | ODPOWIEDZI Nr 4 + MODYFIKACJA SWZ NR 3

Dziatajac w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 t. j. ze zm.) udziela sie odpowiedzi na przestane
pytanie :

Pytanie 16. Zgodnie z zapisami siwz dtugosc sieci grawitacyjnej zostata okreslona w ilosci ok. 5,4 km
z naszych wstepnych obliczen wynika, ze przewidywana dtugosc sieci grawitacyjnej do wykonania
bedzie wynosita ok 7,9 km.

Ponadto Zamawiajgcy w odpowiedziach z dnia 05.08.2022 nr ZP.271.4.2022 wyjasnit, ze ,,zgodnie z
trescig PFU str. 6 akapit 3: ,,Wszystkie szacunkowe dane i obliczenia, podane w niniejszym
opracowaniu i zatgczonej Koncepcji winny by¢ sprawdzone i zweryfikowane przez Projektanta
Wykonawcy inwestycji”. Ponadto, zgodnie z trescig PFU str. 6 akapit 1: ,Kanalizacje w
miejscowosciach jw. nalezy zaprojektowac i wykonad dla zabudowy istniejgcej oraz budynkow,
ktorych budowe rozpoczeto”. Szczegdtowe zestawienie ilosci sieci kanalizacyjnych ($rednice i dtugosci
sieci) i przepompowni niezbednych do wykonania wynika¢ bedg z opracowanej dokumentacji
projektowej stanowigcej przedmiot zamdwienia”. Z udzielonego wyjasnienia wynika, ze dodatkowo
zwiekszy sie dtugos¢ kanalizacji grawitacyjnej przewidzianej do wykonania. W przypadku koniecznosci
kalkulacji dtugosci sieci wiekszej niz okreslona w SWZ cena za wykonanie zadania zdecydowanie
przekroczy uzyskane/posiadane przez Zamawiajgcego srodki.

Wobec powyzszego prosimy o potwierdzenie maksymalnej ilosci metréw tj. 5,4 km kanalizacji
grawitacyjnej do wykonania zgodnie z zapisami SWZ lub podanie innej wartosci granicznej.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje swoje zdanie wyrazone w odpowiedzi z dnia 05.08.2022 nr ZP.271.4.2022
z zastrzezeniem, ze faczna dtugosc sieci grawitacyjnej bez odgatezien do granicy dziatki, zgodnie z
zatgczonym wykazem sieci do realizacji w tabelach: 1Tabela 9-1 (wyszczegdlnione w m. Ktadno —

dziatki rekreacyjne kanaty A, B, B1), 1Tabela 11, 1Tabela 12 Koncepcji wynosi 5.435,2 m. Rdznice

pomiedzy wartosciami z w/w tabel a zatgcznikiem graficznym — mapg wynikajg z faktu przyjecia do
realizacji w miejscowosci Ktadno — dziatki rekreacyjne, wytgcznie kanatéw B i B1 do przepompowni
PR3 i kanatu A do przepompowni PR3/1. Pozostate elementy, w tym kanaty boczne umieszczone w
czesci graficznej i nie ujete w powyzszym wykazie stanowi¢ bedg przedmiot odrebnego zamdwienia
w przysztosci.

MODYFIKACJANR 3

Dziatajgc w oparciu o art. 286 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamoéwien publicznych (Dz.U.2021.1129 t. j. ze. zm.) modyfikuje tres¢ specyfikacji warunkow
zamowienia (SWZ):



1. Projekt umowy :

1) §13 ust. 1 jest:

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakos$ci na przedmiot umowy obejmujgcy roboty
budowlane, o ktérych mowa §2 ust. 5 pkt 2 Umowy — na okres 60 miesiecy od dnia podpisania
protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 12 Umowy;

zmienia sie na:

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosSci na przedmiot umowy obejmujgcy roboty
budowlane, o ktérych mowa &2 ust. 5 pkt 2 Umowy — na okres ......... miesiecy od dnia podpisania
protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 12 Umowy;

2) § 13 ust. 2 jest:

Okres rekojmi na roboty budowlane, o ktérych mowa § 2 ust. 5 pkt 2 Umowy, wynosi 60
miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 12
Umowy;

zmienia sie na:

Okres rekojmi na roboty budowlane, o ktérych mowa § 2 ust. 5 pkt 2 Umowy, wynosi ........
miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru kofcowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 12
Umowy;
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