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1. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.1 Nazwa zamówienia 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zbiory wymagań, które są niezbędne do otrzymania 
określonego standardu i jakości wykonania robót, w zakresie właściwości zastosowanych wyrobów budowlanych                    
i sposobu wykonania robót budowlanych przewidzianych w ramach realizacji następującego zamówienia: 

 
NAZWA ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO: REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWO-PRZEMYSŁOWEGO 
 
ADRES OBIEKTU 
BUDOWLANEGO: UL. FRYDERYKA CHOPINA 15, WEJHEROWO 84-200 
 
NAZWA JEDNOSTKI 
EWIDENCYJNEJ: 221503_1 
 
NAZWA I NUMER 
OBRĘBU: 0001 
 
NR DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH 
NA KTÓRYCH OBIEKT JEST  
USYTUOWANY: 190/28 

 
1.2 Przedmiot i zakres robót 
1.2.1 Przedmiot 

Bryła 
Zakres opracowania obejmuję fragment budynku zlokalizowanego przy ul. Fryderyka Chopina 15 w 

Wejherowie. Budynek jest częścią istniejącej zabudowy - zlokalizowany ul. Fryderyka Chopina 15 w Wejherowie. 
Obiekt tworzy bryłę na planie litery U o wymiarach ok. 49,5 x 63m, budynek o wysokości ok. 7,97m. Budynek 
przykryty jest  dachem  dwuspadowym, o kącie nachylenia połaci dachu. Dach o procencie spadku 
9,30%. Istniejące elewacje budynku wykończone tynkiem strukturalnym. 

 
Funkcja 
Funkcja biurowa – północna część budynku - ( 1 kondygnacji ),  
Funkcja przemysłowa – południowa część budynku (2 kondygnacje – magazyny). 
 
Przedmiotem zamówienia jest: 
Projekt remontu części budynku biurowo - przemysłowego 
 
Wielkości charakterystyczne budynku projektowanego: 
A) kubatura  
- Kubatura budynku = ok. 6731,70 m³ 
B) zestawienie powierzchni,  
- Suma powierzchni użytkowej w zakresie opracowania = 1838,07 m2 
- Powierzchnia zabudowy istniejącego budynku = 1070 m2 
C) wysokość, długość, szerokość, średnicę, 
Wysokość budynku = 7,98 m  
Długość budynku = 49,46 m 
Szerokość budynku = 31,87 m  
D) liczbę kondygnacji, 
Liczba kondygnacji budynku = 2   
Liczba kondygnacji podziemnych = 0 
Liczba kondygnacji nadziemnych = 2 
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1.2.2. Zakres robót budowlanych 

Wymagania ogólne zawarte w specyfikacji dotyczą wszystkich czynności mających na celu realizacje robót 
przewidzianych do wykonania w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia:  
 
REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWO-PRZEMYSŁOWEGO 

 
1.3 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
1.3.1 Rozwiązanie kolizji budynku z sieciami uzbrojenia podziemnego 

Nie dotyczy 
 

1.3.2 Przygotowanie terenu pod budowę oraz przekazanie placu budowy 

W trybie ustalonym w umowie Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy prawo dostępu do wszystkich 
części placu budowy wraz z: 

 lokalizacja i współrzędnymi punktów głównych oraz reperów, 

 dziennikiem budowy, 

 jednym egzemplarzem Projektu Budowlanego z pozwoleniem na budowę. 
 

Od momentu przejęcia placu budowy Wykonawca odpowiada za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.4  Informacja o terenie budowy 
Teren budowy dla przedmiotowego zamówienia stanowi działka nr 190/28. Zamawiający, w terminie określonym                       
w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentację projektową stanowiącą opis przedmiotu zamówienia na roboty 
budowlane i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia 
terenu budowy w okresie trwania realizacji zamówienia aż do zakończenia i odbioru ostatecznego. Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności                   
i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony                 
w cenę umowną. 
 
1.4.1 Organizacja robót budowlanych 

Wykonawca przygotuje projekt organizacji robót i przedłoży do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego                         
w terminie przewidzianym umowa, ale nie później niż 14 dni od jej podpisania. Przed rozpoczęciem robót 
Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminach: rozpoczęcia               
i zakończenia prac. Z chwila przejęcia placu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstałe  
na tym terenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość  zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność                      
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji 
lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania                       
i odbioru robót. Przy podejmowaniu Inspektor umowy powinien uwzględniać wyniki badań materiałów i jakości 
robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestie. 
Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźba wstrzymania robót. 
 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
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1.4.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca powinien przestrzegać przepisy prawne w zakresie ochrony własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń na terenie budowy  
oraz do zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących 
instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi  
i kable etc. Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwe oznaczy instalacje i urządzenia, jak i ich zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem w trakcje realizacji robót. W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji  
i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie 
współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna  
dla jej przeprowadzenia. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez Zamawiającego. 
 
1.4.3 Ochrona środowiska 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych  
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności przepisy Ustawy z dnia 
27-04-2001 r. Prawo ochrony środowiska. W okresie realizacji do czasu zakończenia robót, Wykonawca 
zobowiązany jest podejmować wszystkie niezbędne kroki, aby stosować się do obowiązujących przepisów              
i normatywów w zakresie ochrony środowiska, w rejonie inwestycji i na placu budowy, unikać działań szkodliwych 
dla otoczenia w zakresie zanieczyszczeń, hałasu i innych czynników mających wpływ na degradacje środowiska. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie                 
w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku                     
lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót musza być poświadczone przez odpowiednie urzędy                  
i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy  
(a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny znika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone,  
pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 
materiałów Zamawiający musi zyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają 
tego odpowiednie przepisy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji zamówienia norm, określonych              
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę 
 
1.4.3.1 Sposób postępowania z odpadami na budowie 

Podczas budowy będą powstawały odpady związane z demontażem nawierzchni i instalacji podziemnych, 
wykonywaniem wykopów budowlanych pod projektowany obiekt oraz funkcjonowaniem placu budowy. 
Wytwarzane odpady można podzielić na: 

 masy ziemne z wykopu budowlanego, 

 odpady o charakterze budowlanym, 

 odpady bytowo-gospodarcze. 
Odpady zwykłe magazynowane będą w kontenerowych zasobnikach umieszczonych na placu 
budowy w celu selektywnego zbierania jako surowce wtórne. Odpady niebezpieczne należy 
gromadzić w ogrodzonym zadaszonym magazynie w szczelnych pojemnikach /kontenerach/ do odbioru przez 
upoważnioną specjalistyczną firmę. 
 
Sposób postępowania z materiałami na budowie 

Rodzaj odpadu Działanie 

Ziemie pozaklasowa (nie zawierająca substancji 
niebezpiecznych) z wykopu budowlanego powinny 

odbiór przez firmę transportową posiadającą 
zezwolenie na magazynowanie lub wbudowanie 

Grunt piaszczysty do zasypywania wykopów 
zmagazynowany na odkład w miejscu 
zlokalizowanym na placu budowy  

Ziemia urodzajna 
zmagazynowany na odkład w miejscu 
zlokalizowanym poza placem budowy i uzgodnionym 
z zarządcą terenu 
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Odpady bytowo - gospodarcze oraz zmiotki  
odbiór przez firmę zbierającą odpady komunalne z 
wywozem na wysypisko odpadów 

Złom żelazny 
odbiór przez firmę zbierającą odpady komunalne; 
wysypisko śmieci 

Drewno i drzewa z wycinki 
wysypisko komunalne lub odbiorcy surowców 
wtórnych  

Szkło, odpady ceramiczne, folia, elementy z tworzyw 
sztucznych 

odbiór przez firmę zbierającą odpady komunalne; 
wysypisko śmieci 

Gruz betonowy i ceglany 
odbiór przez firmę zbierającą odpady komunalne; 
wysypisko śmieci 

Kable 
odbiór przez firmę zbierającą odpady komunalne lub  
sprzedaż jako surowiec wtórny 

Piasek z komór osadczych 
odbiór przez firmę zbierającą odpady komunalne; 
wysypisko śmieci 

Odpady zaolejone, gromadzone w szczelnych 
pojemnikach/kontenerach 

odbiór przez specjalistyczną firmę w zakresie 
unieszkodliwiania tego typu odpadów 

Puszki, beczki po farbach, smarach, olejach itp., 
gromadzone w szczelnych pojemnikach/kontenerach 

odbiór przez specjalistyczną firmę w zakresie 
unieszkodliwiania tego typu odpadów 

Pozostałe odpady niebezpieczne 
odbiór przez specjalistyczną firmę w zakresie 
unieszkodliwiania tego typu odpadów 

 
1.4.3.2 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które nie będą dopuszczone do użycia: 

 materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, 

 materiały wywołujące szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 
odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte powinny mieć świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, 
które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. 
 
1.4.3.3 Ścieki technologiczne i socjalno-bytowe 
W okresie realizacji inwestycji będą powstawały następujące rodzaje ścieków: socjalno-bytowe, opadowe, 
technologiczne. 
Ścieki socjalno – bytowe będą odprowadzane do wewnętrznej sieci kanalizacyjnej.  
Ścieków technologicznych z mycia samochodów nie przewiduje się z uwagi na stosunkowo mały zakres robót 
betonowych. 
 
1.4.4 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
1.4.4.1 Warunki zachowania zasad BHP i ochrony zdrowia w trakcie prowadzenia prac budowlanych. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.                     
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt                           
i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań odnośnie zachowania zasad 
BHP i ochrony zdrowia powinny być uwzględnione w cenie ryczałtowej. 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy ustalić przebieg tras istniejących mediów wskazanych na mapie 
do celów projektowych, w projekcie zagospodarowania terenu, oraz w projektach branżowych, zapoznać się  
z symbolami oznaczeń tych tras w dokumentacji projektowej i zapoznać osoby bezpośrednio wykonujące roboty 
budowlane. Wszystkie sieci w obszarze prowadzonych robót lub pobliżu powinny być przełożone, odłączone  
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lub wyłączone zgodnie z projektami branżowymi, a w przypadku, gdy musza być czynne powinny  
być odpowiednio zabezpieczone. 
Roboty ziemne powinny być prowadzone przy pełnym rozeznaniu położenia instalacji i urządzeń podziemnych. 
Wykonywanie robót ziemnych bezpośrednim sąsiedztwie sieci powinno być poprzedzone określeniem  
przez kierownika budowy bezpiecznej odległości od sieci i sposobu wykonywania tych robót. Wokół wykopów 
należy ustawić balustrady. 
Teren budowy należy ogrodzić zgodnie z linia wskazana wg rysunku lub w przypadku realizacji robót poza 
ogrodzonym placem budowy np. przy budowie przyłączy, w inny sposób uniemożliwić wejście osobom 
nieupoważnionym na teren prowadzonych robót np. przez oznaczenie taśma BHP. 
Ogrodzenie nie może stanowić zagrożenia dla ludzi. 
 
Na terenie budowy należy urządzić pomieszczenia higieniczno- sanitarne i socjalne oraz wyposażyć                                       
w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru dostosowany do charakteru budowy i jego rozmiarów. Przejścia i strefy 
niebezpieczne należy oświetlić i oznakować znakami ostrzegawczymi. Strefy niebezpieczne należy ogrodzić 
taśmą BHP np. w zasięgu pracy dźwigu, koparki/ i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osób 
postronnych nie pracujących bezpośrednio przy tych pracach, głębokie wykopy powyżej 1.0 m i wyłaz                          
na poddasze, należy zabezpieczyć trwałymi barierami ochronnymi o wysokości 110 cm 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony 
życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności                         
z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
 
1.4.4.2 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcje realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań  
w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, 
zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane kierownik budowy jest zobowiązany opracować i przedstawić 
do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniający 
specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne 
prowadzenie robót budowlanych (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. D. U. Nr 120,  
poz. 1126). Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, 
szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
1.4.4.3 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego w tym w szczególności  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 
2003 roku o ochronie pożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Bedzie utrzymywał na placu 
budowy wyposażenie przeciwpożarowe stałe w stanie pełnej gotowości. Materiały łatwopalne będą 
przechowywane zgodnie  z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków                          
i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wszystkie pomieszczenia także magazynowe  
na placu budowy musza być wyposażone w sprzęt ochrony pożarowej tj. gaśnice i koce azbestowe. 
Na terenie otwartym musza być zlokalizowane stanowiska ppoż. z wyposażeniem w zbiorniki piasku, pojemniki  
z woda, wiadra, bosaki, oskardy i łopaty. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie 
realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Szczegółowy opis ochrony przeciwpożarowej winien zostać ujęty w planie bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia 
opracowanym przez kierownika budowy. 
 
1.4.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
Na terenie budowy należy urządzić pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne, jako tymczasowe z zestawu 
kontenerów. Dodatkowo należy uwzględnić rozmieszczenie jednej przenośnej kabiny WC. Przy realizacji robót 
przewiduje się zatrudnienie jednocześnie maksymalnie dwudziestu osób. Przejścia i strefy niebezpieczne należy 
oświetlić i oznakować znakami ostrzegawczymi. Strefy niebezpieczne należy ogrodzić i oznakować w sposób 
uniemożliwiający dostęp osób postronnych. Wykonawca opracuje "Projekt organizacji placu budowy", który 
przedłoży do uzgodnienia z Zamawiającym, przed rozpoczęciem robót związanych z urządzeniem placu budowy. 
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1.4.5.1 Energia elektryczna dla potrzeb placu budowy 
Z istniejącego przyłącza. 
 
1.4.5.2 Woda na placu budowy. 
Z istniejącego przyłącza. 
 
1.4.5.3 Drogi i place tymczasowe na placu budowy 
Z uwagi na niewielki zakres prac wymagających ciężkiego sprzętu transportowego nie przewiduje się utwardzania 
placu budowy. Wykorzystywana będzie przestrzeń utwardzona istniejąca.  
 
1.4.6 Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Tymczasowe drogi do placu budowy oraz place składowe i manewrowe niezbędne do prowadzenia robót 
przewidziano z płyt betonowych. Przewiduje się wjazd na teren budowy pojazdów ciężarowych: dźwigów 
samojezdnych o udźwigu do 10 ton, samochodów ciężarowych z dostawami materiałów budowlanych. 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 
zabezpieczenie ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc., żeby zapewnić 
bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające 
musza być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Koszty wykonania tymczasowej 
nawierzchni, chodników, barier, oznakowań oraz drenażu ponosi Wykonawca. 
 
1.4.7 Ogrodzenie placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy, ogrodzenia lub w przypadku tymczasowego 
prowadzenia robót poza placem budowy zabezpieczenia obszaru w inny sposób /np. taśmą BHP/ w celu 
uniemożliwienia wejścia osobom nieupoważnionym, w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia                  
i odbioru końcowego robót. Ogrodzenie nie może stanowić zagrożenia dla ludzi. Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie utrzymywać  tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót oraz bezpieczeństwa 
osób przebywających na terenie budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie                 
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy 
oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia                             
do końcowego odbioru robót. Sposób realizacji ochrony placu budowy uzgodni z Użytkownikiem terenu. 
 
Wykonawca zobowiązany jest: 

 wykonać, ustawić i utrzymywać tablice informacyjne na czas wykonywania robót, 

 wykonać, umieścić i zabezpieczyć w sposób trwały przed zniszczeniem ogłoszenie zawierające dane 
dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Tablica informacyjna powinna zawierać: 
1) określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót, 
2) numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru 

budowlanego, 
3) imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu inwestora, 
4) imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót 

budowlanych, 
5) imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów: 

a) kierownika budowy, 
b) kierowników robót, 
c) inspektora nadzoru inwestorskiego, 
d) projektantów, 

6) numery telefonów alarmowych Policji, straży pożarnej, pogotowia, 
7) numer telefonu okręgowego inspektora pracy 
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Tablica informacyjna powinna mieć kształt prostokąta o wymiarach 90 cm x 70 cm. Napisy na tablicy 
informacyjnej powinny być wykonane w sposób czytelny i trwały, na sztywnej płycie koloru żółtego, literami                     
i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm. 
Tablica informacyjna powinna znajdować się w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu  
do takiej drogi, na wysokości nie mniejszej niż 2 m. 
 
Ogłoszenie, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, umieszcza się 
na terenie budowy, w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem i powinno zawierać: 

1) przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych, 
2) maksymalna liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach, 
3) informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
1.4.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Wykonawca opracuje i uzgodni z Nadzorem Inwestorskim projekt zabezpieczenia chodników i jezdni dla budowy, 
wymagającej odpowiednich zabezpieczeń. Uzyska także odpowiednia uzgodnienia i pozwolenia. Wykonawca 
zobowiązany jest do zorganizowania ruchu zastępczego (objazdu) w przypadku zajęcia pasa ulicznego 
przyległego do terenu budowy podczas prowadzenia robót. W tym przypadku Wykonawca opracuje projekt 
organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i uzgodni go z Zamawiającym i odpowiednią jednostką 
organizacyjną. W cenie kontraktowej Wykonawca uwzględni również koszty zajęcia chodnika, wykonania 
oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz koszty oznakowania objazdów oraz koszty utrzymania tego 
oznakowania na okres wykonywania robót. 
 
 
1.5. Nazwy i kody robót zgodnie z zakresem robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia 
 
45000000-7 Roboty budowlane 
 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
  45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
   45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
    45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 
    45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty  
            ziemne 
   45113000-2 Roboty na placu budowy 
 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

  45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków      
  
   45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 
    45223200-8 Roboty konstrukcyjne 
     45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 
    45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów 
     45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 
     45261220-2 Malowanie dachów i inne roboty dotyczące okładzin 
    45261300-7 Kładzenie zaprawy i rynien 
     45261310-0 Kładzenie zaprawy 
     45261320-3 Kładzenie rynien 
    45261400-8 Pokrywanie 
     45261410-1 Izolowanie dachu 
     45261420-4 Uszczelnianie dachu 
    45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów 
     45261910-6 Naprawa dachów 
   45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 
    45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
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     45262110-5 Demontaż rusztowań 
     45262120-8 Wznoszenie rusztowań 
     
    45262300-4 Betonowanie 
     45262310-7 Zbrojenie 
      45262311-4 Betonowanie konstrukcji 
     45262320-0 Wyrównywanie 
      45262321-7 Wyrównywanie podłóg 
     45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu 
     45262340-6 Wstrzykiwanie zaprawy 
     45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 
     45262370-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem 
     45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynków 
    45262500-6 Roboty murarskie i murowe 
     45262520-2 Roboty murowe 
      45262522-6 Roboty murarskie 
    45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane 
     45262690-4 Remont starych budynków 
    45262700-8 Przebudowa budynków 
 
 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
  45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
   45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
  45320000-6 Roboty izolacyjne 
   45321000-3 Izolacja cieplna 
   45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych 
   45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej    
 
 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
  45410000-4 Tynkowanie 
  45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
   45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
    45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 
     45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych 
      45421111-5 Instalowanie framug drzwiowych 
      45421112-2 Instalowanie ram okiennych 
     45421120-1 Instalowanie progów 
     45421130-4 Instalowanie drzwi i okien 
      45421131-1 Instalowanie drzwi 
      45421132-8 Instalowanie okien 
     45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien 
      45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 
     45421150-0 Instalowanie stolarki niemetalowej 
      45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 
 
    
  45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
   45441000-0 Roboty szklarskie 
   45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 
    45442100-8 Roboty malarskie 
     45442110-1 Malowanie budynków 
    45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych 
    45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni 
  45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
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   45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
    45453100-8 Roboty renowacyjne 
 
 45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu 
budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej 
  45510000-5 Wynajem dźwigów wraz z obsługą operatorską 
  45520000-8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 
 
1.6. Inne uwarunkowania realizacji zamówienia 
 
Zmiana rozwiązań wymaga zgody projektanta i wiąże się z opracowaniem szczegółowych rozwiązań 
zastępczych. Próbki wszystkich elementów wykończeniowych, oraz powłok malarskich należy przedstawić do 
akceptacji projektantowi. Dopuszcza się zastąpienie wszystkich wyrobów budowlanych wymienionych w 
projektach, pod warunkiem zachowania wymaganych projektem i przepisami parametrów i jakości oraz pod 
warunkiem zgody Inwestora i Projektanta. 
 
W przypadku odkrycia jakichkolwiek różnic pomiędzy stanem istniejącym, a przyjętym w projekcie, należy 
bezwzględnie o tym fakcie powiadomić projektanta. 
 
Wszystkie opracowania techniczne należy rozpatrywać łącznie. 
 
1.7 Określenia podstawowe 
Poniżej podano definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, a wymagające zdefiniowania  
w celu jednoznacznego rozumienia zapisów specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywna ocenę techniczna wyrobu stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania 
aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujących zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych. 
 
Cena jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym. 
 
Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono 
odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określona 
norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 
 
Data rozpoczęcia - data, określona w szczegółowych warunkach umowy, od której wykonawca może rozpocząć 
roboty budowlane określone w umowie. 
 
Data zakończenia - data powiadomienia zamawiającego przez wykonawcę o gotowości robót budowlanych                     
do odbioru. 
 
Dokumentacja projektowa - oznacza zbiór wszystkich zeszytów Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego. 
 
Dokumentacja powykonawcza - pierwotna zatwierdzona dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami                 
w czasie wykonawstwa, która miała formalna zgodę Projektanta i Inspektora Nadzoru Budowlanego 
 
Dokumentacja techniczno-ruchowa - dokument opracowany przez Producenta określający zasady stosowania, 
montażu i utrzymania danego urządzenia 
 
Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią urzędu wydającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący  
do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania Robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inwestorem, Inspektorem Nadzoru, 
Wykonawcą i Projektantem. 
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Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, którym zamawiający zlecił bezpośrednio wykonanie robót na terenie 
budowy na którym wykonawca realizuje zlecone mu roboty budowlane, oraz inne jednostki prawnie działające  
na terenie budowy. 
 
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego, działająca w jego imieniu               
w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji robót 
budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej 
oraz postanowieniami warunków umowy. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami                                 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 
 
Kosztorys ofertowy - wyceniony przez Wykonawcę ślepy kosztorys. 
 
Książka obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowana przez Inspektora nadzoru książkę                                               
z ponumerowanymi stronami, służącą, do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót                                        
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
 
Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, Zamawiającego, Wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych 
badań i prób związanych z ocena jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych 
robót. 
 
Materiały - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa                 
i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
Odpowiednia zgodność- należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami,                 
a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo  
dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 
Polecenie inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych                         
z prowadzeniem budowy. 
 
Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca części robót 
budowlanych, oraz jej następcy prawni albo każda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w ofercie,                 
z która wykonawca zawarł umowę, za zgoda zamawiającego, o wykonanie części robót oraz jej następcy prawni. 
 
Projektant - należy przez to rozumieć uprawniona osobę prawna lub fizyczna będącą autorem dokumentacji 
projektowej, stanowiącej załącznik do pozwolenia na budowę obiektu. 
przedmiar robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według 
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach 
przedmiarowych. 
 
Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości części robót, dla której w szczegółowych 
warunkach umowy został przewidziany odrębny termin zakończenia i odbioru lub która została wbrew 
postanowieniom warunków umowy zajęta w użytkowanie przez Zamawiającego. 
 
Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót, ich wykonanie zgodnie                    
z postanowieniami warunków umowy. 
 
Odbiór ostateczny - odbiór polega jacy na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad powstałych                            
i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 
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Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu - odbiór polega jacy na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulęgają zakryciu. 
 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 
Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy złożona Zamawiającemu na piśmie w ściśle określonej formie, na 
wykonanie robót budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, stanowiąca integralny składnik umowy. 
 
Operat kolaudacyjny - wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami zaistniałymi w czasie realizacji 
robót budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiarów, przeprowadzonych prób, geodezyjna 
inwentaryzacja robót oraz zestawienie ilości wykonanych robót; stanowiące podstawę do ich oceny i odbioru 
końcowego. 
 
Roboty budowlane - zespół czynności podejmowanych przez wykonawcę w celu zapewnienia prawidłowego oraz 
terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym również dostarczenia pracowników, materiałów i sprzętu. 
 
Rysunki - oznaczają rysunki Robót włączone do Umowy, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione wydane 
przez Zamawiającego zgodnie z Umowa. 
 
Siła wyższa - zdarzenie zewnętrzne, nie dające sie przewidzieć, którego skutkom nie można było zapobiec, 
nawet poprzez dołożenie najwyższej staranności. 
 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) - oznacza dokument tak 
zatytułowany zawierający zbiór wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, 
odbioru, obmiaru i płatności za roboty budowlane, włączony do Umowy 
 
Sprzęt - wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do budowy, konserwacji i 
obsługi, potrzebne dla zgodnej z umowa realizacji robót budowlanych. 
 
Stawki i narzuty - wartości podane przez wykonawcę w ofercie, określające ceny czynników produkcji (robocizny, 
materiałów i pracy sprzętu) oraz wskaźniki kosztów pośrednich, kosztów zakupu i zysku i zastosowane przez 
Wykonawcę przy wyliczaniu cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym.  
 
Szczegółowe warunki umowy - dokument uściślający lub uzupełniający ogólne warunki umowy. 
Cena umowna - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie należne wykonawcy za wykonanie robót 
budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z postanowieniami warunków umowy. 
 
Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane, wraz z przestrzenia zajmowana przez 
urządzenia zaplecza budowy, wskazana w szczegółowych warunkach umowy. 
 
Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie całości lub części robót 
budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób końcowych, mierzony od daty rozpoczęcia do daty zakończenia. 
 
Umowa – zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy wyrażone w umowie i w jej załącznikach na 
wykonanie przedmiotowego zamówienia w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem. 
 
Urządzenia - aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące cześć Robót Stałych. 
 
Urządzenia tymczasowe - wszelkie urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na terenie 
budowy, potrzebne do wykonania robót budowlanych oraz usunięcia wad, a przewidziane do usunięcia po 
zakończeniu robót. 
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Ustalenia techniczne - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych                              
i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 
 
Wada - jakakolwiek cześć robót budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami 
technicznymi lub innymi dokumentami umowy. 
 
Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizująca Roboty zlecone przez Zamawiającego na warunkach 
Umowy. 
 
Zamawiający - osoba prawna kierująca sie prawem publicznym, która zawiera Umowę z Wykonawca zlecając mu 
wykonanie robót. 
 
Zmiana - każde odstępstwo w wykonaniu robót budowlanych, przekazane wykonawcy na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, że dany wyrób, proces lub usługa są zgodne                            
z określoną norma lub innym dokumentem normatywnym. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
2.1 Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, urządzenia i elementy budowlane wbudowane, 
instalowane lub montowane w trakcie wykonywania robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym  
w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w specyfikacjach technicznych. Przy wykonywaniu robót budowlanych 
należy stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych spełniających wymagania podstawowe, 
określone w art. 5 ust. l ustawy Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie, a także zgodne z wymaganiami określonymi w specyfikacjach technicznych. 
Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji  
o zakładanym wykorzystaniu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót,                 
a także o aprobatach technicznych lub certyfikatów zgodności. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: 
opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z badaniem, dostarczeniem, przechowywaniem 
materiałów do zastosowania przy realizacji Zamówienia. 
 
2.2 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w czasie wykonywania robót musza być zgodne                          
z wymaganiami określonymi w specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem 
każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych. Wykonawca przedłoży szczegółowe dane  
o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań 
laboratoryjnych i próbek do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ta sama procedura dotyczy 
instalowanych urządzeń. Akceptacja Inspektora nadzoru inwestorskiego udzielona jakiejś części materiałów  
z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są aprobowane 
automatycznie. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych materiałów 
zaaprobowanego źródła dla każdej dostawy, aby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania specyfikacji 
technicznej. 
 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając 
te, które zostały wskazane przez Zamawiającego, przez rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła Wykonawca 
ma obowiązek dostarczenia Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego wszystkich wymaganych dokumentów 
pozwalających na jego prawidłowa eksploatacje. Wykorzystywanie materiałów wywodzących się z lokalnych 
źródeł wymaga akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest świadectwo, że użyte materiały                               
i urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii Europejskiej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu 
ukopów będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.  
Z wyjątkiem przypadków objętych pisemna zgoda Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentacji 
budowy. 
2.3 Kontrola materiałów i urządzeń 
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony (okresowo) kontrolować: 

 dostarczane na budowę materiały i urządzenia, dla sprawdzenia zgodności z wymaganiami specyfikacji 
technicznych, 

 zlecać pobieranie i badanie próbek materiałów, żeby sprawdzić jego właściwości; wyniki tych prób mogą 
stanowić podstawę do aprobaty jakości danej części materiałów, 

 dokonywać kontroli w wytwórniach materiałów i urządzeń, w celu sprawdzenia zgodności stosowanych 
metod produkcyjnych z wymaganiami. 

 
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawa 
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Inspektor nadzoru 
inwestorskiego będzie przeprowadzał inspekcje wytwórni będą zachowane następujące warunki: 

 inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał zapewniona współprace i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

 inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji zamówienia. 

 
2.4 Atesty materiałów i urządzeń 
W przypadku materiałów, dla których w specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda partia 
dostarczona na budowę musi mieć atest określający jednoznacznie jej cechy. Przed wykonaniem przez 
Wykonawcę badań jakości materiałów, Inspektor nadzoru inwestorskiego może zezwolić na użycie materiałów 
posiadających atest producenta stwierdzający pełna zgodność tych materiałów z wymaganiami postawionymi 
przez specyfikacje techniczne. 
Produkty przemysłowe musza posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań musza być dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 
Materiały posiadające atest, a urządzenia - ważna legalizacje, mogą być badane przez Inspektor nadzoru 
inwestorskiego w każdym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 
przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami określonymi w specyfikacjach technicznych nie 
zostaną one zaakceptowane do wbudowania. 
 
2.5 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji 
Inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 
 
Każdy rodzaj robót wykonanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprowadzone lub zaaprobowane przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy, który powinien  zdawać 
sobie sprawę, że te roboty mogą zostać odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
 
Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te,  
dla których zostały one pierwotnie zakupione, wartość tych materiałów może być odpowiednio zmieniona przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
2.6 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca musi zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Wykonawca musi zapewnić utrzymanie ich jakości i właściwości w takim 
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stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Materiały i urządzenia musza w każdej chwili być 
dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, aż do chwili kiedy zostaną 
użyte. Tereny przeznaczone do tymczasowego składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie 
placu budowy, w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza placem budowy, na terenie 
zarezerwowanym przez Wykonawcę i uzgodnionym z Zamawiającym. Wykonawca odpowiedzialny jest  
za zabezpieczenie przed uszkodzeniem tymczasowo składowanych materiałów i urządzeń. Za organizację  
i koszty utylizacji i składowania odpadów wytworzonych podczas prac budowlanych odpowiada Wykonawca. 
2.7 Stosowanie materiałów zamiennych 
Gdy dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie materiałów                          
i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze, przynajmniej na 3 tygodnie przed ich użyciem, jeżeli 
wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmuje odpowiednia decyzje. 
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniony bez akceptacji 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu bezpiecznego, który nie będzie miał niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót i na środowisko. Wymagania dotyczą zarówno miejsca prowadzonych robót,  
jak i wykonywania czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku. 
 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, odpowiadać asortymentowi zawartemu                           
w specyfikacjach technicznych, w programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
Asortyment i wydajność sprzętu powinny gwarantować prowadzenie robót zgodnie z harmonogramem robót                           
i terminami określonymi w umowie, oraz zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. Stosowany 
sprzęt powinien uprzednio uzyskać akceptacje Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien być utrzymany w należytym stanie technicznym, w stałej gotowości 
do prac, posiadać odpowiednie atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie, spełniać wymagania 
ochrony środowiska. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do ubytkowania, w przypadkach wymaganych przepisami prawa. 
 
Jeżeli projekt wykonawczy lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu, 
Wykonawca może go zastosować, ale po uzyskaniu uprzednio akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Zaakceptowany sprzęt nie może być zmieniany bez jego wiedzy. 
 
Sprzęt – maszyny, urządzenia i narzędzia – nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną, decyzja 
Inspektora nadzoru inwestorskiego, zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZACE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca ma obowiązek stosować jedynie takie środki transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu musi gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określanymi                                   
w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiego,                    
w terminie zdefiniowanym w umowie. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, zostaną usunięte z terenu budowy na polecenie 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbędnych dróg technologicznych i dojazdowych  
na terenie budowy, w czasie prowadzonych robót. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania określone w przepisach ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie spełniające warunków dotyczących dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone 
przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg  
na koszt Wykonawcy. 
 
Wykonawca ma usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
4.3. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczę obciążenia na oś przy transporcie materiałów, gruntu                   
i wyposażenia na teren budowy i z terenu budowy. 
 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz związane z przewozem nietypowych wagowo 
ładunków  i w sposób ciągły musi o każdym takim przewozie powiadamiać Inspektora nadzoru. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za naprawę wszelkich szkód spowodowanych zastosowaniem niewłaściwych 
środków transportu. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
5.1 Program prac 
Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca ma obowiązek opracować harmonogram robót, który 
powinien umożliwić bezkolizyjna działalność przyległych torów kolejowych. Nie może być przerwana dostawa 
mediów do zasilania istniejących budynków (woda, ścieki, energia elektryczna, instalacje teletechniczne). 
 
5.2 Kompletność dokumentacji projektowej oraz jej zmiany 
Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca powinien sprawdzić czy przekazana dokumentacja 
projektowa jest kompletna dla celów wykorzystania jej do realizacji planowanego etapu robót. Wszystkie braki 
powinien natychmiast zgłosić do Inspektora nadzoru inwestorskiego. Projektant ma obowiązek uzupełnić 
dokumentacje w terminach przewidzianych w umowie. 
 
Jedynie dokumentacja projektowa posiadająca adnotacje Inwestora „Do realizacji" może być podstawa realizacji 
robót. Wykonawca powinien bezwzględnie informować Inspektora nadzoru inwestorskiego i jakichkolwiek 
wątpliwościach w stosunku do dokumentacji (niekompletność, brak detali, wątpliwe rozwiązania, rozwiązania 
stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa budowli). 
 
Każda zmiana w stosunku do przekazanej dokumentacji projektowej (zmiana materiału, technologii itp.), 
postulowana przez Wykonawcę wymaga pisemnej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego i Autora Projektu. 
 
5.3 Zgodność realizacji zamówienia z dokumentacja projektowa 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz 
dokumentacja projektowa, na która składają się projekt budowlany wraz z decyzja o pozwoleniu na budowę oraz 
projekt wykonawczy. 
Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wraz z innymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy 
przez Zamawiającego opisują zamówienie, przy czym wymagania wyszczególnione w jednym z nich  
są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków dokumentacji projektowej lub specyfikacjach 
technicznych, a o ich wykryciu winien natychmiast poinformować Zamawiającego, który jest zobowiązany 
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dokonać uzupełnień, poprawy błędów lub przedstawić wiążącą interpretacje tych dokumentów. Dokumentacja 
Projektowa może być zmieniana lub uzupełniania jedynie za zgodą Projektanta. 
Wartość podane w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych oznaczają wartości docelowe, 
przy czym dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Parametry techniczne 
materiałów i elementów konstrukcyjnych musza być jednorodne, a odchyłki od wartości wymaganych nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 
5.4 Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca odpowiada za: 

 prowadzenie robót zgodnie z umowa jak i za ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót, 

 jakość stosowanych materiałów oraz wykonywanych robót, 

 zgodność robót z:  
1) dokumentacja projektową,  
2) wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,  
3) projektem organizacji robót,  
4) poleceniami. 

 inspektora nadzoru, 

 pełną obsługę geodezyjną (wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości) przy realizacji wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. 

 
Skutki jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeżeli zażąda 
tego Inspektor nadzoru inwestorskiego, Wykonawca poprawi na własny koszt. 
 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez Wykonawcę, zaś                       
w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel Wykonawcy, zostaną one założone powtórnie na 
jego koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. 
 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące aprobaty lub odrzucenia materiałów i elementów robót powinny zostać 
oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach 
technicznych, oraz w normach i wytycznych. 
 
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru inwestorskiego uwzględnia wyniki badan materiałów i jakości robót, 
dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia                     
z przeszłości, wyniki badań naukowych. 
 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące wykonania robót zostaną zrealizowane przez Wykonawcę w czasie nie 
późniejszym niż przez niego wyznaczony, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania 
robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
Czas prowadzenia wszystkich robót budowlanych, a w szczególności robót uciążliwych dla otoczenia (z uwagi na 
emitowany hałas i zakurzenie) podlega uzgodnieniu z Zamawiającym. 
 
6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
6.1 Zasady ogólne 
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacją 
techniczną, poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawa 
Budowlanego. 
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Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie zamówienia odpowiedzialne są za wykonywanie tych 
funkcji zgodnie z przepisami, przywołanymi niniejsza specyfikacja Polskimi Normami i zasadami wiedzy 
technicznej oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo                        
i jakość. Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robót nie zgodnie                            
z przepisami techniczno-budowlanymi zagrożone jest karami jeżeli realizacja robót budowlanych prowadzona 
będzie w sposób rażący przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. 
 
Zamawiający stwierdza, że za naruszenie przepisów techniczno-budowlanych w trakcie budowy uważane będzie 
odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie 
istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego wymagać będzie zmiany decyzji o pozwoleniu na 
budowę, a także wstrzymania robót budowlanych art. 50. Koszty wynikające z tego tytułu obciążają Wykonawcę, 
jeżeli taka sytuacja zaistniała w wyniku działania jego pracowników lub jego podwykonawców. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność                           
z dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych. Wszystkie atesty, świadectwa, dokumenty 
laboratoryjne itp. powinny być gromadzone na bieżąco w miarę postępu Robót i być zawsze dostępne do wglądu 
dla inspektora Nadzoru. 
 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 

b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności: 

 z Polską Normą, 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. 
 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.2 Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru 
inwestorskiego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja 
projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. 
 
Program zapewnienia jakości musi zawierać: 

a) część ogólna opisującą: 

 organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 bhp, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi. 

 
b) część szczegółowa opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami, 

 technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo kontrolne, 

 wykaz projektów technologicznych i wykonawczych przewidzianych w SST, 
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 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich właściwości w czasie transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.3 Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca odpowiada za pełna kontrole robót i jakości materiałów, prowadzona zgodnie z programem 
zapewnienia jakości zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
Wykonawca zapewnia odpowiedni system kontroli, włączając laboratorium, personel, sprzęt, zaopatrzenie oraz 
wszystkie urządzenia konieczne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 
 
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo zażądać od Wykonawcy, przed zatwierdzeniem programu 
zapewnienia jakości, przeprowadzenia badań w celu udokumentowania zadawalającego poziomu i zakresu 
programu. 
 
Wykonawca ma obowiązek prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością dająca 
możliwość stwierdzenia wykonania ich z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach 
technicznych. 
 
W specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych określono minimalne wymagania co do zakresu badań i 
ich częstotliwości. W przypadku, gdy brak jest wyraźnych przepisów Inspektor nadzoru inwestorskiego określi, 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
 
Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego świadectwa stwierdzające, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań i posiadają ważną legalizacje oraz zostały prawidłowo wykalibrowane. 
 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 
lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do 
użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość łych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.4 Pobieranie próbek 
Badania próbek będą z zasady realizowane na materiałach pobranych losowo. Należy stosować statystyczne 
metody pobierania próbek, opartych na regule, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru z ramienia Inwestora musi mieć 
zapewniona możliwość brania udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie Wykonawca ma obowiązek 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych na zamówienie Inspektora nadzoru inwestorskiego będą odpowiednio 
oznakowane i opisane, w sposób zaaprobowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań ponosi 
Wykonawca, ale tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty pokrywa Zamawiający. 
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6.5 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania można stosować wytyczne krajowe albo inne procedury, zaaprobowane przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru inwestorskiego, przed rozpoczęciem pomiarów lub badań, o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi ich wyniki na 
piśmie do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo 
nieograniczonego dostępu do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywał 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 
sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na 
tyle poważne, że mogą wpłynąć w sposób negatywny na wyniki badań, Inspektor nadzoru inwestorskiego ma 
obowiązek natychmiastowego wstrzymania użycia do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. 
 
Wykonawca ma obowiązek przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów  i wyników badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników 
badań będą mu przekazywane na formularzach według wzoru dostarczonego przez niego lub innych, ale 
zaaprobowanych przez niego. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z organizowaniem i wykonaniem 
badań materiałów. 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzania, Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do sprawdzenia 
poboru próbek i badań materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta materiałów 
powinien otrzymać niezbędna w tym zakresie pomoc.  
 
Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymogami specyfikacji 
technicznych, na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę wyników badań. 
 
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do pobierania i prowadzenia badania niezależnie                             
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań pokażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
poleci on Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań 
albo zastosuje wyłącznie wyniki własnych badań przy ocenie zgodności materiałów  i robót z dokumentacja 
projektowa i specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku wszelkie koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę. 
 
6.6 Certyfikaty i deklaracje 
Do wykorzystania mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru tylko te wyroby i materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa mówiący o tym, że zapewniona została zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów. Wszystkie materiały 
nie spełniające wymagań ustalonych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych zostaną przez 
Inspektora nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt 
Wykonawcy. Szczegółowe zasady i tryb dopuszczania wyrobów budowlanych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie określają: 

 ustawa Prawo budowlane – art. 10 ust. 2, 

 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE  

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu. 
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6.7 Dokumenty budowy 
6.7.1 Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na 
bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego, jaki i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania 
Wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy 
Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku budowy. 
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która 
go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po 
drugim, nie pozostawiając pustych miedzy nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych 
dopisków. 
 
Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są: 

1) inwestor, 
2) inspektor nadzoru inwestorskiego, 
3) projektant, 
4) kierownik budowy, 
5) kierownik robót budowlanych, 
6) osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy, 
7) pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania 

przepisów na budowie - w ramach dokonywanych czynności kontrolnych. 
 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście numerowane, 
oznaczane i datowane przez zarówno Wykonawcę jak i Inspektora nadzoru inwestorskiego. W szczególności  
w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

a) data przyjęcia przez Wykonawcę placu budowy, 
b) dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, 
c) uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
d) daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót, 
e) przebieg robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót, 
f) daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich przerw lub opóźnień w robotach, 
g) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
h) daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów 
i) daty przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót zamiennych, 
j) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
k) warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe ich 

ograniczenia lub spełnienia szczegółowych wymagań wynikających z warunków klimatycznych, 
l) zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
m) dane dotyczące prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, szczególnie                                

w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie, 
n) dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, 
o) dane na temat jakości materiałów, pobierania próbek i wyników badań z podaniem jednostki wykonującej 

badania, 
p) inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze i propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawcę powinny być 
na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszystkie decyzje 
Inspektora nadzoru inwestorskiego, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela 
Wykonawcy, który je akceptuje lub odnosi się do nich. 
 
6.7.2 Książka obmiaru robót 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu 
realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót powinny być dokonywane na bieżąco                           
i zapisywane w książce obmiaru robót, stosując opis pozycji i jednostki użyte w specyfikacjach technicznych  
oraz wypełnionym przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do umowy. 
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6.7.3 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej                       
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 
na każde życzenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
6.7.4 Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wymienionych powyżej dokumenty budowy obejmują też: 

a) umowa wraz ze wszystkimi załącznikami, 
b) pozwolenie na budowę wraz z załącznikami, 
c) protokół przekazania Wykonawcy placu budowy, 
d) umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne dotyczące 

realizacji zamówienia, 
e) instrukcje Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie, 
f) protokoły odbioru robót, 
g) protokoły z narad, komisji itp., 
h) opinie ekspertów i konsultantów, 
i) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
j) korespondencja dotycząca budowy. 

 
6.7.5 Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy powinny być przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione należy natychmiast odtworzyć zgodnie ze stosownymi wymaganiami 
prawa. Wszystkie dokumenty budowy powinny być stale dostępne do wglądu Inspektora nadzoru inwestorskiego 
oraz upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
 
6.7.6 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego następujących 
dokumentów: 

 projekty warsztatowe, zwierające opisy techniczne i rysunki robocze, w przypadku, gdy projekt wymaga 
opracowania szczegółowych rozwiązań projektowych, 

 aktualny harmonogram rzeczowo-finansowy, 

 dokumentacja powykonawcza, 

 instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń, 
Dokumenty składane do Inspektora nadzoru inwestorskiego winny być wyraźnie oznaczone nazwą 
przedsięwzięcia i zaadresowane. 
 
Projekty warsztatowe i rysunki robocze 
Wykonawca jest zobowiązany, w cenie umowy, opracować projekty warsztatowe i uzgodnić je zarówno z 
Projektantem oraz Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Jako obowiązujące uważa się – uzgodnione oraz 
odpowiednio oznaczone – ostateczne rysunki robocze. Projektanta i Inspektor nadzoru inwestorskiego będą 
sprawdzać rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to 
Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 
 
Projektant oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego odniosą się do przedłożonych materiałów możliwie jak 
najszybciej i przekażą je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej 
konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie. 
 
Wykonawca zobowiązany jest przedkładać do sprawdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego po cztery 
(4) egzemplarze wszystkich dokumentów, w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie 
mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie 
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. 
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Rysunki robocze powinny być przekładane Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w odpowiednim terminie tak, by 
zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. 
 
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w taki 
sposób, aby Inspektor nadzoru inwestorskiego otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza 
przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 
 
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne informacje, 
w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i specyfikacji technicznych.  
 
Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące 
informacje: 

a) nazwę inwestycji, 
b) nr umowy, 
c) ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu, 
d) tytuł dokumentu, 
e) numer dokumentu lub rysunku, 
f) określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy, 
g) numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub 

element, 
h) data przekazania. 

 
O ile Inspektor nadzoru inwestorskiego nie postanowi inaczej, Wykonawca będzie zobowiązany  
do przekazywania rysunków roboczych, potwierdzonych podpisem i stemplem, lub w inny uzgodniony sposób, 
stwierdzającym, że Wykonawca sprawdził i zatwierdził rysunki oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne  
z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych 
dokumentów przez nadzór autorski. 
 
Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność  robót oraz 
sposoby realizacji winny zapewnić wykonania robót w terminie określonym w umowie i zgodnie wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Wykonawca we 
wstępnej fazie robót przedstawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie                   
z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez Wykonawcę                    
i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez Inspektor nadzoru inwestorskiego. 
 
Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiałów, 
urządzeń, lokalizacji i wszelkich robót. Zmiany te należy rejestrować w komplecie rysunków, wyłącznie na to 
przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać Inspektorowi nadzoru inwestorskiego aktualizowane na bieżąco 
rysunki podwykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia.                              
Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 
 
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć, przed zakończeniem robót, kompletne instrukcje w zakresie 
eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub 
elektronicznego. O wymogu tym powinni zostać poinformowani ich producenci i / lub dostawcy, zaś wynikające 
koszty powinny zostać uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu. 
 
Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu wykaz urządzeń i systemów, dla których zostały opracowane 
instrukcje obsługi i konserwacji. 
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Instrukcje obsługi i konserwacji, opracowane w języku polskim, powinny być wykonane w co najmniej sześciu 
podpisanych egzemplarzach i zawierać: 

a) stronę tytułowa zawierająca: 

 tytuł instrukcji, nazwa inwestycji, 

 nazwa urządzenia lub systemu, data wykonania urządzenia, nazwa i pełny adres producenta oraz 
podstawowe dane charakterystyczne (nr ewidencyjny, podstawowe parametry techniczne) 

b) spis treści, 
c) informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy, 
d) kartę gwarancyjną, świadectwo produkcji, certyfikat zgodności na znak bezpieczeństwa, 
e) aprobatę techniczną, atesty oraz wyniki prób i badań jakim poddane było urządzenie lub system w trakcie 

produkcji, montażu lub odbiorów, 
f) rysunek pokazujący lokalizacje urządzenia na terenie obiektu, 
g) szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu, 
h) krótki opis zasady działania urządzenia, 
i) opis obsługi urządzenia w warunkach pracy normalnej (dane o osiągach i wielkości nominalne), 
j) dokumentacje techniczno-ruchowa producenta urządzenia (procedura rozruchu, procedura testowania, 

zasady eksploatacji, instrukcja wyłączania z eksploatacji), 
k) technologie konserwacji (podąć harmonogram przeglądów i napraw), 
l) schematy i rysunki techniczne (wraz z numerami i wykazami części) niezbędne przy pracach 

konserwacyjnych i naprawczych, 
m) informacje odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z kompletna instrukcja konserwacji 

zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń. 
n) opis działania w sytuacjach awaryjnych (w tym tabela najczęściej występujących awarii i sposobów ich 

usunięcia), 
o) wykaz niezbędnych materiałów eksploatacyjnych (wraz z ew. zamiennikami), 
p) wykaz adresów oraz telefonów do producenta lub serwisu, 
q) wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela 

producenta, 
r) wykaz ustaleń przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych, 
s) schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i oświetleniowych, 
t) w przypadku instrukcji odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub oliwić, 

zalecanymi rodzajami, klasa i zakresem temperatur smarów i zalecana częstotliwością smarowania. 
 

Instrukcje musza być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących oraz akcesoriów 
elementów dodatkowych. 
 
Wszystkie urządzenia musza posiadać tzw. „Deklaracje zgodności” z odpowiednim dokumentem odniesienia, 
wydana przez producenta, zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót 
Przedmiar robót to zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności  
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
 
Obmiar robót służy do określania faktycznego zakresu wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. roboty uznaje się za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymogami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach 
ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 
 
Obmiar robót wykonywany jest przez Wykonawcę po pisemnym poinformowaniu Inspektora nadzoru 
inwestorskiego o terminie i zakresie obmiaru. Poinformowanie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. 
Wyniki obmiaru są zapisywane w księdze obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej 
w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości elementów i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi powinny być mierzone poziomo  
(w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego 
inaczej, to objętości powinny być obliczane w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości mierzone 
wagowo powinny być wyrażone w tonach lub kilogramach. 
  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób zrozumiały  
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi w księdze obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
załącznika do księgi obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 
 
7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszelkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, wykorzystywane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone 
przez Wykonawcę, musza być zaaprobowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli urządzenia  
te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać te urządzenia w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.4 Czas przeprowadzania pomiaru 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu realizowania 
miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie, zgodnie z umowa, w terminach uzgodnionych 
przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru inwestorskiego. Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym 
i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany 
Wykonawcy. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonaniu.  
 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi/akceptacji robót zanikających i ulęgających zakryciu, 

 odbiorów i/akceptacji częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu. 
 
8.1 Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulęgną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru/Akceptacji robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 
 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nic później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu               
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja techniczna wykonania                           
i odbioru robót i uprzednimi ustaleniami. 
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8.2 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru 
budowlanego. 
 
8.3 Odbiór ostateczny robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości                       
i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru Budowlanego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Budowlanego zakończenia robót i przyjęcia operatu 
kolaudacyjnego. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót                    
z Dokumentacja Projektowa   i Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.  W toku odbioru ostatecznego 
robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
 
8.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację projektową podstawową, z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji Umowy, 

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki Budowy i Książki Obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze Specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót i ew. Programem zapewnienia jakości, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze Specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót i ew. Programem zapewnienia jakości, 
7. opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót i 
Programem zapewnienia jakości, 

 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
 
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ZAMÓWIENIA ORAZ ROBÓT TYMCZASOWYCH I ROBÓT TOWARZYSZACYCH 
 
9.1 Sposób rozliczenia zamówienia 
Podstawa płatności jest cena (kwota) podana przez Wykonawcę w ofercie i przyjętą przez Zamawiającego                             
w dokumentach umowy. Cena jednostkowa lub cena ryczałtowa danej pozycji winna uwzględniać wszystkie 
materiały, czynności, wymagania i badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru robót, wycenionych w 
danej pozycji, bez względu na to czy zostało to szczegółowo wymienione w specyfikacji technicznej czy też nie. 
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Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa do realizacji płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie obejmowała w swoim zakresie 
wszystkie wymagane czynności i badania składające sie na wykonanie danej pozycji kosztorysowej, określone 
dla tej roboty w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz w dokumentacji projektowej. 
 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót powinny obejmować, w szczególności: 

a) robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
b)  wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy                                

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
c) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy,  
d) podatki i opłaty socjalne obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
e) koszty pośrednie, płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty 

urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg 
dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, wydatki dotyczące 
ochrony ppoż., usługi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia 
oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

f) zysk kalkulacyjny, zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków, które, mogą 
wystąpić w czasie realizacji robót 
 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
Cena jednostkowa kosztorysowa lub ryczałtowa musi uwzględniać następujące koszty związane z prowadzeniem 
robót: 

 wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, 

 obsługi geodezyjnej, 

 rekultywacji terenu, 

 wywozu i składowania odpadów. 
 
Cena jednostkowa kosztorysowa lub ryczałtowa musi uwzględniać następujące ewentualne koszty związane                        
z prowadzeniem robót: 

 odtworzenie uszkodzonych lub zniszczonych znaków geodezyjnych, 

 usunięcia wszelkich zanieczyszczeń lub uszkodzeń spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy, 

 naprawienia uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót zawinionych przez Wykonawcę lub jego 
podwykonawców, 

 dodatkowych badan, w przypadku stwierdzenia usterek. 
 
Cena jednostkowa lub cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za dana pozycje w szczegółowym 
harmonogramie robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 
objętych tą pozycja kosztorysową. Rozliczenie kosztów robót dodatkowych zgodnie z postanowieniami umowy. 
Podstawą dla wystawienia faktury będzie protokół odbioru częściowego lub końcowego robót, zaakceptowany                          
i podpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Realizacja faktury w czasie określonym w umowie 
 
9.2 Sposób rozliczenia robót tymczasowych i robót towarzyszących 
Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 
 
 
9.2.1 Koszt wybudowania, utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu 
Koszty wybudowania, utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmują: 
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a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego projektu organizacji ruchu na czas 
realizacji budowy, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
c) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodników, krawężników, ramp, barier, oznakowań i drenażu, 
d) tymczasową przebudowę urządzeń istniejących przed rozpoczęciem budowy, 
e) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł. 
 
9.2.2 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmują: 

a) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
b) usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania. 

 
10. DOKUMENTY I ODNIESIENIA 
 
10.1 Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa dzieli się na: 

 dostarczona przez Zamawiającego, 

 sporządzona przez Wykonawcę. 
 
10.1.1 Zgodność robót z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznym 
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich  
są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności                                 
w wymaganiach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych 
warunkach umowy". Wykonawca nie może wykorzystywać na swoja korzyść błędów lub opuszczeń                                
w dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian  i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku 
wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie zrealizowane roboty                  
i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi. 
 
10.1.2 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne 
przepisy   i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny  
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie 
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. W uzasadnionych 
przypadkach wystąpi o stosowne zezwolenia. 
 
10.1.3 Nazwa i adres jednostki projektowej 
 

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKA – TOMASZ KARPOWICZ 
80-175 Gdańsk, ul. Jabłoniowa 20/113 

NIP 5782781183 
REGON 220487345 

 
10.1.4 Imiona i nazwiska osób opracowujących dokumentację projektową 
 
Projekt architektoniczny 
 
Projektant: 
mgr inż. arch. Tomasz Karpowicz                    upr. proj. PO/KK/238/2008 
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10.2 Ustawy, rozporządzenia, normy 
Gdziekolwiek w umowie lub w dokumentacji projektowej oraz w dokumentacji przetargowej 
powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać maja materiały, sprzęt i inne dostarczane towary oraz 
wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów, o ile w dokumentacji dotyczącej przedmiotowego zamówienia nie postanowiono 
inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 
regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy 
poziom wykonania niż powołane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Zamawiającego lub Inspektora. Różnice pomiędzy powołanymi normami,  
a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego co najmniej na 28 dni przed data oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia  
ich przez Inspektora. W przypadku kiedy Inspektor stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają 
zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania. Wykonawca zastosuje sie do norm powołanych  
w dokumentach. Materiały lub urządzenia, na które nie ma odpowiedniej EN-PN czy PN, powinny posiadać 
aktualna Aprobatę Techniczna. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami  
i normatywami. 
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U.  z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 

1783, 1846, 2206. z pózn. zm.), 

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021r. w sprawie sposobu 
prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. 2021, poz. 1686) 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, 1768, 1783, 2185. Z 
późn. zm.), 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401), 

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127, 2269, z 
2022 r. poz. 1079, 1260, 1504, 1576, 1747, 2088, 2127, 2375. z późn. zm.), 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z późn. zm.), 

7. Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, 

8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z późn. zm.) 

9.  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503, 
1846, 2185 z późn. zm.),  

10. Ustawa - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, 1723, 2127, 2243, 2370 
z późn. zm.), 

11. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2021 r. poz. 222, z późn. 
zm.), 

12. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2021 r. poz. 1344, z 2022 r. poz. 974 
z późn. zm.), 

13. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483 z późn. zm.), 

14. Ustawa - Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127, 2269, z 
2022 r. poz. 1079, 1260, 1504, 1576, 1747, 2088, 2127, 2375 z późn. zm.), 

15. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057 z późn. zm.), 

16. Ustawa - Prawo o miarach z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2063 z późn. zm.), 

17. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. 
zm.), 
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18. Ustawa - Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700, 2140 z późn. zm.), 

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 
2001 nr 138, poz. 1554), 

20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 
1126), 

21. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 15 września 2021 r. w sprawie wzoru protokołu 
obowiązkowej kontroli (Dz. U. 2021, poz. 1719) 

22. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650), 

23. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448) 

24. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie ochrony środowiska przed 
hałasem (Dz. U. 2021, poz. 1409) 

25. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas 
pracy (Dz. U. 2002 nr 191, poz. 1596), 

26. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 
systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. 2002 nr 239, poz. 2039). 

 
11. UWAGI KOŃCOWE 
 
1) niniejszą specyfikację należy rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym                    

i przedmiarem robót, 

2) ze względu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikającym z dostosowywania do przepisów Unii 
Europejskiej, należy każdorazowo sprawdzić aktualizację wymienionych rozporządzeń, norm i przepisów, 

3) w tabelach zsumowano powierzchnie rzeczywiste, nie uwzględniając poszczególnych zaokrągleń, 

4) wszystkie zastosowane materiały budowlane i elementy wykończeniowe powinny posiadać atesty, certyfikaty 
oraz aprobaty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

5) przy wykonywaniu prac przestrzegać wytycznych producenta materiałów, zaleceń opracowanych dla użytych 
systemów technologicznych i instrukcji stosowania  i montażu. Do prac budowlanych i wykończeniowych 
należy stosować materiały o najwyższych parametrach technicznych i najwyższej jakości, oraz posiadające 
odpowiednie aktualne atesty i certyfikaty dopuszczające ich stosowanie w takich obiektach potwierdzone 
wymaganymi ocenami zgodności oraz aprobatą techniczną, 

6) lokalizacja oraz rodzaj środków ppoż. dostosować do obowiązujących przepisów  i norm prawa ppoż, 

7) niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim, 

8) dokonywanie jakichkolwiek zmian względem projektu bez zgody projektanta jest zabronione,  

9) wszelkie zmiany względem projektu należy konsultować z projektantem. W przypadku jakichkolwiek 
niejasności dotyczących projektu lub niniejszej dokumentacji należy kontaktować się   z projektantem, 

10) wszystkie zastosowane materiały budowlane muszą posiadać pozytywne świadectwo ITB oraz atesty 
zdrowotne PZH i być ujęte w aktualnych wykazach materiałów budowlanych opracowanych przez Zakład 
Higieny Komunalnej PZH  w Warszawie, 

11) wszystkie prace budowlane należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz warunkami bhp i 
pod uprawnionym nadzorem, 
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12) wymiary sprawdzać i dopasowywać na miejscu, 

13) dla rozwiązań nieokreślonych w opracowaniu a koniecznych do zrealizowania, stosować polskie normy i 
normy branżowe, 

14) wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac oraz zgodność ich wykonania z projektem architektoniczno-
konstrukcyjnym, obowiązującymi przepisami prawnymi i technicznymi, 

15) wymiary na rysunkach określone liczbami są ważniejsze od wymiarów wynikających ze skali rysunku, 

16) wykonawca nie może wykorzystać jakichkolwiek wyraźnych błędów  lub braków w projekcie na swoją 
korzyść. W przypadkach, gdy wykonawca wykrył błędy, powinien natychmiast powiadomić o tym architekta, 
który nakaże wprowadzenie niezbędne zmiany lub uzupełnienia. 


