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            Poprzez Platformę Zakupową 
 
 
 

Dotyczy:  postępowania „Dostawa instrumentów muzycznych w 2024 r.” 

– Sprawa nr 30/2024/Z 

 
 

 
Szanowni Państwo, 

 
Jednostka Wojskowa Nr 3964, jako Zamawiający w przedmiotowym  postępowaniu, 
działając zgodnie z  art. 284 ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1320), zwanej dalej „Ustawą” informuje, 
że w dniach 16 i 17 września 2024 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania  
do treści SWZ:  

 

Pytanie nr 1 

„Sprawa nr 30/2024/Z Znak sprawy: JW3964-SZP.2612.24.2024 
Szanowni Państwo, 
W punkcie nr 6 SWZ: Termin wykonania zamówienia, Zamawiający zawarł 
następujący zapis: „Zamówienie realizowane będzie w terminie 14 dni kalendarzowych 
licząc od daty podpisania umowy jednak nie później niż do 15.12.2025 r.” 
Po dokonaniu dogłębnej analizy rynku pod kątem dostępności instrumentów zawartych 
w Załączniku nr 2 do SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, polegającej  
na kontakcie zarówno z producentami jak i dystrybutorami tychże instrumentów 
informujemy, że wiele z nich wymaga oczekiwania około 2 miesięcy od daty 
potwierdzenia zamówienia, gdyż są to instrumenty muzyczne klasy profesjonalnej, 
wytwarzane ręcznie wyłącznie na zamówienie. Z tego powodu może wystąpić 
sytuacja, gdy realizacja dostawy wszystkich instrumentów w terminie  
14 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy będzie niewykonalna. 
Pytanie: 
Czy Zamawiający wydłuży termin wykonania zamówienia do dnia 15.12.2024 r. 
rezygnując z zapisu o 14-dniowym terminie realizacji od dnia podpisania umowy?”. 

 

 

 

 



Sprawa nr 30/2024/Z                                             Znak sprawy: JW3964-SZP.2612.24.2024 

str. 2 / 2 

Pytanie nr 2 

„Pkt 6 SWZ Temin wykonania zamówinia. Wskazany w punkcie termin 14 dni  
od podpisania umowy, na realizację zamówinia jest niemożliwy do zrealizowania. 
Proszę o wydłużenie terminu do ostatniego możliwego dnia realizacji umowy  
tj. 15.12.2024”. 

 

W związku z powyższym Zamawiający: 

I. udziela odpowiedzi jak niżej: 

Pytanie nr 1 i nr 2 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści zapisu rozdz. 6 SWZ, tj.: 
Z: 
„6. Termin wykonania zamówienia: 

Zamówienie realizowane będzie w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od daty 
podpisania umowy jednak nie później niż do 15.12.2025 r.”. 
NA: 
„6. Termin wykonania zamówienia: 

Zamówienie realizowane będzie w terminie: od daty podpisania umowy do dnia 
15.12.2024 r.”. 
 

II. Zamawiający zmienia treść § 1 pkt 4 Zał. nr 4 do SWZ „Projektowane postanowienia 

umowy”, tj.: 
Z: 

 „4. Termin wykonania umowy: 14 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania 

umowy, jednak nie późnij niż do …….2024 r.” 

NA:  

„4.Termin wykonania umowy: od daty podpisania umowy do dnia  
15 grudnia 2024 r.”. 

 

III. Na stronie prowadzonego postępowania: 

1. publikuje zmieniony załącznik nr 4 pod nazwą „Zał 4 Projektowane 

postanowienia umowy – POPRAWIONY.pdf”. Uprzednio udostępniony 

załącznik pod nazwą ”Zał 4 Projektowane postanowienia umowy.pdf” został 

usunięty. 
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