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Zatgcznik nr 4 do SWZ
nr sprawy ZP.271.7.2022
WZOR UMOWY
UMOWA Nr Tl/....../2022 - WZOR
zawarta w dniu .... ... 2022 r. pomiedzy Gming Trzebnica, pl. J. Pitsudskiego 1,

55-100 Trzebnica, NIP- 915-16-03-770, zwang w dalszej tresci umowy Zamawiajgcym,
w imieniu ktorej dziataja:

Marek Dtugozima — Burmistrz Gminy Trzebnica

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Trzebnica - Barbary Krokowskiej.

a

firma: v NIP oo, , Zwang dalej Wykonawca,

w imieniu ktorej dziata:

§ 1 Przedmiot zamoéwienia

1. Zamawiajacy udziela zamoéwienia, w trybie podstawowym uregulowanym w art. 275-296
ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1129
t.j. z péin. zm.), na realizacje zadania pn.: ,,Budowa swietlicy wiejskiej wraz z remizg
strazackq w miejscowosci Ujezdziec Wielki”.

2. Przedmiotem zamodwienia jest budowa Swietlicy wiejskiej wraz z remizg strazackg w
miejscowosci Ujezdziec Wielki, na podstawie dokumentacji projektowej sporzadzonej
przez Inargo Pracownia Projektowa Wojciech Hercun, z siedzibg w Trzebnicy, 55-100
Trzebnica, zwanej dalej: ,Jednostkg projektowania”, z zastrzezeniem zmian, o ktérych
mowa w pkt. 3 oznaczonych jako UWAGA.

3. W zakres zamowienia wchodzi wykonanie miedzy innymi:

a. robdét budowlanych, w tym:
i.  robdt ziemnych,
ii.  konstrukcji, $cian i $cianek dziatowych,
iii.  dachu, stropu nad parterem PD1 i PS1,
iv.  montaz stolarki, balustrad, daszkdw i oston,
v.  tynkdéw, oktadzin sciennych,
vi.  posadzek Ppl Pp2,
vii.  elewac;ji,
b. instalacji elektrycznych, w tym:
i opraw elektrycznych,

ii. rozdzielnic,

iii. osprzetu elektrycznego,

iv. przewodow,

V. instalacji odgromowej,

Vi. instalacji fotowoltaicznej o mocy 7 kWp

c. instalacji sanitarnych, w tym:
i instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji,
ii. kanalizacji sanitarnej w budynku,
iii. instalacji wentylacji,
iv. instalacji grzewczej,
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d. zagospodarowanie terenu, w tym:
i. robot rozbiérkowych,
ii. robot ziemnych,
iii. montaz ogrodzenia i urzadzen zagospodarowania terenu,
iv. chodnikéw, opasek, podestéw,
v. drogi,
vi. nawierzchni zieleni,
vii. przytaczy wodociggowego i kanalizacyjnego,
viii. oswietlenia i sieci elektrycznych,
UWAGA!
Zamawiajgcy rozszerza przedmiot zamdwienia wzgledem dokumentacji projektowej o
wykonanie kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 7kWp usytuowanej na dachu,
w tym panele monokrystaliczne, inwerter tréjfazowy, niezbedne okablowanie i
zabezpieczenia. Uktad grzewczy wyposazony w minimum cztery termostaty pokojowe
modulujgce przewodowe.
Szczegotowy opis przedmiotu zamodwienia zapisy w § 1 niniejszej umowy stanowigcej
zatgcznik nr 4 do SWZ, Opis przedmiotu zamdwienia, zwany dalej ,OPZ” stanowigcy
zatgcznik nr 1 do SWZ, w tym dokumentacja projektowa (projekt + STWiOR). Przedmiar
roboét jest materiatem pomocniczym i nie stanowi opisu przedmiotu zamowienia
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé stosowania rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem:
a) ze spetnig one wymagania okreslone w dokumentacji projektowej (projekt + STWiORB)
i umowie;
b) ze ich cechy techniczne i uzytkowe beda co najmniej takie same jak przewidziane w
dokumentacji projektowej (projekt + STWIORB) i umowie;
c) uzyskania pisemnej zgody na proponowane zmiany od Jednostki projektowania i
Zamawiajgcego;
d) obowigzek wykazania réwnowaznosci proponowanych rozwigzan materiatowo-
sprzetowych obcigza w catosci Wykonawce.
Wykonawca wykona przedmiot umowy wfasnym staraniem i na wtasny koszt.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i polskimi normami oraz
zgodnie z ofertg Wykonawcy.
Wbudowane materiaty muszg odpowiadaé Polskim Normom oraz wymogom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 t.j. z
pozn. zm), zwane] dalej ,,ustawg Prawo Budowlane” (mozna stosowaé wytgcznie wyroby
budowlane oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (t.j. Dz.U.2016.1966 z pdzn. zm.).
Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejecia do czasu oddania
obiektu i rob6t wykonanych na tym terenie, a w szczegdlnosci zobowigzany jest do:
a) ochrony ludzi i mienia,
b) nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy,
c) ustalenia i utrzymania ogdlnego porzadku,
d) wykonania opracowan i zalecen wynikajgcych z Prawa Budowlanego,
e) ubezpieczenia budowy.

—

RZADOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH



GMINA
259 TRZEBNICA

§ 2 Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

Strony dokonaty nastepujgcego podziatu obowigzkdéw w zakresie robdt budowlanych bedagcych
przedmiotem zamdwienia:
1. Obowigzki Zamawiajgcego - Zamawiajacy przekaze Wykonawcy:

a)

b)

c)

Teren budowy w rozmiarach i stanie umozliwiajgcym rozpoczecie i wykonanie
robot.

Podpisanie protokotu przekazania terenu budowy przez przedstawicieli
Wykonawcy jest réwnowazine ze spetnieniem tego obowigzku przez
Zamawiajgcego.

Dokumentacje projektowa opracowang przez Jednostke projektowania wraz z
decyzjg o udzieleniu pozwolenia na budowe - z klauzulg ostatecznosci.
Dziennik budowy - jezeli uprzednio Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
kompletne oswiadczenie kierownika budowy o podjeciu obowigzkéw.

2. Obowiazki Wykonawcy — Wykonawca zobowigzany jest do:

a)
b)

c)

d)

f)

g)

h)

j)

k)

Przejecie od Zamawiajgcego w terminie umownym terenu budowy.
Dostarczenie na koszt wtasny materiatéw i urzadzen potrzebnych do wykonania
robét stanowigcych przedmiot umowy.

Zgtoszenie podwykonawcédw zgodnie z zapisami § 5. Przed przystgpieniem do
wykonania zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest poda¢ nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w roboty
budowlane Ilub ustugi, jezeli s3 juz znani. Wykonawca zawiadamia
zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje
wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w
pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub
ustug.

Zorganizowanie zaplecza budowy i miejsca do sktadowania materiatéw zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i utrzymanie ich w nalezytym porzadku.
Dostarczenie przed rozpoczeciem prac aprobat technicznych na przewidziane
do zastosowania materiaty lub wskazanie normy wg ktdrej materiat zostat
wykonany.

Wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy w nastepujacych
terminach:

- rozpoczecie z dniem zawarcia umowy,

- zakonczenie: do 30.11.2022 r.

Wydzielenie obszaréw, w ktérych prowadzone beda roboty i zabezpieczenie
budowy przed dostepem oséb postronnych.

Stosowanie sie do wytycznych i zalecen inspektora nadzoru, raportowanie
postepu prac.

Dostarczenie oswiadczenia kierownika budowy o podjeciu obowigzkéw w
terminie 2 dni od daty podpisania umowy.

Zapfata wynagrodzenia za nadzér autorski w przypadku potrzeby interpretacji
badz wyjasnienia tresci dokumentac;ji projektowe;j.

Braki i wady dokumentacji projektowej beda usuwane przez Projektanta
nieodptatnie.

Zapewnienie gospodarowania odpadami powstatymi podczas prowadzenia
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robét zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 poz.
779 t.j. z pdzn. zm). Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wywozem,
utylizacjg czy sktadowaniem odpaddéw. Wykonawca winien zagospodarowacd
odpady we wtasnym zakresie zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Wspdtdziatanie z Zamawiajgcym po odbiorze koncowym w zakresie
ewentualnych uzupetnien dokumentacji odbiorowej niezbednej do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest upowazniony do udzielania informacji na temat prowadzonej
inwestycji wytacznie Zamawiajgcemu.

Zabezpieczenie Zamawiajacego przed roszczeniami oséb trzecich zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy.

§ 3 Wynagrodzenie

Za wykonanie robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

] Wartosci
L.p. TABELA ELEMENTOW RYCZALTOWYCH
brutto [zi]
1 2 3
1 |BUDYNEK

1.1 |Czes¢ budowlana

1.2 |Czes¢ instalacje elektryczne

1.3 [Czesc¢ instalacyjna

RAZEM BUDYNEK 1. (1.1+1.2+1.3)

2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

RAZEM WYNAGRODZENIE RYCZALtTOWE BRUTTO (suma od 1. do 2.)

WYNOSI

Stawka podatku VAT 23%

Kwota podatku VAT

odpowiadajgce formularzowi ofertowemu stanowigcemu zatgcznik nr 1 do umowy.

2. Wynagrodzenie ryczaftowe brutto wskazane w ust. 1 stanowi wynagrodzenie obejmujgce
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy wynikajgce wprost z OPZ, w tym
projektu, STWIORB sporzgdzonych przez Jednostke projektowania, z zastrzezeniem zmian, o
ktérych mowa w § 1 pkt 3 i oznaczonych jako UWAGA !!!, a takze wszystkie skfadniki oraz
obcigzenia, jak rowniez wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce, ktére sg niezbedne do
nalezytej i terminowe] realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem, warunkami
umowy, w szczegoélnosci koszty zwigzane z uzyskaniem koniecznych zezwolen, pozwolen,
w tym w szczegdlnosci decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, uzgodnien, opinii,
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certyfikatéw, ekspertyz, koszty pracy urzadzen, zakupu materiatdw, urzadzen i instalacji a
takze opfaty za tyczenie, pomiary geodezyjne, pomiary elektryczne, préby szczelnosci.
Ponadto wynagrodzenie obejmuje podatki, cta, koszty transportu na terenie budowy,
zatadunku, roztadunku, transportu, wywozu, recyklingu, sktadowania, w tym rdéwniez
wywozu, sktadowania i utylizacji odpadow, optaty za ustugi geodezyjne i geotechniczne,
jak i optaty za kontrole, testy w zwigzku z pracami stanowigcymi przedmiot umowy. Nadto
wynagrodzenie obejmuje koszty utrzymania zaplecza biurowego i socjalnego, koszty
zaopatrzenia w wode, prad i gaz na potrzeby budowy, koszty zajecia pasa drogowego,
koszty zwigzane z usunieciem powstatych podczas prowadzenia prac budowlanych
uszkodzen, awarii, jak rowniez przywrdéceniem ,terenu” budowy do stanu nie gorszego niz
przed przystapieniem do prac budowlanych oraz optaty ubezpieczeniowe i za ochrone.
Cena ta jest wynagrodzeniem ostatecznym Wykonawcy za przedmiot umowy opisany w §
1 umowy.

§ 4 Warunki ptatnosci

Dopuszcza sie mozliwos¢ czesciowego fakturowania wynagrodzenia Wykonawcy, w cyklu
miesiecznym, za wykonanie robdét stanowigcych przedmiot umowy, po uprzednim
odbiorze wykonanych robét przez branzowego Inspektora Nadzoru.

Dopuszczalna ilos¢ etapdw (ilosci faktur) — 1 szt./miesigc.

Ciezar udowodnienia wysokosci aktualnego zaawansowania prac spoczywa na
Wykonawcy.

Rozliczenie koricowe przedmiotu umowy nastgpi po zakoniczeniu i sporzadzeniu protokotu
bezusterkowego odbioru (zwanego dalej ,protokotem odbioru korncowego”) zgodnie z
kwotami podanymi w § 3 ust. 1 niniejszej umowy oraz po uzyskaniu pozwolenia na
uzytkowanie, jezeli jest wymagane.

Wszelkie pfatnosci wynikajace z realizacji przedmiotu umowy bedg dokonane na
podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce w oparciu o protokédt odbioru
czesciowego lub koncowego, przelewem w terminie 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajgcemu poprawnie sporzadzonej faktury wraz z kompletnymi dokumentami
odbiorowymi, na konto Wykonawcy nr: ........ccceeeeennees Zmiana numeru konta Wykonawcy
nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.

Za dzien zaptfaty uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku wykonania robdét budowlanych przez Podwykonawcéw warunkiem wyptaty
wynagrodzenia Wykonawcy jest dostarczenie wraz z zaakceptowang fakturg przez
Inspektora Nadzoru oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze
otrzymat on nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy i/lub Podwykonawcy za wykonane
roboty - sporzadzonego wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.
Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca moze przesyta¢ Zamawiajgcemu ustrukturyzowane
faktury elektroniczne, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 o elektronicznym
fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191). Jednakze w takim
przypadku powinien on poinformowac o tym fakcie Zamawiajgcego nie pdzniej niz 14 dni
przed przewidywanym terminem wptywu tej faktury.

— 5
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§ 5 Podwykonawcy

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych robét budowlanych
stanowigcych przedmiot UMOWY: .....ccccooceiieiiiiiiiieiiiriiiiee e eereesevaeeeesaeneens

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi peftng odpowiedzialnosci za wtasciwe i terminowe wykonanie catego
przedmiotu umowy, w tym takze odpowiedzialno$¢ za jako$é, terminowos¢ oraz
bezpieczenstwo realizowanych zobowigzan wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo.
Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumiejg pisemne umowy o charakterze
odptatnym, ktérych przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce
cze$é niniejszej umowy, a co najmniej jednym innym podmiotem (Podwykonawcgy), a takze
miedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub miedzy dalszymi Podwykonawcami.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dofaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Wynagrodzenie Podwykonawcy za realizacje czesci Swiadczenia objetej umowg o
podwykonawstwo, nie moze by¢ wyzsze niz kwota wynagrodzenia naleznego samemu
Wykonawcy za te cze$¢ zamdwienia, wynikajgca z tresci ztozonej oferty.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 5 zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane. Zamawiajgcy zgtasza
pisemne zastrzezenia w sytuacji, gdy projekt umowy, a takze jej zmiany, nie spetnia
wymagan okreslonych w ust. 6-8 powyzej.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 9 powyzej do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze jej zmian,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego dokumentoéw,
o ktérych mowa w ust. 11, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw
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do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6-8.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktéorym mowa w ust. 12, do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w
ust. 12, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, a takze jej zmian, w terminie 7 dni od jej
zawarcia, z wytagczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w dokumentach zamodwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 14, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie umowy, a takze jej zmian,
réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 6, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zapfate kary umowne;j.
Przepisy ust. 5-16 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§ 6 Obowigzek zatrudniania na podstawie umowy o prace

Wykonawca zobowigzuje sie, ze on lub jego Podwykonawcy bedg zatrudniaé na podstawie
umowy o prace osoby wykonujgce nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy:
a) betoniarsko - zbrojarskie,
b) murarsko - tynkarskie,
c) posadzkarsko — malarskie,
d) instalacji elektrycznych,
e) instalacji sanitarnych
jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonaniu pracy w sposéb okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r., poz.
1320 t.j. z pdzn. zm.).
Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia - na kazde zgdanie Zamawiajgcego,
jednak nie czesciej niz raz w miesigcu - imienne;j listy oséb wykonujgcych wskazane wyzej
czynnosci w ramach realizacji zamowienia wraz z informacjg o podstawie ich zatrudnienia.
Zamawiajgcy uprawniony bedzie do sprawdzenia, czy Wykonawca wywigzuje sie z
zastrzezonego wyzej obowigzku, za posrednictwem wywiadu z osobami wykonujgcymi
zamodwienie oraz w kazdy inny, prawnie dopuszczalny sposéb.
W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie
realizacji zamodwienia, Zamawiajgcy moze zgdac¢ w szczegdlnosci:
a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
b) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,
c) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

— 7

RZADOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH



GMINA
259 TRZEBNICA

d) innych dokumentéow
- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

§ 7 Odbiory

Odbidr koricowy przedmiotu umowy nastgpi protokolarnie po zakonczeniu wszystkich
robdt stanowigcych przedmiot umowy po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajgcego
przez Wykonawce o dacie gotowosci do odbioru, na 10 dni przed tym odbiorem. Czas
trwania czynnosci zwigzanych z odbiorem koncowym lub czesciowym nie moze by¢ dtuzszy
niz 14 dni. Przez zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru Strony rozumiejg stan,
w ktédrym przedmiot umowy jest wykonany w cafosci.
W odbiorze uczestniczy¢ bedg upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy. Przed odbiorem teren robét winien by¢ uprzatniety.
Zamawiajacy zawiadomi swoich upowaznionych przedstawicieli, o ktérych mowa w ust. 2
0 wyznaczonym terminie odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady:

a) nadajace sie do usuniecia - Zamawiajagcy moze odmowi¢ odbioru do czasu

usuniecia wad,

b) nie nadajace sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze:

i. jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie za przedmiot umowy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej,

ii. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem:
I.  odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajgc o tym wtasciwe organy nadzoru
i inspekgji,
II.  zadaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac
prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z
opdznienia.
Jezeli w trakcie odbioru zostanie stwierdzone, ze Wykonawca wbudowat materiaty i
urzadzenia o cechach technicznych i uzytkowych nieréwnowaznych (gorszych) w stosunku
do przewidzianych w projekcie, Zamawiajgcy moze odmdwi¢ odbioru.
Jezeli w okresie gwarancyjnym lub rekojmi, Wykonawca nie przystgpi w terminie
ustalonym z Zamawiajgcym do usuniecia ujawnionych wad, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie wtasnych specjalistow
albo specjalistéw osoby trzeciej — bez utraty praw wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi.
Odbidr robot wykonanych przez Podwykonawcdw nastepuje z chwilg odbioru tych robot
przez Zamawiajgcego od Wykonawcy.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu przed zgtoszeniem robdt do odbioru nastepujace
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania umowy:
a) dokumentacje podwykonawczg z naniesionymi czerwonym tuszem zmianami lub
poprawkami wyniktymi w trakcie realizacji robot,
b) inwentaryzacje geodezyjng podwykonawczg przyjetg do Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej w 3 egz.,
c¢) dokumenty potwierdzajgce uzycie materiatéw oznaczonych symbolami zgodnie z
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rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U.2004.198.2041 z pdzn. zm.),

d) oswiadczenie kierownika budowy, ze budowa zostata wykonana zgodnie z
projektem budowlano — wykonawczym oraz przepisami, potwierdzone przez
projektanta w przypadku wprowadzenia zmian w dokumentacji, sporzadzone na
druku przewidzianymi ustawg Prawo Budowalne,

e) aprobaty techniczne i Swiadectwa uzytych materiatéw,

f) protokoty badania zageszczenia gruntow i zasypek,

g) protokoty badania wytrzymatosci uzytych betonéw,

h) protokdt z montazu i rozruchu pompy ciepta,

i) podbita karta gwarancyjna (z pierwszym uruchomieniem) pompy ciepta,

j) protokét z préb szczelnosci przytgczy wod-kan,

k) protokoty préb szczelnosci instalacji wod-kan., co., cw. i cyrkulacji,

[) protokét z badania regulacji instalacji co na gorgco,

m) protokot badania jakosci wody,

n) protokodt pomiaréw skutecznosci dziatania instalacji wentylacji,

0) protokdt pomiardw natezenia oswietlenia,

p) podbita karta gwarancyjna (z pierwszym uruchomieniem) instalacji fotowoltaiczne;j

r) protokoty skutecznosci zerowania i rezystancji,

s) pomiary instalacji odgromowe;j,

t) dziennik budowy,

u) wszystkie dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

v) potwierdzenie zgtoszenia instalacji PV do Operatora Systemu Dystrybucyjnego,

w) inne wynikajgce z przepiséw szczegdtowych oraz wynikajace ze szczegdtowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

Brak jakiegokolwiek z dokumentéw wymienionych w ust. 8 stanowi podstawe do
odmowy odbioru koricowego.

Odbidr elementu przez Inspektora Nadzoru nie umniejsza uprawnien komisji odbiorowej
do kwestionowania jakosci robét.

§ 8 Gwarancja

Wykonawca gwarantuje prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy i osiggniecie przez
przedmiot umowy prawidtowych parametréow technicznych.

Zamawiajgcy jest uprawniony, jezeli w toku wykonywania prac dostrzeze wady, do
wezwania Wykonawcy do niezwtocznego usuniecia wady, poprawienia wykonanych prac
lub nawet wykonania prac na nowo, pod rygorem wstrzymania prac (o ile wadliwie
wykonane prace majg wptyw na wykonywanie kolejnych prac) do czasu usuniecia wad.
Wstrzymanie prac przez Zamawiajgcego nie powoduje przesuniecia termindéw
wykonywania prac zgodnie z Umowag. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wady
wykonanej roboty, za wykonanie ktérej Wykonawca otrzymat juz wynagrodzenie zgodnie
z warunkami Umowy, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania zaptaty najblizszego
wynagrodzenia Wykonawcy do czasu usuniecia tej wady przez Wykonawce.

Okres rekojmi wynosi 60 m-cy.

Wykonawca udziela gwarancji na roboty budowlane na okres ... miesiecy.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:
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a) w dniu nastepnym liczagc od daty bezusterkowego (bez wad) odbioru
koricowego,
b) w dniu nastepnym liczagc od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych
przy odbiorze,
c) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w
ust. 4, jezeli zgtosit wade przed uptywem tych okresow.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad
i usterek w terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia
przez Zamawiajgcego o wadzie. Okres gwarancji i rekojmi zostanie przedtuzony o czas
naprawy.
Jezeli Zamawiajgcy dokona odbioru czesciowego lub koricowego mimo istnienia wad,
gwarancja i rekojmia obejmujg réwniez wady znane Zamawiajgcemu w chwili
dokonywania odbioru.

§ 9 Kary umowne

Strony ustalajg kary umowne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych:
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym - w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki liczony
od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad,

b) za zwtoke w oddaniu prac stanowigcych przedmiot umowy - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzieA zwioki liczony od dnia
nastepnego po wskazanym w § 2 ust. 2 lit. f terminie wykonania robdt
stanowigcych przedmiot umowy,

c) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji -
0,2% facznego wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki liczony
od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad,

d) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 15% wynagrodzenia umownego brutto,

e) za zwiloke w przejeciu placu budowy - w wysokosci 500,00 zt, za kazdy dzien
zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na przejecie placu
budowy,

f) za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom (jezeli zwtoka w zaptacie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynosi od 1 do 30 dni
kalendarzowych) - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za
kazdy dzien zwtoki,

g) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci kwot brutto naleznych podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za wykonane roboty, a za ktdre nie otrzymali zaptaty,
jezeli zwtoka w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom wynosi powyzej 30 dni kalendarzowych,

h) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -
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kazdorazowo w wysokosci 10.000,00 zt.,

i) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - kazdorazowo w wysokosci 10.000,00 zt.,

j) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
kazdorazowo w wysokosci 5.000,00 zt.,

k) za naruszenie obowigzku ztozenia listy, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 — w
wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek,

[) za zwtoke w ztozeniu listy, o ktérej mowa w § 6 ust. 2 - w wysokosci 500,00 zt za
kazdy dzien zwioki liczony od dnia wyznaczonego na ztozenie listy przez
Zamawiajgcego,

m) za naruszenie obowigzku zatrudniania na umowe o prace, o ktéorym mowa w §
6 ust. 1 —w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek,

n) za naruszenie obowigzku udzielania informacji na temat prowadzonej
inwestycji wytgcznie Zamawiajgcemu — w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy
ujawniony przypadek,

o) w przypadku utraty ewentualnego wspétfinansowania zadania, spowodowanej
nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy przez Wykonawce lub
nieprzestrzeganiem zawartych w § 4 niniejszej umowy warunkéw ptatnosci,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosSci utraconych
wskutek powyzszego dotacji.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umownag:

a) zazwtoke w przekazaniu terenu budowy —w wysokosci 500,00 zt. za kazdy dzien
zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na przekazanie
terenu budowy,

b) za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajgcego — w wysokosci réwnowartosci
poniesionych przez Wykonawce naktadéw.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi 15%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1.
Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki ustalonej j.w. staje sie wymagalne:

a) za pierwszy dzien zwtoki - w tym dniu,

b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.
Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone zobowigzang do jej zaptaty w terminie
14 dni od daty wystgpienia przez drugg strone z pisemnym zgdaniem zaptaty. Zamawiajacy
W razie opdznienia Wykonawcy w zaptacie kary moze potraci¢ nalezng mu kwote z
dowolnej naleznosci Wykonawcy.
Strony zastrzegajg sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania przewyziszajgcego
wysokosé kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za niedotrzymanie terminu wykonania robot,
jezeli niedotrzymanie terminu wykonania robdt wynika z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

§ 10 Nadzor

Nadzér ze strony Zamawiajgcego bedzie petnic:
a) roboty budowlane - ........eeeeiiiiiiiiiiiieeee
b) roboty sanitarne - .......ccccoeveeeiiiirrreeeeeee e,
c) roboty elektryczne - .......covvvvverecereee e
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2.  Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0sobie: ........ccccoeeiiiiiiiiiiiiiiieen

§ 11 Osoby do kontaktu

Dla utrzymania biezgcej wspotpracy i wzajemnego informowania sie o przebiegu prac nad
realizacjg przedmiotu umowy strony wyznaczajg nastepujgcych przedstawicieli:
-Zramienia ZamawiajgCego - .iiiiiiiiiiiiiiiiiie e
- z ramienia Wykonawcy et ———————————aaaaaaas

§ 12 Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje, poza przypadkami okreslonymi w przepisach prawa oraz w
innych postanowieniach niniejszej Umowy, prawo odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy, jezeli:

a)

b)

d)

e)

f)

g)

Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 21 dni od daty podpisania umowy
lub nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w niniejsze;j
umowie — w terminie 30 dni od daty uptywu wskazanych wyzej terminéw, nie
podzniej jednak niz do dnia 31.01.2023 r.,

Wykonawca przerwat — z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 21 dni — w terminie 30 dni od
daty uptywu wskazanego wyzej terminu, nie pdzniej jednak niz do dnia
31.01.2023 .,

Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami
inne osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy — w terminie 30 dni od daty
dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o tym zdarzeniu, nie pézniej jednak niz
do dnia 31.01.2023 r.,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob
niezgodny ze specyfikacjami technicznymi wfasciwymi dla danego rodzaju
robot, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowa, w szczegdlnosci jezeli
Wykonawca bedzie wbudowywat materiaty i urzgdzenia o cechach technicznych
i uzytkowych nieréwnowaznych (gorszych) w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji —w terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego
o tych okolicznosciach, nie pdzniej jednak niz do dnia 31.01.2023 r.,

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie
jakiejkolwiek wierzytelnosci Wykonawcy wynikajgcej z niniejszej umowy lub
zajecie znacznej czesci majgtku Wykonawcy lub Wykonawca zbyt znaczng czes¢
swojego majatku na rzecz oséb trzecich — w terminie 30 dni od daty
dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o tych okoliczno$ciach nie pdzniej jednak
niz do dnia 31.01.2023 r.,

do Sadu wptynie wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub tez zostanie
wszczete w stosunku do niego postepowanie likwidacyjne, za wyjatkiem
likwidacji przeprowadzonej w celu przeksztatcenia — w terminie 14 dni od daty
dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o tych okolicznos$ciach nie pdzniej jednak
niz do dnia 31.01.2023 r.,

w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy Zamawiajgcy
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moze odstgpi¢ od umowy w terminie 60 dni od daty powstania opisanej
koniecznosci.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od
zadnej ze stron, jezeli wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy.
W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegétowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace/roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy
lub przerwanie robét,

b) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych roboét
nieobjetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego,

c) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt
przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

d) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w postanowieniu lit. c,
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokét
inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych roboét
wedtug stanu na dzied odstgpienia; protokét inwentaryzacji robét w toku
stanowié bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

e) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania
oraz do zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia, w terminie okreslonym w niniejszej umowie,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzagdzen zakupionych przez Wykonawce
do wykonania przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od daty ich rozliczenia wg
cen, za ktére zostaty nabyte,

c) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoéj dozér w terminie 7 dni od
daty odstgpienia od umowy.

§ 13 Cesja wierzytelnosci

Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ na osobe
trzecig wierzytelnosci juz wymagalnych, a takze przysztych, przystugujgcych Wykonawcy na
podstawie niniejszej Umowy. Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z wierzytelnoscia,
w szczegolnosci roszczen o zalegte odsetki —art. 509 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego. Jakakolwiek
cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie
warunkow niniejszej Umowy uprawniajgce Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy, w
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terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie o opisanych wyzej okolicznosciach, nie pézniej jednak
niz do dnia 31.01.2023 r.

§ 14 Zmiany umowy

1. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakoriczenia robdt o okres trwania przyczyn, z
powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoniczenia robdt, w
nastepujgcych sytuacjach:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robét bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Zamawiajacy, w szczegolnosci beda nastepstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy, konieczno$ci zmian dokumentacji projektowej w
zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogly mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robét,

gdy wystgpig okoliczno$ci uniemozliwiajgce prowadzenie robédt, jezeli za te
okolicznosci Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdét zamiennych lub innych robét
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zamdwienn dodatkowych, ktére wstrzymujg lub
opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji
z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
gdy wystgpig opdinienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich
zaniechanie przez wtasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie s3
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,

gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen,, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym
ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami,

gdy nastgpi wptyw na nalezyte wykonanie umowy okolicznosci zwigzanych z
wystgpieniem COVID-19 |lub zwigzanych z dziataniami wojennymi
prowadzonymi na terytorium Ukrainy lub innego panstwa,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, t.j. w szczegdlnosci: z powodu wystgpienia kolizji z robotami
innego Wykonawcy, lub gdy wykonanie przez Wykonawce robét jest zalezne od
wczesniejszego wykonania robét przez innego Wykonawce, a inny wykonawca
nie rozpoczat prac w terminie lub prowadzi je w taki sposdb, ze uniemozliwia
Wykonawcy prowadzenie robét.

2. Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany niniejszej umowy w zakresie materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu umowy w nastepujgcych sytuacjach:
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a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o
ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian wuznanych za nieistotne odstepstwo od projektu
budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 5 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane,

c) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé¢ w Swietle
dotychczasowych zatozern niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

d) zaniechania okreslonych robdt Iub wykonania robdét zamiennych, t.j.
Zamawiajacy z przyczyn ekonomicznych, technicznych lub prawnych zmieni
sposéb wykonania przedmiotu zaméwienia wprowadzajac inne rozwigzania
techniczne lub projektowe z korzyscia dla interesu publicznego,

e) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych,

f) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,

g) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

h) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

3. Wykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 lub
zwigzane z dziataniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy lub innego
panstwa, mogg wptynac¢ lub wptywajg na nalezyte wykonanie tgczgcej go umowy w sprawie
niniejszego zamowienia publicznego lub jego czesci, uzgadnia odpowiednig zmiane tej
umowy, w szczegdlnosci moze zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej czesci, czasowo
zawiesi¢ wykonywanie umowy lub jej czes$ci, zmienié sposdb wykonywania umowy lub
zmienic¢ zakres wzajemnych swiadczen.

4. Warto$é ewentualnych robdét dodatkowych i zamiennych ustalana bedzie w nastepujgcy
sposob: Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego
kalkulacje cen jednostkowych tych robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie
wyzszych od S$rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.
SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg
wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana.

5. Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji
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Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 2 powyze;j.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania pfatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedfuzenia Terminu zakonczenia robot
na podstawie pkt 1. powyzej, zmiany umowy w zakresie materiatéw, parametréw
technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy na podstawie pkt 2. powyzej lub zmiany wynagrodzenia na podstawie
pkt 5 powyzej lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie,
zobowigzany jest do przekazania inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku
dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whniosek, o ktérym mowa w pkt 7 powyzej powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie,
jednakze nie pdziniej niz w terminie 20 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca
dowiedziat sie, lub powinien dowiedziec¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w pkt 7
powyzej, wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowag, w tym propozycji rozliczenia
przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w pkt 4 powyzej, i informacji uzasadniajgcych
zadanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe
zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w pkt 7 powyzej, inspektor nadzoru inwestorskiego
jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o
ktérej mowa w pkt 9 powyzej i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej
dokumentacji biezagcej uzasadniajgcej zgdanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentacji, o ktdrej mowa w pkt 9 powyzej i przedtozenia na zgdanie Inspektora nadzoru
inwestorskiego jej kopii.

W terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 5 powyzej
wraz z propozycjg wyceny robot i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany umowy,
inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do
zgtoszonego zgdania zmiany umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robot, i przekazania
go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji
zgdania zmiany.

W terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji
zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.

Ponadto Zamawiajgcy dopuszcza zmiane postanowied umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w zakresie:

a) zmiany podmiotu, o ktérym mowa w art. 118 ustawy PZP, na inny pod
warunkiem udowodnienia Zamawiajgcemu, ze nowy podmiot spetnia warunki
udziatu okreslone w niniejszym w postepowaniu,

b) zmiany wartosci umowy w przypadku zwiekszenia badZz zmniejszenia stawek

— :

RZADOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH



d)

f)

GMINA
259 TRZEBNICA

podatku od towardw i ustug, dotyczgcych przedmiotu zamdwienia w wyniku
zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (Dz. U. z
2020r., poz 106, t.j. z pdzn. zm.), ktére wejda w zycie po dniu zawarcia umowy,
a przed wykonaniem przez Wykonawce obowigzku, po wykonaniu ktérego
Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia. Wynagrodzenie
Wykonawcy moze ulec odpowiedniemu zwiekszeniu badz zmniejszeniu, jezeli w
wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota
podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy uwzgledniajgce podatek od towardw
i ustug, przy czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiekszonego
wynagrodzenia wyfgcznie w sytuacji, gdy dotrzymat terminu realizacji umowy,
oraz przekazat Zamawiajgcemu prawidtowo wystawiong fakture VAT
niezwfocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od dnia zakonczenia realizacji
umowy,

w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207 t.j. z péZn. Zm.),
jezeli zmiana ta ma wptyw na koszt wykonania zamdéwienia przez Wykonawce —
w terminie 30 dni od wejscia w zycie przepiséw dokonujacych tych zmian,
Wykonawca moze na pisemny i umotywowany wniosek zwrdci¢ sie do
Zamawiajgcego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zawieraé w szczegdlnosci
szczegdtowg kalkulacje kosztéw wykonania zamowienia z uwzglednieniem
zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace. Zmiana postanowien
umowy w zakresie i w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzajgcym nie moze
spowodowaé wzrostu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy ponad kwote jaka
Zamawiajgcy przeznaczyt na sfinansowanie zamodwienia, a ktéra zostata podana
przed otwarciem ofert w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego,
w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiana te bedg miaty wptyw na koszt wykonania
zamowienia przez Wykonawce - w terminie 30 dni od wejscia w zycie przepiséw
dokonujgcych tych zmian, Wykonawca moze na pisemny i umotywowany
whniosek zwrécié sie do Zamawiajgcego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zawierac
w szczegdlnosci szczegdtowg kalkulacje kosztow wykonania zaméwienia z
uwzglednieniem zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace.
Zmiana postanowied umowy w zakresie i w trybie wskazanym w zdaniu
poprzedzajgcym nie moze spowodowaé wzrostu wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy ponad kwote, jakg Zamawiajgcy przeznaczyt na sfinansowanie
zamoéwienia, a ktéra zostata podana przed otwarciem ofert w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego,

w przypadkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy PZP,
zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale Podwykonawcéw - zmiany w
tym zakresie nastgpi¢ mogg z uwagi na zapewnienie prawidtowej realizacji
umowy. Wykonawca, w trakcie realizacji umowy w sprawie zaméwienia
publicznego, z wyjatkiem przypadkow, w ktérych Zamawiajacy natozyt
obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
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zamoéwienia na ustugi moze:

powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia Podwykonawcom, mimo
niewskazania w postepowaniu o udzielenie zamdwienia takiej czesci do
powierzenia Podwykonawcom,

wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa niz przedstawiony w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia lub w umowie w sprawie
zamoéwienia publicznego,

wskazaé innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia lub w umowie w sprawie zamdwienia
publicznego,

iv. zrezygnowac z podwykonawstwa.

g) Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego

zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 - 123

ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o

ktérych mowa w art. 118 - 123 ustawy PZP, Wykonawca jest zobowigzany

wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca

samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie

postepowania o udzielenie zamdwienia.

h) Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zmiany umowy w tym zakresie w przypadku,

gdy Wykonaweca nie bedzie dysponowat w catosci lub w czesci wierzytelnoscia

od Zamawiajgcego z tytutu naleznego wynagrodzenia za realizacje przedmiotu

niniejszego zamowienia (np. na skutek przelewu wierzytelnosci lub zajecia

wierzytelnosci).

16. Dodatkowo, dopuszczalne jest dokonywanie zmian umowy, ktére nie sg istotne w
rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy PZP.

17. Wszelkie zmiany umowy mogg by¢ dokonane za zgodg obu Stron wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci, wytgcznie na zasadach okreslonych w art. 455 ustawy PZP.

18. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:

danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

danych teleadresowych,

danych rejestrowych,

bedgce nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§ 15 Sprawy nieuregulowane

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy PZP.

§ 16 Spory

Ewentualne spory mogace wynikngé przy wykonywaniu niniejszej umowy bedg rozstrzygane
przez sad miejscowo wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 17 Przepisy koricowe

Umowa zostata spisana w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze

stron.

Zataczniki do umowy, ktore stanowig jej integralng czesc¢:
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1. Oferta Wykonawcy,
2. Oswiadczenie Podwykonawcy.

Zamawiajacy:
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nr sprawy: ZP.271.7.2022 Zatacznik nr 2 do Umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

PODWYKONAWCA:

realizujgcy zadanie pn.:

Budowa swietlicy wiejskiej wraz z remiza strazacka w miejscowosci Ujezdziec Wielki.
w zakresie okreslonym w Umowie nr.........ccccceueeuenenne. Zdnia..eeeee,

zawartej z WYKONAWCA:

NIP (o,

oswiadcza, ze za prace wykonane w okresie od dnia. ............ dodnia............... , ujete w protokole
odbioru Nr.....ccoeccecviniiieneen, spisanym pomiedzy Gming Trzebnica a Wykonawcg z
(o [ | - T obejmujace nastepujacy zakres:

otrzymat od WYKONAWCY w dniu................... wynagrodzenie w wysokosci ............... zt /stownie/

odpowiadajgce wykonanemu zakresowi prac.

PODWYKONAWCA oswiadcza niniejszym, ze otrzymane wynagrodzenie za wykonany zakres
robot j. w. w catosci zaspokaja roszczenia PODWYKONAWCY wobec ZAMAWIAJACEGO, tj.
Gminy Trzebnica i WYKONAWCY.

(czytelny podpis i pieczeé
upowaznionego
przedstawiciela

Podwykonawcy)
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