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Załącznik nr 6 do SWZ 

Umowa nr  ZP.272.7.2023 ( projekt) 

zawarta w dniu …………...2023 r. w Rząśniku, pomiędzy:  

Gminą Rząśnik, z siedzibą 07-205 Rząśnik, ul. Jesionowa 3, NIP: 762-19-01-370, REGON: 550668108 
zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną  przez: 

Pawła Kołodziejskiego – Wójta Gminy Rząśnik 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Eweliny Przychockiej   
a 

………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………….. 
zwanym w dalszej części umowy: „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 
………………………………………………………………………………… 
ww. zwani łącznie w dalszej części umowy „Stronami”, bądź każdy z osobna „Stroną”. 
 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie 
podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2022 
poz. 1710 ze zm.) Prawo zamówień publicznych (dalej: „ustawa Pzp”) pn. „Budowa oczyszczalni ścieków  
w Rząśniku” z dnia …………………. 2023 roku,  
 

Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest z Inwestycyjnego Programu Rządowego  
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

 
została zawarta umowa następującej treści: 
 

§ 1. 
Przedmiot Umowy 

Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na budowie oczyszczalni ścieków 
w miejscowości Rząśnik w systemie zaprojektuj i wybuduj wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie 
na zasadach określonych w niniejszej umowie.  

 Rodzaj zamówienia:  robota budowlana  

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w systemie   
„zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Rząśniku” tj. 
zaprojektowanie i budowa gminnej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rząśnik wraz z uzyskaniem 
wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń, decyzji jak i wszelkich prac budowlano 
montażowych dot. robót opisanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) oraz niewymienionych, 
a koniecznych do prawidłowej realizacji zamówienia.  

2. Wykonawca musi mieć świadomość, że rodzaje robót opisane w PFU są orientacyjne i poglądowe i mogą 
ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej (wynikającej z uzyskanych decyzji, opinii i 
uzgodnień oraz zastosowanych rozwiązań projektowych). 
 

3. Zakres zamówienia obejmuje  
1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym dla wszystkich wymaganych branż, uzyskanie w imieniu Zamawiającego 
niezbędnych uzgodnień i decyzji oraz uzyskanie ostatecznej decyzji – pozwolenia na budowę Inwestycji; 

2) Wykonanie robót budowlanych 
a. wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową (budowlaną i wykonawczą), 

zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami prawa właściwymi dla przedmiotu 
zamówienia; 

b. zorganizowanie i prowadzenie procesu budowy,  
c. dostawą i montażem niezbędnych instalacji, urządzeń, sprzętu i oprzyrządowania, zagospodarowania 

terenu w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót, z uwzględnieniem 
wymogów wynikających z PFU. 



                                                                   
 

str. 2 
 

3) Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z wykonaniem powykonawczego operatu 
geodezyjnego (4 egz. wersji papierowej i 1 egz. wersji elektronicznej); 

4) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (z uwzględnieniem opracowania wszelkich dokumentów  
niezbędnych  do uzyskania pozwolenia na użytkowanie); 

5) Sprawowanie nadzoru autorskiego autora projektu nad dokumentacją projektową; 
6) Wykonanie obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia a 

także wynikających z rękojmi. 
4. Inwestycję należy wykonać w sposób kompleksowy z materiałów Wykonawcy w sposób umożliwiający jej 

natychmiastową eksploatację zgodnie z  przeznaczeniem. 
5. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki realizacji Inwestycji określają oprócz niniejszej umowy 

również następujące dokumenty: 
1) SWZ 
2) Program Funkcjonalno-Użytkowy 
3) Wyjaśnienia do SWZ 
4) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami 

6. Wykonawca po zapoznaniu się z zakresem zamówienia oraz w oparciu o przeprowadzoną wizją lokalną, 
oświadcza, że zobowiązuje się wykonać wszystkie elementy zamówienia zgodnie z niniejszą umową (w 
tym – z dokumentacją wskazaną w ustępie poprzedzającym) oraz zgodnie z przepisami prawa właściwymi 
dla przedmiotu umowy. 

7. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności w zapisach zawartych w Umowie oraz dokumentach 
wymienionych w ust. 4, zaistniałe rozbieżności należy tłumaczyć zgodnie z celem niniejszej Umowy w 
sposób zapewniający prawidłową realizację Inwestycji. W szczególności w przypadku zaistnienia 
jakichkolwiek wątpliwości lub sprzeczności w treści Umowy oraz dokumentów należy mieć na względzie, 
iż zamiarem Zamawiającego i celem niniejszej Umowy jest zapewnienie najlepszej, jakości i 
funkcjonalności obiektów stanowiących Przedmiot Umowy oraz zgodności przedmiotu Umowy z 
obowiązującymi normami i przepisami. Strony zgodnie ustalają w myśl art. 65 kc, że w przypadku 
ujawnienia rozbieżności lub sprzeczności w treści Umowy lub dokumentów przyjmować się będzie 
znaczenie i treść korzystniejszą pod względem zapewnienia jakości wykonania przedmiotu Umowy.  

8. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):   
Kody główne 
45000000-7 Roboty budowlane 
71320000-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  
Kody dodatkowe: 
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45252000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania 
odpadów 
45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 
45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków 
45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków  
45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków  
45252140-1 Roboty budowlane w zakresie zakładów odwadniania osadów 
45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków 
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

 
§ 2. 

Dokumentacja projektowa 

1. Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z 
Programem Funkcjonalno-Użytkowym oraz wyjaśnieniami Zamawiającego, zgodnie z zasadami aktualnej 
wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z Polskimi Normami  
i rysunkami normatywnymi oraz oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje do wykonania 
dokumentacji w ramach niniejszej umowy.  

2. Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowiązuje się wykonać dokumentację projektową  
z uwzględnieniem podziału opracowań branżowych zgodnie z wymaganiami określonymi w Programie 
Funkcjonalno-Użytkowym.  
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3. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do:  
a) Uzyskania wszystkich, niezbędnych dla opracowania kompletnej dokumentacji projektowej 

wymaganych prawem i przepisami decyzji administracyjnych, warunków technicznych, uzgodnień, 
opinii i sprawdzeń dokumentacji. Wszelkie niezbędne materiały wnioski, uzgodnienia, opinie 
wymagane dla realizacji prac projektowych, Wykonawca pozyskuje we własnym zakresie w ramach 
wynagrodzenia określonego w złożonej ofercie;  

b) uzyskaniem map dla celów projektowych ( w imieniu Inwestora); 
c) Zapewnienia, o ile wymagają tego przepisy lub charakter inwestycji, by w opracowaniu projektu 

uczestniczyły osoby mające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. 
d)  Zapewnienia koordynacji wszystkich projektów branżowych. 
e) Uwzględniania na każdym etapie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w 

procesie budowy;  
f) Opracowania dokumentacji powykonawczej.  

4.  W trakcie przygotowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania 
stałego kontaktu z wyznaczonym pracownikiem (pracownikami) Zamawiającego w celu dokonywania na 
bieżąco konsultacji co do projektu, wprowadzania korekt, zmian, uwzględniania sugestii. Wszelka 
korespondencja w tym zakresie powinna odbywać się na piśmie, zaś przebieg spotkań roboczych 
dotyczących dokumentacji powinien zostać utrwalony w formie protokołu podpisanego przez 
przedstawicieli obu stron uczestniczących w spotkaniu. Przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia 
na budowę, Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego rozwiązań 
projektowych zawartych w projekcie budowlanym. Zamawiający udzieli pisemnej akceptacji w terminie 
nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia przedłożenia dokumentacji projektowej przez Wykonawcę 
wraz z wnioskiem o wydanie tej akceptacji.  

5. Wykonawca zobowiązuje się przekazać dokumentację projektową Zamawiającemu w liczbie i formie 
opisanych poniżej:  
a)  5 egzemplarzy dokumentacji projektowej, oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (w 

wersji wydrukowanej) oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie doc. dwg. 
– do obróbki z możliwością kopiowania), 

b) 4 egzemplarze dokumentacji powykonawczej w wersji wydrukowanej oraz 1 egzemplarz w wersji 
elektronicznej na nośniku CD.  

6.  Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy w ramach wynagrodzenia opisanego w § 21 ust. 1 
zobowiązany jest również do wykonania dokumentacji projektowej nie wymienionej w ust. 2, a związanej 
z wymaganiami jednostek opiniujących i uzgadniających uczestniczących w procedurze uzyskania 
zgłoszenia / pozwolenia na budowę oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie.  

7. Dokumentacja projektowa wraz ze wszystkimi jej elementami (m.in.: kosztorysami, przedmiarami i 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót) winna uwzględniać wymogi ustawy Prawo 
zamówień publicznych, w szczególności zasadę uczciwej konkurencji. Opisując materiały przewidziane do 
wykorzystania w trakcie realizacji robót Wykonawca będzie posługiwał się obiektywnymi cechami 
technicznymi, jakościowymi, a w szczególności nie będzie odwoływał się do producenta, typu, marki, 
znaku handlowego, patentu, itp. chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie 
można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu 
towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest określić zakres 
równoważności. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z 
naruszeniem w/w zapisów jak i jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje on z 
własnych środków.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu dokumentacji projektowej niezbędnej do 
uzyskania pozwolenia na budowę w celu uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego.  

9. Przekazana dokumentacja projektowa będzie wewnętrznie skoordynowana technicznie i 
międzybranżowo oraz kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane 
potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w 
zakresie wynikającym z przepisów a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet 
przedmiotu umowy. Posiadać będzie oświadczenie Projektanta wymagane art. 20 ust. 4 ustawy prawo 
budowlane o zgodności projektu z przepisami. W projekcie będą zastosowane wyroby budowlane 
(materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do grupy 
jednostkowego stosowania w budownictwie będą mogły być zastosowane w dokumentacji projektowej po 
uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 

10. Wykonawca oświadcza, że dokonał oględzin miejsca, którego dotyczą wykonywane prace projektowe i nie 
zgłasza zastrzeżeń. 
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11. Po przekazaniu dokumentacji projektowej, Zamawiający ma prawo zgłaszać na piśmie zastrzeżenia w 
zakresie dostrzeżonych wad. Wykonawca zobowiązany jest usunąć dostrzeżone wady w wyznaczonym 
przez Zamawiającego terminie, chyba że usunięcie wady wymagać będzie dłuższego terminu - w takim 
przypadku Wykonawca wraz z Zamawiającym uzgodni termin usunięcia tej wady. Z czynności odbioru 
sporządza się protokół odbioru dokumentacji. Nieusunięcie wad w terminie stanowi podstawę:  
a) prawa zlecenia przez Zamawiającego tzw. „wykonawstwa zastępczego” innemu projektantowi na 

koszt i ryzyko Wykonawcy opracowania tej części dokumentacji projektowej, której dotyczą wady, na 
co Wykonawca wyraża zgodę; lub  

b) do odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w zakresie dotyczącej tej części dokumentacji, której 
dotyczą wady, jeżeli nie wpływają one na przydatność pozostałej części dokumentacji, z odpowiednim 
zmniejszeniem wynagrodzenia, o którym mowa w § 21 ust. 1.  

12. Zamawiający, po stwierdzeniu istnienia wady w dokumentacji projektowej, wykonując uprawnienia 
względem Wykonawcy może również:  
a) odstąpić od umowy w całości lub w części, bez wyznaczenia terminu do usunięcia wad, gdy wady mają 

charakter istotny i nie dadzą się usunąć, a ze względu na skalę dotychczasowych uchybień Wykonawcy 
nie jest prawdopodobne, by dalsza współpraca między Stronami przebiegała należycie;  

b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzą się usunąć, lecz nie mają 
charakteru istotnego.  

13. Wykonanie prawa odstąpienia, o którym mowa powyżej, nastąpić może w terminie 20 dni od dnia 
protokolarnego stwierdzenia, w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, że:  
a) Wady mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć, a ze względu na skalę dotychczasowych uchybień 

Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza współpraca między stronami przebiegała należycie. 
b) Wady nie zostały usunięte w terminie.  

14. W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową, koszt wykonania dokumentacji 
uzupełniającej w całości pokryje Wykonawca. 

15. Wykonawca oświadcza, że wszelka dokumentacja projektowa nie będzie naruszać praw osób trzecich, a w 
przypadku wystąpienia w tym względzie jakichkolwiek naruszeń, zobowiązuje się ponieść pełną 
odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu. 

16.  W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawca, łącznie z przekazaną dokumentacją 
przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej do realizacji 
przedmiotowego przedsięwzięcia w ramach wynagrodzenia opisanego w § 21 ust. 1 w zakresie:  
a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, rozpowszechniania dokumentacji 

projektowej/technicznej w postaci materialnych nośników dokumentacji projektowej/technicznej, w 
szczególności techniką drukarską, reprograficzną czy zapisu magnetycznego,  

b) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, rozpowszechniania dokumentacji 
projektowej/technicznej w postaci cyfrowego zapisu dokumentacji projektowej/technicznej, zarówno 
poprzez umieszczanie dokumentacji projektowej jako produktu multimedialnego na nośnikach 
materialnych (w szczególności na dyskietce, CD, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamięci 
komputera), jak również poprzez udostępnianie dokumentacji projektowej jako produktu 
multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczególności poprzez umieszczenie 
dokumentacji projektowej/technicznej na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy 
pamięci RAM poszczególnych urządzeń biorących udział w przekazie internetowym), 

c) prawa do rozpowszechnia dokumentacji projektowej/technicznej zarówno w formie materialnych 
nośników, jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, publiczne 
udostępnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieła publiczności w taki sposób, aby każdy mógł 
mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

d) prawa do obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację projektową/techniczną 
utrwalono przez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo jego egzemplarzy, 
zarówno w formie materialnych nośników dokumentacji projektowej/technicznej jaki jego cyfrowej 
postaci. 

17. Wykonawca udziela również Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 21 ust. 1 lit. 
a) wyłącznego prawa do rozporządzania i korzystania z dokumentacji projektowej, w szczególności do 
dokonywania lub zlecenia osobom trzecim zmian, przeróbek i adaptacji dokumentacji projektowej, bez 
uszczerbku dla prawa do dokumentacji projektowej/technicznej w wersji pierwotnej. 

18. Zapisy ust. 16-17 nie naruszają praw autorskich osobistych twórcy. 
19. W przypadku wykonania przez podwykonawców przedmiotu umowy Wykonawca będzie dysponował 

prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu umowy na zasadach określonych w ust. 16-17, które 
przeniesie na Zamawiającego.  
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20. Jeżeli dokumentacja techniczna zawierać będzie wady istotne ujawnione w fazie realizacji robót i 
skutkujące zwiększeniem ceny za wykonanie robót, to koszty te pokryje Wykonawca. 

§ 3. 
Nadzór autorski 

1. Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia umownego, zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego 
przez osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

2. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się na wezwania Zamawiającego do nadzoru w 
toku realizacji inwestycji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z 
dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i Polskimi 
Normami, a ponadto do:  
a) niezwłocznego uzupełniania dokumentacji projektowej w terminie zapewniającym terminową 

realizację Inwestycji (w tym wykonywanie projektów zamiennych, jeśli okażą się niezbędne),  
b) wyjaśniania przez projektantów wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji, 
c) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w 

dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

3. Wykonawca dodatkowo wyraża zgodę, że Zamawiający na swój koszt może skorzystać z usług nadzoru 
autorskiego świadczonego przez osoby trzecie posiadające stosowne uprawnienia. Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności za czynności i skutki tych czynności, wykonane przez osoby, którym Zamawiający 
powierzył nadzór autorski. 

4. W przypadku powierzenia wykonania części prac projektowych przez Wykonawcę podwykonawcom, 
Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji tych opracowań projektowych wykonanych przez te 
podmioty oraz zapewnienia sprawowania przez te podmioty nadzoru autorskiego w zakresie wynikającym 
z wykonanej dokumentacji na zasadach określonych w niniejszej umowie. 

 
§ 4. 

Roboty budowlane 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie Roboty zgodnie z powstałym projektem budowlanym i 

projektem wykonawczym, warunkami określonymi w decyzjach administracyjnych, przestrzegając zasad 
właściwej sztuki i praktyki budowlanej oraz zaleceń Zamawiającego, a także zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 

2. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie prac budowlanych należy w szczególności:  
1) Przejęcie placu budowy, wytyczenie obiektu i pozostałych elementów będących przedmiotem umowy.  
2) Zatrudnienie kierownictwa robót na okres realizacji przedmiotu umowy.  
3) Zorganizowanie placu budowy, urządzenie ewentualnego zaplecza własnym staraniem i na własny 

koszt, wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń na podłączenie się do właściwych sieci i ich 
wykonanie. 

4) Zamontowanie liczników pomiarowych wszelkich mediów oraz poniesienie z tego tytułu wszelkich 
kosztów. 

5) Ponoszenie kosztów zużycia wszelkich mediów na terenie budowy z tytułu realizacji przedmiotu 
umowy.  

6) Utrzymywanie placu budowy na własny koszt w stanie wolnym od przeszkód oraz niezwłoczne 
usuwanie zbędnych materiałów, odpadów, urządzeń, śmieci, urządzeń prowizorycznych itp.  

7) Zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej oraz nadzoru prac geologicznych dla potrzeb budowy jak i 
wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej) 
przedmiotu umowy w 4 egzemplarzach.  

8) Dokonanie ewentualnych niezbędnych zajęć dróg, chodników itp. na własny koszt, po uzyskaniu 
zezwoleń od właściwych organów, utrzymywanie ich w należytym stanie i w razie uszkodzeń lub 
zużycia doprowadzenie do stanu pierwotnego na własny koszt.  

9) Zapewnienie pełnego zabezpieczenia Placu Budowy w tym pełnej ochrony, dozoru, osób i mienia, 
zapewnienie odpowiednich warunków transportu i składowania materiałów.  

10) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności finansowej z tytułu ewentualnych kradzieży bądź zniszczenia 
(dot. miejsca prowadzonych robót).  

11) Przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony środowiska.  
12) Podejmowanie wszelkich niezbędnych działań celem ochrony środowiska naturalnego na Placu 

Budowy i poza nim oraz unikanie szkód, ograniczanie nadmiernej uciążliwości prowadzonej budowy 
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dla osób trzecich i dóbr publicznych lub innych negatywnych skutków wynikających ze sposobu 
działania.  

13) Zapewnienie wszelkich niezbędnych warunków do terminowego zakończenia budowy, tj. 
pracowników, transport itp.  

14) Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz 
prowadzenie Dziennika Budowy.  

15) Przekazanie Zamawiającemu 4 egzemplarzy projektów powykonawczych przedmiotu zamówienia i 1 
egzemplarza w wersji elektronicznej.  

16) Okazywanie na każde żądanie Inspektora Nadzoru w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń 
certyfikatów bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną. 

17) Informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 
do 3 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.  

18) Informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie 
odbioru robót zanikających. Jeżeli wykonawca nie poinformuje o tych faktach Inspektora Nadzoru 
zobowiązany jest na żądanie Inspektora Nadzoru odkryć roboty (na koszt własny) lub wykonać 
otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.  

19) Prowadzenie koordynacji robót budowlano – montażowych i dostaw.  
20) Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. we wszystkich miejscach wykonywania robót i składowania 

materiałów oraz obiektach zaplecza z zapewnieniem należytego porządku, np. na terenie budowy, w 
jego otoczeniu oraz na drogach dojazdowych.  

21) Umożliwienie wstępu na teren budowy oraz udostępnienie danych i informacji pracownikom 
organów:  

a) Powiatowego Nadzoru Budowlanego,  
b) Nadzoru Autorskiego (dla autorów projektu koncepcyjnego),  
c) Inspekcji Ochrony Środowiska,  
d) Inspekcji Sanitarnej,  
e) Państwowej Inspekcji Pracy,  
f) Państwowej Straży Pożarnej, 
g) innym organom uprawnionym do kontroli lub interwencji.  

22)  Usuwanie na własny koszt wszelkich szkód powstałych w czasie realizacji przedmiotu zamówienia z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

23) Przerwanie robót – na żądanie Zamawiającego – a jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba, 
zabezpieczenie wykonanych robót przed ich zniszczeniem.  

24) Zapewnienie specjalistycznego nadzoru nad montażem dostarczonych urządzeń wbudowywanych w 
ramach przedmiotu zamówienia, ewentualnie innego sprzętu. 

25) Zapewnienie pełnej kontroli robót i jakości materiałów wykorzystywanych w realizacji przedmiotu 
zamówienia.  

26) Uzyskanie wszelkich dokumentów, zezwoleń wymaganych przy eksploatowaniu przedmiotu 
zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem (w tym dopełnienie koniecznych formalności 
umożliwiających eksploatację) oraz sporządzenie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o 
zakończeniu budowy, uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie.  

27) Zapewnienie na własny koszt wszelkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia rozruchu 
urządzeń i instalacji.  

28) Usunięcie (po zakończeniu robót) z miejsca prowadzenia robót na własny koszt wszelkich urządzeń 
tymczasowych, zaplecza itp. oraz pozostawienie całego w/w terenu w stanie czystym i nadającym się 
bezpośrednio do użytkowania i przekazania go Zamawiającemu.  

29) Przeszkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji i zasad 
działania urządzeń i systemów zainstalowanych w wykonanym obiekcie przed upływem terminu 
zakończenia realizacji. 

30) Wykonanie przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego wszelkich odbiorów technicznych i 
niezbędnych badań oraz pomiarów przez uprawnione do tego organy, a wszelkie protokoły z 
przeprowadzonych badań i pomiarów Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu.  

31) Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia po uprzednim sprawdzeniu poprawności jego 
wykonania oraz uprawomocnieniu się decyzji pozwolenia na użytkowanie. 

32) wykonanie rozruchu oczyszczalni, 
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33) dostarczenie kompletu sprzętu, oznakowań, instrukcji, środków ochrony indywidualnej i zbiorowej z 
zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej, wymaganych przepisami szczegółowymi dla prawidłowej 
eksploatacji obiektu oczyszczalni ścieków 

34) wykonanie instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń, 
35) opłaty za nadzory obce, badania 
36) Zapewnienia osiągnięcia efektów i parametrów technicznych i technologicznych nie gorszych/co 

najmniej równych określonym w PFU. 
37) oznakowanie budynków i instalacji zgodnie z wymaganiami przepisów szczegółowych 
38) Usuwanie wad i usterek w okresie i w ramach udzielonej gwarancji. 
39) wykonanie badań czynników oddziaływania oczyszczalni ścieków na środowisko do odbioru 

końcowego i odbioru pogwarancyjnego. 
3. Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót:  

a)  do opracowania dokumentacji powykonawczej zrealizowanej Inwestycji wraz z wykonaniem 
powykonawczego operatu geodezyjnego (4 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji 
elektronicznej);  

b) do wykonania inwentaryzacji powykonawczej 
c) do uzyskania pozwolenia na użytkowanie (z uwzględnieniem obowiązku opracowania wszelkich 

dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie)  
4.  Do odbioru dokumentacji powykonawczej, usuwania wad tej dokumentacji a także przeniesienia praw 

autorskich do tej dokumentacji stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące dokumentacji projektowej.  
 

§ 5. 
Obowiązki Zamawiającego 

Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do: 

1) przekazania posiadanych dokumentów formalnoprawnych wyszczególnionych w Programie 
Funkcjonalno-Użytkowym, 

2) protokolarne przekazanie terenu budowy w uzgodnionym przez strony terminie, 
3) zapłaty za wykonane i odebrane roboty, 
4) pełnienie nadzoru inwestorskiego, 
5) dokonywanie odbiorów elementów zanikowych zgłaszanych przez Wykonawcę, przeprowadzenie 

odbiorów robót, odbioru końcowego robót, odbioru ostatecznego robót po upływie gwarancji i rękojmi, 
serwisu i konserwacji oraz rocznych przeglądów w okresie gwarancji 

6) wykonania innych czynności wymienionych w Umowie. 
7) jeżeli będzie taka potrzeba, przekazanie Wykonawcy upoważnienia do występowania w imieniu 

Zamawiającego i reprezentowania go przed właściwymi organami administracyjnymi, 
8) Zamawiający oświadcza, że Inspektor Nadzoru Inwestorskiego posiada wymagane umocowanie do 

podejmowania wszelkich decyzji i działań w granicach określonych postanowieniami niniejszej umowy, 
przy czym nie jest on upoważniony do dokonywania zmian treści niniejszej umowy w zakresie terminu 
realizacji, zmian wynagrodzenia, przedmiotu umowy.  

9) Zamawiający nie ponosi w jakimkolwiek zakresie odpowiedzialności za personel, urządzenia, sprzęt  
i materiały Wykonawcy znajdujące się i/lub pozostawione na terenie budowy oraz za jakiekolwiek szkody 
spowodowane przez jego personel, urządzenia, sprzęt i materiały Wykonawcy. 

 
§ 6. 

Prawo kontroli 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli wykonywanych prac w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy.  
2. Kontrolę przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego, w skład której wchodzą przedstawiciele 

Zamawiającego, przedstawiciele Wykonawcy.  
3. Z kontroli sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji. 

 
§ 7. 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
a) Opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie jego zatwierdzenia przez Zamawiającego 
b) Uzyskanie niezbędnych decyzji, 
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b) Opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu projektu wykonawczego, STWiOR, przedmiarów robót, 
kosztorysu inwestorskiego oraz innych opracowań wyszczególnionych w PFU oraz SWZ, 

c) Przedstawienie Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo – finansowego, zgodnie z §11 umowy 
d) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane, 
e) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie, 
f) wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową, 
g) ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi 

zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, kontrola jakości materiałów i robót 
zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej  

h) przestrzeganie na terenie budowy obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz przepisów przeciwpożarowych 

i) realizacja zleceń wpisanych do dziennika budowy zgodnie z ustawą prawo budowlane, 
j) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru końcowego, 
k) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy 

wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót 
czystego i nadającego się do użytkowania, 

l) informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o gotowości do odbioru robót ulegających 
zakryciu, oraz terminie odbioru robót zakończonych, 

m) informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznościach mogących 
wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

n) bezzwłoczne usunięcie ewentualnych szkód powstałych w trakcie wykonywania prac, 
o) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach, 
p) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przedłożenie go do akceptacji Zamawiającego. 
q) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz zgłoszenie 

przedmiotu umowy do odbioru końcowego, 
r) dokonanie wszelkich uzgodnień niezbędnych do właściwego i terminowego wykonania przedmiotu 

umowy oraz skompletowanie i przedstawienie dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 
wykonania przedmiotu umowy, niezbędnych świadectw kontroli jakości, protokołów odbioru 
dokonanych z udziałem gestorów mediów i inne - jeśli wymaga tego prawo, 

s) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których 
należy wykonanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i 
informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom Zamawiającego, 

t) sporządzenie mapy do celów projektowych w zakresie określonym przepisami prawa. 

u) Wykonanie robót z zastosowaniem nowych urządzeń i nowych materiałów własnych oraz przekazanie 
Zamawiającemu (Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego) do akceptacji przed wbudowaniem 
oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem odpowiednich dokumentów 
dopuszczających do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie 
z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane  oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004r. o wyrobach. 

v) Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy, 
z wyłączeniem złomu metalowego. Wykonawca, jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do 
postępowania z odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z 
ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i ponosi pełną odpowiedzialność za gospodarowanie 
wytworzonymi przez siebie odpadami. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego 
przetransportuje pozyskany w trakcie realizacji przedmiotu umowy złom metalowy we wskazane 
przez Zamawiającego miejsce. 

w) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji fotograficznej placu budowy przed 
rozpoczęciem robót oraz po zakończeniu robót w terenie, sporządzenie dokumentacji filmowej z 
inspekcji kanałów sanitarnych niezbędnej do oceny jakości jej wykonania oraz przekazanie jej 
Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą. 

x) Wykonanie prób wynikających z warunków technicznych wykonania i odbioru robót, dokumentacji 
techniczno - ruchowej maszyn, urządzeń wbudowanego wyposażenia oraz uzyskanie pozytywnych 
wyników badań przez niezależną, uprawnioną jednostkę na każde żądanie Zamawiającego. 
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y) Zapewnienie wykonania montażu wszelkich maszyn i urządzeń przez serwis producenta lub serwis 
autoryzowany przez producenta,  

z) Odwodnienie wykopów. 

aa) Wykonawca jest zobowiązany do opracowania programu rozruchu oraz zapewnienie nadzoru 
technicznego nad prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w trakcie prowadzonych 
prac związanych z przebudową obiektu, jak również konieczne jest uwzględnienie wszelkich prac 
dodatkowych niezbędnych z utrzymaniem obiektu w ruchu. 

bb) dokonanie rozruchu technologicznego urządzeń i obiektów oraz sporządzenie instrukcji obsługi 
i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i utrzymania wszystkich urządzeń i 
oprogramowania dostarczonego w ramach zamówienia dla obiektów odbieranych częściowo oraz 
przeprowadzić szkolenie pracowników przed końcowym odbiorem przedmiotu zamówienia. 
Szkolenia dotyczyć będą obsługi wszystkich urządzeń, zasad przeglądów i serwisowania, obsługi 
AKPiA oraz oprogramowania. Zakres merytoryczny oferowanego szkolenia powinien wynikać z 
wymagań przedstawionych w specyfikacjach technicznych urządzeń i obowiązujących przepisów. 
Osobami prowadzącymi szkolenie winni być specjaliści w dziedzinie stanowiącej temat szkolenia. 
Szkolenia i materiały będą opracowane i przekazane Kierownikowi oczyszczalni ścieków w języku 
polskim. Wykonawca przeszkoli co najmniej 3 osoby wskazane przez Zamawiającego, miejsce 
szkolenie – oczyszczalnia ścieków w Udrzynku. Wykonawca przygotuje i dostarczy uczestnikom 
szkolenia na 7 dni przed każdym szkoleniem materiały szkoleniowe w ilości co najmniej 3 kompletów. 

cc) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie wraz z niezbędnymi 
uzgodnieniami organów administracji publicznej. 

dd) Likwidacji placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu robót, lecz 
nie później niż 14 dni od daty dokonania odbioru końcowego. 

2. Przedmiot umowy należy wykonać z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności, 
zgodnie z opisem określonym w § 1 niniejszej umowy, Programem Funkcjonalno-Użytkowym  oraz z 
należytą starannością, z zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami (w tym przepisami BHP i p.poż. oraz przepisami ochrony środowiska) i 
normami polskimi, w szczególności zawartymi w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. 
U. z 2022, poz. 88) - zwanej dalej Prawem budowlanym, normami wspólnymi UE, zgodnie z niniejszą 
umową, zgodnie ze złożoną ofertą, warunkami Zamówienia oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi z 
Zamawiającym, z zastrzeżeniem, iż ustalenia te nie mogą wykraczać poza przedmiot umowy oraz nie mogą 
być sprzeczne z dokumentami wskazanymi w § 1 ust.1 niniejszej umowy oraz zasadami wiedzy technicznej 
i sztuką budowlaną. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem placu budowy oraz uzyskał niezbędne informacje co do 
ilości i rodzaju robót, warunków i specyfiki ich realizacji jak również utrudnień związanych z realizacją 
przedmiotu umowy i oświadcza, że nie wnosi uwag mogących mieć wpływ na cenę i terminy wykonania 
przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z opisem przedmiotu umowy, dokumentacją opisaną w § 1 ust. 1, 
PFU stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ  i nie wnosi do niej uwag i zastrzeżeń oraz oświadcza, że 
przedmiotowa dokumentacja oraz opisy pozostają kompletne i pozwalają na terminowe i zgodne ze sztuką 
budowlaną zrealizowanie przedmiotu umowy.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej i bieżącej współpracy z Zamawiającym, w szczególności do 
niezwłocznego, tj. w terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych, przekazywania mu stosownych informacji 
na każde żądanie Zamawiającego oraz umożliwienia mu sprawowania bieżącej kontroli realizacji Umowy, 
zgodnie z §6 umowy. 

6. Jednocześnie, na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca uczestniczył będzie w spotkaniach roboczych, 
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego, nie później jednak niż  
w terminie 3 dni od dnia powzięcia wiadomości, o wszelkich nieprawidłowościach oraz zagrożeniach 
powstania nieprawidłowości mogących mieć jakikolwiek wpływ na sytuację Zamawiającego w sprawach 
objętych niniejszą Umową. 
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8. Wykonawca obowiązany jest do uczestnictwa w organizowanych przez Zamawiającego naradach 
koordynacyjnych przy udziale kierownika budowy, celem omówienia zagadnień związanych z realizacją 
Przedmiotu Umowy. Wykonawca ma prawo inicjować takie narady w przypadku zaistnienia takiej 
potrzeby. 

9. Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy, przedłoży do wglądu Zamawiającego plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

10. Wnioski materiałowe na przewidziane do wbudowania materiały i urządzenia muszą być uzgodnione z 
Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca zapewni typizację przewidzianych do 
wbudowania materiałów i zastosowanych urządzeń. Dla każdego materiału, urządzenia i maszyny 
Wykonawca złoży wniosek materiałowy w wersji papierowej Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, nie 
później niż na 10 dni przed dostarczeniem materiału, urządzenia, maszyny na budowę. Wniosek 
materiałowy musi być zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego. 

11. Materiały budowlane i surowce odzyskane w trakcie prowadzonych robót rozbiórkowych, nadające się do 
ponownego użytku (wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowią własność 
Zamawiającego i po oczyszczeniu Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem ilości i asortymentu na 
miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km od miejsca prowadzonych robót. Do 
obowiązków Wykonawcy należy prowadzić rozbiórkę materiałów przeznaczonych do odzysku, ich 
załadunek, transport i rozładunek z należytą starannością w sposób wykluczający możliwość ich 
uszkodzenia oraz składowanie materiałów w sposób uporządkowany i właściwy dla danego asortymentu. 

§ 8. 
Potencjał Wykonawcy 

1. Zamawiający powoła inspektora nadzoru na etapie wykonania robót budowlanych. 

2. Wykonawca powołuje kierownika budowy w osobie: …………………………………………….... nr uprawnień 
budowlanych ................ Obowiązki kierownika budowy oraz w przypadku ustanowienia kierowników robót, 
wynikają wprost z przepisów prawa budowlanego i uzupełniają niewymienione w umowie obowiązki 
Wykonawcy, którego kierownik budowy lub kierownicy robót reprezentują interesy w wykonaniu 
niniejszej umowy. Wykonawca ponosi pełną prawną odpowiedzialność za działania i zaniechania 
kierownika budowy lub kierowników robót.  

3. Osoba wymieniona w ust. 2 powyżej pełni swoje obowiązki osobiście. W przypadku wystąpienia 
niespodziewanych przeszkód w ich wykonywaniu, Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić na swój 
koszt zastępstwo dla osoby wymienionej w ust. 2. Zastępca ustanowiony w ten sposób musi posiadać nie 
niższe uprawnienia budowane i doświadczenie zawodowe, niż osoba wskazana w ust.2. 

4. Ustanowienie zastępstwa wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 

5. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o zamiarze zmiany kierownika budowy ze 
wskazaniem nazwiska zastępcy, jego uprawnień budowlanych oraz danych na temat doświadczenia 
zawodowego wraz z uzasadnieniem zmiany.  

6. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością 
robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową, dokumentacją projektową  
i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 

7. Inspektor nadzoru nie posiada pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiającego decyzji 
niosących skutki finansowe wykraczające poza zakres robót objętych projektem budowlanym  
i powodujących zwiększenie wynagrodzenia umownego Wykonawcy, z wyjątkiem sytuacji zagrażających 
życiu lub zdrowiu osób lub grożących powstaniem straty o znaczących rozmiarach w imieniu 
Zamawiającego. 

8. Zamawiający nie dokona zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane z naruszeniem ust. 7.  

9. Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania ww. robót bez pisemnej 
zgody Zamawiającego. 

10. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 5 nie późnej niż  
7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowy. 
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11. Przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy spowodowana brakiem kierownictwa budowy przy 
niezachowaniu postanowień ust. 4 i 5 będzie traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych 
od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

12. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 2, winna być dokonana wpisem 
do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

13. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innej osoby niż wskazana w ofercie 
Wykonawcy jako kierownik budowy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z 
winy Wykonawcy. 

14. Kierownik budowy zobowiązany jest do przebywania na terenie budowy przez cały czas realizacji robót. 

§ 9. 
Inspekcje i próby 

1. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania badań, prób, pomiarów. Żadna robota nie może być 
zakryta lub w inny sposób uczyniona niedostępną bez zgody Inspektora Nadzoru. 

2. Wykonawca zapewni wszelką pomoc, personel, materiały i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia 
prób. 

3. Miejsce i termin dokonywania prób będą uzgodnione z właściwym inspektorem nadzoru. Jeżeli inspektor 
nadzoru nie stawi się w uzgodnionym miejscu i czasie, Wykonawca może dokonać prób pod jego 
nieobecność, chyba, że inspektor nadzoru wyda inne polecenie. 

4. Inspektor nadzoru potwierdzi Wykonawcy wynik prób w formie pisemnej, jeżeli będzie on pozytywny. 

5. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie każdej roboty, która zanika lub ulega zakryciu. 

6. Jeżeli w wyniku przeprowadzonych badań, prób lub pomiarów inspektor nadzoru stwierdzi, że roboty są 
wadliwe, lub w inny sposób niezgodne z umową, może je odrzucić. Wykonawca niezwłocznie naprawi 
wadę i spowoduje, żeby odrzucona robota odpowiadała wymogom umowy. 

7. Inspektor nadzoru może polecić Wykonawcy: 

a) usunięcie z terenu budowy urządzeń i robót niezgodnych z umową, 
b) wykonanie wszelkich prac niezbędnych dla zabezpieczenia robót z powodu wypadku lub innych 

nieprzewidzianych okoliczności. 

8. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 i 7 powyżej inspektor nadzoru powiadomi 
Wykonawcę z podaniem uzasadnienia oraz terminu, w którym Wykonawca powinien zastosować się do 
polecenia. 

9. W przypadku nie zastosowania się Wykonawcy do polecenia inspektora nadzoru Zamawiający będzie 
uprawniony do zatrudnienia osób trzecich w celu realizacji takiego polecenia na koszt Wykonawcy. 

§ 10. 
Podwykonawstwo 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, którą zamierza zawrzeć w 
trakcie realizacji zamówienia, a także każdego projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany 
dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy lub odpowiednio zmiany o treści zgodnej z projektem. 

2. Wymaga się aby umowy o podwykonawstwo z podwykonawcami i o podwykonawstwo z dalszymi 
podwykonawcami zawierały: 
a)    zakres robót  powierzony Podwykonawcy, 
b) kwotę wynagrodzenia, 
c) termin wykonania robót objętych umową z Podwykonawcą 
d) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 

faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy roboty budowlanej, 
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e) ich treść merytoryczna była zgodna z przedmiotem zamówienia w szczególności w zakresie zgodności 
zastosowanych technologii i wymagań co do urządzeń i materiałów przewidzianych w dokumentach 
stanowiących opis przedmiotu zamówienia wskazanych w § 1 umowy, 

f) wynagrodzenie podwykonawcy, a w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego maksymalną 
nominalną wartość umowy. 

3. Zamawiający, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, a także projektu zmian umowy o podwykonawstwo zgłasza w formie pisemnej 
zastrzeżenia do tegoż projektu w przypadkach przewidzianych w art. 464 ust. 3 ustawy Pzp. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia  Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, i jej zmian w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. 

5. Zamawiający, w terminie 7 dni od otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub otrzymania zmian umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza  w formie pisemnej sprzeciw do 
umowy o podwykonawstwo lub zmiany umowy o podwykonawstwo w przypadkach przewidzianych w 
ustawie Pzp. 

6. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo której 
przedmiotem są roboty budowlane lub sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie 
7 dni uważane będzie za akceptację projektu umowy lub odpowiednio umowy przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu 
poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których 
przedmiotem są dostawy lub usługi i ich zmian w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie jest zobowiązany do przedkładania 
Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, 
których przedmiotem są dostawy lub usługi i ich zmian  pod warunkiem, iż wartość poszczególnej umowy na 
dostawę lub usługę jest mniejsza lub równa 50.000 PLN bez względu na przedmiot tych dostaw lub usług. 

9. Jeżeli w umowie  o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub otrzymania zmian 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, termin zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy czy usługi, zamawiający  informuje o tym 
wykonawcę i wzywa go do zmiany tej umowy w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy. 
Wykonawca winien dokonać zmian w umowie o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy na termin nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy czy usługi w terminie 
wyznaczonym przez zamawiającego w wezwaniu. 

10. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty 
budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom i 
dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 

11. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w 
punkcie 10, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części 
równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 
 

12. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę , Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 
przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
Wynagrodzenie dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający wezwie Wykonawcę pisemnie, faksem lub drogą 
elektroniczną do zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
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wynagrodzenia podwykonawcy, o których mowa w ust. 11. Wykonawca może zgłosić uwagi dotyczące 
zasadności bezpośredniej zapłaty w terminie 9 dni od dnia doręczenia informacji.  

14. W przypadku zgłoszenia uwag o których mowa w ust. 12 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 
niezasadność takiej zapłaty albo, 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy albo, 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia  z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

16. Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy może zrezygnować lub zmienić podwykonawcę jednakże 
jeżeli zmiana albo rezygnacja dotyczy podmiotu na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach 
określonych w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

17. Umowy z podwykonawcami nie zwalniają Wykonawcy z żadnego zobowiązania lub odpowiedzialności 
wynikającej z niniejszej umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy za zaniedbania i uchybienia dokonane 
przez pracowników/zleceniobiorców podwykonawcy jest taka sama jakby tych zaniedbań lub uchybień 
dopuścili się pracownicy/zleceniobiorcy Wykonawcy. 

§ 11. 
Harmonogram rzeczowo-finansowy 

1. W terminie 14 dni od uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót, Wykonawca przedstawi projekt 
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, uwzględniającego terminy wykonania robót, który po 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego, stanie się obowiązującym. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy 
zostanie przygotowany w oparciu o Tabelę Elementów Rozliczeniowych. 

2. Jakiekolwiek zmiany w zakresie przedmiotowego harmonogramu wymagać będą zgody Zamawiającego. 
Jakiekolwiek zmiany Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego nie powodują zmiany wartości 
poszczególnych zakresów robót określonych w Tabeli Elementów Rozliczeniowych. Tabela Elementów 
rozliczeniowych stanowi załącznik nr 5 do Umowy. 

3. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo- finansowego 
na terenie robót. 

4. Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie uwzględniał w szczególności kolejność, w jakiej Wykonawca 
zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy, termin wykonania, daty 
rozpoczęcia i zakończenia robót składających się na przedmiot umowy. 

5. Wykonawca ma prawo powoływać się na harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia jego zatwierdzenia 
przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca powinien niezwłocznie informować Zamawiającego o przewidywanych wydarzeniach lub 
okolicznościach, które mogą zmienić termin realizacji poszczególnych pozycji harmonogramu. 

7. Na każdą zmianę harmonogramu Zamawiający musi wyrazić pisemną zgodę. Zamawiający w ciągu 7 dni 
od daty otrzymania propozycji aktualizacji harmonogramu, zaktualizowany harmonogram przyjmuje, lub 
oświadcza, że nie wyraża zgody na jego treść. Jeżeli Zamawiający nie zajmie stanowiska w sprawie 
zaktualizowanego harmonogramu, Wykonawca powinien działać zgodnie z dotychczasowym 
harmonogramem, z zachowaniem innych wymagań umowy. 

§ 12. 
Dokumenty robót budowlanych 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i przechowywanie Dziennika Budowy. 
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2. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić dokumentację powykonawczą - na zakończenie realizacji 
Przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego kompletu 
dokumentacji powykonawczej opracowanej w wersji tradycyjnej (teczka) oraz elektronicznej edytowalnej 
(rysunki - PDG, DXF, DOC, XLS pliki testowe - Word lub Open Office), oraz w formacie PDF, wraz  
z kompletem wymaganych atestów na materiały, wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego. 

4. Wszystkie dokumenty będą odpowiednio zabezpieczone i przechowywane przez Wykonawcę na terenie 
objętym budową i pozostaną pod jego opieką do czasu przejęcia ich przez Zamawiającego. Pracownicy 
Zamawiającego będą mieli prawo dostępu do wszystkich dokumentów. 

§ 13. 
Materiały 

1. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy powinny być 
fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane 
(zwanej dalej „ustawą prawo budowlane” lub „prawem budowlanym”, oraz jakościowym i gatunkowym 
wymaganiom określonym w opisie przedmiotu zamówienia oraz Programie Funkcjonalno-Użytkowym.  

2. Wszystkie użyte materiały, wyroby oraz urządzenia muszą mieć aktualne dokumenty (atesty, aprobaty 
i deklaracje zgodności) dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w tym zakresie.  

3. Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych 
materiałów. 

4. Na każde żądanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest okazać, w stosunku do 
wskazanych materiałów (krajowe deklaracje zgodności), aprobatę techniczną oraz wymagane atesty 
(kartę charakterystyki), krajową ocenę techniczną wydaną przez upoważnioną instytucję krajową. 

5. Materiały uznane przez Zamawiającego za posiadające wady lub niezgodne z specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót budowlanych muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z terenu 
budowy. Wykonawca nie ma prawa wykonywać robót z użyciem materiałów, które nie zostały 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

§ 14. 
Odpowiedzialność za wady 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne wykonanego 
Przedmiotu Umowy, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi wygasa z upływem ……. lat od dnia odbioru końcowego. 
Okres udzielonej przez Wykonawcę rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia będzie równy okresowi 
udzielonej przez Wykonawcę gwarancji na cały przedmiot zamówienia. 

3. Na Przedmiot Umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu ………….. miesięcy gwarancji i wystawi 
dokument gwarancyjny w oparciu o postanowienia niniejszego paragrafu i zgodny ze wzorem 
stanowiącym załącznik nr … do umowy, który zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu przy 
podpisywaniu protokołu odbioru końcowego. 

4. Gwarancja obejmuje:  

a) przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji,  
b) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedaży, jak 

i powstałych w okresie gwarancji,  
c) koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych 

do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń (rzeczy) ponosi Wykonawca.  

5. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek: 

a) normalnego zużycia przedmiotu umowy lub jego części, 
b) szkód wynikłych z winy użytkownika. 
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6. W ramach udzielonej gwarancji jakości i rękojmi Wykonawca zobowiązuję się na własny koszt, dokonać 
wszelkich napraw, zmian lub wymiany bez względu na stan wiedzy Zmawiającego o wadach w momencie 
dokonywania odbioru końcowego.  

7. Zamawiający może żądać usunięcia wad w sposób ściśle przez siebie określony. 

8. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakości okres gwarancji biegnie na nowo w 
stosunku do fragmentu objętego naprawą. 

9. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji liczony jest od 
daty odbioru końcowego robót. 

10. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę faksem/e-
mailem ____________oraz pisemnie. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsługę zgłoszeń 
gwarancyjnych i utrzymania numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej do zgłoszeń zdarzeń objętych 
gwarancją i rękojmią przez cały okres udzielonej gwarancji. 

11. Ustala się następujące terminy usunięcia wad: 

a) W przypadku zgłoszenia wady uniemożliwiającej dalszą prawidłową eksploatację lub powodującą 
zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, wada zostanie usunięta niezwłocznie – nie później niż w 
terminie 48 godzin od daty zawiadomienia. 

b) Pozostałe  wady nie skutkujące zagrożeniem określonym pod lit. a) i nie wykluczające eksploatacji 
obiektu, Wykonawca usunie w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego lub 
Użytkownika. 

c) W uzasadnionych przypadkach na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiający może określić 
dłuższy termin na usunięcie wad niż określony pod lit. a) i b).  

12. W przypadku, gdy zakres wad lub usterek lub warunki atmosferyczne uniemożliwią ich usunięcie w 
terminie określonym w ust. 9, Wykonawca w terminie 2 dni uzgodni z Zamawiającym nowy  termin ich 
usunięcia. 

13. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

14. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady, to jest wady uniemożliwiającej użytkowanie 
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, lub wykonania wadliwej części robót budowlanych na 
nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania tych robót budowlanych lub usunięcia wad. 
W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas w ciągu, którego wskutek wady 
przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z gwarancji nie mógł korzystać. 

15. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad 
usuwaniem wad. 

16. W przypadku ujawnienia wad w przedmiocie umowy w trakcie realizacji robót Zamawiający ma prawo 
żądania ich usunięcia w określonym terminie na koszt Wykonawcy. 

17. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, 
Zamawiający ma prawo polecić dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy. 

18. Jeżeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady lub usterki w terminach, o których mowa w ust. 6 powyżej, 
Zamawiający ma prawo zlecić usuniecie takiej wady lub usterki innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, 
bez utraty uprawnień wynikających z gwarancji. Koszt ten może zostać pokryty w szczególności z 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

19. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za 
wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego z 
tytułu gwarancji udzielonej w niniejszej umowie. 

20. Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji. 

21. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do pisemnego wzajemnego 
zawiadomienia w terminie 7 dni o: 
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a) zmianie adresu, 

b) zmianie osób reprezentujących Strony, 

c) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 

d) wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego w którym uczestniczy Wykonawca jako dłużnik, 

e) ogłoszeniu likwidacji Wykonawcy. 

22. Zgłoszenie wad lub usterek, których termin usunięcia wykracza poza datę ważności gwarancji, powoduje 
wydłużenie okresu gwarancji jakości o okres od momentu zgłoszenia wad lub usterek do momentu ich 
skutecznego usunięcia. 

23. Przed zakończeniem okresu gwarancji określonego w ust. 3, Wykonawca sporządzi raport pogwarancyjny, 
który przedłoży Zamawiającemu do akceptacji i celem załączenia do protokołu odbioru ostatecznego, o 
którym mowa w §20 ust. 9 umowy. 

§ 15. 
Termin realizacji przedmiotu Umowy 

1. Terminy wykonania przedmiotu umowy: 
1) termin wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę: 6 miesięcy od dnia 
podpisania umowy 
2) Termin zakończenia całości przedmiotu umowy i uzyskania pozwolenia na użytkowanie Strony 
ustalają na 22 miesiące od podpisania umowy. Terminy wykonywania poszczególnych etapów robót 
wskazane będą w harmonogramie rzeczowo – finansowym. 

2. Za wykonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie umownego terminu wykonania robót Strony uznają 
zakończenie przez Wykonawcę robót budowlanych, wraz z podpisanym bezusterkowo protokołem odbioru 
końcowego, potwierdzającego wykonanie zadania i uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

3. Opracowaną dokumentację projektową, w zakresie koncepcji oraz projektu budowlanego, należy 
przedłożyć Zamawiającemu w celu jej akceptacji, odpowiednio: 

1) Koncepcję – po jej opracowaniu 
2) Projekt budowlany – przed wystąpieniem z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub dokonaniem 

skutecznego zgłoszenia robót budowlanych.  

4. W przypadku, gdy w ocenie Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego tempo realizacji przedmiotu 
zamówienia jest niewystarczające, Wykonawca jest zobowiązany na pisemne żądanie Inspektora Nadzoru 
lub Zamawiającego do zwiększenia liczby zaangażowanych w realizację pracowników, sprzętu oraz 
podjęcie niezbędnych działań celem przyspieszenia tempa realizacji inwestycji. Żądanie określi termin, po 
upływie którego zostanie dokonana kontrola, o której mowa w §6 i ocena przez Inspektora Nadzoru i 
Zamawiającego wykonania powyższego obowiązku przez Wykonawcę. W przypadku oceny negatywnej 
Zamawiający ma prawo zatrudnić podmiot trzeci do realizacji inwestycji na koszt Wykonawcy. 

5. Za termin zakończenia robót budowlanych przyjmuje się pisemne zgłoszenie Wykonawcy w Dzienniku 
Budowy gotowości odbioru, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru oraz powiadomienie o tym fakcie 
Zamawiającego na piśmie. 

§ 16. 
Odbiory 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w toku projektowania i wykonywania Robót - przedmiotu 
umowy należytej staranności, najlepszej wiedzy technicznej – projektowej, technologicznej, wymagań 
dotyczących stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń oraz sposobów wykonania projektów oraz 
robót, wynikających z przepisów prawa oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego, służących uzyskaniu 
efektu technologicznego. 

2. Dostawy będą podlegały odbiorowi po ich zamontowaniu i przeprowadzonej próbie montażowej. 

3. Ustala się następujące rodzaje odbiorów: 

a) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiory częściowe, polegające na ocenie jakości i zgodności z harmonogramem realizacji zadania 
wykonanego etapu robót, 
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c) odbiór końcowy po całkowitym wykonaniu wszystkich prac opisanych w umowie, 

d) odbiór ostateczny (pogwarancyjny) po okresie rękojmi i gwarancji. 

4. Z czynności odbioru każdorazowo zostanie sporządzony protokół (pod rygorem nieważności w formie 
pisemnej), który zawierać będzie wszystkie ustalenia poczynione w czasie odbioru, w tym terminy 
wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad oraz podpisy Stron uczestniczących w 
odbiorze. 

5. Zgłoszenie gotowości do odbioru następuje poprzez przesłanie stosownego zgłoszenia e-mailem do 
siedziby Zamawiającego na e-mail: sekretariat@rzasnik.pl Przy odbiorze Zamawiający wymaga obecności 
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

6. Dla dokonania odbioru Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru niezbędne dokumenty pozwalające 
na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru. Odbiorowi podlegają elementy wolne od wad i 
usterek. 

§ 17. 

Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu 

1. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić Inspektorowi Nadzoru gotowość do odbioru robót zanikających lub 
ulegających zakryciu na 3 dni przed ich zakryciem. 

2. Po powiadomieniu, Inspektor Nadzoru powinien niezwłocznie ustalić z Wykonawcą termin odbioru lub 
powiadomić Wykonawcę, że uważa odbiór za zbędny. 

3. Jeżeli Wykonawca zaniecha powiadomienia, o którym mowa w ust. 4 poniżej Inspektor Nadzoru będzie 
miał prawo nakazać Wykonawcy odkrycie uprzednio zakrytych robót, lub wykonanie otworów 
niezbędnych dla zbadania robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy. 

4. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony przez Inspektora 
Nadzoru, w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy (jeśli 
będzie wymagany), przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru, z co najmniej 3 dniowym 
wyprzedzeniem. 

§ 18. 
Odbiory częściowe 

1. Wykonawca będzie przedstawiał poszczególne etapy robót do odbioru, z uwzględnieniem aktualnego 
harmonogramu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 11 Umowy. 

2. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego wpisem do dziennika budowy 
oraz pisemnym zgłoszeniem.  

3. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru częściowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu 
komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru,   a w 
szczególności: protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, przeprowadzone z wynikiem 
pozytywnym wymagane próby i sprawdzenia zatwierdzone przez Kierownika budowy, Inspektora 
nadzoru oraz właścicieli mediów, na których prowadzone były próby a także niezbędne świadectwa 
kontroli jakości, certyfikaty i deklaracje zgodności, dokumenty producenta na elementy zamontowane, 
instrukcje obsługi i eksploatacji. W razie niedostarczenia kompletu dokumentów wyżej wymienionych, 
Zamawiający wzywa Wykonawcę do uzupełnienie brakujących dokumentów, wstrzymując wyznaczenie 
terminu odbioru częściowego do czasu otrzymania brakujących dokumentów.  

4. Zamawiający po otrzymaniu kompletu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania 
przedmiotu odbioru wyznaczy termin odbioru częściowego niezwłocznie, wyznaczając termin rozpoczęcia 
procedury odbiorowej przypadający nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia 
gotowości do obioru przez Wykonawcę, zawiadamiając o tym terminie Wykonawcę. 

mailto:sekretariat@branszczyk.pl
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5. Jeżeli Zamawiający bez uzasadnionych przyczyn nie wyznaczy terminu odbioru, pomimo zgłoszenia przez 
Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego  oraz spełnienia wszelkich wymogów o których mowa w 
pkt. 2, Wykonawca ustala protokolarnie stan przedmiotu przez powołaną do tego komisję, w skład której 
wchodzi w szczególności kierownik budowy. Przystąpienie do odbioru, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym wymaga uprzedniego, pisemnego powiadomienia Zamawiającego. W okolicznościach 
opisanych w niniejszym punkcie protokół sporządzony przez komisję powołaną przez Wykonawcę 
stanowi podstawę do sporządzenia faktury i żądania zapłaty za wykonaną część przedmiotu umowy, z 
uwzględnieniem zasad dotyczących rozliczania za wykonanie przedmiotu umowy określonych w § 22. 

6. W przypadku o którym mowa w pkt. 4 Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania 
wynikającego z umowy po upływie terminu 5 dni roboczych od daty otrzymania przez Zamawiającego 
oświadczenia o zgłoszeniu gotowości do odbioru częściowego. 

7. Odbiór częściowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 
W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów 
branżowych. 

8. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy udziale których 
wykonał przedmiot umowy. 

9. Jeżeli odbiór częściowy został dokonany po pierwszym przystąpieniu do czynności odbiorowych i bez 
stwierdzenia wad uniemożliwiających dokonanie odbioru zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, 
Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy od daty 
gotowości do odbioru. 

10. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady: 

a) nadające się do usunięcia - Zamawiający odmawia odbioru do czasu usunięcia wad albo 
obniża  wynagrodzenie usuwając wadę na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

b) nie nadające się do usunięcia - Zamawiający, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu 
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, może dokonać odbioru przedmiotu umowy  i  obniżyć 
wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i 
jakościowej na podstawie sporządzonej noty księgowej lub wezwać Wykonawcę do wykonania 
przedmiotu umowy bez wad. 

c) uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiający odstąpi 
od odbioru żądając wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. Nieprzystąpienie 
przez Wykonawcę do usunięcia wady w terminie określonym pisemnie przez Zamawiającego 
uprawnia Zamawiającego do  odstąpienia od umowy w terminie 14 dni licząc od upływu terminu do 
przystąpienia Wykonawcy do wykonania robót oraz zlecenia usunięcia tych wad osobie trzeciej na 
koszt i ryzyko Wykonawcy.  

11. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o 
usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako 
wadliwych. 

12. Z czynności odbioru częściowego spisany zostanie protokół odbioru częściowego zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru. Protokół ten stanowi podstawę wystawienia faktury za wykonaną 
część przedmiotu umowy, z uwzględnieniem zasad dotyczących rozliczania za wykonanie przedmiotu 
umowy określonych w § 22. 

§ 19. 
Odbiór końcowy 

1. Odbiór końcowy dokonywany będzie po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy. 

2. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane 
prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego wpisem do dziennika 
budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 

3. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych 
składających się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do 
dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz po pisemnym 
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zgłoszeniu przez Wykonawcę Zamawiającemu zakończenia robót i pisemnym zgłoszeniu Zamawiającemu 
gotowości do ich odbioru oraz po uzyskaniu przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz Zamawiającego 
pozwolenia na użytkowani. 

4. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów 
pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: protokoły 
odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, dokumentację powykonawczą, przeprowadzone z 
wynikiem pozytywnym wymagane próby i sprawdzenia zatwierdzone przez Kierownika budowy, 
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz właścicieli mediów, na których prowadzone były próby a także 
niezbędne świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i deklaracje zgodności, dokumenty producenta na 
elementy zamontowane, instrukcje obsługi  i eksploatacji, zezwolenia, geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą, decyzję zezwalającą na użytkowanie. 

5. W razie niedostarczenia kompletu dokumentów, w tym o których mowa w pkt. 4, Zamawiający wzywa 
Wykonawcę do uzupełnienia stwierdzonych braków, wstrzymując wyznaczenie terminu odbioru 
końcowego, do czasu otrzymania brakujących dokumentów.  

6. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego niezwłocznie, lecz nie później jednak niż w ciągu 14 
dni od dnia zgłoszenia robót do odbioru wpisem do dziennika budowy zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

7. Jeżeli Zamawiający, w terminie opisanym w pkt. 6 bez uzasadnionych przyczyn nie wyznaczy terminu 
odbioru, pomimo zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru oraz spełnienia wszelkich wymogów 
o których mowa w pkt. 3, Wykonawca ustala protokolarnie stan przedmiotu przez powołaną do tego 
komisję, w skład której wchodzi w szczególności kierownik budowy. Przystąpienie do odbioru, o którym 
mowa w zdaniu poprzedzającym wymaga uprzedniego, pisemnego powiadomienia Zamawiającego. W 
okolicznościach opisanych w niniejszym punkcie protokół sporządzony przez komisję powołaną przez 
Wykonawcę stanowi podstawę do sporządzenia faktury i żądania zapłaty. 

8. W przypadku o którym mowa w pkt. 7 Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania 
wynikającego z umowy po upływie terminu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego oświadczenia 
o zgłoszeniu gotowości do odbioru, 

9. Odbiór końcowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu 
zamówienia po sprawdzeniu jego należytego wykonania. Oddający jak i odbierający dołożą należytej 
staranności przy odbiorze przedmiotu umowy, 

10. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 
W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów 
branżowych. 

11. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy udziale których 
wykonał przedmiot umowy. 

12. Jeżeli odbiór końcowy został dokonany po pierwszym przystąpieniu do czynności odbiorowych i bez 
stwierdzenia wad uniemożliwiających dokonanie odbioru zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, 
Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy od daty 
gotowości do odbioru. 

13. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady: 

a) nadające się do usunięcia - Zamawiający odmawia odbioru do czasu usunięcia wad albo 
obniża  wynagrodzenie usuwając wadę na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

b) nie nadające się do usunięcia - Zamawiający, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu 
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, może dokonać odbioru przedmiotu umowy   i  obniżyć 
wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i 
jakościowej na podstawie sporządzonej noty księgowej lub wezwać Wykonawcę do wykonania 
przedmiotu umowy bez wad. 

c) uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiający odstąpi 
od odbioru żądając wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. Nieprzystąpienie 
przez Wykonawcę do usunięcia wady w terminie określonym pisemnie przez Zamawiającego 
uprawnia Zamawiającego do  odstąpienia od umowy w terminie 14 dni licząc od upływu terminu do 



                                                                   
 

str. 20 
 

przystąpienia Wykonawcy do wykonania robót oraz zlecenia usunięcia tych wad osobie trzeciej na 
koszt i ryzyko Wykonawcy.  

14. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o 
usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako 
wadliwych. 

15. Z czynności odbioru końcowego spisany zostanie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w 
toku odbioru, 

16. Protokół odbioru podpisany przez strony, Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia 
czynności odbioru. Dzień ten stanowi datę odbioru robót. Protokół ten stanowi podstawę wystawienia 
faktury za ostatnią wykonaną część przedmiotu umowy. 

17. Odbiór końcowy może być połączony z przekazaniem użytkownikowi przez Zamawiającego przedmiotu 
odbioru do eksploatacji (do użytkowania). 

§ 20. 
Odbiór ostateczny 

1. Odbiór ostateczny - odbiór robót po okresie gwarancji i rękojmi. 

2. W trakcie trwania gwarancji Wykonawca lub podmiot przez niego upoważniony uprawniony jest do 
dokonywania przeglądów gwarancyjnych przedmiotu umowy. Każdorazowo o przeglądzie gwarancyjnym 
Zamawiający lub podmiot przez niego upoważniony, powiadamia Wykonawcę. Nieobecność Wykonawcy 
na przeglądzie gwarancyjnym nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu i nie stanowi przeszkody do 
jego skutecznego dokonania a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół 
przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych (jeżeli takie 
wystąpią) w określonym przez Zamawiającego terminie. 

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi w określonym przez 
Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia 
wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia 
wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

4. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane dwukrotnie: w ostatnim miesiącu przed upływem terminu 
gwarancji i w ostatnim miesiącu przed upływem terminu rękojmi ustalonego w umowie. 

5. Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy w celu ustalenia 
stanu przedmiotu umowy przed zakończeniem obowiązywania okresu gwarancji i rękojmi. 

6. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem odbioru usunięcia wad (jeżeli takie wystąpią), 
sporządzanym po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi. 

7. Jeżeli podczas odbioru gwarancyjnego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie ujawnione wady, co 
skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty budowlane stanowiące przedmiot 
umowy, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia 
wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8. Odbioru ostatecznego dokonuje się po upływie okresu gwarancji i rękojmi. Odbiór ostateczny służy 
potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi (jeżeli takie 
wystąpiły) i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z 
umowy.  

9. Z odbioru ostatecznego sporządza się protokół odbioru ostatecznego. Załącznikiem do protokołu odbioru 
ostatecznego będzie raport, o którym mowa § 14 ust. 23 umowy. 

 
§ 21. 

Wynagrodzenie 

1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi: ……………………...zł 
brutto (słownie:…………………………), na którą składa się cena netto…………. zł (słownie: ........................ ) oraz 
podatek VAT w wysokości…...% co stanowi kwotę ....... zł (słownie: ...................... ). 
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2. Wynagrodzenie umowne jest stałe (jest wynagrodzeniem ryczałtowym) i nie ulega zmianie w trakcie 
realizacji umowy z zastrzeżeniem okoliczności zastrzeżonych wyraźnie w umowie, odnoszących się do 
dopuszczalności zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty niezbędne do realizacji całości 
przedmiotu umowy, w szczególności opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 
niezbędnych pozwoleń i przeniesienie autorskich praw majątkowych do niej, wykonanie całego zakresu 
przedmiotu zamówienia, jak również innych prac niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy, 
wszystkie roboty przygotowawcze, porządkowe, wszystkie koszty utrzymania budowy i zaplecza, koszty 
związane z odbiorem robót, koszty wykonania ewentualnych ekspertyz, koszty obsługi gwarancyjnej, 
ubezpieczeń oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.  

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą 
do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem placu budowy oraz uzyskał niezbędne informacje co do 
ilości i rodzaju robót, warunków i specyfiki ich realizacji jak również utrudnień związanych z realizacją 
przedmiotu umowy i oświadcza, że nie wnosi uwag mogących mieć wpływ na cenę i terminy wykonania 
przedmiotu umowy. 

6. Pod rygorem nieważności takiej czynności Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikającej 
z niniejszej umowy bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Dotyczy to odpowiednio 
wszelkich innych czynności mogących skutkować zmianą wierzyciela Zamawiającego. 

§ 22. 

Rozliczenie wynagrodzenia 

1. Inwestycja objęta niniejszą umową jest dofinansowana z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych (finansowana jest ze środków stanowiących wkład własny Zamawiającego oraz 
ze środków pochodzących z niniejszego dofinansowania) i podlega zasadom dofinansowania określonym 
w dokumentach programowych Programu Polski Ład, Gmina Rząśnik otrzymała wstępne zapewnienie 
przyznania dofinansowania Zamawiającemu poprzez udzielenie wstępnej promesy przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych po 
spełnieniu warunków określonych w treści Wstępnej Promesy i Regulaminu Naboru Wniosków  
o dofinansowanie).  

2. Ustala się, że rozliczenie płatności będzie się odbywało w następujący sposób zgodnie z postanowieniami 
wstępnej promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych oraz harmonogramem rzeczowo finansowym inwestycji  
z zastrzeżeniem, iż środki pochodzące z programu Polski Ład płatne będą w dwóch transzach po 
dokonaniu płatności ze środków pochodzących z udziału własnego, bez względu na ich wysokość, 
wypłacane przed wnioskiem o wypłatę z dofinansowania tj.: 
1) Faktury częściowe VAT wystawione raz na trzy miesiące po zakończeniu danego etapu prac na 

podstawie faktycznego wykonania robót potwierdzonych protokołem częściowego odbioru robót  
w toku. ( z udziału własnego Zamawiającego) z tym że pierwsza faktura wystawiona nie wcześniej niż 
3 miesiące od daty rozpoczęcia robót budowlanych  

2)  Pierwsza  transza w wysokości nie wyższej niż 50% dofinansowania,  
3) Druga  transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty dofinansowania  

3. Faktury za częściowe i końcowe wykonanie robót powinny być zgodne z zakresem, wartościami, 
terminami wykonania określonymi w sporządzonym przez wykonawcę harmonogramie rzeczowo – 
finansowym. 

4. Podstawą wystawienia faktur będzie zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram-rzeczowo-
finansowy, zaakceptowany przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru protokół odbioru wykonanych 
robót (odpowiednio częściowy/końcowy)  

5. Podstawą wystawienia faktury za końcowe wykonanie robót będzie zatwierdzony przez Zamawiającego 
harmonogram rzeczowo – finansowy oraz zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i 
zatwierdzony przez Zamawiającego protokół końcowego odbioru robót.  

6. Faktura końcowego rozliczenia może być wystawiona przez Wykonawcę, jeżeli: 
­ wszystkie roboty przewidziane w PFU i dokumentacji projektowej zostały wykonane, 
­ teren budowy został uprzątnięty, 
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­ kierownik budowy złożył oświadczenie o zakończeniu robót oraz przedstawił dziennik budowy 
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego z wpisem o zakończeniu robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, a Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonał potwierdzenia wykonania robót,  

­ Wykonawca złożył do Zamawiającego kompletną dokumentację powykonawczą oraz zestawienie 
kwot umówionych wynagrodzeń wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w 
odniesieniu do których Zamawiający ponosi odpowiedzialność solidarną na zasadach określonych 
w ustawie Prawo zamówień publicznych wraz z oświadczeniem podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców o spłaceniu wszelkich należności wynikających z zawartych umów wskazanych 
w zestawieniu – dotyczących robót/dostaw/usług odebranych przez Zamawiającego przed dniem 
rozliczenia faktury, a także przedstawienie dowodu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/usługi odebrane przez 
Zamawiającego przed dniem rozliczenia faktury. Za dowód zapłaty Strony uznają kopię 
potwierdzenia przelewu,  

­ podpisany został przez Strony umowy protokół końcowego odbioru bez wad istotnych,  
­ Zamawiający uzyskał ostateczną decyzję pozwolenia na użytkowanie Obiektu 

7. Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu ustrukturyzowane faktury w sposób elektroniczny za 
pośrednictwem platformy, a  Zamawiający jest zobowiązany do ich odbierania zgodnie z ustawą z dnia 9 
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191). 

8. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z mediów Zamawiającego, wówczas w okresie kwartalnym 
Wykonawca zostanie obciążony przez Zamawiającego za wykorzystaną energię elektryczną oraz wodę, 
zgodnie z odczytami liczników, którymi będą opomiarowane odpowiednio przyłącza elektryczne zaplecza 
budowy i terenu budowy oraz miejsce/a poboru wody. Cena jednostkowa odpowiednio 1 kWh i 1 m³ do 
rozliczeń zostanie przyjęta zgodnie z fakturami za energię elektryczną otrzymywanymi od dostawcy 
energii elektrycznej, a cena jednostkowa za zużycie wody będzie przyjęta zgodnie z stawkami taryfowymi 
obowiązującymi u Zamawiającego.  

9. Zapłata za zużytą energię elektryczną i wodę przez Wykonawcę nastąpi w terminie 14 dni od daty 
doręczenia Wykonawcy faktury wystawionej przez Zamawiającego, na rachunek Zamawiającego 
wskazany na fakturze. 

10. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu 
podzielonej płatności. 

11. Fakturę VAT Wykonawca wystawi zgodnie z poniższym zapisem: 
Nabywca: Gmina Rząśnik, 07- 205 Rząśnik, ul. Jesionowa 3, NIP 762-19-01-370; 
Odbiorca: Urząd Gminy Rząśnik, 07-205 Rząśnik, ul. Jesionowa 3.. 

12. Rozliczenia, opisane powyżej nastąpią na podstawie faktur VAT Wykonawcy, wystawianych i doręczanych 
Zamawiającemu, zgodnych z postępem prac i Robót zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru oraz 
zapisami niniejszej umowy. 

13. Faktury częściowe  płatne ze środków własnych Zamawiającego płatne będą w terminie do 30 dni 
natomiast faktury płatne z dofinansowania płatne w terminie 35 dni licząc od daty otrzymania przez 
Zamawiającego faktury wraz z podpisanym przez Strony protokołem odbioru. Należności Wykonawcy 
płatne będą w formie przelewu z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy nr____________________  
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia 
rachunku bankowego Zamawiającego. 

14. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu i doręczania ich do 
siedziby Zamawiającego przesyłką poleconą lub przez swojego przedstawiciela z zachowaniem 
postanowień zawartych w ust. 9. 

15. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią wierzytelności 
wynikającej z niniejszej Umowy. 

16. Załącznikiem do każdej faktury częściowej i faktury końcowej będzie oświadczenie Wykonawcy i 
Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców (o ile Wykonawca zatrudni Podwykonawców), że 
wszystkie faktury Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców, których termin płatności upłynął w 
okresie objętym rozliczeniem przejściowym, zostały zapłacone lub zawierać powody niezapłacenia całości 
lub części takich faktur. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży dowody płatności. 
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17. Postanowienia dotyczące Podwykonawców stosuje się odpowiednio do dalszych Podwykonawców. 

18. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami częściowymi nie może przekroczyć 80% 
wynagrodzenia umownego określonego w § 21 ust. 1 niniejszej umowy. 

19. Strony nie przewidują dokonywania odrębnych rozliczeń za elementy związane z pracami projektowymi, 
które będą rozliczane sukcesywnie procentowo do stopnia wykonanych robót budowlanych zgodnie  
z Harmonogramem rzeczowo - finansowym. 

§ 23. 
Kary umowne i potrącenia 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych: 

a) w przypadku nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy w wysokości 0,3 % całkowitego 
wynagrodzenia brutto określonego w § 21 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, w stosunku do 
terminów realizacji określonych w § 15 Umowy, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,3 % 
wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 21 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony 
od dnia następnego po upływie terminu o którym mowa w § 14 ust. 11 Umowy, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub za które odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 21 ust. 1 umowy, 

d) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 10.000 złotych brutto za każdy 
nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany, 

e) za nieprzedłożenie w terminie 7 dni kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zawartej umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500 złotych brutto za każdą nieprzedłożoną umowę 
lub jej zmianę, 

f) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1 % wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 21 
ust. 1 Umowy, za każdy przypadek naruszenia, 

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 21 ust. 1 umowy, za każdy przypadek naruszenia, 

h) za stwierdzone i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprzestrzeganie 
obowiązków w zakresie p.poż. oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, w wysokości 1.000 złotych brutto 
za każdy stwierdzony przypadek, 

i) w przypadku niespełnienia przez wykonawcę lub jego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę wynikającego z § 27 umowy, wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 
500 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek (każdą osobę); kara może być nakładana wielokrotnie, 
jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że dana osoba w dalszym ciągu nie jest zatrudniona na 
umowę o pracę, chyba że Wykonawca wykaże, że nie zostały spełnione przesłanki do zatrudnienia tej 
osoby na podstawie stosunku pracy wynikającego z Kodeksu Pracy; 

j) w przypadku nieprzedstawienia Zamawiającemu lub nieutrzymywania przez cały okres wykonywania 
umowy ubezpieczeń, o których mowa w §26 umowy w wysokości 100 zł za każdy dzień braku 
ubezpieczenia. 

2. Niezależnie od kar umownych Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania za szkodę w 
rozmiarach przewyższających wysokość kar określonych w umowie, wyrządzoną wskutek niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

3. Suma naliczonych kar umownych nie może przekroczyć kwoty 35% całkowitego wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy, o którym mowa w  §21 ust.1 umowy. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z 
wypełnienia innych obowiązków wynikających z umowy. 

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 
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5. Potrącenia, o których mowa w ust. 3 powyżej, mogą być dokonywane po pisemnym powiadomieniu 
Wykonawcy, z należności objętych fakturą przedstawioną po odbiorze końcowym. 

6. Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy z 
przyczyn zawinionych przez Zamawiającego z wyjątkiem okoliczności za które Zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności, w wysokości 10% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 21 ust. 1 
Umowy. 

§ 24. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w tym płatności kar umownych, płatności 
wynagrodzenia Podwykonawcom, Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 
wysokości 5 % wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 21 ust. 1 powyżej, co stanowi kwotę 
______  (słownie złotych: …………………… ) w jednej z form przewidzianych w SWZ, tj. ____________.  

2. W przypadku konieczności przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy w myśl § 25 ust. 15 pkt. b) 
poniżej Wykonawca - przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania - zobowiązany 
jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo - 
jeśli nie jest to możliwe - do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do Umowy. 

3. W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu, 
Zamawiający zwraca je, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 
ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy - na rachunek Wykonawcy. 

4. W przypadku należytego wykonania robót, 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 
30 dni po odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy potwierdzającym jego należyte wykonanie. Pozostała 
część, tj. 30%, zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady liczonego od daty 
odbioru końcowego, potwierdzonego protokołem odbioru ostatecznego bez uwag. 

5. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 
form, o których mowa w SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. 

6. Zamawiający będzie upoważniony do pobrania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy kwot 
należnych Zamawiającemu z tytułów określonych w ust. 1 i 4 niniejszego paragrafu także w przypadku gdy 
Wykonawca nie zwróci Zamawiającemu kosztów wykonania zastępczego gdyby Wykonawca uchylał się 
od wykonania zobowiązań wynikających z rękojmi lub gwarancji. 

§ 25. 
Odstąpienie od Umowy, zmiana Umowy 

1. Zamawiający może odstąpić w całości lub w części od umowy w przypadkach przewidzianych w Kodeksie 
cywilnym oraz w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy w całości lub odstąpić od umowy w części nie wykonanej, 
jeżeli Wykonawca narusza w sposób podstawowy i/lub powtarzający się postanowienia umowy. 

3. Do podstawowych naruszeń umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki: 

a) Wykonawca nie rozpoczął robót, w wyznaczonym w umowie terminie, bez uzasadnionych przyczyn 
lub opóźnia się z realizacją robót w stosunku do ustalonych w umowie i harmonogramie terminów, 

b) Wykonawca, bez upoważnienia ze strony Nadzoru Inwestorskiego, wstrzymuje roboty na okres nie 
krótszy niż 30 dni, 

c) Wykonawca nie przedłuża ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub ubezpieczenia, 
na warunkach określonych w Umowie, 

d) Wykonawca popada w stan likwidacji lub zaprzestaje spłacania swoich długów, 

e) Wystąpiła konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty na sumę większą niż 5 % 
wartości umowy określonej w § 21 ust. 1, 
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f) Wykonawca przy realizacji umowy narusza obowiązujące przepisy lub jest zaangażowany w 
jakiekolwiek praktyki korupcyjne. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli Wykonawca nie 
spełni zobowiązań wynikających z ubezpieczenia budowy tj. przedkładania dowodów opłaty kolejnych rat 
w terminie 7 dni od daty ich wymagalności. 

5. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli Wykonawca nie 
spełni zobowiązań wynikających z konieczności uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z 
podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, lub też zawarł, mimo zakazu, umowę z podwykonawcą lub 
dalszym podwykonawcą, bądź zawarł ją z naruszeniem postanowień niniejszej Umowy. 

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do 90 
dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach je uzasadniających i powinno zawierać uzasadnienie. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji wykonania 
przedmiotu umowy w trybie natychmiastowym oraz - jeżeli rozpoczęto wykonywanie robót budowlanych 
- zabezpieczenia robót, zinwentaryzowania robót a następnie opuszczenia terenu budowy. 

8. Jeżeli Wykonawca w ustalonym terminie nie przystąpi do wykonania robót lub pozostaje w zwłoce w 
stosunku do terminu zakończenia robot objętych Przedmiotem Umowy lub terminów wykonania etapów 
robót określonych w Harmonogramie o więcej niż 15 dni, Wykonawca ma prawo, po bezskutecznym 
upływie dodatkowego terminu wyznaczonego do działania zgodnie z Umową powierzyć dalsze wykonanie 
Przedmiotu Umowy lub jego części innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy (bez upoważnienia sądu), a 
koszty wykonawstwa zastępczego (brutto), zostaną zapłacone przez Wykonawcę przy czym kwota ta może 
zostać rozliczona poprzez potrącenie z wierzytelnościami Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy (wedle wyboru Zamawiającego). 

9. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu, do 14 dni od odstąpienia od 
umowy, inwentaryzacji wykonanego przedmiotu umowy wg stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej 
przez Inspektora Nadzoru. 

10. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Nadzór Inwestorski wystawi oświadczenie obejmujące wartość 
wykonanych robót składających się na przedmiot umowy, zakupionych materiałów i urządzeń nie 
nadających się do wbudowania w inny obiekt, stanowiące podstawę do dokonania rozliczenia między 
Stronami. 

11. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty 
związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie od umowy. 

12. Niewykonanie przez Wykonawcę obowiązku opisanego w ust. 9 w terminie w nim określonym, upoważnia 
Zamawiającego do sporządzenia inwentaryzacji we własnym zakresie, która będzie wiążąca dla Stron dla 
potrzeb dokonania rozliczenia między nimi. 

13. Wszelkie zmiany zawartej Umowy będą wymagały pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

14. Zmiany Umowy nie mogą dotyczyć jej istotnych postanowień, z zastrzeżeniem ust. 15 

15. Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej 
Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku 
wystąpienia co najmniej jednej okoliczności z wymienionych poniżej: 

a) zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i treści innych dokumentów, mających wpływ na 
realizację umowy, 

b) zmiana terminu, zakresu lub sposobu realizacji Umowy: 

− w przypadku następstwa działania organów administracji, w szczególności przekroczenie 
określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień itp.; zmiany wydanych wcześniej przez organy administracji decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień itp.; o ile ww. okoliczności nie są następstwem winy umyślnej lub nieumyślnej 
Wykonawcy i o ile opóźnieniom tym Wykonawca nie mógł zapobiec działając z najwyższą 
starannością, 
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− z powodu działania siły wyższej, tj.: nadzwyczajnym, nagłym i niespodziewanym zdarzeniem 
zewnętrznym, niezależnym od woli Wykonawcy, którego Wykonawca nie mógł przy zachowaniu 
należytej staranności uniknąć bądź przezwyciężyć tego zdarzenia lub jego skutków, co 
Wykonawca winien udowodnić za pomocą odpowiednich dokumentów lub oświadczeń. 

− w sytuacji gdy wystąpią niemożliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne, 
uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót określonych umową, w szczególności z powodu 
technologii realizacji prac, wymogów określonych normami lub przepisami prawa, które 
wymagają konkretnych warunków atmosferycznych;  

− z powodu wystąpienia sytuacji epidemicznej/pandemicznej, mającej bezpośredni wpływ na 
możliwość wykonania zamówienia w terminie określonym w niniejszej umowie, co Wykonawca 
winien udowodnić za pomocą odpowiednich dokumentów lub oświadczeń. 

− pojawienie się nowszej technologii wykonania Przedmiotu Umowy, pozwalającej na 
zaoszczędzeniu czasu realizacji Umowy lub jej kosztów, jak również kosztów eksploatacji 
wykonanego Przedmiotu Umowy, 

− gdy materiały potrzebne do realizacji Przedmiotu Umowy okażą się nieodstępne lub wystąpią 
obiektywne trudności z dostępem do odpowiednich czynników produkcji (surowce, materiały lub 
urządzenia), a Wykonawca działając z należytą starannością, co obowiązany jest wykazać, nie 
mógł temu zapobiec, 

− konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 
technicznej, 

− konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

− konieczność zawieszenia robót przez Zamawiającego z powodów wystąpienia przyczyn 
technicznych, prawnych lub organizacyjnych okresowo uniemożliwiających kontynuowanie 
wykonania przedmiotu umowy: 

c) uzasadnionych przyczyn technicznych lub technologicznych niezależnych od Stron umowy, 

d) konieczności wykonania robót zamiennych,  

e) konieczności wykonanie robót dodatkowych, 

f) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych, 

g) zmiany zakresu robót  

h) zmiany warunków płatności w przypadku: zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w 
trakcie realizacji Umowy, w szczególności przepisów podatkowych, np. zmiany ustawowej stawki 
podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 
zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 
r. poz. 1342 oraz z 2022 r. poz. 1079) - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez wykonawcę. 

i) konieczności zmiany sposobu rozliczania umowy, który będzie korzystny dla obu Stron, a jednocześnie 
zgodny z wymogami jednostki finansującej, 

j) zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku: 

− zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 2, pkt 3 ustawy Pzp. 

− robót zamiennych lub dodatkowych których łączna wartość również przekracza 15% ceny brutto 
za całość przedmiotu zamówienia. 

− rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części robót. 

16. Wartość zmian o których mowa powyżej ustala się, z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, 
na podstawie średnich cen jednostkowych, oraz średnich wskaźników cenotwórczych 
opublikowanych w specjalistycznych wydawnictwach i biuletynach dla województwa mazowieckiego 
aktualnych w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana.  

17. Zmiana ta może nastąpić jedynie po uzyskaniu pozytywnej opinii Inspektora Nadzoru, kierownika 
budowy i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
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18. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

19. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej jest złożenie pisemnego wniosku przez stronę 
inicjującą zmianę. 

20. Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 15 powyżej mogą nastąpić wyłącznie w formie aneksu 
podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. 

§ 26. 
Ubezpieczenie 

1. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, do chwili odbioru robót Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszystkie szkody wynikłe na tym terenie. 

2. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt ubezpieczyć się od wszelkich ryzyk związanych z 
wykonaniem niniejszej umowy, w tym m.in. za wady (usterki) projektowe, od ryzyk budowlano-
montażowych, a w szczególności od ryzyka zniszczenia mienia Zamawiającego i osób trzecich,  na sumę 
ubezpieczenia co najmniej równą cenie złożonej oferty. Ochrona z tytułu ubezpieczenia musi obejmować 
wszystkich uczestników zamówienia objętego przedmiotową umową, w tym podwykonawców.  

3. Niezależnie od umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust.2, Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć i 
utrzymać na swój własny koszt umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy jako 
przedsiębiorcy, za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim oraz następstwa tych szkód 
będące skutkiem zdarzeń, które miały miejsce w okresie realizacji przedmiotu Umowy, a roszczenia z 
tytułu szkód będących następstwem tych wypadków będą mogły być zgłoszone przed upływem terminu 
przedawnienia, z sumą gwarancyjną nie niższa niż wartość Umowy na jeden i wszystkie zdarzenia. 

4. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dowód zawarcia umowy ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem 
zapłaty polisy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy. Wykonawca dostarczy dowody opłaty 
składki/składek za wskazane polisy lub inne dowody ubezpieczenia i będzie zobowiązany do dostarczenia 
potwierdzeń każdej kolejnej opłaty raty składki w terminie 3 dni od wymaganego terminu dokonania 
zapłaty bez osobnego wezwania przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający i Wykonawca będą przestrzegać warunków ubezpieczenia wynikających z przedłożonych 
przez Wykonawcę dokumentów ubezpieczenia.  

6. Jeżeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 2-3, lub nie dostarczy 
Zamawiającemu polis lub dowodów zapłaty składek, zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu, 
Zamawiający będzie upoważniony do zawarcia stosownego ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, bądź 
może odstąpić od niniejszej umowy. 

7. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają obowiązków i odpowiedzialności Wykonawcy ani 
Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy. 

§ 27. 
Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 
podwykonawcę osoby, które będą wykonywać prace fizyczne przy realizacji robót, tj.: roboty 
przygotowawcze, rozbiórkowe, budowlane, obsługa maszyn i sprzętu, przy realizacji zamówienia jeżeli 
wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r.- Kodeks pracy.  

2. Zamawiający wymaga,  aby  każda osoba przystępująca do wykonywania robót była zatrudniona na 
warunkach określonych w  ust.1  
 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec wykonawcy odnośnie do spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1.  

4. W celu weryfikacji spełniania tych wymagań Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania:  
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,  
2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,  
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika; kopia 

umowy powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
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pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. 
w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników),  

4) innych dokumentów − zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 
datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika;  
 

5. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego , w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie 
krótszym niż 3 dni robocze, zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu;  aktualne oświadczenie, że osoby, 
o których mowa w ust. 1 są zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, podpisane przez 
osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca 
składa pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń na zasadach określonych w 
niniejszej literze, Wykonawca przedstawia Zamawiającemu oświadczenia dotyczące podwykonawców. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i 
wymiaru etatu, podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 
podwykonawcy, 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy.  

7. Wykonawca do realizacji zamówienia powinien zatrudnić osoby, których dane osobowe ma on prawo 
przetwarzać na podstawie odrębnych przepisów oraz które wyrażają zgodę na dostęp Zamawiającego do 
ich danych osobowych. Osoby, które takiej zgody nie wyrażą nie mogą brać udziału w wykonywaniu 
przedmiotu umowy.  

8.  Zapisy ust. 1-7 stosuje się również do podwykonawców.  
9. w przypadku niespełnienia przez wykonawcę lub jego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę wynikającego z § 27 umowy, wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 500 zł brutto 
za każdy stwierdzony przypadek (każdą osobę); kara może być nakładana wielokrotnie, jeżeli Zamawiający 
podczas kontroli stwierdzi, że dana osoba w dalszym ciągu nie jest zatrudniona na umowę o pracę, chyba 
że Wykonawca wykaże, że nie zostały spełnione przesłanki do zatrudnienia tej osoby na podstawie 
stosunku pracy wynikającego z Kodeksu Pracy; 

 
§ 28. 

Personel Zamawiającego 

1. Nadzór z ramienia Zamawiającego nad robotami przewidzianymi Umową (Przedstawiciele Zamawiającego) 
prowadzić będą:  

1) …………………. – Kierownik ……………….., tel. …………………. wew. ………….., email: …………………………….. 
2)  …………………… tel. …………………. wew. ……….., email: ………………………. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany 
Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę  na 3 dni przed dokonaniem zmiany.  

§ 29. 
Zasady wprowadzania zmiany do umowy w przypadku zmian wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu 
umowy  

1. Przepisy § 29 określają poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu 
umowy, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia oraz określają początkowy termin 
ustalenia zmiany wynagrodzenia.  

2. Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych umowa może zostać zmieniona  
w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Przez zmianę ceny 
materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem 
ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.  

3. Zamawiający nie przewiduje zmiany wynagrodzenia w pierwszych  trzech miesiącach obowiązywania 
Umowy oraz po dacie odbioru końcowego.  
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4. Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zmienione zgodnie ze wskaźnikiem cen produkcji budowlano-
montażowej wskazanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanym jako informacja 
sygnalna przez Główny Urząd Statystyczny.  

5. Zmiana dokonywana będzie w przypadku, w którym wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej, za 
szósty miesiąc obowiązywania umowy przekroczy poziom +/-3% w stosunku do wskaźnika ogłoszonego 
w miesiącu zawarcia umowy.  

6. Waloryzacji podlega wyłącznie kwota wynagrodzenia Wykonawcy należnego mu po dacie waloryzacji.  

7. W przypadku wskaźnika przekraczającego +3%, zmiana nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy  
o zmianę wynagrodzenia, do którego załączy dokumenty i wyliczenia  potwierdzające przekroczenie 
wskaźnika o więcej niż +3%.  

8. Łączna wartość zmian wynikająca z waloryzacji nie przekroczy (+/-) 10 % maksymalnej wysokości 
wynagrodzenia wynikającego z oferty Wykonawcy.  

9. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen 
materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są 
następujące warunki:  

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi;  
2) okres obowiązywania umowy z podwykonawcą przekracza 6 miesięcy. 

 
§ 30. 

RODO 

„RODO” - Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,  Zamawiający 
informuje, że:  
­ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Rząśnik ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik 

reprezentowana przez Wójta Gminy Rząśnik. 
­ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.7.2023 prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego. 

­ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. o art. 18 oraz art. 138 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;    

­ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

­ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 
Pzp;   

­ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

­ posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 
c) na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
­ nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
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c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 
§ 31. 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca zobowiązuje się do nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę Zamawiającego, jak 
również zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, których ujawnienie mogłoby narazić 
Zamawiającego na szkodę. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy 
prawa, mające związek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Prawo zamówień publicznych, Prawo 
budowlane, Kodeks cywilny. 

3. Strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów powstałych na tle realizacji niniejszej umowy 
mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii 
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne 
rozwiązanie sporu. 

4. Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i 2 egzemplarze dla 
Zamawiającego. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                     WYKONAWCA 

 

 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy. 
2. Załącznik nr 2 - SWZ  wraz z załącznikami. 
3. Załącznik nr 3 - wzór gwarancji na wykonane roboty budowlane 
4. Załącznik nr 4 – Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU) 
5. Załącznik 5 – Zestawienie kosztów inwestycji 
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Załącznik Nr 3 do umowy Nr ZP.272.7.2023 z dnia ……………. 

 

GWARANCJA NA WYKONANE ROBOTY (wzór) 

 

Gwarant : ……………………………………………………… (wpisać podmiot udzielający gwarancji) 

Roboty:  wykonanie robót budowlanych przez Wykonawcę (Gwaranta) na podstawie Umowy Nr ZP.272.7.2023 
z dnia …………………………….... dotyczącej zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Rząśniku”, z siedzibą:  
07-205 Rząśnik, ul. Jesionowa 3. 

Uprawniony z gwarancji: Podmiot, który występuje jako Zamawiający w Umowie jak również każdy podmiot, 
na rzecz którego Zamawiający przelał swoje prawa i obowiązki wynikające z umowy, a także następca prawny 
Zamawiającego. 

1. Oświadczenie i zapewnienie Gwaranta 

Gwarant niniejszym oświadcza i zapewnia Uprawnionego z Gwarancji, że wykonane przez niego roboty objęte 
przedmiotem umowy zostały wykonane prawidłowo, zgodnie z umową, dokumentacją projektową  
i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, a także zgodnie z najlepszą wiedzą Gwaranta oraz 
aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami 
prawa, w tym istniejącymi w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejszą Gwarancję Gwarant przyjmuje 
na siebie wszelką odpowiedzialność za wady robót powstałe na skutek niezachowania przez Gwaranta 
któregokolwiek z obowiązków Gwaranta określonych powyżej. 

2. Odpowiedzialność Gwaranta wynikająca z gwarancji 

Gwarant będzie odpowiedzialny wobec Uprawnionego z Gwarancji za wszelkie wady robót, które wyjdą na jaw 
po dacie odbioru końcowego Inwestycji przez Inwestora (od Uprawnionego z Gwarancji) – aż do upływu 
terminu wynikającego z niniejszej Gwarancji. 

Odpowiedzialność Gwaranta za wady robót obejmuje zarówno wady robót, które ujawniły się po dacie odbioru 
końcowego Inwestycji przez Inwestora (Uprawnionego z Gwarancji), lecz powstały przed tą datą, jak również 
te wady, które powstały po dokonaniu odbioru końcowego Inwestycji przez Inwestora, lecz za które 
odpowiedzialność ponosi Gwarant. 

Odpowiedzialność Gwaranta wynikająca z Gwarancji obejmuje obowiązek usunięcia wad robót, które zostaną 
gwarantowi notyfikowane do upływu terminu wynikającego z Gwarancji. W przypadku nie usunięcia wad 
robót w terminie wskazanym przez Uprawnionego z Gwarancji lub gdy wady usunąć się nie dadzą Uprawniony 
z Gwarancji będzie uprawniony do wykonywania uprawnień opisanych poniżej w procedurze reklamacyjnej. 

3. Termin obowiązywania Gwarancji 

Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu niniejszej gwarancji rozpoczyna się z dniem odbioru końcowego 
Inwestycji przez Inwestora i kończy się po upływie …..… miesięcy licząc od tej daty. 

Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres 
gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę – obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym 
okresowi gwarancji producenta. 

4. Procedura reklamacyjna 

Uprawniony z Gwarancji jest obowiązany zawiadomić Gwaranta o dostrzeżonej wadzie robót, która to wada 
wyszła na jaw po dokonaniu odbioru końcowego Inwestycji przez Inwestora – nie później niż w terminie 5 dni 
roboczych od daty jej dostrzeżenia. 

Informacja o dostrzeżonej wadzie robót powinna mieć formę pisemną (list polecony ze zwrotnym 
poświadczeniem odbioru) oraz zawierać wykaz dostrzeżonych wad związanych z wykonanymi przez 
Gwaranta robotami, wskazywać termin i miejsce oględzin, nie krótszy jednakże niż 3 dni od daty otrzymania 
przez Gwaranta pisemnego powiadomienia o wadach oraz zawierać wskazany przez Uprawnionego  
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z Gwarancji termin na usunięcie wad, który powinien być wskazany, jako termin w dniach lub tygodniach od 
daty podpisania protokołu, o którym mowa niżej. 

Istnienie wady stwierdza się protokolarnie. 

W ramach niniejszej Gwarancji Gwarant ma obowiązek być obecny przy spisywaniu protokołu. W protokole 
odnotowany zostanie termin na usunięcie wad robót przez Gwaranta liczony od daty podpisania protokołu. 
Ewentualny brak obecności Gwaranta przy spisywaniu protokołu Gwarant uzasadni, udokumentuje  
i uprzednio notyfikuje Uprawnionemu z Gwarancji. W przypadku niewykonania tego obowiązku przez 
Gwaranta, Gwarant upoważnia Uprawnionego z Gwarancji do odnotowania tego faktu w protokole  
i wykonywania uprawnień z niniejszej Gwarancji przez Uprawnionego z Gwarancji w sposób, w jaki 
Uprawniony z Gwarancji powinien je wykonywać w przypadku odmowy przez Gwaranta usunięcia wad.  

Jeśli Gwarant uzasadni i udokumentuje Uprawnionemu z Gwarancji przyczyny z powodu, których nie mógł być 
obecny w dniu i w miejscu wyznaczonym na podpisanie protokołu, Uprawniony z Gwarancji ma prawo 
wyznaczyć nowy termin podpisania protokołu. Ponowny brak obecności Gwaranta z jakiejkolwiek przyczyny 
przy podpisywaniu protokołu upoważnia Uprawnionego z Gwarancji do wykonywania uprawnień jak wyżej, 
tj. do wykonywania uprawnień z Gwarancji w sposób, jakby Gwarant odmówił usunięcia wad. 

Usunięcie wad robót przez Gwaranta zostanie stwierdzone protokolarnie przez Inwestora w terminie 7 dni od 
dnia pisemnego zgłoszenia usunięcia wad przez Gwaranta. 

Jeżeli Gwarant odmówi usunięcia wad, a z protokołu wynika, że są to wady, za które odpowiedzialność ponosi 
Gwarant (za odmowę usunięcia wad uważana będzie również odmowa podpisania przez Gwaranta protokołu, 
o którym mowa wyżej), nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Uprawnionego z Gwarancji, 
Uprawniony z Gwarancji będzie uprawniony usunąć wady na koszt i ryzyko Gwaranta. 

Powyższe nie wyłącza innych uprawnień Uprawnionego z gwarancji wynikających z Umowy. 

 

 

 

 

Podpis Gwaranta: ………………………………………………………………….. 


