

Nr sprawy: ZP.042.9.2023.SZ

**MODYFIKACJA TREŚCI  
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
NR 1**

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustawa Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z póź. zm.), zawiadamia się o dokonaniu zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu pn.: „**Przebudowa drogi na działce numer 37/15 obręb Drzewiany**”, nr postępowania ZP.042.9.2023.SZ. prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji (art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp), tj.:

- Załącznik nr 7 do SWZ Kosztorys szczegółowy i Załącznik nr 8 do SWZ Planowany harmonogram rzeczowo - finansowy zostają zmodyfikowane.**

Zapisy przed zmianami:

- Załączniki nie posiadały tych samych pozycji.

**Zapisy po zmianach:**

- Załączniki posiadają te same pozycje zakresu rzeczowego dla wykonania prac w przedmiotowym zamówieniu. Zmodyfikowane załączniki Zamawiający udostępnia wraz z pismem.

**Pozostałe zapisy SWZ pozostają niezmienione. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SWZ. Dokonana zmiana w specyfikacji wiąże Wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści z niniejszego pisma.**

**Z up. BURMISTRZA**

*mgr Krzysztof Dziadul*  
**Sekretarz Gminy**

.....  
(podpis kierownika Zamawiającego)

Sprawę prowadzi:  
Sylwia Zadubiec  
Podinspektor ds. zamówień publicznych  
UM Bobolice pok. Nr 22 ,  
tel. (094) 345 84 19,  
e-mail [zamowieniapubliczne@bobolice.pl](mailto:zamowieniapubliczne@bobolice.pl)

**Kosztyrs szczegółowy**  
**"Przebudowa drogi na działce numer 37/15 obręb Drzewiany"**

Numer pozycji	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Wartość netto	Wartość brutto
1	KNNR 1 0111/02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na drogach w terenie pagórkowatym lub górskim	km	0,095		
2	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m <sup>2</sup>	285		
3	KNR 2-31 0101/02 (dopłata 4x)	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20 cm	m <sup>2</sup>	285		
4	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m <sup>3</sup>	71,25		
5	KNR 2-31 0104/03	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	m <sup>2</sup>	285		
6	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm	m <sup>2</sup>	285		
7	KNR 2-25 0407/02	Wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnie z płyt wielootworowych	m <sup>2</sup>	142,5		
8	KNR 2-25 0407/03	Budowa nawierzchni z płyt wielootworowych ażurowych YOMB o powierzchni do 1,0m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	142,5		
9	KNR 2-31 0114/03	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm grubość warstwy 12cm (uzupełnienie przestrzeni płyt betonowych)	m <sup>2</sup>	142,5		
10	KNR 2-31 0114/04 (dopłata 4x)	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm krotność 4cm (uzupełnienie przestrzeni płyt betonowych)	m <sup>2</sup>	142,5		
11	Kalkulacja indywidualna	Zakup, dostawa i montaż tablicy informacyjnej stalowej o wymiarach 120x80 cm	Szt.	1,0		
12	Kalkulacja indywidualna	Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	Szt.	1,0		
<b>RAZEM</b>						

**Planowany harmonogram rzeczowo - finansowy**

<b>Przebudowa drogi na działce numer 37/15 obręb Drzewiany</b>			Okres rozliczeniowy
		Numer okresu	I
		Okres obowiązywania	25.08.2023r.- 09.10.2023r.
L.p.	Zakres rzeczowy	Szczegółowy harmonogram realizacji	WARTOŚCI BRUTTO w okresie rozliczeniowym
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na drogach w terenie pagórkowatym lub górskim	25.08.2023r. – 31.08.2023 r.	
2	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	01.09.2023r. – 07.09.2023 r.	
3	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20 cm (dopłata 4x)	01.09.2023r. – 07.09.2023 r.	
4	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	01.09.2023r. – 07.09.2023 r.	
5	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	08.09.2023 r. – 14.09.2023 r.	
6	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm	15.09.2023 r. – 18.09.2023r.	
7	Wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnie z płyt wielootworowych	19.09.2023r. – 25.09.2023r.	
8	Budowa nawierzchni z płyt wielootworowych ażurowych YOMB o powierzchni do 1,0m2	26.09.2023r. – 30.09.2023r.	

9	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm grubość warstwy 12cm (uzupełnienie przestrzeni płyt betonowych)	01.10.2023r. – 09.10.2023 r.	
10	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm krotność 4cm (uzupełnienie przestrzeni płyt betonowych)	01.10.2023r. – 09.10.2023 r.	
11	Zakup, dostawa i montaż tablicy informacyjnej stalowej o wymiarach 120x80 cm	01.10.2023r. – 09.10.2023 r.	
12	Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	25.08.2023r. – 31.08.2023 r	
ZAAWANSOWANIE RZECZOWE W OKRESIE ROZLICZENIOWYM [%]			100%
RAZEM BRUTTO W OKRESIE ROZLICZENIOWYM			