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Przebudowa drogi gminnej ul. Piastowskiej w Pobierowie, Gmina Rewal

Zatacznik nr 1 do SWZ
UMOWA NR ZP.271.2.2023 .RT

Zawarta w dniu .... - .... - 2023 roku w Rewalu pomig¢dzy:

Gmina Rewal, z siedziba w Rewalu, ul. Mickiewicza 19, NIP 857-18-98-978, zwana w
dalszej czes$ci umowy ,,Zamawiajacym” reprezentowang przez:

Konstantego Tomasza Oswiecimskiego - Wojta Gminy Rewal,

przy kontrasygnacie Beaty Zoly Skarbnika Gminy

a

..................................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pn.:
ZISPIZY Ul .o semail: ... ,
NENIP ,REGON .............o.ocet.

zwanym dalej Wykonawcg .

Na podstawie dokonanego przez zamawiajacego wyboru oferty, w trybie podstawowym,

zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.:

Przebudowa drogi gminnej ul. Piastowskiej w Pobierowie, Gmina Rewal. na-edemnku—od

robot 1 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.

Szczegotowy zakres przedmiotu zamdéwienia okre§la dokumentacja techniczna, przedmiary

Niniejsza inwestycja jest objeta dofinansowaniem z Rzgdowego Funduszu Polski Lad:

Programu Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej ,,Programem”, z dnia 2022-02-02 nr
Edycja 3PGR/2021/886/ Polski Lad, z przeznaczeniem na realizacje inwestycji: Przebudowa

drogi gminnej ul. Piastowskiej w Pobierowie, Gmina Rewal.

4. Wykonawca o$§wiadcza Ze:

1) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 7 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja

zadania, a niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, w tym
podatek VAT i migdzy innymi: wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe,
obstuge geodezyjna, geologiczng, roboty tymczasowe i prace towarzyszace,
zagospodarowanie placu budowy, odwodnienie wykopow, zabezpieczen, koszty
utrzymania zaplecza budowy, organizowanie i przeprowadzenie niezb¢dnych prob,
badan, rozruchow, odbiordéw, naprawe uszkodzonych urzadzen uzbrojenia
podziemnego i innych.

2) Podane w ofercie ceny jednostkowe zawieraja rowniez koszt wykonania wszystkich
czynnosci, wynikajacych z technologii wykonania danej operacji, niezbgdnych do jej
realizacji nawet jezeli nie zostaly uwzglednione w specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych.

3) Wykona wszelkie prace niezbgdne do zrealizowania przedmiotu zamoéwienia, a nie
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wymienione w dokumentach, a podana cena ofertowa zawiera réwniez warto$¢ tych
prac.

4) Zobowiazuje si¢ do biezgcego rozliczania wykonanych prac.

5) W uzasadnionych przypadkach zagrozenia zycia lub mienia znacznej wartoSci,
przystapi do wykonywania prac w ciggu 2 godzin od otrzymania telefonicznego
zlecenia przez uprawnionego pracownika Urzedu Gminy.

6) Zobowigzuje si¢ przestrzega¢ przepisow ochrony Srodowiska naturalnego i
bezpieczenstwa ruchu. Wykonawca opracuje oraz zatwierdzi organizacj¢ ruchu na czas
prowadzenia robdt drogowych. Poniesie optaty i kary za przekroczenie w trakcie
realizacji prac norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego i ruchu.

7) Zabezpieczy wszelkie niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia materiaty
(oznacza to rOwniez poniesienie przez niego kosztow z tym zwigzanych).

8) Jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznych warunkow na placu budowy iw jego
otoczeniu. Wykonawca musi zapewni¢ dojazd pojazdom stuzb specjalnych i bezpieczng
niezbedng komunikacje do nieruchomosci.

§2
Termin wykonania przedmiotu umowy
Umowa zostaje zawarta na czas:
- rozpoczecie - od daty podpisania umowy,
- zakonczenie - do 14 miesiecy od podpisania umowy.

§3
Obowiazki stron
1. Strony zgodnie ustalaja, ze zamawiajacy dostarczyl wykonawcy formularz zawierajacy
specyfikacje warunkéw zamowienia, zawierajacy m. in. istotne dla zamawiajacego
postanowienia i zobowigzania wykonawcy.
2. Dokumenty zawierajace specyfikacje warunkow zamowienia stanowig zalacznik nr 2
bedacy integralng cze$¢ niniejszej umowy.

§4
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1. Wykonawca od momentu przekazania placu budowy ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za
szkody 1 nastepstwa nieszczgsliwych wypadkdéw wynikajace z nieprawidlowego wykonania
prac lub niewlasciwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania prac,

2. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno§¢ cywilng za straty i szkody powstale
w zwiazku z wykonywanymi przez wykonawce czynno$ciami lub przy okazji ich
wykonywania, a bedace nastgpstwem dziatania wykonawcy, razacego niedbalstwa lub braku
nalezytej starannosci.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia robot z tytutu szkdd, ktore moga zaistnie¢
w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej.

4. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

1) roboty, obiekty, budowle urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonaniem robot od: ognia, powodzi, huraganu 1 innych zdarzen
losowych,
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2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczeSliwych wypadkow
dotyczacych pracownikow i 0sob trzecich a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, a w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Wykonawca uzgodni z zamawiajacym sposob zagospodarowania materiatow z

odzysku oraz zapewni na wtasny koszt ich transport na miejsce skladowania na odlegtos¢

do 14 km.

. Wykonawca zabezpieczy przedmiotowa umowg optacong polisa, a w przypadku jej  braku

innym dokumentem potwierdzajgcym, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilne;j
deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamdOwienia, z sumg gwarancji na co najmniej kwote 1.000.000,00 ztotych - polisa musi
by¢ wazna przez caly okres trwania realizacji zamowienia.

§5

Zobowiazania Wykonawcy
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wtasnych.
Materialy, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1, powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow
dopuszczonych do odbioru i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 — ustawy
Prawo budowlane.
Na kazde zadanie zamawiajacego wykonawca obowigzany jest okazaé w stosunku do
wskazanych materiatow: certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, oraz
znakiem bezpieczenstwa.
Jezeli Zamawiajacy zazagda wykonania badan, ktore wchodza w zakres przedmiotu umowy,
to Wykonawca zobowigzany jest je wykona¢ na wtasny koszt.

§6

Dodatkowe zobowigzania Wykonawcy

Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowiazki szczegotowe:

1.

N

Informowanie zamawiajacego o terminie odbioru robdt zanikowych; jezeli wykonawca nie
poinformowatl o tych faktach zamawiajacego, zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywroci¢ roboty do
stanu pierwotnego.

W przypadku zniszczenia, uszkodzenia robdt lub ich czesci w toku realizacji — naprawienie
ich 1 doprowadzenie do stanu poprzedniego.

§7

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy

. Warto§€  ZamOWIeNIa  WYNOST  .ovuvvinteeiieinte et enieieaeeeeeenneeanaeannenns zt  brutto

(stownie: ......oooiiiiii .../100 zI), wtym obowigzujacy
podatek VAT 23%.

Strony ustalaja, ze obowiazujaca ich forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.
Platnos$ci za faktury VAT zostang dokonane przelewem z konta Zamawiajacego na konto
Wykonawcy podane na fakturze, wg zasad okreslonych w ust. 4.

. Zamawiajacy dokona platnosci za realizacje przedmiotu zaméwienia w dwoch transzach:

1) Podstawa do wyptaty pierwszej transzy wynagrodzenia bedzie zakonczenie
wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji. Przedmiotowy wydzielony
etap prac zostanie okre$lony i uzgodniony przez Strony umowy w harmonogramie
rzeczowo — finansowym stanowigcym zalacznik nr 3, z zastrzezeniem, ze taczna
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warto$¢ pierwszej transzy wynagrodzenia wyniesie nie wiecej niz 40% kwoty brutto
okreslonej w ust. 1
2) Wyptfata drugiej transzy nastapi po zakonczeniu realizacji inwestycji
. Platno$¢ kazdej transzy wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy
w terminie do 35 dni od daty dorgczenia Zamawiajagcemu faktury wraz z potwierdzonymi
dokumentami rozliczeniowymi.
. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbidr przedmiotu umowy
potwierdzony stosownym protokotem odbioru czesciowego wykonanych elementéw robot
lub protokotem odbioru koncowego robot budowlanych przez osoby upowaznione przez
strony umowy.
. Do faktur nalezy dolgczy¢ protokoty odbioru o ktéorych mowa w ust. 6, wraz z
zestawieniem rzeczowo — finansowym oraz dowdd uiszczenia wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcow.

§8
Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze
. Strony postanawiaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
naliczane bedg kary umowne potracane z faktur.
. Kary te naliczane beda w nastgpujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci zamawiajagcemu kary umowne potracone z faktur:

a) za zwloke w wykonaniu okreslonych w umowie przedmiotéw odbioru w wysokosci
0,10 % szacunkowej warto$ci zamowienia za kazdy dzieh zwtoki,

b) za zwloke¢ w usunig¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za
wady w wysokosci 0,10 % szacunkowej wartosci zamowienia za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

C) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od wykonawcy w wysokosci
30 000,00 zt.,

d) za brak zaplaty 1lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w  wysokosci 0,10%
wynagrodzenia umownego brutto naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za kazdy dzien zwtoki,

e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 100,00 zt
oraz za kazde nastgpne wezwanie do przedtozenia projektu umowy w wysokosci
100,00 zt,

f) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 100,00 zt oraz za kazde nastepne
wezwanie do przedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany wysokosci 100,00 zt,

g) zabrak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
100,00 zt oraz za kazde nastepne wezwanie do zmiany w wysokosci 100,00 zt,

h) 0,02% szacunkowej warto§ci zamowienia za kazdy przypadek odmowy przedtozenia
zamawiajgcemu do wgladu Iub nieprzedlozenie w terminie do wgladu
ktéregokolwiek z dowodoéw okreslonych w specyfikacji warunkéw zamdowienia w
celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia przez wykonawce lub jego
kazdego podwykonawce (jak i dalszych podwykonawcow) na podstawie umowy o
prace oséb wykonujacych prace wskazane w specytikacji warunkow zamdwienia,
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i) 0,1% szacunkowej warto$ci zamoOwienia wynagrodzenia za kazdy przypadek nie
spetnienia wymogu zatrudnienia przez wykonawce lub jego kazdego podwykonawce
(jak 1 dalszych podwykonawcoéw) na podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych
prace wskazane w specyfikacji warunkéw zamowienia.

2) Zamawiajacy ptaci wykonawcy kary umowne:

a) za zwlok¢ w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 0,10 % szacunkowej warto$ci
zamoOwienia za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastgpnego dnia po terminie, w ktorym
odbio6r mial by¢ zakonczony,

b) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od zamawiajagcego w wysokosci
30 000,00 zt.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego

wysokos$¢ kar umownych na zasadach ogo6lnych.

. Podstawa naliczenia kar bedzie szacunkowa warto§¢ zamdwienia.
. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na potracanie kar umownych z faktur.
. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony nie moze

przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w umowie.

§9

Odbior przedmiotu umowy

. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru bgda czgsci robdt objetych umowa.
. Wykonawca bedzie zglaszal zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru wraz z zestawieniem

rzeczowo - finansowym podpisanym przez inspektora nadzoru.

. Zamawiajacy wyznaczy termin 1 rozpocznie odbior przedmiotu odbioru do 7 dni od daty

potwierdzenia przez Wykonawceg gotowos$ci do odbioru czgsciowego 1 koncowego.

. Zakonczenie robot 1 kompletnos¢ dokumentéw odbiorowych zostanie stwierdzona

w protokole odbioru, ktory dla swojej waznosci i skuteczno$ci wymaga podpisOw
kierownika budowy, inspektora nadzoru, zamawiajgcego.

. Ewentualne wady i drobne usterki w przedmiocie umowy wykryte przy odbiorze lub w toku

robot budowlanych usuwane bedg niezwlocznie, najpdzniej w ciggu 3 dni.

. Ujawnione wady lub usterki przy odbiorze przedmiotu umowy wstrzymuja podpisanie

protokotu odbioru.

. Zamawiajacy w razie stwierdzenia wad wydanego przedmiotu umowy (podczas jego

eksploatacji) w terminie rekojmi obowigzany jest do przedlozenia wykonawcy stosowne]
reklamacji najpdzniej w ciggu 14 dni.

. Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej na przedlozong reklamacje w ciggu 14

dni, a po bezskutecznym uplywie tego terminu reklamacja uwazana bedzie za uznang
w calosci zgodnie z zagdaniem zamawiajacego.

. Jezeli inspektor nadzoru stwierdzi, Zze roboty nie zostaly zakonczone lub bedzie miat

zastrzezenia do kompletnosci 1 prawidlowosci dokumentacji wyznaczy nowy termin
ztozenia wniosku o dokonanie odbioru.

§10
Warunki gwarancji i rekojmi
Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ wykonawcy z tytutu gwarancji za wady
przedmiotu umowy wynosi 60 miesiecy liczac od daty odbioru dla robot zawartych w § 1
ust. 112 umowy.
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Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach w
terminie 10 dni od dnia ich ujawnienia

Wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia usterek w ciggu 2 dni od dnia dorgczenia
zawiadomienia 0 ujawnionych usterkach lub w innym terminie uzgodnionym z
Zamawiajacym 1 pisemnego powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego

Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do robot w okresie miedzy
datg rozpoczgcia a zakonczeniem termindw rekojmi powinna by¢ naprawiona przez
Wykonawce i na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania
Wykonawcy.

W razie stwierdzenia w wymienionym okresie wad nadajacych si¢ do usunigcia,
Zamawiajacy zazada usuniecia wad, Wyznaczajac Wykonawcy na te czynno$ci odpowiedni
termin, jednakze mozliwy technologicznie. Jezeli w okreslonym czasie Wykonawca nie
usunie wykrytych wad, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuni¢cie osobie trzeciej (innemu
Wykonawcy, wybranemu przez Zamawiajgcego) na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt
usuni¢cia wad przez osobe trzecig zostanie potragcony z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy wniesionego przez Wykonawce.

Zamawiajacy wyznaczy ostateczny termin odbioru robot po uplywie terminu rekojmi
ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunig¢cia wad po
uplywie okresu rgkojmi, nie pozniej niz w ciggu 7 dni od dnia zgloszenia przez
Wykonawce.

§11
Podwykonawstwo
. Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje podwykonawcy nastepujacej
czgscl zamowienia:
Nazwa podwykonawcy: .........
Opis powierzonej czgS$ci zamoOwienia: «....... .
Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktorego zasoby wykonawca powoluje si¢ na
zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp: (tak/nie).
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrze¢
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji niniejszego zamowienia, do przediozenia zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢
zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy. Powyzszy zapis nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
0,5 % warto$ci brutto niniejszej umowy, oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy materiatow budowlanych niezbgdnych do realizacji przedmiotu
zamowienia oraz ustugi transportowe.
. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzezenia
do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:
a) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
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potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j;

b) umowa nie spelnia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

C) zawiera postanowienia ksztaltujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w
sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej umowy — postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp,

d) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamowienia, wskazany w tresci § 2 niniejszej umowy,

e) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdt przez zamawiajacego lub od zaplaty naleznos$ci
wykonawcy przez zamawiajacego,

f) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnos$ci
zapisOw warunkujacych podpisania tych umoéw od ich akceptacji i zgody wykonawcy,

g) umowa o podwykonawstwo zawiera cen¢ na wyzszym poziomie niz cena za ten zakres
robot, okreslona w kosztorysie ofertowym wykonawcy, lub tez umowa o
podwykonawstwo zawiera ceny jednostkowe na wyzszym poziomie niz ceny
jednostkowe, zawarte w kosztorysie ofertowym wykonawcy, o ktorym mowa w tresci
niniejszej umMowy,

h) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym rowniez cen jednostkowych,
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotow innych niz zamawiajacy oraz
osoby przez niego uprawnione, wymienione w tresci niniejszej umowy,

i) umowa o podwykonawstwo nie =zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialno$ci za wady, przy czym zastrzega sig, aby okres tej odpowiedzialnosci,
nie byl krotszy od okresu odpowiedzialnosci wykonawcy za wady wobec
zamawiajacego.

. Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedtozonego  projektu  umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w

ust. 3 uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedktada

zamawiajagcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do

przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 3.

. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza si¢ za akceptacje

umowy przez zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajagcemu po§wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % warto$ci

brutto niniejszej umowy, oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy
materiatdéw budowlanych niezbgdnych do realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz ushugi
transportowe.
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Wylaczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotyczg rowniez umow o podwykonawstwo
o wartosci wickszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy

niz okreslony w ust. 3 pkt a, zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia otrzymania
informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.
Postanowienia, zawarte w ust. 2 — 11, stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umow
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
Postanowienia, zawarte w ust. 2 — 11, stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw
o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane
oraz ich konsekwencje, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow, w szczegdlnosci
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz z art. 415, 429,
4301474 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz na zasadach okreslonych
w ustawie prawo zamdwien publicznych.
Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.
Powierzenie wykonania cze$ci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan wykonawcy wobec zamawiajacego za wykonanie tej czeSci zamodwienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy 1 jego pracownikow w takim samym stopniu,
jakby to byly dzialania, uchybienia lub zaniedbania wtasne lub jego wlasnych
pracownikow.
Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od wykonawcy i bedzie
stanowi¢ podstawe do naliczenia wykonawcy kar umownych.

§12
Zmiana umowy
Oprocz przypadkow, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2 - 4 1 ust. 2 ustawy Pzp,
Zamawiajacy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dopuszcza mozliwosé
wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznos$ci niemozliwych do przewidzenia
w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujacych
okolicznosci:
1) zmiany kluczowych specjalistow przedstawionych w umowie - na pisemny wniosek
zamawiajgcego lub wykonawcy w postaci pisemnej zgody,
2) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy na pisemny, udokumentowany wniosek
wykonawcy w razie wystapienia jednej z nastepujacych okolicznos$ci:

a) wstrzymanie robot lub przerw w pracach powstatych z przyczyn lezacych po stronie
zamawiajgcego,

b) dziatania sity wyzszej, za ktore uwaza si¢ zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym,
wystepujace po zawarciu umowy, a ktdrych strony nie byly w stanie przewidzie¢ w
momencie jej zawierania 1 ktorych zaistnienie lub skutki uniemozliwiajag wykonanie
przedmiotu umowy w nalezyty sposob,
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C) wystgpia wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce

wykonawcy wykonanie rob6t, m. in:
- gwaltowne badz dtugotrwate opady deszczu,
- dlugo utrzymujacy si¢ podwyzszony stan wod powierzchniowych i gruntowych,

d) wystapia ~ warunki  atmosferyczne uniemozliwiajace  prowadzenie  robot
budowlanych, przeprowadzenie prob 1 sprawdzen zgodnie 2z technologia
przewidziang w projekcie, normami lub innymi przepisami,

e) opdznienie w przekazaniu terenu robot,

f) w przypadku wystapienia obiektow archeologicznych, geologicznych lub
przyrodniczych podlegajacych obowigzkowi badania i ochrony na podstawie
wlasciwych przepiséw,

g) w przypadku wystgpienia niewypatow 1 niewybuchéw oraz substancji
niebezpiecznych dla zdrowia i zycia oséb wykonujacych budowe,

h) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub zamowien dodatkowych,

I) inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od zamawiajacego oraz wykonawcy
skutkujace brakiem mozliwos$ci prowadzenia rob6t lub prac lub wykonania innych
czynnos$ci przewidzianych umowa, ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe
do uniknigcia przez wykonawce opdznienie.

zmiany danych teleadresowych wykonawcy, nazwy wykonawcy, osob reprezentujacych

firm¢, - na wniosek zamawiajacego lub wykonawcy w postaci pisemnej zgody

zamawiajgcego,

zmiany podwykonawcy, przy pomocy, ktérego wykonawca realizuje przedmiot umowy

- na wniosek wykonawcy w postaci pisemnej zgody zamawiajgcego,

rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porownaniu do wskazanego w ofercie

wykonawcy - na wniosek wykonawcy w postaci pisemnej zgody zamawiajgcego,

zmiany technologiczne spowodowane w szczegolnosci nastgpujacymi okolicznosciami:

a) z uwagi na mozliwos$¢ osiggniecia wymaganego efektu, przez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych, przy zachowaniu jakosci 1 parametrow
technicznych obiektow budowlanych, instalacji 1 urzadzen,

b) z uwagi na mozliwo$¢ osiagnigcia wymaganego efektu przez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych zwigkszajacych jakos$¢, parametry
techniczne lub eksploatacyjne obiektow budowlanych lub skracajacych termin
realizacji zamowienia,

C) pojawienie si¢ na rynku technologii wykonania robot, materialow lub urzadzen
nowszej generacji pozwalajacych na poniesienie nizszych kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot,

d) konieczno$¢ realizacji umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot, w sytuacji, gdy zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito nie wykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robot warunki geologiczne skutkujace niemozliwosciag
zrealizowania  przedmiotu umowy przy dotychczasowych  zaloZeniach
technologicznych,
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f) odmienne od przyjetych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robodt
warunki terenowe, w szczegdlno$ci istnienie niezinwentaryzowanych lub bigdnie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych,

g) zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty
uzgadniajace dokumentacje projektows,

h) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa i
konieczno$¢ wykonania robot oraz usunigcia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
robot na terenie budowy lub sgsiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru wydat
wykonawcy polecenie wykonania robdt, usunigcia wad lub podjecia innych
czynnos$ci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,

1) kolizja z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami,

W przypadku wystapienia jakiejkolwiek okoliczno$ci wymienionej w ust. 2 pkt. 2 termin
wykonania umowy moze ulec odpowiednio przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia
wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres trwania tych
okolicznos$ci. Wykonawca nie moze zada¢ zwigkszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych
kosztow bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub dluzszym czasem
wykonywania.

Ciezar udowodnienia, ze zaszly okolicznos$ci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 2 spoczywa na
wykonawcy.

§13
Odstapienie od umowy

Oprocz wypadkow wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje
prawo odstapienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:

1.

o

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jesli:

1) zachodzg przestanki do zgloszenia upadtosci lub likwidacja wykonawcy,

2) wykonawca nie rozpoczal robot bez wystgpienia uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania zamawiajacego ztozonego na pismie,

3) wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dhuzej niz 7 dni.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczeg6lnosci, jezeli:

1) zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesigca od uplywu terminu na zaptate faktur okre§lonych w
umowie,

2) zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia
podpisania protokotu odbioru.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci
takiego o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy zamawiajacy zachowuje prawo do kar umownych.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
zamawiajacego.

W przypadku odstgpienia od umowy wykonawce oraz zamawiajgcego obcigzaja nastgpujace
obowiazki szczegotowe:



LAD BGK

ZP.271.2.2023.TB -

Przebudowa drogi gminnej ul. Piastowskiej w Pobierowie, Gmina Rewal

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy wykonawca, przy udziale
zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy protokol inwentaryzacji robot w toku wedlug
stanu na dzien odstgpienia,

2) wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, ktéra ponosi win¢ odstapienia od umowy,

3) wykonawca zgtosi do dokonania przez zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych,

4) zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robodt przerwanych oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia.

§14
Przedstawiciele stron na budowie
. Zamawiajacy powoltuje do realizacji UMOWY.......c.oiuiviiiriiriiitiiiiaie et eieenieaneanns ,
tel. oo ,e-mail: ..o
. Zamawiajacy powota inspektora nadzoru i powiadomi wykonawce o pelnigcym te
czynnosci.
. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 080bie ............ccceoiiiiiiiiiiiiiiiii
posiadajacego uprawnienia budowlane nr ................... tel. kontaktowy................... ,
e-mail: ..., ,
kierownika robot branzy elektrycznej w 0Sobie ..........oociiiiiiiii
posiadajacego uprawnienia budowlane nr.................... tel. kontaktowy................... ,
e-mail: ..., ,
. W dniu podpisania umowy wykonawca dostarczy os$wiadczenie kierownika budowy
o podjeciu obowigzkow kierownika budowy — w oryginale lub w formie elektronicznej:
uprawnien budowlanych 1 zaswiadczenie o przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego,
a takze plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /w razie koniecznosci/.

§15

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego,
oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.
Spory mogace wynikna¢ z realizacji niniejsze] umowy rozstrzygane beda przez sad
wlasciwy rzeczowo dla zamawiajgcego.
Strony zobowigzuja si¢ do poddania ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawca o
roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobag
prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.
. Umowg¢ niniejszg sporzadza si¢ w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach jeden dla
wykonawcy i1 dwa dla zamawiajacego.
. Umowa obowigzuje wraz z wymienionymi zalgcznikami:
1) oferta,
2) formularz specyfikacji warunkéw zamowienia,
3) harmonogram rzeczowo — finansowym,
4) dokumentacja budowlana.
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Zamawiajacy: Wykonawca:



