
  Strzyżów, dnia 06.05.2024 r. 

PZD.261.8.2024 
Zamawiający: 
Powiat Strzyżowski,  
ul. Przecławczyka 15, 38 - 100 Strzyżów 
w imieniu którego działa 
Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie,  
ul. Łukasiewicza 33, 38 - 100 Strzyżów 
 
 
 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA SWZ nr 3 
z dnia 06.05.2024 r. 

Dotyczy zadania pn.: „Przebudowa mostu na potoku Kopytko w km 13+461 w ciągu drogi 
powiatowej nr 1927 R Węglówka - Wysoka Strzyżowska - Dobrzechów wraz z dojazdami". 

 
 

Działając zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 oraz art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo 
Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia i  zmienia 
treść swz. 

 W związku z otrzymanym wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego Zamawiający podaje do publicznej wiadomości treść zapytania wraz  
z wyjaśnieniami: 

 
1.Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o określenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia.  
W dokumentacji postępowania Zamawiający raz daje termin realizacji 6 miesięcy, a raz 5 miesięcy. 
Prosimy o skorygowanie dokumentów.  
Ad.1.  
Prawidłowy zapis:  
Termin zakończenia realizacji zamówienia: w ciągu 6 miesięcy od daty podpisania umowy.  
 
W związku z zaistniałą omyłką pisarską w swz polegającą na błędnym wpisaniu terminu realizacji 
przedmiotu zamówienia Zamawiający koryguje zapisy i zamieszcza poprawioną część swz w tym 
zakresie.  
Ponadto Zamawiający informuje, że w związku z powyższym nie przedłuża terminu składania ofert. 
Aktualny termin składania ofert: do dnia 10.05.2024 r., godz. 10.00 
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