

GMINA POŚWIĘTNE



GMINA POŚWIĘTNE

ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne
powiat wołomiński, woj. mazowieckie
NIP 1251627895, Regon 711582693

Poświętne, dnia 05. 04. 2022 r.

ZP.271.3.2022

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WRAZ Z MODYFIKACJĄ TREŚCI W SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **BUDOWĘ HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WOJSKA POLSKIEGO W NOWYCH RĘCZAJACH,**

1. Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), Gmina Poświętne przekazuje treść zapytań dotyczących specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie: Proszę o informację w zakresie zapisów siwz (pkt. 6 termin wykonania zamówienia) oraz projektowane zapisy umowy (paragraf 3). Czy termin wykonania etapu II nie powinien wynosić 6 miesięcy od dnia ZAKOŃCZENIA ETAPU I?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza i dokonuje modyfikacji treści w SWZ oraz Projektowanych Postanowieniach Umowy.

2. Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), Gmina Poświętne informuje że dokonuje modyfikacji treści specyfikacji warunków zamówienia oraz projektowanych postanowień umowy w zakresie:

5. Opis przedmiotu zamówienia

Jest:

Etap II

- 1) Wykonanie robót budowlanych wykończeniowych wraz z kompletnym wyposażeniem hali widowiskowo-sportowej .
- 2) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla całości zadania.

Termin wykonania: 6 miesiące od dnia podpisania umowy. Płatność częściowa po wykonaniu Etapu 2 – pozostała kwota. Formą rozliczenia będzie ryczałt.

Zmienia się na:

Etap II

- 1) Wykonanie robót budowlanych wykończeniowych wraz z kompletnym wyposażeniem hali widowiskowo-sportowej .

GMINA POŚWIĘTNE



2) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla całości zadania.

Termin wykonania: 6 miesięcy od dnia zakończenia Etapu I. Płatność częściowa po wykonaniu Etapu 2 – pozostała kwota. Formą rozliczenia będzie ryczałt.

6. Termin wykonania zamówienia

Jest:

Etap II

Termin wykonania: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zmienia się na:

Etap II

Termin wykonania: 6 miesięcy od dnia zakończenia Etapu I

Załącznik nr 9 – Projektowane postanowienia umowy

§ 3

Termin realizacji

Jest:

2) Etap II, na który składają się:

a) wykonanie robót budowlanych wykończeniowych wraz z kompletnym wyposażeniem hali sportowo-widowiskowej;

b) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla całości zadania.

Termin wykonania Etapu II: Termin wykonania: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zmienia się na:

2) Etap II, na który składają się:

a) wykonanie robót budowlanych wykończeniowych wraz z kompletnym wyposażeniem hali sportowo-widowiskowej;

b) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla całości zadania.

Termin wykonania Etapu II: Termin wykonania: 6 miesięcy od dnia zakończenia Etapu 1.