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OR-D-III.272.159.2023.AS

Warszawa, 22 lutego 2024 r.

Uczestnicy postępowania 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie 

zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego” 

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający dokonuje 

zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) na wykonanie zadania inwestycyjnego 

pn.: „Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego” poprzez zmianę zapisów 

projektowanych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 3 do SWZ, w następujący 

sposób: 

1. § 5 ust. 1 pkt 3) otrzymuje brzmienie: 

3) Zorganizowanie, utrzymanie, ochrona i zabezpieczenie na własny koszt terenu budowy oraz 

strzeżenie mienia znajdującego się na nim, a także zapewnienie warunków bezpieczeństwa 

niezbędnych przy realizacji Przedmiotu Umowy. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest 

zabezpieczyć i oznakować miejsce prowadzenia robót budowlanych oraz dbać o jego stan 

techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji Przedmiotu 

Umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy. Odpowiedzialność 

Wykonawcy za szkody na terenach wykorzystywanych w związku z realizacją Przedmiotu 

Umowy, w szczególności za drogi pełniące funkcje objazdów na czas trwania budowy, od 

dnia przejęcia terenu budowy do dnia dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego 

Przedmiotu Umowy kształtuje się na zasadach ogólnych (zawinienia). Wykonawca ponosi 

koszty poboru wody i energii elektrycznej oraz odprowadzania ścieków, a także 

zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odpadów, od dnia przejęcia 

terenu budowy do dnia dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego Przedmiotu 

Umowy. 

2. § 5 ust. 11 otrzymuje brzmienie:  

Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń obiektów istniejących i elementów 

zagospodarowania terenu lub wypłaty na swój koszt odszkodowań (rekompensat) na rzecz 

osób trzecich z tytułu wniesionych roszczeń, a mających związek z wykonaniem robót 

budowlanych na realizowanej inwestycji. Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie 

poinformować Wykonawcę o wszelkich roszczeniach osób trzecich i umożliwi Wykonawcy 

zajęcie stanowiska. 
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3. § 6 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przekazania Zamawiającemu projektu umowy, o 

którym mowa w ust. 7 lub projektu jej zmiany, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności, zastrzeżenia, jeżeli nie spełnia ona wymagań określonych w ust. 11 i 12, gdy 

przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6 oraz gdy zawiera 

postanowienia niezgodne z ustawą Pzp. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do 

przedłożonego projektu umowy lub projektu jej zmiany, w terminie określonym w zdaniu 

pierwszym, uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmiany przez 

Zamawiającego. 

4. § 7 ust. 10 otrzymuje brzmienie:  

Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty budowlane nie zostały w całości zakończone lub 

obarczone są istotnymi wadami lub ma istotne i uzasadnione zastrzeżenia co do kompletności 

lub prawidłowości operatu kolaudacyjnego odmawia dokonania odbioru końcowego robót 

budowlanych. Zamawiający wyznacza termin ponownego złożenia wniosku o dokonanie 

odbioru końcowego robót budowlanych, o których mowa w zdaniu pierwszym, a kosztami 

uczestnictwa w odbiorze osób upoważnionych obciąża Wykonawcę  

5. § 7 ust. 14 otrzymuje brzmienie:  

Jeżeli pomimo poświadczenia przez Zamawiającego, że wszystkie wady zostały usunięte, 

pogorszeniu uległy wartości techniczne lub użytkowe lub estetyczne obiektu budowlanego 

powstałego w wyniku robót budowlanych objętych Umową,  Zamawiający może żądać od 

Wykonawcy obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o zawarte przez Strony 

porozumienie lub sporządzoną na zlecenie Zamawiającego ekspertyzę rzeczoznawcy (jeżeli 

zajdzie taka konieczność) albo odszkodowania. W przypadku uznania przez rzeczoznawcę 

zasadności roszczenia Zamawiającego, koszty wykonania ekspertyzy poniesie Wykonawca. 

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należności za wykonanie ekspertyzy z zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy lub innych należności przysługujących Wykonawcy od 

Zamawiającego 

6. § 8 ust. 8 otrzymuje brzmienie:  

W przypadku konieczności wstrzymania, zaprzestania lub przerwania realizacji Przedmiotu 

Umowy, zgodnie z postanowieniami Umowy bądź przepisami prawa, Wykonawca nie będzie 

dochodził roszczeń z tego tytułu, z zastrzeżeniem, że w tym przypadku Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie za czynności, prace lub roboty budowlane faktycznie wykonane oraz koszty 

czynności, prac lub robót zabezpieczających, o ile zostaną potwierdzone w protokole 

inwentaryzacji. Powyższe zobowiązanie Wykonawcy nie ogranicza praw Wykonawcy do 

dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. W tym celu Zamawiający sporządzi przy 

udziale Wykonawcy protokół inwentaryzacji, na dzień przerwania realizacji Przedmiotu 

Umowy, a Wykonawca zabezpieczy przerwane czynności, prace lub roboty budowlane w 

zakresie uzgodnionym przez Strony. Wynagrodzenie za wykonanie ewentualnych czynności, 

prac lub robót zabezpieczających zostanie ustalone w kosztorysie sporządzonym metodą 

szczegółową, przy zastosowaniu danych wyjściowych do kosztorysowania określonych w ust. 6. 

Tak sporządzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego, będzie stanowił podstawę ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy. W 

przypadku wstrzymania zaprzestania lub przerwania realizacji Przedmiotu Umowy z przyczyn 
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innych niż leżące po stronie Wykonawcy należy się Wykonawcy pokrycie uzasadnionych i 

udokumentowanych kosztów związanych z budową. 

7. § 13 ust. 1 ppkt 2, 4, 6, 12, 14, 15, 17 otrzymuje brzmienie: 

2) przekroczenia któregokolwiek z terminów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 i 2 Umowy, z 

przyczyn leżących Po stronie Wykonawcy, w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego 

brutto - za każdy dzień zwłoki. W przypadku dochowanie przez Wykonawcę terminu 

końcowego realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 3 Umowy, wówczas kary 

umowne z tytułu niedochowania przez Wykonawcę terminu pośredniego, o którym mowa 

w § 2 ust. 2 pkt 1 Umowy, nie będą należne; 

4) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w 

wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

przewidzianego w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą - odpowiednio za 

każdego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę - za każdy stwierdzony przypadek z 

osobna; 

6) nieprzedłożenia lub nieterminowego przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w wysokości 2 

000,00 zł - odpowiednio za każdy taki przypadek z osobna; 

12) niewykonania przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

zobowiązania określonego wezwaniem, o którym mowa w § 5 ust. 10 Umowy, w wysokości 

2 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek z osobna; 

14) niewywiązywanie się przez Wykonawcę z obowiązków określonych w § 3 Umowy, w 

szczególności w zakresie terminów, dotyczących sporządzania i przedkładania 

Zamawiającemu Kosztorysu, Harmonogramu lub Tabeli elementów scalonych/skończonych, 

lub nieuwzględniania lub nieterminowego uwzględnienia przez Wykonawcę ewentualnych 

uwag lub zastrzeżeń zgłoszonych do przedłożonego Kosztorysu, Harmonogramu lub Tabeli 

elementów scalonych/skończonych, oraz obowiązków określonych w § 5 ust. 1 pkt 12 

Umowy, w szczególności dot. sporządzenia planu BIOZ i PZJ, w wysokości 1 000,00 zł - za 

każdy przypadek osobno; 

8. Zamawiający skreśla dotychczasowy § 13 ust. 1 pkt 15) i jednocześnie koryguje 

numerację kolejnych punktów § 13 ust. 1 w ten sposób, iż dotychczasowy pkt 16) staje 

się pkt 15), a dotychczasowy pkt 17) staje się pkt 16) i otrzymuje brzmienie: 

15) niewywiązywania lub nieterminowego wywiązywania się przez Wykonawcę obowiązków 

wynikających z OPZ, w wysokości 1.000,00 zł - za każdy stwierdzony przypadek z osobna. 

Przedmiotowy punkt nie ma zastosowania do naruszeń, dla których Zamawiający przewidział 

inną wysokość kary umownej; 

16) odstąpienia od Umowy lub jej części przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto. 

9. § 14 ust. 1 pkt 5 otrzymuje  brzmienie: 

Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpoczął realizacji Przedmiotu Umowy w 

terminie określonym przez Zamawiającego, lub w przypadku wstrzymania jego realizacji przez 

Zamawiającego nie podjął dalszej realizacji Przedmiotu Umowy w ciągu 14 dni od otrzymania 

od Zamawiającego decyzji o wznowieniu jego realizacji; 
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10. § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 

okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia, o których mowa w ust. 1 i 2, nie później 

jednak niż w terminie 365 dni od dnia upływu określonego w Umowie terminu ukończenia 

Przedmiotu Umowy. 

11. § 14 ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający 

może w trybie natychmiastowym, po uprzedzeniu Wykonawcy, wkroczyć na teren budowy nie 

zwalniając Wykonawcy z odpowiedzialności do zabezpieczenia robót i pozostałych 

obowiązków wynikających z ust. 11, a także powierzyć realizację Przedmiotu Umowy osobie 

trzeciej, bez konieczności uzyskiwania w tym zakresie odrębnego upoważnienia, w tym 

upoważnienia Sądu. 

12. § 18 ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

10. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią wobec Zamawiającego z roszczeniem z tytułu 

naruszenia jej praw, w tym praw autorskich osobistych lub majątkowych, w związku z 

powstaniem lub eksploatacją Utworów: 

1) Zamawiający poinformuje Wykonawcę niezwłocznie o zgłoszonym roszczeniu, umożliwi 

mu zapoznanie się z wszelkimi posiadanymi dokumentami i umożliwi mu wszelką 

niezbędną pomoc w celu udzielenia wyjaśnień; 

2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, Zamawiający 

poinformuje niezwłocznie Wykonawcę o postępowaniu sądowym i umożliwi mu 

przystąpienie do procesu, a także udzieli mu niezbędnych wyjaśnień oraz udostępni 

wszelkie niezbędne i dostępne dokumenty. Wykonawca wstąpi do procesu po stronie 

Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w 

postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty 

obsługi prawnej postępowania; 

3) w przypadku, w którym roszczenie zostanie uwzględnione przez odpowiedni sąd lub organ 

bądź uznane przez Wykonawcę, Wykonawca przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za 

powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń, w tym za powstałą szkodę oraz 

poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i 

niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych 

osoby lub osób zgłaszających roszczenia. 

Ujednolicony tekst projektowanych postanowień umowy, uwzględniający wprowadzone 

zmiany, stanowi załącznik do niniejszego pisma. 

Jednocześnie zgodnie z art. 137 ust. 6 ustawy Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji 

warunków zamówienia, polegającej na przedłużeniu terminu związania ofertą oraz składania 

ofert. W związku z powyższym paragrafy 19, 21 i 22 SWZ otrzymują brzmienie: 

1. § 19. Termin związania ofertą  

1. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 90 dni od dnia upływu terminu składania 

ofert, czyli do dnia 15 czerwca 2024 roku (…) 
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2. § 21. Sposób oraz termin składania ofert 

 (…)  

4.  Termin składania ofert upływa w dniu 18 marca 2024 roku, godzina 10:00. 

3. § 22. Termin otwarcia ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy Zakupowej w dniu 18 marca 2024 roku, 

godz. 10:10. 

Zgodnie z art. 137 ust. 2 ustawy informacja o zmianie treści specyfikacji warunków zamówienia 

oraz o przedłużonym terminie składania ofert zostanie zamieszczona na stronie Platformy 

Zakupowej prowadzonego postępowania. 

Z poważaniem 
Dyrektor Departamentu Nadzoru 

Właścicielskiego i Inwestycji 

Monika Sokulska 

podpisano kwalifikowanym  
podpisem elektronicznym 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1. Projektowane postanowienia umowy po zmianach  

https://platformazakupowa.pl/transakcja/881226
https://platformazakupowa.pl/transakcja/881226

