Zalgcznik nr 3 do SWZ
Projektowane postanowienia umowne

zawarta dnia .......ccceeeevieeeenen, ,
w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenic zamoéwienia publicznego trybie
podstawowym bez negocjacji nr spr. 030/2024/TR (art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r.
Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 14 sierpnia 2023r. poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej ,,Ustawg”
lub zamiennie ,,Pzp", pomigdzy:
Zamawiajacym: Gliwice — miastem na prawach powiatu, w imieniu ktérego dziala Menadzer
Projektu: Zarzad Budynkéw Miejskich Il Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o.0.,
z siedziba w Gliwicach, ul. Warszawska 35B, reprezentowany przez:
Prezes - mgr inz. Krzysztof Kopania
ktory stosownie do dyspozycji art. 206 KSH o$wiadcza, co nastepuje:
1. firma spoiki, jej siedziba i adres brzmi:
Zarzad Budynkéw Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spétka z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35 b
2. oznaczenie sadu rejestrowego 1 numeru, pod ktorym spotka jest zarejestrowana:
Krajowy Rejestr Sadowy — Rejestr Przedsi¢biorcow nr 0000061651
3. wysoko$¢ kapitatu zaktadowego wynosi:
99 169 000,00 PLN (slownie: dziewiecdziesiat dziewie¢ milionow sto szesédziesiat dziewiec
tysiecy zlotych)
4. posiadajaca Zarzad w osobie: Prezes - mgr inz. Krzysztof Kopania
5. REGON -276 590 157 NIP — 631 - 22 — 45 - 832
a firma:
1. firma, jej siedziba i adres brzmi:

3. posiadajaca Zarzad w 0SODIe€: .....cccevveivrniensercsnrcssesssanens

4. REGON - .., NIP —
reprezentowanym Przez: 1. ......cccccceveeeerererererererererenenennn,

zwanym w dalszej czgsci umowy Wykonawca, zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

I. Przedmiot umowy

§1
1. Menadzer Projektu powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
obejmujace zadanie p.n.:
Wykonanie remontu 15 lokali mieszkalnych w zasobach Miasta Gliwice w ramach zadania
p.n.: ,Rzgdowy program_bezzwrotnego finansowego wsparcia _budownictwa z Funduszu
Doplat, realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego — Remont lokali mieszkalnych
socjalnych i docelowych — X171”
Szczegotowy opis przedmiotu umowy wynika ze specyfikacji warunkéw zamdwienia oraz
zalacznika — dokumentacji technicznej.
2. Przedmiot zamdOwienia obejmuje wykonanie remontu n.w. lokali mieszkalnych:
1. przy ul. Chorzowskiej 41m.8
2. przy ul. Chorzowskiej 51m.7
3. przy ul. Chorzowskiej 57m.2
4. przy ul. Jakuba Wujka 5m.1
5. przy ul. Jana Pawta II 10m.5
6. przy ul. Kolberga 3m.3

7. przy ul. Kolberga 32m.5




8. przy ul. Lipowej 11m.9
9. przy ul. Lipowej 26m.4
10. przy ul. Mastalerza 39m.2
11. przy ul. Staromiejskiej 43m.2
12. przy ul. Sw. Marka 29m.5
13. przy ul. Warszawskiej 15m.1
14. przy ul. Witkiewicza 25m.13
15. przy ul. Witkiewicza 27m.3
3. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednie kwalifikacje, umiejetnosci, wiedzg, zasoby

kadrowe, odpowiedni sprzg¢t i narzedzia do wykonania przedmiotu umowy i, ze przedmiot
umowy wykona z najwyzszg starannoscia, zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j,
odpowiednimi przepisami i normami, przestrzegajac przepisow w zakresie bhp 1 p. poz.

4. Jezeli Wykonawcg jest spotka cywilna — wspdlnicy spotki cywilnej przyjmuja na siebie
odpowiedzialno$¢ solidarng wobec Zamawiajacego za wszelkie zobowigzania wynikajace z
niniejszej umowy, a w szczegolnosci za nalezyte wykonanie umowy oraz w zakresie rgkojmi

i gwarancji.
§2
1. Termin rozpoczgcia robot ustala si¢ na: SRR
2. Termin zakonczenia rob6t budowlanych sig na: ...cccevvenennnnnn.
§3

1. Menadzer Projektu zobowigzuje sig:
- przekaza¢ Wykonawcy plac budowy w terminie ...
2. Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy jest mu znany i nie wnosi do niego zastrzezen

II. Prawa i obowiazki stron:

§4

1. Strony zobowiazuja si¢ do prowadzenia Dziennika Budowy, w ktorym bgda dokonywac¢
wpiséw dotyczacych realizacji przedmiotu umowy.

2. Strony ustanawiajg przedstawicieli upowaznionych do dokonania wpisow w Dzienniku
Budowy i dokonywania uzgodnien w zakresie realizacji przedmiotu umowy:

2.1. Menadzer Projektu - w osobach: ................... - tel jako inspektora nadzoru

2.2. Wykonawca - w osobach: ...........ccceee. tel. jako kierownika budowy

3. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika robdt jedynie za uprzednia pisemna
zgoda Menadzera Projektu.

4. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang osoby przedstawionej w pkt 2.2.
niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

5. W przypadku zmiany osoby przedstawionej w pkt 2.2. niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do petnienia ww. obowigzkow musi spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji
warunkow zamowienia dla danej funkcji.

6. Menadzer Projektu moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w pkt
2.2 niniejszego paragrafu, jezeli uzna, Ze nie wykonuje nalezycie swoich obowiazkow.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym
niz 14 dni od daty ztozenia wniosku Menadzera Projektu.



1.

§5

Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Menadzer Projektu wymaga zatrudnienia przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych
wszelkie czynnos$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie. Wymog ten dotyczy osob, ktore
wykonuja czynnos$ci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem roboét, czyli tzw. pracownikow
fizycznych.

Wymog nie dotyczy m.in. nast¢pujacych osob: kierujacych budows, wykonujacych obstuge
geodezyjng, dostawcow materiatow budowlanych.

Wykonawca musi przed rozpoczegciem wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawic
inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzajace zatrudnianie tych os6b na umowe o prace, np.:
1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) o$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace;

3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ umowy o pracg zatrudnionego pracownika;
4) inne dokumenty - zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegdlno$ci imi¢ i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkow
pracownika.

Pracodawca musi by¢ Wykonawca lub jeden ze wsp6lnikow konsorcjum, zgtoszony zgodnie
z przepisami Pzp Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Bez przedstawienia jednego

z powyzszych dokumentéw osoby, ktore muszg by¢ zatrudnione na umowe o prace, nie beda
mogly wykonywa¢ pracy z winy Wykonawcy.

Jezeli na budowie bedzie przebywac osoba niezatrudniona na umowe o prace, CO zostanie
ustalone przez Menadzera Projektu oraz przez inne osoby i organy upowaznione na podstawie
odrebnych przepisow (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia tej
osoby z placu budowy. Wykonawca zaptaci Menadzerowi Projektu tytutem kary umownej
1.000,00 zt za kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostac¢
potwierdzony pisemng notatky. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub jego
przedstawicieli.

§6

I. Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy:

1.

2.

3.

4.

Wykonawca ponosi pelng materialng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte z niewlasciwego

przeprowadzenia robdt 1 nieprzestrzegania przepisOw 1 jest zobowigzany do natychmiastowego

naprawienia szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng 1 karng, za wykonanie robot niezgodnie ze

sztuka budowlana, przepisami prawa budowlanego, BHP, energetycznego, gazowego i in.

Wykonawca odpowiada za spowodowanie zagrozen i utrudnien, narazajgc uzytkownikow

budynkow 1 ich posesji na szkody lub tez osoby trzecie na szkody.

Wymaga si¢, aby Wykonawca byt ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalno$ci gospodarcze;.

Il. Wykonawca zobowiazuje sie:

1.

Podczas realizacji robot zastosowaé materialy posiadajace parametry techniczne okreslone w
dokumentacji technicznej i specyfikacji wykonanie i1 odbioru robédt 1 by¢ w I gatunku

Przyjete rozwigzania techniczne musza by¢ spdjne systemowo i technologicznie i posiadaé
jakos¢ zapewniajaca osiggnigcie parametréw okreslonych w dokumentacji projektowej i
specyfikacjach wykonania i odbioru robot.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i1 stosowania
w budownictwie zgodnie z art.10.1. Ustawy z 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z2006r. nr 156, poz.1118 ze zmianami) i posiadajgce oznakowanie literg B, a w
przypadku wymagania ustawowego, rowniez znaczeniem CE.



3. Do zamontowania, bez odr¢bnego wynagrodzenia, podlicznikow na wodg i energie elektryczng
W celu zabezpieczenia przedmiotu umowy w ww. media, a takze zobowigzuje si¢ ponosi¢
biezace koszty tego zaopatrzenia. Punkty podtaczenia wskaze przedstawiciel Menadzera
Projektu.

W przypadku braku podlicznikéw, wykonawca pokrywa petlne koszty wynikajace z zuzycia
medidow w czesciach wspdlnych budynku.

4. Do przeprowadzenia prob i odbioréw w porozumieniu z Gazownig Gliwice,

Do zgtaszania Spotdzielni Kominiarskiej w Gliwicach odbioru przewoddéw wentylacyjnych.

6. Do przeprowadzenia na wiasny koszt wymaganych prob i1 odbiorow wymaganych dla instalacji
elektrycznych i c.o..

7. Do przestrzegania wszystkich zalecen zawartych w decyzjach (pozwoleniu na budowe ) i we
wszystkich uzgodnieniach zataczonych do dokumentacji projektowe;.

8. Do zabezpieczenia zaplecza magazynowego i warunkéw socjalnych swoim pracownikom.

9. Do przeszkolenia pracownikow realizujacych zadania pod wzglgdem BHP,

10. Przy odbiorze robo6t nalezy dotaczy¢ protokoty z przeprowadzanych, prob szczelnosci instalacji
C.0. i gazowej, protokoty odbioru wentylacji przez mistrza kominiarskiego, protokoty z
przeprowadzanych pomiaréw elektrycznych.

11. Do odpowiedniego, jezeli to konieczne, zabezpieczenia terenu budowy oraz zainstalowaé
tablice informacyjng zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

12. Do ponoszenia odpowiedzialno$ci za szkody wyrzadzone przy realizacji przedmiotu umowy
zardwno zamawiajacemu, jak i osobom trzecim,

13. Odpady 1 gruz pochodzace z remontu sktada¢ w pojemnikach stanowigcych wtasnos¢

Wykonawcy i wywozi¢ je na biezaco z placu budowy,

14. Do zachowania wiasciwej organizacji, porzadku i czystosci na placu budowy,

15. Do prowadzenia Dziennika Budowy, zgtaszania zamawiajagcemu robot zanikowych
(ulegajacych zakryciu) do odbioru poprzez wpis do Dziennika Budowy, ktore zostang
sprawdzone i odebrane przez inspektora nadzoru Menadzera Projektu w ciggu 3 dni od daty ich
zgloszenia,

16. Do zgtaszania robdt do odbioréw czgsciowych i odbioru koncowego,

17. Do umozliwienia Menadzerowi Projektu w kazdym czasie przeprowadzenia kontroli placu
budowy, realizowanych robot budowlanych, stosowanych materiatow i technologii oraz
wszelkich okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji przedmiotu umowy,

18. Po zakonczeniu robot przekaza¢ Menadzerowi Projektu przedmiot umowy, dokumentacje
powykonawcza - w ilosci 3-ech egzemplarzy (faktury, protokoty, kosztorysy z obmiarami robot
itp.) oraz uporzadkowac teren 1 w stanie czystym zda¢ go Menadzerowi Projektu.

§7

1. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania prac nie objetych kosztorysem Wykonawcy
( ktérych konieczno$¢ wykonania wystapita w toku realizacji, a ktore nie byly mozliwe do
okreslenia przed zawarciem umowy ) — tzw. roboty dodatkowe lub zamienne- Wykonawca jest
zobowigzany przed ich realizacja do niezwlocznego powiadomienia Menadzera Projektu
poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy i poinformowania inspektora
nadzoru Menadzera Projektu.

2. Inspektor nadzoru w terminie 3 dni dokona wpisu do Dziennika Budowy co do proponowanych
robot dodatkowych lub zamiennych: czy, w jakim zakresie i w jaki sposob oraz w jakim
terminie roboty dodatkowe lub zamienne beda realizowane.

3. Roboty zamienne moga by¢ realizowane w ramach kwoty umownej okreslonej w §9 pkt.2 nin.
umowy.

4. W przypadku przekroczenia kwoty umownej, o ktorej mowa w § 9 pkt. 2 — realizacja robot
dodatkowych lub zamiennych wymaga zgody Menadzera Projektu.

5. Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot
niniejszej umowy, a wigc robot o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, moze nastgpi¢ po

o



podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniajagcego umowe w tym zakresie. Podstawg do
podpisania aneksu bedzie protokot koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru i
zatwierdzony przez Strony umowy. Protokot ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze
spelnione zostaly przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 Pzp.

111 Odbiory i rozliczenia

§8

Odbiory

1. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru bedg poszczegolne etapy przedmiotu umowy, a
przedmiotem odbioru koncowego - zakonczony przedmiot umowy wraz z uporzagdkowanym
placem budowy.

2. Strony bedg sporzadza¢ protokoly odbioru kazdego z etapow cze¢§ciowych w terminie 5 dni od
daty wpisu do Dziennika Budowy, a odbioru koncowego - w terminie 14 dni od daty zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

3.a) Ujawnienie wady lub nawet drobnej usterki przy odbiorze etapu umowy lub przy odbiorze

koncowym wstrzymuje podpisanie protokotu odbioru.

b) Wowczas Menadzer Projektu moze wedle swego wyboru albo odebra¢ przedmiot umowy
lub jego czes¢ ( etap ) odpowiednio obnizajac wynagrodzenie, albo wstrzymac podpisanie
protokotu odbioru do czasu usunigcia wad lub usterek. Z czynnosci tych strony sporzadzaja
odpowiedni protokot.

§9

Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja, Zze za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztorysu wedtug zatwierdzonego obmiaru wykonanych
robo6t 1 cen jednostkowych przyjetych w kosztorysie ofertowym.

2. Wynagrodzenie to ustala si¢ na podstawie oferty 1 kosztorysu ofertowego na kwotg:

(1] £ (0 SR b2 W (01101 ) (N )

brutto ..cceeevnvnnnneee. ZE(STOWNIE: «oviniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir e, )

Wysokos¢ stawki podatku VAT wynika z aktualnie obowigzujacych przepisow.

4. W przypadku obnizenia stawki podatku od towardéw i ustug wynagrodzenie brutto wskazane
w § 9 pkt.2 niniejszej umowy ulegnie stosownemu obnizeniu, z tym, ze kwota netto obliczona
z uwzglednieniem obowigzujacej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od
towarow 1 ustug nie ulegnie zmianie.

w

§ 10
1. Wykonawca ma obowigzek do wystawienia faktury w terminie 14 dni od daty sporzadzenia
protokotu odbioru.
Do faktury musi by¢ dotaczony protokot odbioru i1 zatwierdzony kosztorys za wykonanie
roboty.
2 Faktury nalezy wystawi¢ wg ponizszego wzoru:
- Sprzedajacy: dane Wykonawcy
- Nabywca: Gliwice — miasto na prawach powiatu, ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice,
NIP 631-10-06-640
z dopiskiem:
»Odbiorca: Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej, Plac Inwalidow Wojennych 12,
44-100 Gliwice, NIP: 631-240-89-84
Faktura wystawiona na podstawie Umowy Nr................
3. Rozliczanie robdt dodatkowych wykraczajacych poza okreslenie przedmlotu zamoOwienia
podstawowego, odbywalo si¢ bedzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu
przez inspektora nadzoru).



4. Do rozliczenia robot dodatkowych lub nieprzewidzianych dla ktorych nie zostatly okreslone ceny
jednostkowe w kosztorysie ofertowym Wykonawcy przyjmuje si¢ sktadniki cenotworcze wg
Protokotu uzgodnien zasad wyceny robdt remontowo—budowlanych (zat. nr 2 do umowy).

§11
1. Zawykonany i odebrany przedmiot umowy ptatny maksymalnie w 3 etapach - Zamawiajacy
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia przelewem w terminie 30 dni od daty dostarczenia
faktury z kompletnymi zatacznikami, o ktérych mowa w § 10 nin. Umowy,
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:

2. Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
3. Zamawiajacy moze dokona¢ zaptaty naleznos$ci przelewem w formie metody podzielonej
ptatnosci.

4. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture koncowas,
wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego.
Faktura koncowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca o§wiadcza, Ze jest/nie jest* czynnym podatnikiem w podatku od towardw 1 ustug

VAT.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany w § 11 pkt. 1 niniejszej umowy jest
rachunkiem firmowym wiasciwym do uregulowania naleznosci wynikajacej z przedmiotowe;j
umowy i stuzy do rozliczen finansowych w ramach wykonywanej przez niego dziatalnosci
gospodarczej
Wykonawca o$wiadcza rowniez, ze jest dla niego prowadzony rachunek VAT, o ktorym mowa
w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug.
Rachunek jest zgtoszony do ........c.oooiiniiiiiii (wskazac
Urzqd Skarbowy)
i widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych 1 przywrdconych do rejestru VAT.*

* niepotrzebne skresli¢

6. W przypadku, gdy wykonawca bedzie wykonywal zamowienie przy udziale podwykonawcow,
zaptata wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana bedzie przedstawieniem przez Wykonawce
dowodow potwierdzajacych zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom.
Dowodem takim bedzie o§wiadczenie, ze za wykonang 1 odebrang czes¢ robot dokonat zaptaty
zgodnie z zawarta z podwykonawcg umowa, wynagrodzenia podwykonawcy - wedtug wzoru
stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy oraz dokument uznania wynagrodzenia na
rachunku podwykonawcy.
Brak o$wiadczen bedzie skutkowal wstrzymaniem zaptaty naleznej; Wykonawcy bez zadnych
konsekwencji dla Zamawiajacego wynikajacych z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

7. Bez pisemnej zgody Zamawiajacego - Wykonawca nie moze rozporzadza¢ wierzytelnoscia,

§12

IV. Zlecanie robot podwykonawcom.

2. Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do zglaszania wszystkich projektow uméw oraz
zawartych umow dotyczacych podwykonawstwa na roboty budowlane bez wzgledu na ich
warto$¢. Zgtaszanie Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow, przedstawianie
projektow umow, kopii umow, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub ustugi
itp. bedzie odbywato si¢ zgodnie z nastepujacymi przepisami ustawy Pzp:

- art. 464 (umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi, nie
podlegaja obowigzkowi przedktadania Menadzerowi Projektu, jezeli ich wartos¢ jest mniejsza
niz 20.000,00 zt brutto bez wzgledu na przedmiot tych dostaw lub ustug. Termin na




zgloszenie przez Menadzera Projektu pisemnych zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub

pisemnego sprzeciwu do tej umowy wynosi 7 dni kalendarzowych) i

- art. 465 (termin zglaszania uwag, o ktorych mowa w art. 465 ust. 4 wynosi 10 dni

kalendarzowych). Poza tym w tre$ciach umow z Podwykonawcami i dalszymi

Podwykonawcami muszg by¢ zawarte zapisy zobowigzujace Wykonawce, Podwykonawce

i dalszego Podwykonawce do przedstawiania Menadzerowi Projektu protokotéw odbiorow

czesciowych i koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawca, Podwykonawca i dalszymi

Podwykonawcami.

W przypadku jesli w tych protokotach zawarte b¢da zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca

zobligowany bedzie do przestawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne usunigcie.
3. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa

1 obowiazki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych

warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa

1 obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej mi¢dzy

Menadzerem Projektu a Wykonawca.

V Zasady odpowiedzialnoS$ci

§13

Rekojmia i gwarancja

1. Beneficjentem uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji beda Gliwice — miasto na prawach
powiatu

2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi na przedmiot umowy na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie w przepisach art. 556 + 576 kodeksu cywilnego.

3. Wykonawca udziela gwarancji na okres rowny okresowi r¢kojmi na caly przedmiot umowy.

4. Termin r¢kojmi na wykonane roboty budowlane oraz zainstalowane: wyroby, urzadzenia,
wyposazenie materialy ustala si¢ na okres 36 miesiecy od daty koncowego odbioru robét.

5. Przed uptywem okresu rgkojmi, gwarancji Strony dokonaja protokolarnego odbioru
rekojmiowego, pogwarancyjnego, a w razie ujawnienia wad — Wykonawca zobowigzany jest do
ich usunigcia w terminie wskazanym w protokole.

6. Zamawiajacemu stuzy prawo kazdorazowego wyboru czy korzysta z uprawnien z tytutu
gwarancji czy realizuje prawa z tytutu rekojmi.

7. Zamawiajacy w razie stwierdzenia wad wydanych mu robdt budowlanych ( podczas jego
eksploatacji ) w okresie rekojmi zobowigzany jest do przedtozenia Wykonawcy stosowne;j
pisemnej reklamacji wraz ze wskazaniem terminu usuni¢cia wad.

8. Wykonawca powinien udzieli¢ pisemnej odpowiedzi na przedtozong reklamacje najpozniej w
ciggu 7 dni od jej otrzymania, a po bezskutecznym uptywie tego terminu reklamacja uwazana
bedzie za uznang w catosci zgodnie z Zadaniem Zamawiajacego, a Wykonawca przystapi do
usuniecia wad wywigzujac si¢ z terminu wskazanego przez Zamawiajacego.

9. Usunigcie wady reklamowanej nastgpi nie pézniej niz w ciggu 20 dni od daty ztozenia
reklamacji.

10. W razie nie przystapienia do usuni¢cia wad lub nie usuni¢cia ich w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego — Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunigcie wad innemu Wykonawcy na koszt,
ryzyko 1 niebezpieczenstwo Wykonawcy.

§ 14

V1. Odstapienie od umowy

1. Menadzerowi Projektu przystuguje prawo odstagpienia od umowy w nastepujacych
okoliczno$ciach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni




od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

b) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Menadzera Projektu zlozonego na pismie;

¢) Wykonawca przerwat realizacj¢ robot bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;
d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, wbrew zasadom sztuki budowlanej lub
obowigzujacych przepiséw, niezgodnie z warunkami post¢powania, stosuje materiaty niezgodne
Z wymaganiami, oraz nie reaguje na polecenia Menadzera Projektu.

. Uprawnienie do odstgpienia realizuje si¢ przez o§wiadczenie ztozone przez Menadzera Projektu
Wykonawcy na pismie - po uprzednim wezwaniu Wykonawcy ( na pi§mie ) do realizacji
przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy i okresleniu terminu na dostosowanie
si¢ do postanowien umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

a) Menadzer Projektu nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesigcy od uplywu terminu na zaptate faktur, okre§lonego w
niniejszej umowie;

b) Menadzer Projektu odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robdt lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robot - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapié
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci;

€) Menadzer Projektu zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogl spetni¢ swoich zobowigzan wobec
Wykonawcy - odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznos$ci.

Odstapienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Menadzera Projektu obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegotowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora
nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu

na dzien odstapienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym

na koszt tej Strony, z winy ktdrej nastgpito odstapienie od umowy;

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatoéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie

mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych

niniejszg umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych

od Wykonawcy;

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn,

za ktore Wykonawca nie odpowiada;

e) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

Menadzer Projektu, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnos$ci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore

zostaly wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

b) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem 1 uzbrojeniem terenu

budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen;

C) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér frontu robot.

Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci
umowy bedzie nastepujacy:



- w przypadku odstgpienia od cz¢sci robot, obliczenie wykonanej czesci nastapi na podstawie
kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o ceny jednostkowe przyjete z kosztorysow
ofertowych, a ilosci wykonanych robét z ksigzki obmiarow.

§ 15

VII. Kary umowne i odszkodowania

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

ok w

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy za przedmiot umowy;
b) za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy,
za kazdy dzien zwtoki;
¢) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokos$ci 500,00 ztotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;
d) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokos$ci 500,00 ztotych za kazda nieprzedtozong
kopi¢ umowy lub jej zmiany;
e) za nieterminowg zapltate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowg zaptate;
f) za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia netto za kazde
dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow;
g) za brak dokonania wymaganej przez Menadzera Projektu zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Menadzera Projektu
terminie - w wysokosci 1.000,00 ztotych;
h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Menadzera Projektu Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca - w wysokos$ci 2% wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa
w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy;
1) za przebywanie na placu budowy osoby, o ktorej mowa w § 5 pkt 3, niezatrudnionej na
umowg o pracg — W wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy taki przypadek;
J) za zwtoke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego,
czyli przed uptynigciem okresu gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy,
za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umow3a za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy — w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy,
za wyjatkiem wystapienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
Kary umowne, o ktorych mowa w niniejszej umowie beda potracane z faktur Wykonawcy.
Kary beda potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupehiajacego na zasadach Kodeksu
cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.
W przypadku uzgodnienia zmiany terminow realizacji kara umowna bedzie liczona
od nowych terminow.
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Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt b), czyli ,,za zwloke
w oddaniu przedmiotu umowy” oraz ,,za zwtoke w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym?”, o ktorym mowa w ust. 1 pkt j) nie mogg przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ Strony umowy
nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2
niniejszej umowy.

W przypadku wystawienia przez Zamawiajacego noty ksiggowej i/lub o§wiadczenia o
potraceniu, dokument moze zosta¢ przekazany na adres poczty elektronicznej Wykonawcy:

Dokumenty przekazane na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej uznaje si¢ za
skutecznie dorgczone. Strony zobowiazuja si¢ do poinformowania drugiej strony o
kazdorazowej zmianie swojego adresu poczty elektronicznej. W razie niewypetnienia
powyzszego obowigzku, uznaje si¢, ze nota ksiggowa i/lub o$wiadczenie o potraceniu przestane
na dotychczasowy adres poczty elektronicznej wywotuje skutek prawidtowego doreczenia.

§ 16

Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia kar umownych, odstepnego i odszkodowan z
wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 17

VIIl. Zmiany w umowie

1.

2.

Zgodnie z art. 455 ust.1 ustawy Pzp Menadzer Projektu dopuszcza mozliwo$¢ dokonywania
nieistotnych zmian zawartej umowy, z zastrzezeniami wymienionymi w art. 455 Pzp.
Menadzer Projektu przewiduje réwniez nastepujace mozliwosci dokonania istotnej zmiany
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy w przypadku wystapienia co najmniej jedne z okolicznosci wymienionych ponizej,
z uwzglednieniem podanych warunkow ich wprowadzenia:
2.1.Zmiany zakresu zamowienia spowodowane skorygowaniem przedmiarow przez Menadzera
Projektu.
2.2.Zmiana sposobu wykonania zamowienia na skutek zmian technologicznych spowodowanych
w szczegdlnosci nastepujacymi okolicznosciami:

a) niedostgpnos¢ na rynku materiatdéw budowlanych, sprzetu, urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub
urzadzen;

b) pojawienie si¢ na rynku materialow, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na usprawnienie procesu budowy, postep technologiczny, zwigkszenie
bezpieczenstwa na budowie, zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot;

c) koniecznos$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych /
technologicznych niz wskazane w przedmiarach robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy;

d) koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu UMOwWY przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionej w pkt.2.2, mozliwa
jest w szczeg6lnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow 1 technologii robdt, jak
réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

2.3.Zmiana ( opdznienie) terminu realizacji przedmiotu zaméwienia w przypadku:

a) konieczno$ci przesunigcia terminu przekazania terenu budowy lub wystapienia
przeszkody o charakterze ,,sity wyzszej”, ktora uniemozliwia realizacj¢ robot w



b)

d)

e)
f)

9)

2.4.

2.5.
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pierwotnym terminie. Pojecie ,,sita wyzsza” oznacza wydarzenie zewngtrzne,
nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujace
po podpisaniu umowy lub przed jej podpisaniem (m.in. np. kleski zywiotowe, epidemie,
strajki generalne lub lokalne);
zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie prac budowlanych lub spetnienie wymogoéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy;
koniecznosci uzyskania dodatkowych decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac
wstrzymanie robot,
koniecznos$ci zmiany zakresu robot i finansowania,
koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,
realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan,
lub udzielenie wykonawcy w trakcie realizacji umowy zaméwien dodatkowych,
zwiazanych z realizacjg zamowienia podstawowego, majacych wplyw na uzgodniony
termin zakonczenia jej realizacji (powodujacych koniecznos¢ jej wydtuzenia ),
wystapienia jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanej przez
lub dajacej sie przypisa¢ Menadzerowi Projektu/Zamawiajacemu, personelowi Menadzera
Projektu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Menadzera Projektu na terenie
robot.
W.w. zmiany terminu realizacji umowy dopuszczalne sa:
lit. @) - o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkow tego dziatania,
lit. b) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, ktore
uniemozliwiaja wykonanie zamdwienia,
lit. ), d), e), ), g) — o czas niezbgdny do usunigcia przeszkody w prowadzeniu robot
objetych przedmiotem kontraktu lub o czas niezb¢dny do uzyskania wymaganych
decyzji badz uzgodnien lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan.
Opo6znienia, o ktérych mowa w pkt.2.3. musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy,
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika robot,
inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Menadzera Projektu.
W przedstawionych w pkt.2.3. przypadkach wystgpienia opdznien, Strony ustalg nowe
terminy, z tym ze maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy rowny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

2.6.Pozostate zmiany umowy:

a)

zmiana 0sob, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujace si¢ co najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami, o ktorych mowa w ustawie
Prawo budowlane — wynikajacych z przyczyn losowych, nie wywiazywania si¢ z
obowigzkow lub jezeli zmiana stanie si¢ konieczna z innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy (np. rezygnacja) - na wniosek Wykonawcy, z powodu wadliwie
wykonywanych obowigzkow - na wniosek Menadzera Projektu;

b) zmiana 0s6b wyznaczonych do nadzoru inwestorskiego,
¢) zmiana zakresu cz¢$ci zamowienia powierzonej podwykonawcom,;

d)

Zamawiajacy dopuszcza, na uzasadniony wniosek Podwykonawcy, wprowadzenie na
roboty dalszego podwykonawcy, pomimo, ze w ofercie Podwykonawca nie wykazat czesci
zamoOwienia, ktore powierzy dalszym podwykonawcom;

zmiana wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia na innego wykonawce

W wyniku- potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca

spelnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia
oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy,
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e) w uzasadnionych przypadkach, zmiana sposobu fakturowania zaméwienia ( zwigkszenie
ilosci faktur czesciowych).

f) w uzasadnionych przypadkach, Zamawiajacy dopuszcza zmiang wynagrodzenia
wykonawcy w zalezno$ci od koniecznosci wykonania robdt dodatkowych wynikajacych z
okoliczno$ci nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy, badz uzasadnione;j
koniecznosci wytaczenia okreslonego zakresu prac.

3  Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy/Menadzer
Projektu moze wyrazi¢ zgodg¢. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania
Zamawiajacego/Menadzera Projektu do wyrazenia takiej zgody.

4 W przypadku kazdej zmiany, o ktérej mowa powyzej, po stronie wnoszacego propozycje
zmian lezy udokumentowanie powstatej okolicznosci.

I X Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 18

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
.................................................................... w wysokosci 5% ceny oferty brutto,

CO StANOWI KWOte W WYSOKOSCI: .. vttt ittt e zt
] (010 1 1<
Tre$¢ dokumentu stanowigcego zabezpieczenie w zakresie jego zwrotu musi by¢ zgodna
z art. 453 Prawa zamowien publicznych.

Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/porgczenia winno wynikac,

ze bank, ubezpieczyciel, poreczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajacego w terminie

maksymalnie 15 dni od pisemnego zadania kwotg zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie
Zamawiajacego, bez odwotania, bez warunku, bez koniecznosci sporzadzania i podpisywania
jakichkolwiek protokotéw odbioru robot lub usuwania wad w okresie r¢kojmi oraz niezaleznie od
kwestionowania czy zastrzezen Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiajgcego
jest uzasadnione czy nie.

2. W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia lub nieusunigcia wad przedmiotu
zamowienia, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje si¢ wlasno$cig Zamawiajacego
1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robot 1 do pokrycia roszczen z tytulu
rekojmi za wady.

3. W przypadku nalezytego wykonania robot — 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone lub

zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym calego przedmiotu umowy potwierdzajacym
jego nalezyte wykonanie. Pozostata cze$¢, tj. 30% zostanie zwrocona lub zwolniona w ciagu 15
dni po uptywie rekojmi za wady na podstawie protokotu z ostatecznego przegladu bez usterek

i wad. W przypadku wystapienia usterek lub wad podstawa do zwrotu lub zwolnienia
zabezpieczenia bedzie protokot ich usunigcia.

4. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 17 pkt. 2.3. niniejszej umowy,
wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdézniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

W przeciwnym razie Zamawiajacy ma prawo potraci¢ wartos$¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z platnosci za wykonanie przedmiotu umowy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktorych mowa w punkcie Rozdziale XXX pkt 2 specyfikacji warunkoéw
zamowienia.

Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez
zmiany jego wysokosci.
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Beneficjentem uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji bedg Gliwice — miasto na prawach
powiatu.
§19

X. Przetwarzanie danych osobowych

W zwiagzku z wejsciem w zycie Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Strony umowy postanawiaja, co nastgpuje:

§ 20

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1.

Administrator danych (Zamawiajacy) powierza Podmiotowi przetwarzajagcemu (Wykonawcy), w
trybie art. 28 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w
dalszej czesci ,,Rozporzadzeniem™) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu
okreslonym w niniejszej Umowie.

. Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z

niniejszg Umowa, Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza, a takze wylacznie na
polecenie 1 w granicach okreslonych przez Administratora.

. Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, iz stosuje srodki bezpieczenstwa spetniajace wymogi

Rozporzadzenia.
§21

Zakres i cel przetwarzania danych

1.

2.

Podmiot przetwarzajacy begdzie przetwarzal, powierzone dane osobowe na podstawie niniejszej
umowy.

Powierzone przez Administratora danych dane osobowe beda przetwarzane przez Podmiot
przetwarzajacy wytacznie w zwigzku z realizacja ww. umowy zawartej pomi¢dzy
Administratorem i Podmiotem przetwarzajacym.

§ 22

Obowiazki podmiotu przetwarzajacego

1.

Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkow technicznych i
organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku
zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia.

. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu

powierzonych danych osobowych.

. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych

osobowych wszystkim osobom, ktore beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji
niniejszej Umowy.

. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, (o ktorej mowa w

art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy, zarowno w trakcie
zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

. Podmiot przetwarzajacy po zakonczeniu $wiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem usuwa

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub
prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie danych osobowych.

. Podmiot przetwarzajacy, uwzgledniajac charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje,

zobowigzuje si¢ do udzielenia Administratorowi pomocy w wywigzywaniu si¢ z obowigzku
odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotyczg oraz wywigzywania si¢
z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
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7. Podmiot przetwarzajacy po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych mu do przetwarzania
danych osobowych bez zbe¢dnej zwtloki, nie pdzniej jednak niz w przeciaggu 72 godzin od chwili
stwierdzenia naruszenia, zglasza fakt naruszenia Administratorowi.

§ 23

Prawo kontroli

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
srodki zastosowane przez Podmiot przetwarzajacy przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia niniejszej Umowy.

2. Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu
przetwarzajacego i z minimum 7-dniowym jego uprzedzeniem.

3. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.

4. Podmiot przetwarzajacy udostepnia Administratorowi na jego zadanie wszelkie informacje
niezbedne do wykazania spetnienia obowiazkoéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§24

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Podmiot przetwarzajacy moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza Umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania niniejszej Umowy i po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.

2. Przekazanie powierzonych danych do panstwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy)
moze nastgpi¢ jedynie na pisemne polecenie Administratora danych chyba, ze obowigzek taki
naktada na Podmiot przetwarzajacy prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego, ktoremu
podlega Podmiot przetwarzajacy, badz tez przekazanie odbywa si¢ na warunkach
zapewniajacych bezpieczenstwo tych danych, na zasadach okre§lonych Rozporzadzeniem. W
takim przypadku przed rozpoczgciem przetwarzania Podmiot przetwarzajacy informuje
Administratora danych o tym obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej
informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

3. Podmiot przetwarzajacy ponosi pelna odpowiedzialno$¢ wobec Administratora za
niewywigzanie si¢ ze spoczywajacych na podwykonawcy obowigzkoéw ochrony danych.

§ 25

Odpowiedzialnos¢ Podmiotu przetwarzajacego

1. Podmiot przetwarzajacy jest odpowiedzialny za udostepnienie lub wykorzystanie danych
osobowych niezgodnie z trescig niniejszej] Umowy, a w szczeg6lno$ci za udostepnienie
powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupowaznionym.

2. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora
danych o jakimkolwiek postgpowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sagdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Podmiot przetwarzajacy danych osobowych okreslonych w
niniejszej] Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzajacego, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych
przetwarzania w Podmiocie przetwarzajacym tych danych osobowych, w szczegdlnos$ci
prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych lub inny organ nadzorczy. Niniejszy ustep dotyczy wytacznie danych
osobowych powierzonych przez Administratora danych.
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§ 26

Zasady zachowania poufnosci

1. Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materialow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i
od wspodlpracujacych z nim 0sdb oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb,
zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne™).

2. Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane bez
pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze
koniecznos$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepisoéw prawa lub
Umowy.

XI. Postanowienia koncowe

§ 27

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogg by¢ wprowadzone w formie aneksu i wymagaja formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 28

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamdwien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi,
Kodeksu cywilnego oraz innych obowigzujacych aktow prawnych

§29

Spory powstajace na tle niniejszej umowy rozpatrywac bedzie Sad rzeczowo wlasciwy wg
siedziby Zamawiajacego.
§30

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach - dla Wykonawcy jeden
egzemplarz, dla Zamawiajacego - trzy egzemplarze.

§ 31

Integralng cz¢s¢ umowy stanowig zatgczniki:
Nr 1 - Specyfikacja Warunkéw Zamowienia
Nr 2 - protokot uzgodnien
Nr 3 — Formularz Oferty Wykonawcy
Nr 4 - kosztorys Wykonawcy

MENADZER PROJEKTU WYKONAWCA
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Zakacznik nr 2
do umowy Nnr.......cccceeeenee
Zdnia ..ooooeieiiine

PROTOKOL

uzgodnienia zasad wyceny robot remontowo - budowlanych
dla robot dodatkowych i1 nieprzewidzianych

Strony uzgodnity nizej wymienione zasady wyceny robot: dodatkowych, nieprzewidzianych lub
zamiennych.
1.Wycena robét - Prace nie ujete w kosztorysach ofertowych, bedg kalkulowane na bazie
sktadnikoéw cenotwoérczych podanych w ofercie i wyceniane w oparciu o rozporzadzenie M.R.R.
1 B. z dnia 13 lipca 2001r ( Dz.U. Nr 80 poz. 867 ) w sprawie metod kosztorysowania obiektow
i robot budowlanych, w oparciu o metode¢ kalkulacji szczegotowej, przy zastosowaniu jako bazy
normatywnej katalogow KNR i1 KSNR.
W przypadku robo6t nie ujetych w w/w katalogach nalezy stosowa¢ kalkulacj¢ indywidualna.
2.Kalkulacja robocizny sporzadzona w oparciu:
stawke roboczogodziny zaktadu rzemie$lniczego w rozbiciu na zawody jako $rednie dla
zakladu w wysokosci .............. zt / r-g od cen $r. ,,Sekocenbudu”
3.Koszty zakupu wliczone w warto$¢ materiatow
4.Ceny materiatow nie wyzsze od $rednich cen ,,Sekocenbudu”

5.Koszty posrednie wskaznikiem procentowym w wys.......... % od wartosci robocizny i sprzetu.
6.Zysk doliczony bedzie wskaznikiem procentowym w wys. ........... % od wartosci robocizny

1 sprzetu oraz kosztow posrednich.
7.Rozliczenie robot objetych umowg nastapi faktura:
- czg$ciowg, maksymalnie w 3 etapach
Na tym protokot zakonczono 1 podpisano.

MENADZER PROJEKTU WYKONAWCA



