Tychy, dnia 19.05.2021r.

WYKONAWCY

Dotyczy postgpowania na: Budowa, dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy
znamionowej okoto 494 kW wraz z uruchomieniem.

Na podstawie art. 284.1 ust 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych wyjasniamy:

Zamawiajgcy informuje, ze w nazwie zadania oraz w nazwie przedmiotu zaméwienia podano
omyltkowo wartos¢ 494 kW, prawidlowa warto$¢ to 494 kWp.

Pytanie 1:

Proszg o informacj¢, czy kierownik budowy dedykowany do tego projektu réwniez musi by¢
zatrudniony o umowg o prace?

Odpowiedz 1:

Zamawiajacy nie wymaga aby kierownik budowy by} zatrudniony na umowe o prace

Pytanie 2:

Prosimy Zamawiajacego o doprecyzowanie w ktérym momencie nastepuje podpisanie
koricowego protokotu odbioru technicznego. Czy odbiér nastepuje po dostawie i montazu
konstrukcji wsporczych, modutow, falownikéw, okablowania i uruchomieniu falownikéw?
Jezeli nie, to prosimy o doprecyzowanie po zakonczeniu jakich prac zostanie podpisany
koncowy protokot odbioru technicznego.

Odpowiedz 2:

Odbioér nastepuje po dostawie i montazu konstrukeji wsporczych, moduléw, falownikéw,
okablowania i uruchomieniu falownikéw. Potwierdzeniem odbioru bedzie o§wiadczenie
kierownika budowy o zakonczeniu robét oraz podpisanie protokolu koncowego przez
obydwie strony.

Pytanie 3:

Ze wzgledu na obecng sytuacj¢ zwigzang z Covid-19 oraz bardzo duzy popyt na elementy
ukladow fotowoltaicznych wystepuja problemy w terminowych dostawach kluczowych
elementow instalacji fotowoltaicznych takich jak konstrukcje wsporcze, moduly fotowoltaiczne
i falowniki. Dodatkowo sytuacj¢ utrudniaja wystgpujace opéznienia w transporcie morskim
wyzej wymienionych elementéw. W zwiazku z powyzszym, prosimy przedtuzenie terminu
realizacji 0 minimum 40 dni.




Odpowiedz 3:

Zamawiajacy pozostawia termin realizacji zaméwienia bez zmian.

Pytanie 4:

Czy zamawiajacy wyznaczy dodatkowy termin wizji lokalnej?
Odpowiedz:

Zamawiajacy wydluzyl termin wizji lokalnej do dnia 20.05.2021r.

Pytanie 5:

Czego dotyczy wytrzymatos¢ minimum 8000 pa dla paneli PV?
Odpowiedz 5:

Wytrzymalo$¢ minimum 8000 pa dla paneli PV to wielko$é obcigzenia mechanicznego
produktu.

Pytanie 6:
Czy waga inwerter6w moze byé wyzsza niz wymagane <31 kg?
Odpowiedz 6:

Waga inwerteréw nie moze przekroczyé 31 kg.

Pytanie 7:

Czy zamawiajgcy moze udostgpnic¢ zalaczniki do Projektu Budowlanego?
Odpowiedz 7:

Zamawiajacy udostepnil zalgczniki do Projektu budowlanego.

Pytanie 8:

Czy na etapie projektu wykonawczego istnieje mozliwosé zmiany typow kabli i przekrojow zyl
wzgledem podanych w projekcie budowlanym?

Odpowiedz 8:

Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany typéw kabli i przekrojéw zyl wzgledem projektu.

Pytanie 9:




Czy dopuszcza si¢ zmiang mocy i ilosci falownikow wzgledem podanych w projekcie
budowlanym np. zamiast 4 x 50kW zastosowa¢ 2 x 100kW?

Odpowiedz 9:

Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany ilo$ci falownikéw wzgledem projektu.

Pytanie 10:

Wymagany jest serwis producenta modul PV na terenie Polski. Czy mogg to by¢ panele
producenta, ktéry ma przedstawicielstwo handlowe na terenie Polski?

Odpowiedz 10:

Tak, Zamawiajacy dopuszcza serwis paneli poprzez przedstawicielstwo handlowe na

terenie Polski.

Pytanie 11:
Czy niekorzystne warunki atmosferyczne liczone w dniach pojedynczych (nie tygodniach)
uniemozliwiajace wykonanie prac montazowych przedtuzajg termin realizacji zaméwienia?

W umowie w paragrafic 17 jest zapis, ze niesprzyjajace warunki atmosferyczne muszg trwaé
powyzej 7 dni, aby zezwoli¢ na zmian¢ terminu oddania prac.

Odpowiedz 11:

Zamawiajacy zastosuje w tym przypadku zapis umowy okreslony w § 17 ust 2 ¢):

- sily wyzszej;

—przez sil¢ wyZsza Strony rozumieja zdarzenie nagle, nieprzewidywalne i niezalezne
od woli Stron, uniemozliwiajace wykonanie umowy na stale lub na pewien czas,
ktéremu nie mozna zapobiec, ani przeciwdziala¢ przy zachowaniu nalezytej
starannosci. W razie wystapienia przypadku sily wyzszej, data realizacji bedzie
przesunigta o czas, w ktérym sila wyZzsza uniemozliwila kontynuacje realizacji
ushugi pod warunkiem, ze ma to bezposredni wplyw na realizacj¢ przedmiotu

umowy, o czym Strony zdecyduja w Protokole Uzgodnienn podpisanym przez
Wykonawce oraz Zamawiajacego,

Pytanie 12:
Prosimy o dopuszczenie moduléw fotowoltaicznych o wytrzymatosci 5400 Pa
Odpowiedz 12:

Dopuszczamy moduly fotowoltaiczne o wytrzymalosci 5400 Pa

Pytanie 13:

Prosimy o dopuszczenie mocowania modutéw pod katem 15 stopni

Odpowiedz 13: 7 :



Dopuszczamy mocowanie moduléw pod katem 15 stopni.

Pytanie 14:

Prosimy o rezygnacj¢ z niepotrzebnego i stwarzajacego niebezpieczenstwo ogniowe
zabezpieczania lanicuchéw DC wkladkami topikowymi gPV

Odpowiedz 14:

Zamawiajacy zrezygnuje z zabezpieczenia lancuchéw DC wkladkami topikowymi gPV
pod warunkiem zastosowania innego bezpiecznego rozwiazania.

Pytanie 15

Prosimy o dopuszczenie montazu na systemie balastowym o cigzarze nie przekraczajagcym 0,3
kN/m2, bez klejenia lub zgrzewania do podtoza.

Odpowiedz 15:

Dopuszczamy montaz na systemie balastowym o ci¢zarze nie przekraczajacym 0,3 kN/m2,
bez klejenia lub zgrzewania do podloza.

Pytanie 16:

Prosimy o potwierdzenie, ze uzgodnienie projektu wykonawczego nie jest elementem
niezb¢dnym do zakonczenia prac montazowych

Odpowiedz 16:

Potwierdzamy, iz uzgodnienie projektu wykonawczego nie jest elementem niezb¢gdnym do
zakonczenia prac montazowych.

Pytanie 17:

Prosimy o potwierdzenie, ze "wtyczki H4" oznaczajg "konektory MC4"
Odpowiedz 17:

Tak, sg to konektory MC4.

Pytanie 18:
Prosimy o dopuszczenie falownikéw o masie do 50 kg
Odpowiedz 18:

\S\ Zamawiajacy dopuszcza falowniki o masie do 50 kg.
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Pytanie 19:

Prosimy o dopuszczenie rozwigzania ppoz SafeDC (automatycznego spadku napiecia DC przy
zaniku AC) w miejsce szeregu roztacznikéw ppoz, jako rozwigzania w petni automatycznego i
stanowigcego wyzszy stopien bezpieczenstwa pozarowego.

Odpowiedz 19:

Zamawiajacy dopuszcza system ppoz. SafeDC (automatycznego spadku napigcia DC przy
zaniku AC)

Pytanie 20:

Prosimy o potwierdzenie, ze cz¢$¢ dachéw pokryta jest blachg trapezows i mozna przewidzieé
na tych dachach montaz o kacie zgodnym z katem potaci dachowe;j.

Odpowiedz 20:

Potwierdzamy, iz dach jest pokryty blacha trapezowa i moina przewidzieé na tych
dachach montaz o kacie zgodnym z katem polaci dachowe;j.

Pytanie 21:

moje pytanie dotyczy postgpowania na Budowe, dostawe i montaz instalacji
fotowoltaicznej o moc znamionowej okolo 494kW wraz z uruchomieniem.

Mam problem ze zlokalizowaniem zatacznika 1 a - formularz szczegélowy (zgodnie z
ROZDZIALEM VIII, pkt2 wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dokument wraz z
ofertg), w zwigzku z czy prosz¢ o informacje, gdzie moge odnalez¢ zatgcznik na stronie
postepowania, albo tez o przestanie brakujgcego dokumentu.

Czy istnieje mozliwos¢ otrzymania zatacznikéw w wersji edytowalnej (ztgcznikow
wymaganych do zlozenia wraz z ofertg)? Jezeli tak to prosz¢ o przestanie dokumentéw droga
mailows, albo tez zalgczenie ich na platformie.

Odpowiedz 21:

Zamawiajgcy nie wymaga zlozenia zalacznika 1 a, zapis ten zostat zamieszczony przypadkowo.
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