Wz6r umowy

Umowa Nnr .....cuueee /WIR/Z/....cuucuu.. [ ennnnnnn

zawarta W dniu ..ot cevevenenenns roku, miedzy:

Gming - Miasto Plock z siedzibg w Plocku, pl. Stary Rynek 1, 09 - 400 Ptock, NIP: 7743135712, zwang dalej
~Zamawiajacym”, reprezentowangq przez:

zwanymi tacznie ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strona”.

Niniejszej umowie, zdefiniowanej jako ,Umowa"”, zostata nadana nastepujaca tres¢:

1.

§1

Przedmiot Umowy

W zwigzku z dokonaniem przez Zamawiajacego wyboru oferty, w wyniku przeprowadzenia postepowania o
udzielenie zamodwienia publicznego, zorganizowanego w trybie podstawowym z negocjacjami
fakultatywnymi, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm.) - dalej: ,Prawo zaméwien publicznych” albo ,,Pzp”,
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania na rzecz Zamawiajacego, zgodnie ze
Specyfikacjg Warunkéw Zamoéwienia i ofertg Wykonawcy, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie,
prac budowlanych w zakresie rozbudowy placu zabaw potozonego na dziatkach o numerach ewidencyjnych:
207/1, 204, 203/8, 207/2, obr. 7-Dziatki, zlokalizowanego przy Stadionie Miejskim w Plocku, w ramach
zadania inwestycyjnego pn.: ,Rozbudowa placu zabaw przy Stadionie Miejskim” (dalej: ,,Obiekt” lub
~Inwestycja” lub ,,Przedmiot Umowy”).

Integralng czes¢ Umowy stanowia:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia wraz z odpowiedziami i informacjami udzielonymi przez
Zamawiajacego na pytania Wykonawcow dotyczace wyjasnienia jej tresci oraz zmianami do SWZ
wprowadzonymi na etapie postepowania - dalej: ,Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia” albo
~SW2Z", w tym dokumentacja, przez ktdrg nalezy rozumiec:

a) Projekt budowlany rozbudowy placu zabaw - sporzadzony przez Rzeczoznawca budowlany mgr inz.
Wojciech Btaszczak,

b) Projekt wykonawczy, projekt techniczny rozbudowy placu zabaw - sporzadzony przez
Rzeczoznawca budowlany mgr inz. Wojciech Btaszczak,

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt - sporzadzone przez Rzeczoznawca budowlany
mgr inz. Wojciech Btaszczak,

d) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - sporzadzona przez Rzeczoznawca
budowlany mgr inz. Wojciech Btaszczak,

e) Metryka opracowania - opracowanie dotyczace zieleni: inwentaryzacja dendrologiczna, operat
dendrologiczny, plan ochrony zieleni — sporzadzony przez mgr inz. architekt krajobrazu Stawomir
Markowski,

f) opracowania, rysunki i opisy przekazane Wykonawcy w toku realizacji zadania,

2) Oferta Wykonawcy,

3) Szczegétowy harmonogram rzeczowo - finansowy wraz z tabelg elementow rozliczeniowych
(przedmiotami odbioréw czesciowych) i okresleniem termindw zakonczenia poszczegdlnych prac (dalej:
~Harmonogram”).



W przypadku rozbieznosci w dokumentacji, w tym rozbieznoéci pomiedzy opisem przedmiotu
zamoéwienia, Projektem budowlanym, Projektem technicznym, Projektem wykonawczym, Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych - rozbieznosci beda rozstrzygane przez
Zamawiajacego.

Szczegb6towy zakres robot opisany zostat w Specyfikacji Warunkow Zamodwienia, w tym w opisie
przedmiotu zamowienia, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy z wiasnych materiatéw i przy uzyciu
wilasnych urzadzen, lub nabytych na wtasny koszt i wtasnym staraniem, lub pozostajacych w dyspozycji
Wykonawcy na podstawie innych tytutéw niz wilasno$¢, zgodnie z dokumentacjg techniczna,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami, w tym prawa budowlanego i bhp, Polskimi Normami, oraz do oddania
Przedmiotu Umowy Zamawiajacemu w terminie w niej uzgodnionym, oraz do usuniecia wszystkich wad i
usterek powstatych w okresie gwarancji i rekojmi. Zalaczony do SWZ przedmiar roboét jest
elementem pomocniczym i nie moze stanowi¢ dla Wykonawcy podstawy do formutowania
jakichkolwiek zadan, twierdzen lub zarzutéw.

§2
Harmonogram
Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawce i przedtozony Zamawiajacemu do akceptacji w
terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy.

Na zadanie Zamawiajacego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiajacego uwag do
Harmonogramu (przy czym przez dni robocze w niniejszej Umowie rozumie sie te dni, ktore nie sg
sobotami lub dniami ustawowo uznanymi za wolne od pracy), Wykonawca dokona poprawy lub
uzupetnienia Harmonogramu o istotne w opinii Zamawiajgcego elementy. Harmonogram musi by¢ zgodny
z Kosztorysem.

Harmonogram staje sie integralng czescia Umowy z chwilg jego pisemnej akceptacji przez
Zamawiajacego, przy czym Zamawiajacy podejmie decyzje w przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni od
dnia przedtozenia Zamawiajagcemu Harmonogramu do akceptacji.

Zamawiajacy nie dokona akceptacji Harmonogramu, w szczegdlnosci w przypadku wystapienia
nastepujacych brakéw badz btedéw w Harmonogramie:

1) Harmonogram nie ujmuje catego zakresu Przedmiotu Umowy,

2) Harmonogram nie jest szczegdtowy, tj. nie ujmuje wstepnych prac przygotowawczych oraz prac i
czynnosci zwigzanych z wykonaniem poszczegdlnych robét budowlanych lub posiada niedostateczne
uszczegdtowienie poszczegdlnych robot z uwzglednieniem wyodrebnienia poszczegdlnych proceséw
wynikajacych z technologii robét,

3) w Harmonogramie nie dotrzymano terminu wykonania Obiektu badz Harmonogram nie daje gwarancji
dotrzymania terminu wykonania Obiektu, o ktérym mowa w §4 Umowy,

4) w Harmonogramie nie zostaty podane wartosci robot budowlanych dla poszczegdélnych pozycji i dla
kazdego miesigca,

5) w Harmonogramie wystepujg btedy rachunkowe,
6) Harmonogram nie zostat podpisany badz podpisany zostat przez osobe/osoby nieupowaznione,

7) zaplanowane w Harmonogramie terminy wykonania robét budowlanych, nie daja gwarancji wykonania
robot budowlanych Obiektu zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdt, zasadami wiedzy technicznej i/lub sztuki budowlanej,

8) Harmonogram jest niezgodny z Umowa.

Wykonawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Harmonogramie jedynie za zgoda Zamawiajacego.
Postanowienia ust. 2, 3, 4 stosuje sie odpowiednio. Zmiana Harmonogramu nie wymaga zawarcia aneksu
do Umowy.

W przypadku zawarcia aneksu do Umowy wptywajacego na termin, wartos¢ czy zakres robodt objetych
Umowgq, Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajacemu Harmonogramu uwzgledniajacego
powyzsze zmiany. Postanowienia ust. 1 - 5 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego istotnych niezgodnosci, btedéw, wad lub nieterminowego
wykonywania prac wynikajacych z Umowy, w tym zagrozenia terminu wykonania poszczegdlnych etapow
prac zatozonych w Harmonogramie, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego, w terminie 7 dni przedstawi
Program naprawczy celem dotrzymania termindéw realizacji i jakosci. Zamawiajacy podejmie decyzje w
przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni od dnia przedfozenia Zamawiajacemu Programu naprawczego.
Brak dostarczenia Programu Naprawczego w ww. terminie lub brak jego wdrozenia po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego jest podstawg do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy.

8§83
Oswiadczenie Wykonawcy



Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, w
tym SWZ, opisem przedmiotu zamdwienia, dokumentacjg techniczna, specyfikacjq techniczng wykonania i
odbioru robdt, wszelkie watpliwosci zostaty mu wyjasnione oraz, ze nie wnosi z tego tytutu zadnych zastrzezen,
a w szczegdlnosci, co do kompletnosci ani jakosci dokumentacji technicznej i uznaje ja za wystarczajacg
podstawe do terminowego wykonania Przedmiotu Umowy na wysokim poziomie jakosci.
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Termin wykonania Umowy
Termin realizacji Przedmiotu Umowy, Strony ustalajg nastepujaco:

Zakonczenie realizacji Przedmiotu Umowy, tj. zakonczenie robdt budowlanych, potwierdzone wpisem do
dziennika budowy (tzw. wewnetrznego) kierownika budowy i przekazanie Zamawiajacemu kompletnej
dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjng inwentaryzacjq powykonawcza, sporzadzonej wedtug wzoru
stanowigcego Zatacznik nr 11 do Umowy - 5 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.

8§85
Obowiazki Wykonawcy
Obowiazkiem Wykonawcy jest podjecie wszelkich czynnosci niezbednych do nalezytego wykonania Umowy, w
tym w szczegdlnosci:

1) przejecie terenu budowy od Zamawiajacego

2) wykonanie robdt i oddanie Obiektu, zrealizowanego zgodnie z postanowieniami Umowy, dokumentacjq
techniczng, STWIOR, przepisami prawa budowlanego, sztukg budowlang, wymogami BHP, Polskimi
Normami oraz zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej,

3) prowadzenie dziennika budowy (tzw. wewnetrznego),

4) wykonanie i umieszczenie w miejscu realizacji robét budowlanych jednej (1) tablicy informacyjnej
miejskiej, zgodnie z zatagczonym wzorem okreslonym w Zatgczniku Nr 1a do Umowy, w terminie 7 dni od
przekazania Wykonawcy terenu budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym,

5) dostarczenie kompletu materiatéw i urzadzen niezbednych do realizacji Umowy,

6) wykonanie niezbednych badan, pomiardéw, wiaczen, zabezpieczen i odbioréw technicznych wraz z
opfatami, w tym uzyskanie odbiordw przez przysztych uzytkownikow/gestoréw sieci,

7) ustalenie lokalizacji oraz wykonanie i utrzymanie niezbednego zaplecza technicznego budowy, placu
sktadowego materiatéw, doprowadzenie na czas budowy medidw wraz z uzyskaniem warunkow
technicznych,

8) oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, ulic itp.,

9) Wykonawca bedzie dbat o porzadek na terenie robot oraz utrzymywat teren robét w nalezytym stanie i
porzadku, sukcesywnie wywozit z terenu budowy materiaty z rozbidrek,

10) zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robdt i w ich
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robadt,

11) Wykonawca bedzie informowat witasciciela budowanych i przebudowywanych sieci i ich elementéw o
rozpoczeciu robét budowlanych, a takze bedzie je wykonywat we wspotpracy i ewentualnie pod ich
nadzorem,

12) przywrdcenie przejetego na czas budowy terenu do stanu pierwotnego, w tym przejscia przez drogi,
dojazdy. Wykonawca po zakonczeniu robdt budowlanych zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu
os$wiadczenie podpisane przez kierownika budowy potwierdzone przez Uzytkownika, tzn. Miejski Osrodek
Sportu i Rekreacji w Ptocku, o przywroceniu do stanu pierwotnego terendw zajetych na czas budowy
(o$wiadczenie, o ktorym mowa powyzej zatgczone zostanie do dokumentacji powykonawczej),

13) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan przestrzegania przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozér mienia
na terenie robot, jak i wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przejetym od
Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

14) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach, wypadkach,
15) opracowanie instrukcji BIOZ,

16) dostarczenie Zamawiajacemu Kosztorysu sporzadzonego metodg szczegétowa (dalej: ,Kosztorys™)
zgodnego z Harmonogramem i z ceng zaoferowana przez Wykonawce (cena z oferty Wykonawcy) - w
terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. Kalkulacja/metoda szczegdtowa polega na obliczeniu ceny
kosztorysowej obiektow lub robdt budowlanych jako sumy iloczynéw: ilosci ustalonych jednostek
(przyporzadkowanych/charakterystycznych dla danego zakresu robdt) przedmiarowych/obmiarowych
robdt, jednostkowych naktadéw rzeczowych i ich ceny (R, M, S) oraz doliczonych odpowiednio kosztéw
posrednich i zysku, z uwzglednieniem podatku od towardw i ustug (VAT). Pozycje przedmiarowe/
obmiarowe robdt musza mie¢ wyszczegdlnione wszystkie pozycje wynikajace z technologicznego
wykonania danego asortymentu robét, w tym réwniez w wersji elektronicznej w formacie plikéw ath.,



17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

terminowe wykonywanie robdét zgodnie z Umowg i zatwierdzonym przez Zamawiajacego
Harmonogramem,

Wykonawca w terminie do 7 dni (lub jesli termin ten nie jest mozliwy do dotrzymania, to w innym
uzasadnionym i uzgodnionym z Zamawiajagcym terminie, wynikajacym z charakteru robot, rodzaju
materiatu, uwarunkowan zwigzanych z jego zamoéwieniem i dostawg) przed wbudowaniem materiatow
jest zobowigzany przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajagcemu, tj. wiasciwemu branzowemu inspektorowi
nadzoru, wnioski materiatowe wraz z zatacznikami, tj. aprobatg techniczng, certyfikatami, deklaracjami,
atestami higienicznymi, $wiadectwami dopuszczenia itp., a w uzasadnionych przypadkach, w tym na
wniosek Zamawiajacego, nalezy dotaczy¢ prébke materiatu. Wniosek materiatowy sporzadzony zostanie
zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 do Umowy. Zamawiajacy ma prawo zadac usuniecia wybudowanych,
zamontowanych, uzytych materiatéw niezaakceptowanych przez Zamawiajgacego pod rygorem odstapienia
od Umowy lub naliczenia kary umownej oraz do wstrzymania postepu robot do czasu usuniecia tych
materiatow,

utrzymywanie przejezdnosci ulic osiedlowych w trakcie realizacji budowy,

zabezpieczenie drég prowadzacych do terenu budowy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem, w tym
spowodowanym s$rodkami transportu Wykonawcy lub podwykonawcdéw, oraz niezwioczne usuwanie
ziemi/btota naniesionego na ulice przez $rodki transportu Wykonawcy lub podwykonawcow,

usuniecie ewentualnych szkdd powstatych w trakcie realizacji Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

przygotowanie wtasciwej dokumentacji odbiorowej robdt (w formie papierowej i elektronicznej),
pozwalajacej na ocene nalezytego wykonania robdt - w dwdch egzemplarzach,

zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdujacej sie na terenie budowy oraz w
strefie oddziatywania Inwestycji zieleni, w tym nie podlegajacego likwidacji zadrzewienia i
innych elementéw zieleni - zgodnie z projektem ochrony zieleni, o ktérym mowa w §1 ust. 2 pkt
1 lit. e) Umowy (dalej: ,,Projekt ochrony zieleni”) i Zarzadzeniem Nr 2738/2021 Prezydenta Miasta
Ptocka z dnia 14 pazdziernika 2021 roku w sprawie: ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i
realizacji inwestycji miejskich oraz powofania Zespotu do spraw gospodarowania zielenia w procesie
inwestycyjnym (tekst jednolity w Zarzadzeniu Prezydenta Miasta Ptocka nr 4268/2023 z dnia 30 maja
2023 roku) (dalej: ,,Zarzadzenie ws. zieleni”), w tym w zakresie ochrony drzew i krzewdw, tj. ich
czesci nadziemnej (pnie i korony - dot. drzew i peddw - dot. krzewow) i podziemnej (systemy
korzeniowe) w strefach ochronnych drzew i krzewdw.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do stosowania zasad w procesach inwestycyjnych na
terenie Miasta Ptocka, w tym réwniez do stosowania zasad ochronnych w obrebie zieleni okreslonych
w zataczniku nr 2: ,Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym”
Standard, red. Dworniczak t., Reda P., Fundacja Ekorozwoju, Stowarzyszenie Architektury
Krajobrazu, Wroctaw 2021 oraz w zataczniku nr 3: ,Karty informacyjne standardy ochrony drzew w
inwestycjach miejskich” Ptock, Suchocka M., Milanowska A, okreslonych w Zarzadzeniu ws. zieleni i
Projekcie ochrony zieleni, w tym:

a) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu Os$wiadczenia/Deklaracji, zgodnej
ze wzorem stanowigcym Zatacznik nr 14 do Umowy o zapoznaniu sie z Kartami Standardéw Ochrony
Drzew w Procesach Inwestycyjnych Miasta Ptocka oraz z konsekwencjami finansowymi,
administracyjnymi i karnymi za nieprzestrzeganie zapiséw i podstaw prawnych zawartych w kartach
Informacyjnych (podstawy prawne zawarto w karcie nr 1 znajdujacej sie¢ w Zarzadzeniu ds. zieleni),
podpisanego przez: Wykonawce inwestycji, Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru Terendw
Zieleni. Oswiadczenie/deklaracje nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu przed przekazaniem terenu
budowy. W przypadku nie przedtozenia Zamawiajagcemu oswiadczenia na warunkach okreslonych
powyzej, Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy przekazania terenu budowy z winy Wykonawcy,

b) Wykonawca =zobowigzany jest do wykonania i przekazania Zamawiajacemu dokumentacji
fotograficznej zieleni znajdujacej sie na terenie budowy i w sasiedztwie Inwestycji, na ktérg realizacja
Inwestycji moze mie¢ wptyw — przed przekazaniem terenu budowy, oraz po zakonczeniu realizacji
Inwestycji. W przypadku nie przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji fotograficznej na warunkach
okreslonych powyzej, Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy przekazania terenu budowy z winy
Wykonawcy,

c) Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zabezpieczeniem, chronieniem i utrzymaniem zieleni w okresie
realizacji Inwestycji. W przypadku zniszczenia zieleni badz jej nienalezytego utrzymania skutkujacego
pogorszeniem stanu tej zieleni, Wykonawca poniesie konsekwencje prawne i finansowe oraz
przeprowadzi na wtasny koszt prace majace na celu przywrdcenie zieleni do stanu pierwotnego, w tym
wykonana nasadzenia zastepcze w liczbie i rodzaju wskazanym przez Zamawiajacego oraz terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. W przypadku, gdyby zniszczenie zieleni z winy Wykonawcy
skutkowato koniecznoscig uzyskania decyzji administracyjnej na usuniecie zieleni, Wykonawca ztozy
whniosek (na mocy udzielonego przez Zamawiajgcego petnomocnictwa) i uzyska zgode na usuniecie
zieleni oraz wykona decyzje w zakresie nasadzen rekompensacyjnych i poniesie zwigzane z tym
koszty, do czasu pozytywnego protokotu z kontroli ich Zzywotnoéci przez organ wydajacy decyzje
zezwalajacg na usuniecie drzewa/drzew/krzewdéw. Za zywotnos$¢ nasadzen rekompensacyjnych
odpowiada adresat decyzji administracyjnej zezwalajacej na usuniecie drzewa/drzew/krzewdw czyli
Wykonawca Inwestycji. Do tego czasu na Wykonawcy spoczywa obowigzek regularnej pielegnacji i
ewentualnego uzupetnienia/wymiany drzewa/drzew/krzewdw w przypadku gdy utracq zywotnosc,
zostang zniszczone/skradzione lub bedg w ztej kondycji zdrowotnej. Wéwczas Wykonawca, tj. adresat
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24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)

38)

39)

40)
41)

decyzji zobowigzany jest do bezzwlocznego uzupetnienia lub wymiany roslin na gatunek/gatunki i
odmiany spetniajace wymagania okreslone w decyzji i o takich parametrach lub wiekszych. W
przypadku koniecznosci wykonania nasadzen rekompensacyjnych, o ile wifasciwy organ nie
przeprowadzi wczesniej kontroli nasadzen rekompensacyjnych, Wykonawca po uptywie 3 lat od dnia
uptywu terminu wskazanego w zezwoleniu na wykonanie nasadzen zastepczych, wystgpi do organu
wydajacego zezwalajacego na wycinke o przeprowadzenia kontroli Zzywotnosci nasadzen
rekompensacyjnych,

d) Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zakupem odpowiednich materiatdw oraz montazem i
pdézniejszym demontazem zabezpieczen zieleni — zgodnie z Projektem ochrony zieleni i Zarzadzeniem
ws. zieleni,

informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego) w formie pisemnej o koniecznosci
wykonania robdt dodatkowych i/lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

na zadanie Zamawiajacego, niezwtoczne udzielanie pisemnych informacji o stanie swoich zobowigzan
wobec podwykonawcéw,

niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia wady dokumentacji technicznej, na
podstawie ktérej Umowa jest wykonywana,

uzyskanie zezwolen na prowadzenie robot od wtasciwych jednostek uprawnionych do wydawania zezwolen
na terenach bedacych w ich zarzadzie,

wywoz i utylizacja materiatow z rozbidrki. Wykonawca we wtasnym zakresie ustali i uzgodni z wtasciwymi
organami miejsce na sktadowisko materiatéw z rozbiérki i dostarczy dokument potwierdzajacy przyjecie
odpaddéw do utylizacji (zgodnie z Zarzadzeniem nr 1700/2020 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 20.08.2020
roku w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania materiatem pochodzgacym z rozbidrek drég publicznych,
drég wewnetrznych, parkingdw i placéw bedacych wfasnoscia Gminy Ptock). Koszty wywozu i utylizacji
odpaddw ponosi Wykonawca,

organizacja i uczestnictwo w naradach koordynacyjnych kierownika budowy i kierownikow robét, ktérych
termin i miejsce okresli Zamawiajacy,

Wykonawca zobowigzany jest do udzielania pisemnych odpowiedzi na wystgpienia Zamawiajgcego
kierowane do Wykonawcy w okresie gwarancji lub rekojmi na roboty budowlane w zakresie mozliwosci i
warunkéw realizacji prac budowlanych w obszarze Inwestycji, objetym gwarancjg i rekojmia, ktdérych
spetnienie nie powoduje utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z gwarancji i rekojmi oraz
do wskazania osoby/oséb wtasciwych do kontaktéw w przedmiotowym zakresie w okresie gwarancji i
rekojmi,

niezwitoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach, ktéore mogg wptynaé na
jakosc¢ lub termin zakonczenia rob6t budowlanych,

wspotpraca z Zamawiajacym, w tym z inspektorami nadzoru inwestorskiego dla prawidtowej realizacji
Umowy,

w przypadku gdy Wykonawca bedzie kilka podmiotow, co nastapi w sytuacji ztozenia wspodlnej oferty przez
kilka podmiotéw, ich odpowiedzialno$¢ za niewykonanie i nienalezyte wykonanie Umowy, w tym w
szczegolnosci za zaptate naleznego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) wynagrodzenia, jest
solidarna, chocby takie zobowigzanie zaciagnat tylko jeden z podmiotdw,

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan Zamawiajgcego okreslonych w Zataczniku Nr 2
do Umowy, w zwiazku z finansowaniem przedmiotu zamowienia ze $rodkéw Europejskiego Banku
Inwestycyjnego,

Wykonawca winien przestrzega¢ uwag i zalecen jednostek uzgadniajgcych, ktére sg zawarte w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot,

Wykonawca wykona i utrzyma na koszt wtasny zaplecze budowy wraz z zasileniem w energie elektryczng i
wode oraz je zlikwiduje po zakonczeniu prac. Wykonawca zapewni ochrone mienia znajdujgcego sie na
terenie budowy poprzez staty dozor terenu budowy przez caty czas realizacji Inwestycji oraz wykona i
utrzyma na wiasny koszt ogrodzenie terenu budowy,

Wykonawca bedzie przestrzegat terminowego wykonania i przekazania Obiektu oraz poswiadczy, ze roboty
zostaly wykonane zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz z wszelkimi dokumentami
umozliwiajagcymi dopuszczenie Obiektu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem,

Wykonawca ponosi peilng odpowiedzialno$¢ za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie budowy i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem Umowy,

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
pracownikéw i 0s6b trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazddw,

zgtaszanie Zamawiajagcemu wykonania robdét zanikowych lub ulegajacych zakryciu,

usuniecie wszelkich wad lub usterek stwierdzonych przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego w trakcie
trwania robdt, w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,
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Wykonawca zorganizuje teren budowy w sposdb powodujacy jak najmniejsze ucigzliwosci dla oséb
korzystajacych z terenu Stadionu Miejskiego oraz mieszkajacych w bezposrednim sasiedztwie, zapewni
warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy prowadzeniu robdt, ochrone przeciwpozarowg i dozér mienia
na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacym zwigzek z prowadzonymi robotami,

prace powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby umozliwity sprawne funkcjonowanie Stadionu
Miejskiego oraz pozwolity na sprawny dojazd stuzbom komunalnym, ratowniczym i porzagdkowym,

Wykonawca zapewni bezpieczne dojscia i drogi komunikacyjne do Stadionu Miejskiego oraz sasiadujacych
budynkoéw wielorodzinnych i obiektéw uzytecznosci publicznej,

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robdt pomocniczych, niezbednych do wykonania i
uzytkowania Obiektu, w tym do:

e wykonania robét towarzyszacych zwigzanych z Inwestycja,
e robdt zwigzanych z przygotowaniem terenu budowy,

e robdt zwigzanych z utrudnieniami wyniktymi w trakcie realizacji Inwestycji - w przypadku wystapienia
utrudnien - ich likwidacja, demontaz oraz wykonanie robot odtworzeniowych po likwidacji utrudnien,
w tym urzadzen kolidujacych z przedmiotem Umowy, robdt porzadkowych, wywdz ziemi, gruzu oraz
innych materiatdw pochodzacych z terenu budowy wraz z ich utylizacjg,

e uporzadkowanie na biezaco obszaru objetego robotami oraz sgsiadujacego z pozostatosciami po
przeprowadzonych robotach,

e porzadkowanie terenu po wykonanych robotach,

e zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi czesci dachu pozbawionej pokrycia,
wraz z jego poszczegodlnymi elementami,

e prowadzenie robot w sposéb nie kolidujacy z funkcjonowaniem terendw sasiadujacy z Inwestycja,

e przez caly czas realizacji Inwestycji wilasciwe oznakowanie prowadzonych robdt, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,

wszystkie materiaty jak i urzadzenia powinny posiadaé stosowne atesty, certyfikaty bezpieczenstwa i
Swiadectwa zgodnosci oraz inne dokumenty dopuszczajace wyroby budowlane do stosowania. Wykonawca
okaze na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru):

e certyfikat na znak bezpieczenstwa,

o certyfikat zgodnosci z obowigzujacymi normami lub w przypadku ich braku z wilasciwg aprobata, w
stosunku do wbudowanych materiatdw,

o deklaracje wtasciwosci uzytkowych.
Wykonawca przekaze wykonane elementy robdt zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

przygotowanie wtasciwej dokumentacji odbiorowej robét wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 11
do Umowy (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w 2 egz. wersji elektronicznej) wraz z geodezyjna
inwentaryzacja powykonawcza. Dostarczenie niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry
techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatéw i urzadzen, wyniki oraz protokoty badan,
sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego Przedmiotu Umowy, co pozwoli na ocene nalezytego
wykonania robét,

Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z materiatow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

akceptacja (podpisanie) przez Wykonawce protokotu koniecznosci, w terminie 3 dni roboczych od daty
powiadomienia przez Zamawiajgcego o gotowosci do jego podpisania,

zlokalizowanie i ewentualne usuniecie kolizji z istniejacym uzbrojeniem przed przystapieniem do robdt, a
w czasie wykonywania robdt zwrdcenie szczegdlnej uwagi przy wykopach na ewentualne inne istniejace
uzbrojenie,

prowadzenie prac ziemnych i rozbidrkowych starannie, tak aby nie obnizy¢ parametrow
wytrzymatosciowych pozostatych elementéw budowlanych,

Wykonawca wykonana zabezpieczenia wykopu $ciany fundamentowej na wtasny koszt,

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy opracuje i przedtozy Zamawiajacemu Program
Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym zostanie przedstawiony zamierzony sposob wykonania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa,
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Zatrudnianie na podstawie umowy o prace
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie stosunku pracy w
zakresie i w okresie realizacji niniejszego zamowienia, osoby wykonujace czynnosci okreslone w
Specyfikacji Warunkéow Zamodwienia jako wymagajace zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, jako te



czynnosci, ktére polegajg na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1465 ze zm.).

W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy w zakresie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy, o ktéorym mowa w ust. 1. Uprawnienia Zamawiajacego obejmuja w
szczegdblnosci prawo:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie spetniania ww. wymogow i dokonania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamoéwienia.

W trakcie realizacji zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest, na kazde wezwanie Zamawiajagcego w
terminie przez niego wskazanym w wezwaniu - nie krétszym niz 3 dni - przedtozyé Zamawiajacemu w
jego siedzibie, badZz innym miejscu przez niego wskazanym, wybrane przez Zamawiajacego, nizej
wymienione dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu, o ktérym mowa w ust. 1, tj.:

1) os$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace
- w odniesieniu do o0sdb wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, ktérych dotyczy
wezwanie. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

e okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
¢ date ztozenia o$wiadczenia,

e wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem - odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce - kopie
umowy/umow o prace zatrudnionych pracownikéw wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia
czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres czynnosci/obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony).

3) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce lub
podwykonawce skfadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na umowe o
prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,

5) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, w tym os$wiadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace - w odniesieniu do osob wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, ktérych
dotyczy wezwanie. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

e okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,
e date ztozenia o$wiadczenia,

e wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonywane sg przez pracownika zatrudnionego na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem, rodzaju umowy o prace oraz podpisem
zatrudnionego pracownika,

zadane przez Zamawiajacego dowody, o ktérych mowa powyzej beda zawieraty informacje, w
tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

Z tytutu niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu okreslonego w ust. 1 Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci zawiadomienia przez Zamawiajacego Panstwowej Inspekcji Pracy, w tym
wystgpienia o przeprowadzenie kontroli w przedmiotowym zakresie. Nieztozenie przez Wykonawce, w
terminie okreslonym zgodnie z ust. 3, zadanych przez Zamawiajacego dowoddéw, o ktérych mowa w
wezwaniu Zamawiajacego, a okreslonych w ust. 3 pkt. 1-4, w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o ktéorym mowa w
ust. 1, bedzie traktowane jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce ww. wymogu.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.
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Przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy
Funkcje inspektoréw nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajacego, beda petni¢ nastepujace osoby:
a) inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno - budowlanej = ...

b) inspektor nadzoru ds. zieleni (inspektor nadzoru terendw zieleni) - ......cccoveieiiiiiiiniiennennnn.



Osoby, o ktérych mowa w niniejszym ustepie bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo Budowlane.

Do koordynowania spraw zwigzanych z realizacja Umowy po stronie Zamawiajacego wyznacza sie
Pana/Pania oo et ara e , o telh , e-mail:

Informacja o zmianie 0os6b wskazanych w ust. 1 i 2 przekazana zostanie Wykonawcy pisemnie. Zmiana w
powyzszym zakresie nie wymaga aneksu do Umowy.

Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy przekaze Zamawiajacemu pisemng informacje o
osobie/osobach wiasciwych do kontaktu i podejmowania decyzji po stronie Wykonawcy w zwigzku z
realizacjg Umowy wraz z poswiadczonymi za zgodnos$c¢ z oryginatem kopiami petnomocnictw okreslajacych
zakres ich umocowania. W przypadku zmiany osdb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca
zobowigzany jest kazdorazowo powiadomié¢ pisemnie Zamawiajgcego o tym fakcie wraz z przekazaniem
pos$wiadczonych kopii petnomocnictw okreslajacych zakres ich umocowania.

Wykonawca poinformuje Zamawiajacego w okresie obowigzywania Umowy, w tym w okresie
gwarancyjnym o kazdorazowej zmianie: adresu, siedziby, e-maila, biura o0s6b uprawnionych do
reprezentacji, jak rowniez o planowanym catkowitym i trwatym zaprzestaniu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej przez Wykonawce, w tym decyzji (uchwaty) o rozwigzaniu spétki Wykonawcy i otwarciu jego
likwidacji albo powziecia przez Wykonawce wiedzy o0 pogorszeniu sie jego  sytuacji
majatkowej/ekonomicznej uzasadniajacej ztozenie wniosku o ogloszenie upadtosci lub wszczecie
postepowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu wtasciwych przepiséw. Zawiadomienie nalezy dostarczy¢
do Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego zdarzenia. W przypadku braku
powiadomienia o zmianach adresowych, korespondencja zostanie wystana na adres wskazany w
komparycji Umowy ze skutkiem doreczenia, co miedzy innymi oznacza, ze w przypadku awizowania
przesytki w placowce pocztowej przesytka bedzie uwazana za doreczong w ostatnim dniu awizacji, przy
czym Zamawiajacy nie ponosi negatywnych konsekwencji w przypadku gdyby na skutek takiego
doreczenia Zamawiajacy uchybit wykonaniu zobowigzan w terminie - gdyby w takim przypadku
Wykonawca nabyt prawa lub roszczenia w stosunku do Zamawiajgcego, zrzeka sie ich egzekwowania w
najszerszym dopuszczalnym przez przepisy prawa zakresie.
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Potencjat kadrowy Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ i skierowaé do realizacji Umowy, personel wskazany przez
Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, tj.:

1) funkcje kierownika robdt branzy konstrukcyjno - budowlanej bedzie petni¢ Pan/Pani ...................
bedacy/a jednoczesnie kierownikiem budowy,

2) funkcje kierownika robét ds. zieleni bedzie petnic¢ Pan/Pani ........cccccceeeevveieceiecenens ,

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzorowanie oraz wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi Umowa przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Dane kierownika robot branzy konstrukcyjno - budowlanej, bedacego jednoczesnie kierownikiem budowy
oraz kierownika robdt ds. zieleni wraz z kopig: S$wiadectwa kwalifikacji zawodowej, uprawnieniami
budowlanymi, zaswiadczeniem o przynaleznosci do wiasciwej wg miejsca zamieszkania Izby Inzynieréw
Budownictwa oraz oryginat oswiadczenia o przyjeciu obowigzkdw kierowania budowa/kierowania robotami
przez wszystkie w/w osoby, przedtozone zostang Zamawiajgcemu w dwdch egzemplarzach w terminie 7
dni od daty zawarcia Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby kierownik budowy i kierownicy robot fizycznie przebywali i
wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy, w tym, zapewni¢ codzienng obecnos$¢ kierownika budowy
na budowie, a kierownikdw robdt codziennie w okresie prowadzenie robdt w danej branzy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgacego, do kierowania robotami lub do kierowania budowa, innej
osoby/innych osdb niz wskazana/e w ust. 1, badz nie skierowanie do realizacji Umowy, ktdrejkolwiek z
os6b wskazanych w ust. 1, stanowi podstawe do odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy.

Zmiana ktorejkolwiek z osdb, o ktérej mowa w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Osoba
zaproponowana przez Wykonawce na stanowisko dotychczasowego kierownika robdt, powinna spetniaé
warunki okreslone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ. Zamawiajacy dokona pisemnej akceptacji lub
ztozy sprzeciw do proponowanej zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia ztozenia
do Zamawiajacego kompletnego wniosku przez Wykonawce, wraz z dokumentami potwierdzajgqcymi
spetnienie przez osobe proponowang na dane stanowisko, wymagan wynikajacych z SWZ.

Na czas urlopéw i zwolnien lekarskich oraz w przypadkach losowych, Wykonawca zapewni zastepstwo
osoby spetniajgcej warunki okreslone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ.

Zamawiajacy jest uprawniony wyrazi¢ sprzeciw na sprawowanie zastepstwa przez dang osobe, przy czym
nieudzielenie przez Zamawiajacego pisemnej odpowiedzi w terminie 7 dni roboczych od daty ztozenia
propozycji petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robdt przez dang osobe, uwazane bedzie za
wyrazenie przez Zamawiajacego zgody w tym przedmiocie. Skierowanie do kierowania robotami czy
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kierowania budowg osdéb, co do ktérych Zamawiajacy wyrazit sprzeciw, stanowi podstawe do odstgpienia
przez Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub przez innego przedstawiciela
Zamawiajacego dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy lub kierownika robot na
budowie, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany osoby kierownika budowy lub robdt w ciagu 14 dni od
otrzymania pisemnego zadania Zamawiajacego, pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajacego od
Umowy z winy Wykonawcy.

Zamawiajacy moze zadac¢ od Wykonawcy zmiany osob uczestniczacych ze strony Wykonawcy w realizacji
Umowy, jezeli osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca zobowigzany jest dokonac
takiej zmiany w terminie uzgodnionym przez Strony, a w przypadku braku takiego uzgodnienia w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie krétszym niz 14 dni, pod rygorem odstgpienia przez
Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 bedq dziata¢ w granicach umocowania okres$lonego w ustawie Prawo
Budowlane.

89
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ przed Zamawiajacym i osobami trzecimi za wszelkie
szkody spowodowane przez Wykonawce wskutek realizacji robét lub pozostajace w zwigzku z robotami
wykonywanymi przez Wykonawce lub przez ktéregokolwiek z jego podwykonawcdédw lub pracownika
zatrudnionego przez niego, wskutek dziatania lub zaniechania, w trakcie catego okresu realizacji Umowy,
w tym, w przypadku zniszczenia drzew, zostanie dokonana wycena ich wartosci odtworzeniowej - na
warunkach i zasadach okreslonych w §1 ust. 3 i 4 - zasady wyceny wartosci odtworzeniowej drzew -
wysokosci odszkodowania, okreslone w zatgczniku Nr 5 Zarzadzenia ws. zieleni.

Wykonawca ponosi koszty wszelkich kar, odszkodowan, ptatnosci i wydatkéow natozonych na niego w
wyniku ktéregokolwiek wydarzenia okreslonego powyzej lub jego nastepstw.

Wykonawca pokryje Zamawiajgcemu poniesione przez niego straty, zniszczenia lub szkody wynikajace z
wszelkich spraw sadowych dotyczacych wyzej wymienionych dziatan lub niedopatrzen, a w przypadku, gdy
Zamawiajacy bedzie musiat zaptaci¢ odszkodowanie lub dokona¢ jakiejkolwiek innej ptatnosci w zwigzku z
wymienionym postepowaniem sadowym, Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajacemu zadang
kwote, na pierwsze wezwanie, dodajac odsetki ustawowe, faqcznie z wszelkimi wydatkami poniesionymi
przez Zamawiajacego w zwigzku z wszelkimi sprawami sgadowymi, cywilnymi lub karnymi, i w celach
obrony/reprezentacji w takiej sprawie sadowej. Jednakze Zamawiajacy zobowigzany jest powiadomic
Wykonawce o zaistniatym sporze lub toczacym sie postepowaniu sadowym umozliwiajac Wykonawcy
udziat w negocjacjach ugodowych lub wstapienie do sporu w charakterze interwenienta ubocznego.
Niezaleznie od niniejszych postanowien, jezeli w wyniku jakichkolwiek dziatan lub robét wykonywanych
przez Wykonawce Zamawiajacy otrzyma orzeczenie sagdowe, Wykonawca ponosi¢ bedzie odpowiedzialnos¢
za wyptacenie odszkodowania poszkodowanym za wszelkie poniesione przez nich szkody stwierdzone tym
orzeczeniem sadowym.

8§10
Obowiazki Zamawiajacego

Obowigzki Zamawiajacego:
1) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy.

2) Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej i STWIOR - w ciggu 7 dni od dnia zawarcia
Umowy,

3) zatwierdzenie Programu zapewnienia jakosci lub wniesienie do niego uwag, w terminie 7 dni od daty
wptywu do Zamawiajacego,

4) zatwierdzenie Programu Naprawczego lub wniesienie do niego uwag, w terminie 7 dni od daty wptywu
do Zamawiajacego,

5) weryfikacja oraz przekazanie uwag do dokumentacji powykonawczej Wykonawcy w terminie 7 dni od
dnia jej otrzymania,

6) przekazanie dziennika budowy (tzw. wewnetrznego),

7) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

8) zapewnienie nadzoru autorskiego - o ile zajdzie taka koniecznos¢,

9) odbidr robot zanikowych i ulegajacych zakryciu,

10) dokonywanie odbioréw czesciowych, koncowego, gwarancyjnych i odbioru ostatecznego,

11) zaptata bezspornego wynagrodzenia Wykonawcy, za wykonany i odebrany Przedmiot Umowy, na
warunkach i zasadach wynikajacych z Umowy,



12) przekazanie, w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy, upowaznienia
(petnomocnictwa) do reprezentowania i wystepowania w imieniu Zamawiajacego w sprawach
dotyczacych realizacji Przedmiotu Umowy (o ile zajdzie taka koniecznos$¢).

§11
Wynagrodzenie

Strony ustalajg, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.

Wynagrodzenie za wykonanie Obiektu wyraza sie fqczng kwotg brutto .cicviesessessssasess ztotych (sftownie
ZIOtyCh: oo ), W tym: warto$¢ netto ... zt (stownie ztotyCh: ... )
podatek VAT (23%) .ccoocevveieieeiennn. zt (stownie ztotyCh:......ccoovceeeeiie )-

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wykonanie przez Wykonawce wszystkich zobowigzan
zawartych w Umowie, w szczegdlnosci wynagrodzenie nalezne Wykonawcy obejmuje wykonanie robét
demontazowych, budowlano-montazowych i innych objetych dokumentacja techniczng oraz istniejgcym
zagospodarowaniem i urzgdzeniem terenu oraz prowadzace do nalezytego wykonania Obiektu i realizacji
Przedmiotu Umowy, wiacznie z wszelkimi kosztami i optatami wszystkich $wiadczen na rzecz
ustugodawcdw i dostawcow (optaty za wode, energie, wywodz ziemi i utylizacja materiatdw z rozbiorki itp.),
koszt ubezpieczenia Inwestycji, koszty zwigzane z zabezpieczeniem i chronieniem przed zniszczeniem oraz
utrzymaniem zieleni w okresie realizacji Przedmiotu Umowy itp.

Wynagrodzenie powyzsze uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji Przedmiotu
Umowy oraz wszystkie prace i czynnosci, ktére sg niezbedne do realizacji Umowy oraz osiggniecia
zakfadanych parametréw technicznych Obiektu oraz przekazania Obiektu do uzytkowania.

Wykonawca dokonat catosciowej wyceny przedmiotu zamdwienia na wiasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko na
podstawie Specyfikacji Warunkdéw Zamowienia, w tym dokumentacji technicznej. Zalaczony do SWzZ
przez Zamawiajacego przedmiar robot ma jedynie charakter informacyjny i pomocniczy.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 ma obowiazek wykonaé prace nie
ujete w przedmiarze robot, ale ktére mozna bylo przewidzie¢ na podstawie dostarczonej
dokumentacji projektowej.

Ryczalt nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy.

W przypadku gdy po stronie Wykonawcy bedzie kilka podmiotdw, co nastgpi w sytuacji ztozenia wspdlnej
oferty przez kilka podmiotdw, ich uprawnienie do otrzymania zaptaty wynagrodzenia jest solidarne.

§12
Roboty i ustugi dodatkowe, zaniechane, zamienne

W zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy Strony dopuszczajg mozliwosé zaniechania/rezygnacji z czesci
robot, a ponadto wprowadzenia robdt zamiennych lub dodatkowych. W przypadku koniecznosci
zaniechania/rezygnacji z czesci robdt, wprowadzenia robdt zamiennych lub dodatkowych Strona
poinformuje drugg Strone pisemnie niezwtocznie po powzieciu wiedzy o koniecznosci
zaniechania/rezygnacji z czesci robot, koniecznosci wprowadzenia robdt zamiennych lub dodatkowych.
Wprowadzenie robot zamiennych, rezygnacja/zaniechanie z czesci roboét lub wprowadzenie robot
dodatkowych wymagajg podpisania protokotu koniecznosci i zawarcia aneksu do Umowy.

W przypadku wprowadzenia robot zamiennych, ich rozliczenie nastgpi na podstawie kosztorysu
réznicowego, ktéry stanowi¢ bedzie réznice miedzy kosztorysem sporzadzonym metodg szczegdétowa, o
ktorym mowa w §5 pkt 16, a kosztorysem robdt zamiennych dla danego asortymentu robdt, przy czym
kosztorys robot zamiennych zostanie opracowany przy przyjeciu cen RMS wskazanych w kosztorysie
sporzadzonym metodg szczegotowg, o ktorym mowa w §5 pkt 16, a w przypadku ich braku, poprzez
zastosowanie wskaznikow cenotwdrczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztow posrednich, kosztow
zakupu, zysku, ceny materiatdw i sprzetu) ustalonych wg $rednich stawek lub stawek najczesciej
wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robot, przy czym w pierwszym rzedzie bedg
stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, za$ w przypadku braku
cen SEKOCENBUD - wg ofert/cennikéw dostawcéw/sprzedawcédw, po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen
z Zamawiajacym. W przypadku gdy warto$¢ robdot zamiennych zostanie ustalona w oparciu o
oferty/cenniki dostawcéw/sprzedawcow, Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci robot w
oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzetu, zas w przypadku gdy tak zweryfikowana warto$¢ okaze sie
rézna od wartosci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajace z
faktycznie poniesionych kosztéw wynikajacych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

W przypadku wystgpienia robdt zamiennych, podstawg do okreslenia ilosci robdt zamienianych, bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia ich wartosci, bedzie cena jednostkowa dla tej roboty
okreslona w kosztorysie sporzadzonym metodg szczegdtowa, o ktérym mowa w §5 pkt 16, a w przypadku
jej braku, cena jednostkowa ustalona poprzez zastosowanie wskaznikdw cenotworczych (stawka
robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich, kosztéow zakupu, zysku, ceny materiatdw i sprzetu),
ustalonych wg $rednich stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu
wykonania robét, przy czym w pierwszym rzedzie bedg stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla
Mazowsza, a w ich braku dla kraju. Okreslenie ilosci robodt, ktére beda robotg zamienna, nastgpi na
podstawie rysunkdw/opracowan zamiennych.

W przypadku jezeli wprowadzenie robot zamiennych nastepuje z inicjatywy Wykonawcy, jest on
zobowigzany do pisemnego powiadomienia Zamawiajagcego o wystgpieniu robot zamiennych w terminie
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maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania. W takim przypadku,
wprowadzenie robdt zamiennych wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego i podpisania protokotu
koniecznosci.

W przypadku zaniechania czesci robdt podstawg do okreslenia ilosci robot zaniechanych bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia wartosci robot, ktore zostajq zaniechane, bedzie cena
RMS dla tej roboty okreslona w kosztorysie sporzadzonym metodg szczegdtowq, o ktéorym mowa w §5 pkt
16, a w przypadku jej braku, cena jednostkowa ustalona poprzez zastosowanie wskaznikow
cenotwodrczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztdw posrednich, kosztéw zakupu, zysku, ceny
materiatéw i sprzetu), ustalonych wg $rednich stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd.
SEKOCENBUD z okresu wykonania robdt, przy czym w pierwszym rzedzie beda stosowane stawki dla
Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju.

W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robdt nieobjetych zamdwieniem podstawowym,
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac te roboty i bedzie przyjmowat je do realizacji na podstawie aneksu
do Umowy co, w kazdym przypadku, poprzedzone zostanie sporzadzeniem protokotu koniecznosci
wykonania tych robot, a realizacja robdt, nastapi przy zachowaniu tych samych norm, standarddéw i
parametréw jak zamdwienia podstawowego objetego Umowa. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
powiadomienia Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych w terminie maksymalnie 3
dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4, podstawg do sporzadzenia kosztorysu jest zastosowanie cen
RMS wg Kosztorysu sporzadzonego metodg szczegdtowa, o ktorym mowa w §5 pkt 16, a w przypadku ich
braku, zastosowanie wskaznikow cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztow posrednich,
kosztéow zakupu, zysku, ceny materiatow i sprzetu) ustalonych wg s$rednich stawek/stawek najczesciej
wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robdt, przy czym w pierwszym rzedzie bedg
stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zaé w przypadku braku
cen SEKOCENBUD - po wczeéniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajacym. W przypadku gdy wartos¢
robét dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki dostawcow/sprzedawcéw, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci robot w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzetu, zas w
przypadku gdy tak zweryfikowana warto$¢ okaze sie rézna od wartosci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajace z faktycznie poniesionych kosztéw wynikajacych z faktur
zakupu lub najmu sprzetu.

Zamawiajacy okresla limit robdt, ktére moga zostal zaniechane, ktéry nie moze przekroczyé 30%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2 Umowy.

§13
Rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie nastepowalo zgodnie z Harmonogramem, a w
uzasadnionych przypadkach, za zgodg Zamawiajacego, rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy moze
nastgpi¢ na podstawie faktycznego zaawansowania robot, pod warunkiem, ze bedzie to korzystne dla
Zamawiajacego i pozwoli na to jego sytuacja finansowa. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w §11 ust. 2
Umowy, ptatne bedzie wedtug nastepujacych zasad:

1) rozliczenie bedzie nastepowato fakturami czesciowymi i fakturg koncowa, z zastrzezeniem, ze faktura
koncowa zostanie wystawiona na kwote stanowiaca nie mniej niz 10% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w §11 ust. 2,

2) podstawg do wystawienia faktur sa protokoty odbioréw czesciowych lub protokét odbioru koncowego, z
zastrzezeniem, ze protokot odbioru czesciowego lub protokdt odbioru koncowego Przedmiotu Umowy
podpisane zostang przez Zamawiajgcego, po uprzednim przedstawieniu przez Wykonawce protokotow
odbioru dokonanych miedzy Wykonawca, a podwykonawcg realizujacym roboty objete odbiorem przez
Zamawiajacego,

3) faktury cze$ciowe bedg wystawiane nie czesciej niz raz w miesigcu.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wraz z fakturg os$wiadczenia podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wymagalnego wynagrodzenia, z wylaczeniem kwot
potragconych na poczet, np. naliczonych kar umownych i dowody dotyczace zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wykonujacym prace podlegajace odbiorowi,
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je podwykonawcdéw
lub dalszych podwykonawcdw i inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zalegto$ci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich naleznych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.

Jezeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci w terminie okreslonym w
zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo, wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwréci¢ sie
z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego nie krotszym niz 7 dni od dnia
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10.

11.

12.

13.

doreczenia Wykonawcy wezwania. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen
Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4 podwazajacych zasadnos$¢
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos$c takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy Ilub
dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,

c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest uprawniony zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem Zadania, o ktérym mowa w ust. 3, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i
odbidr robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okre$lonym w ust. 4 uwag wykazujacych niezasadnosc
bezposredniej zaptaty, bez prawa Wykonawcy do podnoszenia w przysztosci zarzutow przeciwko tak
dokonanej zaptacie. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie naleznos$¢ gtdwng, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Rownowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sagdowego, Zamawiajacy jest uprawniony potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe,
bedg wystawione przez Wykonawce faktury, o ktérych mowa w ust. 1, przedstawione Zamawiajacemu
wraz:

a) z protokotem odbioru czesciowego lub innym dokumentem, potwierdzajacym odbiér danego zakresu
robét, w ktorym beda wyszczegdlnione wydzielone elementy roboét budowlanych wykonane przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw, lub do ktérego bedg zataczone protokoty odbioru czesci
robét wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w ramach odbieranych robdt,

b) z kopiami faktur wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcow i
dalszych podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi, objete niniejszg (dana)
faktura,

c) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci na rzecz podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw i oswiadczeniami podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w
ust. 2 (Wzdr oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 3 i_Zatgcznik nr 4 do Umowy),

d) z o$wiadczeniem Wykonawcy o realizacji robét przez podwykonawcéw i oswiadczeniem podwykonawcy
o realizacji robot przez dalszych podwykonawcéw, a w przypadku braku robot budowlanych, dostaw
lub ustug zrealizowanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw przed dniem odbioru

czesciowego robot budowlanych - wraz z os$wiadczeniami podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow w tym zakresie (wzdr oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 5 i Zatacznik nr 6 do
Umowy).

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg chocéby jednego z dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 8
lub w ust. 13 albo dokumenty te beda niekompletne, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania
wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czeéci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust. 8 lub w ust. 13, do czasu przedtozenia przez
Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia
przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 8, nie skutkuje niedotrzymaniem
przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy do zadania odsetek
lub innych kosztow.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z fakturami.

Podstawqg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajagcego na rzecz podwykonawcy Ilub
dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona
za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z
potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce
robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowac¢ wytacznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie (wymagalne wynagrodzenie), bez odsetek naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
podwykonawce i bedzie dotyczy¢é wytacznie naleznoéci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug.

Do przedostatniej i koncowej faktury, Wykonawca dotaczy oswiadczenia podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robot, dostaw i ustug wykonanych zgodnie z
umowami o podwykonawstwo oraz o petnym ich rozliczeniu do wysokosci objetej ptatnoscia przedostatnig
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14.

15.

16.

17.
18.
19.

20.

i koncowg (wzdér oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 7 i Zatgcznik nr 8 do Umowy). W odniesieniu do
wynagrodzenia podwykonawcdw ujetego w wystawionych przez nich i przyjetych przez Wykonawce
fakturach za roboty wykonane w przedostatnim i ostatnim okresie rozliczeniowym, Wykonawca mocg
niniejszej Umowy upowaznia Zamawiajacego do przekazania naleznego im wynagrodzenia, bezposrednio
na rzecz podwykonawcéw, ktdrzy wykonywali roboty objete powyzszymi fakturami bezposrednio na ich
konto, z pominieciem konta Wykonawcy i jednoczesnie upowaznia podwykonawcéw do jego przyjecia
(przekaz), w kwocie uwzgledniajacej dokonane przez Wykonawce - zgodnie z zatwierdzong przez
Zamawiajacego umowa z podwykonawca - usprawiedliwione w ocenie Zamawiajacego potracenia,
podanej w os$wiadczeniu Wykonawcy. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o kazdej dokonanej na
podstawie niniejszego ustepu bezposredniej zaptacie na rzecz podwykonawcy. (Wzér o$wiadczenia stanowi
Zatacznik nr 9 do Umowy).

Najpdzniej w terminie do dnia ztozenia przez Wykonawce faktury koricowej, Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajagcemu oswiadczenia podwykonawcow/dalszych podwykonawcow o catkowitym
rozliczeniu umowy/uméw podwykonawczych zawartych z Wykonawca/podwykonawcg (odrebnie dla
kazdego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) - wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 10 do
Umowy.

Jezeli Wykonawca w terminie, o ktdrym mowa powyzej, nie przekaze Zamawiajgcemu ww. oéwiadczen,
Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania wypfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w wysokosci
odpowiadajacej réznicy pomiedzy wynagrodzeniem podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wynikajacym
z zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy podwykonawczej, a wartoscig zafakturowang dotychczas
przez danego podwykonawce/dalszego podwykonawce w zwigzku =z realizacja danej umowy
podwykonawczej - do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, o ktérych
mowa w ust. 14, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy i podwykonawcy do zgdania odsetek lub innych kosztéw.

Termin ptatnosci — 30. dnia od daty otrzymania faktury przez Zamawiajgcego wraz z dokumentami, o
ktorych mowa w ust. 2, 8, 13, 14.

Zamawiajacy dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie ptatnosci za wystawione faktury pod
warunkiem udzielenia skonta. W przypadku dokonania przez Zamawiajacego ptatnosci w terminie
wczesniejszym niz ustalony w §13 ust. 15 zdanie pierwsze Umowy, Strony ustalajg, ze skonto bedzie
wynosito réwnowartos¢ oprocentowania w wysokosci 10% w skali roku od naleznosci z faktury za kazdy
dzien pfatnosci dokonanej przed terminem okreslonym w 8§13 ust. 15 zdanie pierwsze Umowy.
Zamawiajacy zastrzega, iz mozliwos¢ dokonania zaptaty przed terminem wskazanym w §13
ust. 15 zdanie pierwsze Umowy bedzie uzalezniona od jego sytuacji ekonomiczno -
finansowej.

Naleznos¢ Wykonawcy wynikajaca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana na konto wskazane przez
Wykonawce na fakturze, poza przypadkami, w ktérych zgodnie z postanowieniami Umowy wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy zostanie zaptacone bezposrednio na konto podwykonawcy.

Wykonawca wystawi fakture na: Gmina Miasto Ptock, Stary Rynek 1, 09 - 400 Ptock.
Strony ustalaja, ze zaptata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do wskazania na wystawionej fakturze numeru Umowy, ktérej faktura
dotyczy. W przypadku niewykonania powyzszego zobowigzania, Zamawiajacy nie ponosi
odpowiedzialnosci za opdznienie w zaptacie wynagrodzenia, w szczegdlnosci nie jest obowigzany do
zaptaty odsetek ustawowych za opo6znienie.

Zamawiajacy os$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, ze jego Numer Identyfikacji Podatkowej to 774-
31-35-712.

§13a%*
Mechanizm podzielonej ptatnosci
tzw. split payment

Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci w
terminie ustalonym w §13 ust. 15 Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, ktére
beda wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. 2023 poz. 2488 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT oraz
ze rachunek ten znajduje sie w wykazie podmiotow, o ktérym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardéw i ustug (Dz. U. 2023 poz. 1570 ze zm.) tzw. biatej liScie podatnikéw VAT.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze rachunek wskazany przez Wykonawce na fakturze nie spetnia wymogdw
okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy wstrzyma sie z dokonaniem zaptaty za
realizacje Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawce, ktory bedzie
spetniat warunki okreslone w ust. 2. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie prawa do zadania odsetek
za opdznienie ptatnosci za okres od pierwszego dnia po uptywie terminu ptatnosci wskazanego w §13 ust.
15 Umowy do 7-go dnia od daty powiadomienia Zamawiajacego o numerze rachunku spefniajacego
wymogi z ust. 2.
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4. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiajacego w
przypadku, jezeli oéwiadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 2 oraz ust. 3 okazg sie niezgodne z prawda.

5. Wykonawca zobowigzuje sie zwrdci¢ Zamawiajagcemu wszelkie obcigzenia natozone na Zamawiajacego
oraz zrekompensowac szkode, jaka powstata u Zamawiajacego na skutek niezastosowania zapisow ust. 2-
4 przez Wykonawce.

6. Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest** czynnym podatnikiem podatku VAT.

*(postanowienia §13a ust. 1-5 Umowy - bedq miaty zastosowanie w przypadku gdy Wykonawca oswiadczy, iz jest czynnym
podatnikiem podatku VAT)

** (nalezy zaznaczy¢ zgodnie z o$wiadczeniem przedtozonym przez Wykonawce)

§13b *
Forma faktury

I wersja

1. Wykonawca os$wiadcza, ze wystawi ustrukturyzowang fakture/faktury, o ktérych mowa w ustawie z dnia 9
listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r.,, poz. 1666 ze zm.).
Faktury ustrukturyzowane nalezy przesyta¢ na Platforme Elektronicznego Fakturowania na adres skrzynki
PEPPOL NIP: 7743135712.

2. Zamawiajacy informuje, ze na podstawie art. 4 ust. 4, nie wyraza zgody na wysytanie innych
ustrukturyzowanych dokumentdw elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 3 ustawy okreslonej w
ust. 1, za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku przediozenia wszystkich wymaganych niniejsza Umowa dokumentow
niezbednych do prawidtowego rozliczenia Umowy.

Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na fakture/faktury
papierowe, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego na adres e-mail:
inwestycje@plock.eu, najpdzniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

3. PowyZsze zapisy mozna stosowac odpowiednio do podwykonawcéw zgodnie z art. 2 pkt. 5 lit. d) ustawy
okreslonej w ust. 1.

lub

II wersja
1. Wykonawca oswiadcza, ze wystawi fakture/faktury papierowa.

2. Zamawiajacy informuje, ze na podstawie art. 4 ust. 4, nie wyraza zgody na wysytanie innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 3 z dnia 9 listopada 2018
roku o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.). Przedmiotowy zapis
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku przedtozenia wszystkich wymaganych niniejsza Umowa dokumentéw
niezbednych do prawidtowego rozliczenia Umowy.

Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na fakture/faktury
ustrukturyzowane, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego na adres e-mail:
inwestycje@plock.eu, najpdzniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

3. PowyZsze zapisy mozna stosowac odpowiednio do podwykonawcéw zgodnie z art. 2 pkt. 5 lit. d) ustawy
okreslonej w ust. 2.

*(postanowienia §13b Umowy - I lub II wersja - bedq miaty zastosowanie w zaleznosci od oswiadczenia ztozonego przez
Wykonawce.

§14
Podwykonawcy

1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcéw na roboty objete zamowieniem i jest
odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli
lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania i zaniechania.

2. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy osobiscie oraz za pomocg podwykonawcéw - zgodnie z ofertg
Wykonawcy.

Wykonawca powierzy nastepujacym podwykonawcom, realizacje nastepujacych czesci zamowienia:

14


mailto:inwestycje@plock.eu
mailto:inwestycje@plock.eu

T ) s S e e (firma podwykonawcy) -

..(firma podwykonawcy) -
itd.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zamdwienia, przekaze Zamawiajgcemu, o ile sg juz znane,
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i osdéb do kontaktu z nimi
zaangazowanych w realizacje robdt budowlanych i ustug. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji
zamoOwienia oraz przekazac informacje na temat nowych podwykonawcdw, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom Wykonawca bedzie petnit
funkcje koordynatora podwykonawcéw podczas wykonywania robdt, dostaw i ustug, i usuwania
ewentualnych wad. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji Umowy, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy o podwykonawstwo wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wyceng
wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére majg by¢ realizowane na podstawie
umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czes$ci dokumentacji, nie pdzniej niz na 14 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce -
wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej
umowy.

Umowa z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
do 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi
lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajq czesci zamowienia okreslonego Umowg zawarta pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca (zakres robdt powierzonych podwykonawcy, stanowigcy czesc
zamowienia publicznego),

c) faktury czesciowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedq wystawiane nie czesciej niz 1 raz
w miesigcu. Okresy rozliczeniowe Wykonawcy i podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy beda
tozsame,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWiOR, SWZ
oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, PZ],

e) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, bedzie taki sam jak okres odpowiedzialnosci za wady Przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na jego
zadanie dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

g) jezeli zabezpieczeniem roszczen Wykonawcy (podwykonawcy) z tytutu wykonania i nalezytego
wykonania umowy oraz gwarancji lub rekojmi bytaby kaucja pieniezna pozostawiona na rachunku
Wykonawcy (podwykonawcy) na okres gwarancji lub rekojmi, to umowa o podwykonawstwo powinna
obejmowac nastepujace postanowienia:

e strony w ramach umowy o podwykonawstwo zawierajg umowe ustanowienia kaucji, na podstawie
ktorej podwykonawca (dalszy podwykonawca) wptaci kwote kaucji na rachunek bankowy
Wykonawcy (podwykonawcy) w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o podwykonawstwo,

e w przypadku gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca (podwykonawca)
jest uprawniony zatrzymacé kwote kaucji z wystawionych przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce) faktur, przy czym zatrzymanie tej kwoty nastgpi w drodze potracenia roszczenia
0 zaptate kaucji z roszczeniem o zaptate wynagrodzenia,

dodatkowo w przypadku, o ktéorym mowa w lit. g) tiret drugi, umowa z podwykonawcg lub
dalszym podwykonawca bedzie zawierata zgodne oswiadczenie Stron, z ktorego bedzie
wynikato, ze kaucja pieniezna zatrzymana przez Wykonawce (podwykonawce) z
wystawionych przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) faktur na okres realizacji
umowy lub na okres gwarancji lub rekojmi, stanowi kaucje pieniezng (zabezpieczenie w
pienigdzu), a nie jest wynagrodzeniem naleznym podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy),
co do ktérego odroczony zostat termin ptatnosci.

h) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu robédt
wynikajaca z oferty Wykonawcy (Harmonogramu i Kosztorysu), a suma ptatnosci podwykonawcom za
dang czes$¢ dokonywanego odbioru robdt nie moze by¢ wyzsza niz przewidziane w niniejszej Umowie
(lub Harmonogramie) wynagrodzenie cze$ciowe za dany zakres robot potwierdzony odbiorem,
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10.

11.

12.

13.

i) termin wykonania zakresu robo6t powierzonych podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze termin realizacji
robdt budowlanych powierzonych podwykonawcy nie jest diuzszy niz przewidziany dla tych robdt
Umowg (Harmonogramem) i nie stanowi zagrozenia wykonania Przedmiotu Umowy, w tym robot
budowlanych w okreslonym w §4 terminie;

j) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcéw i powielenie wymagan okreslonych w lit. a-m w umowach
z dalszymi podwykonawcami,

k) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajacego i
Wykonawcy do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom,

I) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie moze by¢
dtuzszy niz 5 dni od dnia dokonania odbioru robét,

m) umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata zobowigzanie podwykonawcy do przedktadania
Zamawiajacemu dalszych uméw o podwykonawstwo wraz ze zgodg Wykonawcy,

n) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wypfaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy uksztattowane
postanowieniami niniejszej Umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze przede wszystkim zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy
przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres robét wykonanych przez podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot =zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy,

3) uzalezniajacych odbiér robdt budowlanych przez Wykonawce od podwykonawcy, od odbioru tych robét
budowlanych przez Zamawiajacego od Wykonawcy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej
projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpic¢
wytacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu
projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie
dzien przedtozenia projektu Zamawiajacemu na zasadach okreslonych w ust. 5 4.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 9 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku jezeli nie
zostaly spetlnione wymagania okresSlone w ust. 6 i 7 Umowy. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy,
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia
Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci w przypadku jesli nie zostaty spetnione wymagania okreslone w ust. 6 i
7.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,
jednakze nie pdzniej niz na 14 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
do realizacji robét budowlanych.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang
przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi
do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robdt budowlanych przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy okreslonej w §11 ust. 2 Umowy oraz umow, ktére nie majq
bezposredniego zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy, tj. np. umow o dostawe mediéw, umow najmu
zaplecza budowy, uméw najmu mieszkan dla personelu, umoéw zakupu sprzetu biurowego, umow
obejmujacych ustugi ochrony, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. Termin
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy anizeli okre$lony w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy wzywa Wykonawce do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem naliczenia kary umownej
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wedtug
tej umowy. Postanowienia ust.13 dotyczg tez zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi. W przypadku, o ktdrym mowa w ust.13 podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodno$c z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.
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14.

15.

16.

17.

18.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa, wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 5-13.

Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo, w tym innych niz okreslone w ust. 6 i 7, stosuje sie
zasady okreslone w ust. 5-13.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z
zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spetniajq warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robdt. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie
budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien publicznych, w celu
wykazania spetnienia warunkoéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazad
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

§15
Odbidr robét budowlanych

Przedmiotem odbioru koncowego bedzie Obiekt.
Strony postanawiaja przystgpi¢ do czynnosci odbiorowych:

1) rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia
nastepnego po dacie zgtoszenia;

2) odbiorow czesciowych - w ciggu 3 dni roboczych, liczac od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia
gotowosci do odbioru;

3) odbioru koncowego Obiektu (podpisania protokolu odbioru koncowego Obiektu) - w
terminie 14 dni liczac od dnia nastepnego po spetnieniu przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych
umowa w 84 i zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Po przystgpieniu do czynnosci odbioru, Zamawiajacy
dokona odbioru bez zbednej zwtoki. Przewidywany czas na dokonanie odbioru koncowego Przedmiotu
Umowy przez Zamawiajacego to 7 dni od daty przystapienia do odbioru;

4) odbioréw gwarancyjnych, tj. cyklicznie wykonywanych kontroli skutecznosci usuniecia przez
Wykonawce ujawnionych wad Obiektu - w ciggu 7 dni od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia
gotowosci do odbioru;

5) odbioru ostatecznego - nie pozniej niz na 14 dni przed uptywem gwarancji i rekojmi.

Wykonawca, powiadomi Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy (tzw. wewnetrznego) o gotowosci
do odbioru robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz wykonanych elementéw rozliczeniowych
skfadajacych sie na przedmiot odbioru. W razie niedopetnienia tego warunku w odniesieniu do robdt
zanikowych i ulegajacych zakryciu, Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajagcego na wtasny
koszt odkry¢ roboty lub wykonaé¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych
robdt, a nastepnie przywroci¢ je do stanu poprzedniego.

Wykonawca, powiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy (tzw. wewnetrznego) oraz
niezwlocznie pisemnie o zakonczeniu catosci robdét budowlanych objetych Przedmiotem Umowy, z
zastrzezeniem, ze wpis do dziennika budowy (tzw. wewnetrznego) dokonany zostanie przez kierownika
budowy i bedzie zawieral jego oswiadczenie o zakonczeniu catosci robdt budowlanych objetych
Przedmiotem Umowy.

Po spetnieniu przez Wykonawce obowigzkow, o ktorych mowa odpowiednio w ust. 5 Zamawiajacy, w
terminie 5 dni powiadomi pisemnie Wykonawce o terminie przystgpienia do odbioru koncowego, a w
przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru - Zamawiajacy powiadomi pisemnie o tym fakcie
Wykonawce, wskazujac jednoczesnie podstawe faktyczng i prawng uniemozliwiajacq rozpoczecie odbioru
wykonanych robét i zaproponuje nowy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robot budowlanych Obiektu
jest: wpis do dziennika budowy (tzw. wewnetrznego) dokonany przez kierownika budowy, zawierajacy
o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu catosci robét budowlanych objetych Przedmiotem Umowy
z bezzwtocznym pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego o tym fakcie i przekazanie Zamawiajgcemu
kompletnej dokumentacji powykonawczej, sporzadzonej wediug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 11 do
Umowy.
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10.

11.

12.

Zamawiajacy na podstawie powiadomienia przekazanego na pismie przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru koncowego robot budowlanych Obiektu i pod warunkiem przekazania Zamawiajagcemu przez
Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej sporzadzonej wg. wzoru stanowigcego Zatacznik nr
11 do Umowy, powota komisje odbiorowg i wyznaczy jej przewodniczacego oraz termin rozpoczecia
odbioru, powiadamiajac o tym Wykonawce.

Date odbioru bedzie stanowit dzien zakonczenia czynnosci odbioru i podpisania protokotu odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone przez Zamawiajacego wady to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady sa nieistotne i nadajq sie do usuniecia, Zamawiajacy moze dokonac odbioru robot
Wykonawcy i wskazaé¢ w protokole odbioru roboty dotkniete wadami oraz ustali¢ wraz z Wykonawcg
sposob i odpowiedni termin ich usuniecia przez Wykonawce na jego koszt, a w braku takiego
uzgodnienia terminu, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego. W przypadku tego rodzaju wad
Zamawiajacy ma prawo - bez wzywania Wykonawcy do ich usuniecia - do obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy o wartos¢ ujawnionych wad nieistotnych, w szczegdélnosci w przypadku, gdy usuniecie
wad generowatoby po stronie Wykonawcy koszty niewspotmierne do rodzaju ujawnionej wady - w
takiej sytuacji wartos¢ obnizenia bedzie przedmiotem wspodlnych ustalen z Wykonawcg w oparciu o
obowigzujace normy, specyfikacje techniczne i inne, ogdlnie przyjete metodologie wyliczen. Wybor
opisanych powyzej uprawnien nalezy wylacznie do Zamawiajacego, a Wykonawca nie moze z tego
tytutu wnosi¢ zadnych zarzutow.

2) jezeli wady sa istotne i nadajg sie do usuniecia - moze odmoéwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad,3)
jezeli wady sq istotne i nie nadajq sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, wedtug zasad okreslonych w pkt 1 zdanie
drugie,

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz kolejny.

W przypadku stwierdzenia wad na pisemny Wniosek Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia rozwigzania w formie opracowania projektowego naprawczego popartego stosownymi
ekspertyzami, opiniami, uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi wykonanymi na wtasny koszt.

Strony ustalajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

Protokdt czesciowego odbioru bedzie sporzadzany przez kierownika budowy/kierownika robdt, na
podstawie elementéw zestawionych w Harmonogramie potwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Odbidér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad i usterek ujawnionych w okresie
gwarancji i rekojmi, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkdw wynikajacych z Umowy. Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed
uptywem okresu gwarancji i rekojmi protokoét odbioru ostatecznego.

816
Kary umowne i odszkodowania

Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajacemu kare umowna za:

1) zwtoke w zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, ponad termin okreslony w §4 Umowy,

2) zwiloke w usunieciu usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze Obiektu w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwitoki w ich usunieciu,
ponad termin wskazany w protokole odbioru,

3) zwtoke w usunieciu usterek wad Obiektu w okresie gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2, dla robot zakonczonych protokotem odbioru
koncowego, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

4) odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zawinionych przez Wykonawce - w wysokosci
20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2,

5) zwioke w dostarczeniu Kosztorysu, o ktérym mowa w §5 pkt 16 - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

6) zwtoke w dostarczeniu Programu Zapewnienia Jakosci, o ktorym mowa w §5 pkt 55 - w wysokosci
0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w 8§11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

7) kazda nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ na budowie kierownika robdt lub kierownika/éw robdt
branzowych - w wysokosci 1 000 zt, za kazdy taki przypadek, odrebnie dla kazdego z nich,

8) zwloke w dostarczeniu Harmonogramu w terminach, o ktérych mowa w §2 w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki jak réwniez za
dostarczenie Harmonogramu, ktory nie uwzglednia zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag, za kazdy
taki przypadek,

18



2.

9) brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2 za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej pfatnosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, z wyjatkiem
ptatnosci na rzecz podwykonawcy z przedostatniej i ostatniej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
ptatnosci dokonanych na podstawie uzasadnionego wniosku Wykonawcy,

10)za nie zgtoszenie ktéregokolwiek z podwykonawcow, dostawcow lub ustugodawcoéw - w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2 za kazdego niezgtoszonego podwykonawce,
dostawce lub ustugodawce (zgtoszenie podwykonawcy, to ztozenie Zamawiajagcemu na warunkach i
zasadach wynikajacych z Umowy poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo),

11)nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy - w
wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien
zwioki, nie wiecej niz 7% faktury netto podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, ktérej dotyczy
nieterminowa zaptata,

12)nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §11 ust. 2 za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

13)nieprzedtozenie w terminie 7 dni od daty zawarcia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w 8§11 ust. 2 za kazda nieprzediozong kopie umowy lub jej zmiany,

14)brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w
wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w takiej umowie,

15)uniemozliwianie lub utrudnianie Zamawiajacemu realizacji czynnosci kontrolnych, o ktérych mowa w
§6 ust. 2 Umowy, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazde
takie zdarzenie,

16)zwtoke w dostarczeniu w ciagu 14 dni kserokopii ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
w zakresie robot budowlanych przez okres co najmniej od daty zawarcia Umowy do czasu odbioru
koncowego, obejmujace ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej
i deliktowej, o ktorej mowa w §21 w wysokosci co najmniej wartosci kontraktu - w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,

17)w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce na zadanie Zamawiajacego, w terminie przez niego
wskazanym, wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatdw, nie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 2 za kazdy
taki przypadek,

18)za wykonywanie prac niezgodnie z postanowieniami zatacznika nr 2 i 3 Zarzadzenia ws. Zieleni oraz
Projektem ochrony zieleni, stanowigcego integralng cze$¢ Umowy, za prowadzenie prac w sposob
szkodliwy dla drzew i krzewéw, tj. w szczegdlnosci:

a) za brak zabezpieczenia czesci nadziemnych i podziemnych drzew oraz krzewdéw na terenie
budowy,

b) za nieprawidtowe zabezpieczenie czesci nadziemnych i podziemnych drzew oraz krzewdw na
terenie budowy, tj. niezgodnie z postanowieniami Zarzadzenia ds. zieleni,

c) za sktadowanie urobku z budowy, materiatéw budowlanych i sprzetu budowlanego pod koronami
drzew i w poblizu pni drzew (w strefie ochrony drzew),

w wysokosci 2 000 zt za kazde z ww. przewinien oraz 200 zt za kazdy dzien zwioki w usunieciu
nieprawidtowosci w zakresie czynnosci, o ktérych mowa w lit. a-c niniejszego postanowienia.

Limit kar umownych, jakich moga zadac od siebie Strony z wszystkich tytutdw przewidzianych w
Umowie, wynosi 30% facznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2.

We wszystkich przypadkach, w ktérych Zamawiajacy jest uprawniony naliczy¢ kare umowng za
zwioke, w celu uwolnienia sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty kary umownej, na Wykonawcy
spoczywa obowigzek wykazania, ze opdznienie nastgpito na skutek okolicznosci, za ktére Wykonawca
(w tym tez podwykonawca i osoby, ktérym Wykonawca powierzyt wykonanie robot, dostaw, ustug) nie
ponosi odpowiedzialnosci.

W przypadku opdznienia w zaptacie faktur Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki ustawowe za
opdznienie zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego z
wystawionych przez siebie faktur, jak réowniez z zabezpieczenia wykonania i nalezytego wykonania
Umowy

Obcigzenie Wykonawcy karg umowng za odstgpienie od Umowy nie przeczy mozliwosci obcigzenia
Wykonawcy karg za zdarzenia bedace podstawg do naliczenia kary, zaistniate do chwili odstgpienia od
Umowy.
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Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w §16 nie pokrywa poniesionej szkody, to
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych okreslonych
przepisami Kodeksu cywilnego.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zaptaty.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych obowigzkdéw
i zobowigzan wynikajgacych z Umowy.

§17
Odstapienie i rozwigzanie Umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu - w takim przypadku Wykonawca moze zadac
wytacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie jest
uprawniony do zadania kar czy odszkodowania.

Odstgpienie od Umowy w tym przypadku winno nastapi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
o zaistnieniu ktdrejkolwiek z tych okolicznosciach.

Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajagcemu przystuguje
prawo odstgpienia od Umowy, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, gdy:

1) zostanie ztozony wniosek o rozwigzanie lub likwidacje firmy Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, uniemozliwiajacy wykonanie Umowy,

3) w przypadku trwajacej co najmniej 14 dni zwioki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu Umowy,
4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentami, o ktérych mowa w §1 ust. 2 Umowy,

5) Wykonawca nie wykonuje Przedmiotu Umowy zgodnie z aktualnym Harmonogramem albo Wykonawca
wykazuje zwtoke w realizacji Obiektu w stosunku do przyjetego Harmonogramu;

6) Wykonawca nie ubezpieczyt Obiektu na warunkach opisanych w §21;
7) Wykonawca nie przekazat Kosztorysu, stosownie do postanowien §5 pkt 16;

8) Wykonawca powotat do sprawowania funkcji, o ktérych mowa w §8 ust. 1 Umowy osobe/osoby nie
uzgodnione z Zamawiajacym, stosownie do postanowien §8;

9) Wykonawca wbrew Zamawiajagcemu skierowat do wykonania Obiektu osoby, ktére wykonuja swoje
obowigzki w sposdb nienalezyty, stosownie do postanowien §8 ust. 10;

10) nastgpi sytuacja, o ktérej mowa w §15 ust. 8 pkt. 3 lit. b. Umowy,

11) Zamawiajacy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o ktérej mowa w §13 ust. 3 Umowy,

12) Zamawiajacy dokonat bezposrednich zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o
ktérej mowa w §13 ust. 3 Umowy, na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,

13) w przypadku nie usuniecia przez Wykonawce na zadanie Zamawiajacego, w terminie przez niego
wskazanym, wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatdw, niezaakceptowanych przez
Zamawiajacego,

14) nastgpi sytuacja, o ktérej mowa w §2 ust. 7 Umowy.
Odstgpienie od Umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawierac¢ uzasadnienie.

Zamawiajacy jest uprawniony odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o
zdarzeniu uzasadniajacym odstgpienie.

Odstgpienie wywotuje ex nunc, przy czym Strony dokonajq rozliczenia zgodnie z §18, chyba ze co innego
wynika z tresci Umowy.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wskazanych w art.
456 ust.1 pkt 2 Prawo zamowien publicznych i na warunkach w nim okreslonych, z uwzglednieniem
postanowien niniejszej Umowy. W takim przypadku Wykonawca moze zgadac¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie jest uprawniony do zadania kar czy
odszkodowania.

§18
Obowiazki Stron w przypadku odstapienia i rozwigzania Umowy

Jezeli co innego nie wynika z postanowienn Umowy, w przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania Umowy
przez Zamawiajacego Strony obcigzajg nastepujace obowigzki:

1) W terminie 7 dni od odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy

protokét inwentaryzacji robét budowlanych na dzien odstgpienia/rozwigzania Umowy.
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2) W przypadku nie sporzadzenia przez Wykonawce szczegétowego protokotu inwentaryzacji w terminie
okreslonym w pkt 1, zostanie on sporzadzony przez Zamawiajacego, a o terminie wykonania inwentaryzacji
Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 3 dni wczes$niej.

3) Zabezpieczenie przerwanych robot nastapi na koszt Strony odstepujacej od Umowy/rozwigzujacej Umowe,
z zastrzezeniem §17 ust. 2 Umowy, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca.

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji i urzadzen, ktére nie mogag by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do innych robét nie objetych niniejsza Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z
przyczyn niezaleznych od niego.

5) W razie odstgpienia od Umowy/rozwigzania Umowy - Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robét budowlanych, co do ktérych Zamawiajacy nie miat zastrzezen
oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia/rozwigzania Umowy
w wysokosci proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych robot,

b) przejecie od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy,

c) zwrotu Wykonawcy kosztéw nabycia materiatdw, konstrukcji i urzadzen, o ktérych mowa w pkt
4), jezeli odstgpienie/rozwigzanie Umowy nastgpito z przyczyn catkowicie niezaleznych od
Wykonawcy.

8§19
Gwarancja i rekojmia
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji i rekojmi na oKres ..ciciiviscrssssssssssasssaness miesiecy
(zgodnie z ofertq Wykonawcy) na caty zakres Przedmiotu Umowy.

2. Okres gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dacie podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu.

3.  Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny najpdzniej w dacie podpisania protokotu odbioru koncowego
Obiektu.

4. Zamawiajacy jest uprawniony odmowi¢ podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu do chwili
wystawienia przez Wykonawce dokumentu gwarancyjnego, wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 12
do Umowy.

5. W przypadku wczesniejszego rozwigzania Umowy lub odstgpienia jednej ze Stron, okres gwarancji i
rekojmi rozpoczyna sie nastepnego dnia po sporzadzeniu protokotu, o ktérym mowa w §18 Umowy.
Postanowienie ust. 3 stosuje sie odpowiednio. Dokonczenie realizacji Obiektu przez inny podmiot nie
uchyla odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji lub rekojmi za wykonany przezen zakres robét.

6. W przypadku, nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie lub usuniecia
wady w sposob nienalezyty, Zamawiajacy bedzie uprawniony zleci¢ usuniecie wady osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji i
rekojmi za wady, bez koniecznosci uzyskania odrebnego upowaznienia sadowego, z zastrzezeniem
wczeséniejszego wezwania Wykonawcy do usuniecia wad pod rygorem wykonawstwa zastepczego z
wyznaczeniem mu w tym celu dodatkowego nie krétszego niz 7 dni terminu, ktdry uptynat bezskutecznie.

7. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usuniecie wady nalezy rozumieé naprawe
rzeczy wadliwej lub wymiane rzeczy na nowg lub ponownie wykonane roboty.

8. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa.

8§20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zapisy opcjonalne w zaleznosci od formy wniesienia zabezpieczenia:

I. Wersja: pieniqdzl

1. Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy w
wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 2 Umowy, tj. KWOte ..cicvrvrurereinsrarannsnnas zt
w pienigdzu.

2. Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 1 w
przypadku wystapienia wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegélnosci z tytutu szkody lub
kary umownej, powstatych w czasie realizacji Umowy.

3. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy kwote ..........ou.eee zt, stanowigcg 70% wartosci zabezpieczenia, o ktérym
mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru kofcowego Obiektu, chyba ze
zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacji przystugujacych
mu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce.

4. Zamawiajacy bedzie uprawniony do zatrzymania Kwoty ... zt, stanowigcej 30% kwoty
wskazanej w ust. 1, na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady
Obiektu, o ile Zamawiajacy nie wykorzystat uprzednio kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
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II.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy ww. kwote nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i rekojmi
za wady Obiektu, chyba ze zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet
realizacji przystugujacych mu roszczen.

W celu realizacji kwoty zabezpieczenia, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do realizacji roszczenia w
wyznaczonym terminie nie krotszym jednak niz 14 dni, a po bezskutecznym jego uptywie, Zamawiajacy
bedzie uprawniony wykorzysta¢ kwote zabezpieczenia na pokrycie roszczenia.

Wersja: inne zabezpieczenia

. Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy w

wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 2, tj. KWOtE suviresrrssrrssrnnses zt w formie
............................ . Jezeli okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat to zabezpieczenie w
formie gwarancji/poreczenia Wykonawca wnosi na okres nie krétszy niz 5 lat z jednoczesnym
zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w formie
gwarancji/poreczenia, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

. Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 w

przypadku wystapienia wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegélnosci z tytutu szkody lub
kary umownej, powstatych w czasie realizacji Umowy.

. W przypadku gdy Strony wydtuzg termin wykonania Obiektu, Wykonawca bedzie zobowigzany najpézniej na

3 dni przed uptywem okresu waznos$ci gwarancji/poreczenia, ztozy¢ odpowiednia kwote pieniezng lub
przekaza¢ Zamawiajagcemu gwarancje/poreczenie z okresem waznosci wydtuzonym w stosunku do terminu
opisanego w ust. 1 o ilo$¢ dni wynikajaca z wydtuzenia terminu wykonania Obiektu. W przeciwnym razie
Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymac z wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia.

. Postanowienia ust. 3 majq zastosowanie rowniez wtedy, gdy Obiekt nie zostat wykonany przed uptywem

waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego w innej formie niz pieniezna - w takim
przypadku, Wykonawca, zobowigzany jest na warunkach i zasadach opisany w ust. 3 wnie$¢ zabezpieczenie
z okresem waznosci niezbednym do zakonczenia prac, ktory zostanie okreslony przez Zamawiajacego. W
przeciwnym razie Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymaé z wynagrodzenia odpowiednig kwote na
poczet zabezpieczenia.

. Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy kwote ................ , stanowiacg 70% wartosci zabezpieczenia, o ktérym

mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru kofncowego Obiektu, chyba ze
zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacji przystugujacych
mu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce.

. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy kwote ................ , stanowiacg 30% wartosci zabezpieczenia, o ktorym

mowa w ust. 1, pozostawionego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady Obiektu,
nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i rekojmi za wady Obiektu, chyba ze zabezpieczenie
zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacji przystugujacych mu roszczen.

. W przypadku gdy Wykonawca nie przekaze Zamawiajacemu gwarancji/poreczenia/odpowiedniej kwoty

pienieznej w terminie lub na warunkach opisanych w ust. 3 Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymac z
wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia roszczen Zamawiajacego.

. W przypadku gdy Wykonawca jako zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy

wybierze gwarancje bankowa lub ubezpieczeniowa, Zamawiajacy wymaga, aby tre$¢ gwarancji
byta zgodna z zatozeniami wg Zatqcznika nr 13 do Umowy.

§21

Ubezpieczenie

Wykonawca ma obowigzek zawarcia i utrzymania przez caty okres realizacji Umowy, umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i cywilnej kontraktowej Wykonawcy.

Wykonawca przedtozy Inwestorowi w ciggu 14 dni od dnia zawarcia Umowy kopie polis ubezpieczeniowych
spetniajacych warunki Umowy potwierdzajacych fakt zawarcia przez Wykonawce wyzej wymienionych
uméw ubezpieczenia, za$ kopie dowodow optacenia stosownych sktadek Wykonawca ma obowigzek
przedstawi¢ Inwestorowi w ciggu 7 dni po wymagalnym terminie ptatnosci okreslonym w polisie. Na
potwierdzenie ciggtosci ubezpieczenia w catym okresie realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca jest
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zobowigzany w terminie 7 dni od uptywu waznosci polisy przedstawi¢ Zamawiajacemu polise
ubezpieczeniowg na kolejny okres ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia wynosi¢ bedzie nie mniej niz wartos¢ kontraktu, tj. nie mniej Niz ... , jako
limit na jedno i wszystkie zdarzenia.

8§22
Warunki zmiany Umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy moga by¢ dokonane za zgoda obu Stron wyrazong
w formie pisemnej badZz elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - pod
rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem postanowien §2 ust. 5 i §7 ust. 3 Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany Umowy w przypadkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 - 4
i ust. 2 ustawy Pzp oraz przewiduje zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp mozliwo$¢ zmiany
postanowien Umowy okreslajac nastepujacy rodzaj i zakres oraz warunki zmiany postanowien Umowy:

1) Wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT), wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie
odpowiednio zmienione w stosunku wynikajacym ze zmienionej stawki podatku od towardw i ustug
(VAT),

b) w przypadkach okreslonych w §12 ust. 2,3,4 Umowy,w przypadku zmiany zakresu $wiadczenia
Umowy w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 2 lit. e) i f), tj. zaistnienia
okolicznoéci nadzwyczajnych, np. dziatan wojennych, aktéw terroryzmu, rewolucji, przewrotu
wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skazen radioaktywnych, istnieniem/zaistnieniem
epidemii/pandemii, kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, bunty, niepokoje,
strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego
podwykonawcéw,

2) Terminu realizacji Przedmiotu Umowy:

a) w przypadku wystgpienia przestojow w realizacji robot budowlanych Wykonawcy z winy
Zamawiajgcego, uzgodnione terminy wykonania robdt przedtuzone zostang o czas trwania
przestojow,

b) w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prowadzenie robdt budowlanych, termin wykonania robdt przedtuzony zostanie o czas trwania
niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robdt i - jesli dotyczy -
0 czas niezbedny do usuniecia przeszkody uniemozliwiajacej prowadzenie robdt, powstatej w
zwigzku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Fakt wystgpienia niekorzystnych warunkow
atmosferycznych oraz istnienia przeszkody, o ktérej mowa powyzej, musi by¢ odnotowany w
dzienniku budowy (tzw. wewnetrznym)i potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a
nastepnie zgtoszony Zamawiajacemu na pismie,

c) w przypadku opoznienia w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w §10
pkt 2) Umowy, o okres réwny temu opdznieniu,

d) w przypadku opdznienia w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, o okres rowny temu opdznieniu,

e) w przypadku niemoznosci wykonywania Przedmiotu Umowy w razie zaistnienia okolicznosci
nadzwyczajnych, np. dziatan wojennych, aktéw terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub
cywilnego, wojny domowej, skazen radioaktywnych, z wyjatkiem tych ktére mogg by¢ spowodowane
uzyciem ich przez Wykonawce i jego podwykonawcédw termin wykonania przedmiotu Umowy
przediuzony zostanie o czas trwania okolicznosci nadzwyczajnych uniemozliwiajacych wykonanie
Przedmiotu Umowy i - jesli dotyczy — o czas niezbedny do usuniecia przeszkody uniemozliwiajacej
wykonanie Przedmiotu Umowy, powstatej w zwigzku z okoliczno$ciami nadzwyczajnymi, o ktérych
mowa powyzej,

f) w przypadku niemoznosci wykonywania Przedmiotu Umowy w zwigzku z zaistnieniem/istnieniem
epidemii/pandemii, kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, bunty, niepokoje,
strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego
podwykonawcow - termin wykonania przedmiotu Umowy przedtuzony zostanie o czas trwania
okolicznosci uniemozliwiajagcych wykonywanie przedmiotu Umowy, o ktérych mowa powyzej i - jesli
dotyczy - o czas niezbedny do usuniecia przeszkody uniemozliwiajagcej wykonanie przedmiotu
Umowy w zwigzku z okolicznosciami, o ktérych mowa powyzej,

g) w przypadku koniecznosci wykonania robét, o ktérych mowa w §12 ust. 2,3,4, o ile wykonanie tych
robot (zamdwien) powoduje koniecznos¢ przedtuzenia terminu wykonania Umowy,

h) w przypadku opo6znien wynikajacych z decyzji administracyjnych, innych aktéw wiadczych i orzeczen
organow administracji publicznej i innych instytucji, ktdre nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ - terminy wykonania robot przedtuzone zostang o czas trwania
opdznien,

i) wystgpienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, tj. opdznienia, utrudnienia lub
przeszkody dajace sie przypisa¢ Zamawiajacemu - o okres wynikajacy z przerw lub opdznienia,
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j) wystagpienia okolicznosci nie lezacych po stronie Wykonawcy, a uniemozliwiajacych mu dotrzymanie
terminu wykonania przedmiotu Umowy pisemnie uzasadnionych i udokumentowanych przez
Wykonawce, ktérych wystgpienie realnie wptywa na termin wykonania Przedmiotu zamdwienia,

k) okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 1 lit. b) - jezeli wprowadzane zmiany bedg miaty wptyw na
termin wykonania zamdwienia przez Wykonawce,

) w przypadku zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3, 4 i ust. 2 Pzp, o ile
wykonanie tych robdt (zamdwien) powoduje koniecznos¢ przedtuzenia terminu wykonania Umowy,

o ile okolicznosci, o ktérych mowa powyzej maja wptyw na termin realizacji Umowy, co
zostanie przez Wykonawce uzasadnione i udokumentowane.

Przedtuzenie terminu wykonania Umowy dopuszczalne jest tylko wraz z przedtuzeniem okresu
waznosci  zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub wniesieniem nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na przedtuzony termin wykonania zamdwienia i
uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

3) w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

4) dotyczacych zatrudnienia podwykonawcéw (w przypadku gdy Wykonawca o$wiadczyt, iz wykona umowe
osobiscie, w zakresie zgodnym ze SWZ),

5) zmiany osobowej podwykonawcéw oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w §14 (w
przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowe przy pomocy podwykonawcow, w zakresie zgodnym ze
SW2),

6) zmiany os6b, o ktérych mowa w §8 ust. 1,

7) zmiany sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu zamoéwienia, w tym w przypadku zmiany przepiséw
prawa powodujacych koniecznoéé: przyjecia innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub
uzyskania innych badz dodatkowych decyzji niezbednych w zwigzku z projektowang inwestycjg lub
uwzglednienia nowych przepiséw prawa w zakresie formy, zakresu, sposobu wykonania dokumentacji
projektowej, w tym wynikajacych z prawa zamowien publicznych,

8) zmian dokonanych na podstawie art. 23 pkt 1 Ustawy - Prawo budowlane, zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sq one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

9) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust.1 pkt 4 lit. b) ustawy - Prawo budowlane, uzgodniona
mozliwo$s¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy, zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

10)zmiany dokonane podczas wykonywania robdt i nie odstepujace w sposob istotny od zatwierdzonego
projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe,

11)zmiany wysokosci skonta, podyktowanej istotnymi zmianami rynkowych stép procentowych,

12)zmiany (skrécenia), okre$lonego w §13 ust. 15 Umowy terminu ptatnosci - w odniesieniu do pfatnosci
za realizacje Przedmiotu Umowy, ktora zgodnie z terminem ptatnosci okreslonym w §13 ust.15 Umowy
miataby przej$¢ na kolejny rok budzetowy, w sytuacji gdy w zwiazku z planem finansowym
Zamawiajacego, zasadnym i korzystnym dla Zamawiajgcego jest dokonanie ptatnosci w biezacym roku
kalendarzowym.

13)Warunkiem dokonania zmian w Umowie jest ztozenie wniosku przez Strone inicjujaca zmiane,
zawierajacego w szczegdlnosci: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian oraz wptyw zmian na termin
wykonania Umowy, a w uzasadnionych przypadkach, w szczegdlnosci okreslonych w §12 Umowy,
podpisanie przez Strony protokotu koniecznosci.

§23

Klauzula poufnosci

Wykonawca zobowigzuje sie do bezwzglednego zachowania w poufnosci wszelkich informacji uzyskanych w
zwigzku z wykonywaniem zlecenia dotyczacych Zamawiajacego i jego Klientow.

Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a takze osoby trzecie przy udziale ktérych
wykonuje zlecenia dla Zamawiajacego, przestrzegali tych samych regut poufnosci okreslonych w niniejszym
dokumencie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nalezyte wypetnienie zobowigzania wskazanego w zdaniu
poprzedzajacym, a za dziatania lub zaniechania oséb trzecich odpowiada jak za swoje wtasne.

Wykonawca obowigzany jest rdwniez do podjecia pozytywnych dziatan zmierzajacych do ochrony informacji
poufnych Zamawiajacego i jego Klientow, o ile w trakcie wykonywania zlecenia mogtoby dojs¢ do ujawnienia
takich informacji poza wiedza i zgodg Zamawiajacego.

Postanowienia ust. 1-3 nie bedg miaty zastosowania do informacji, ktére:

a) zostaty opublikowane lub staty sie jawne bez naruszenia niniejszej Umowy;
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b) zostaly ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufnosci okreslonej Umowag;

c) zostaty ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sadowego Ilub decyzji
administracyjnej.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z Polityka Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Urzedu Miasta Plocka i
innymi wiasciwymi dla danej ustugi regulacjami systemu, dostepnymi na stronie www.zsz.plock.eu oraz
zobowigzuje sie do przestrzegania standarddéw z nich wynikajacych. Regulacje nieujawnione publicznie z uwagi
na wymagania bezpieczenstwa informacji zostang przedstawione Wykonawcy po zawarciu niniejszej Umowy,
za$ Wykonawca niniejszym deklaruje ich stosowanie — wprost lub odpowiednio.

8§24
Korespondencja elektroniczna

Strony Umowy ustalajg, ze wszelkie informacje dotyczace realizacji Umowy, dostarczone na adres e-mail
Zamawiajacego (inwestycje@plock.eu) przez Wykonawce oraz na adres e-mail Wykonawcy (......ccceecevcevericnnnns )
przez Zamawiajacego poczytuje sie za przekazane skutecznie Stronie; jezeli informacja ma forme o$wiadczenia
woli, dla ktérego skutecznosci niezbedne jest zachowanie formy pisemnej (zwyktej badz kwalifikowanej),
strony zobowiazujg sie do akceptacji dokumentéw elektronicznych opatrzonych przez uprawniong do ich
wystawienia osobe certyfikatem podpisu kwalifikowanego, sktadanego za pomoca bezpiecznego urzadzenia
stuzacego do sktadania podpisu elektronicznego. Przez dostarczenie na adres e-mail rozumie sie przyjecie
wiadomosci przez serwer, na ktorym znajduje sie skrzynka e-mail adresata. Strony odpowiadajq za prawidtowe
funkcjonowanie infrastruktury technicznej wykorzystywanej przez nie do komunikacji, wiaczajac w to
odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka zwigzanego z dokonanym wyborem ustug $wiadczonych przez trzecig
strone, w szczegdlnosci ustug hostingowych.

W przypadku dysfunkcji serwera badz innego elementu infrastruktury technicznej, odpowiedzialnego za
obstuge adresu pocztowego wskazanego w umowie, uniemozliwiajacej dokonanie doreczenia w wyniku awarii
badz zastosowanych w nim regut konfiguracji, konsekwencje w postaci uznania informacji za przekazana
ponosi strona korzystajaca z danego serwera badz innego elementu infrastruktury telekomunikacyjnej, chyba
ze dysfunkcja nastgpita w wyniku dziatania sity wyzszej w rozumieniu odpowiedniego przepisu kodeksu
cywilnego lub strona korzystajaca z tej infrastruktury poinformowata skutecznie drugq strone o dysfunkcji
infrastruktury, wskazujac jednoczesnie zastepczy, tymczasowy sposéb dokonywania doreczen, zapewniajacy
ich nie zaprzeczalno$¢ oraz adekwatny do przebiegu wdrozenia czas realizacji. Korzystanie z potaczen
wykorzystujacych rozwigzania anonimizujace np. proxy, TOR i podobne, wymaga zgody drugiej strony.

§25
Ochrona danych osobowych
Klauzula informacyjna

Zapisy opcjonalne:

Klauzula I - Klauzula informacyjna dla umowy zawieranej z osoba fizyczna nieprowadzaca
dziatalnosci gospodarczej, dziatajaca osobiscie:

Zgodnie z art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Zamawiajacy informuje, ze:

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Ptock, pl. Stary Rynek 1, 09 - 400
Ptock.

Osobg do kontaktu w sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych jest Inspektor ochrony danych -
iod@plock.eu.

2. Zamawiajacy o$wiadcza, ze dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji niniejszej Umowy.

3. Zamawiajacy oswiadcza, ze odbiorcami danych osobowych bedg podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepiséw prawa.

4. Wykonawca ma prawo do zadania od administratora dostepu do swoich danych osobowych i otrzymania
ich kopii, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania kiedy kwestionuje prawidtowo$¢ danych
osobowych oraz usuniecia danych kiedy ustanie cel przetwarzania.

5. Zamawiajacy o$wiadcza, ze dane osobowe przechowywane bedg przez okres 10 lat - zgodnie z jednolitym
rzeczcowym wykazem akt.

6. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony
Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych bedzie skutkowac
odmowa zawarcia Umowy.

albo
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Klauzula II - Klauzula informacyjna dla pozostatych uméw.

1. Administratorami danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej ,RODOQO"), oséb reprezentujacych Strony oraz oséb wykonujacych Umowe w
imieniu Stron, przetwarzanych w zwigzku z podpisaniem i realizacjg niniejszej Umowy sa:

1) Gmina - Miasto Ptock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Ptock;

2) (drugi podmiot) z siedzibg: w............... , przy ul. ... , 00-000 ............... Kazda ze Stron jest odrebnym
administratorem danych.

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych:
dla Gminy - Miasto Ptock - jod@plock.eu ;
1) dla (drugi podmiot) - ........cccceeune..

3. Dane osobowe przetwarzane bedg celach zwigzanych z zawarciem i realizacjg Umowy, jej obstuga, jak tez
w zwigzku z wypetnieniem obowigzkéw prawnych cigzacych na Stronach niniejszej Umowy.

4. (Odbiorcami danych osobowych beda podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepiséw prawa oraz podmioty Swiadczace ustugi na rzecz Stron.

5. Dane osobowe przechowywane bedg przez okres 10 lat liczac od konca roku zakonczenia Umowy.
6. Kazdy ma prawo do:
1) dostepu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidtowosci danych osobowych;
4) usuniecia danych po ustaniu celu, dla realizacji ktérego byly przetwarzane.

7. Kazdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne dla zawarcia i realizacji Umowy.

9. Kazda ze Stron umowy zapozna z trescig powyzszej klauzuli osoby, ktore w imieniu Strony beda
realizowaty niniejszg Umowe.

8§26
Cesja praw i obowiazkow
Przeniesienie przez Wykonawce praw i obowigzkéw wynikajacych z Umowy, wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej na piSmie, pod rygorem niewaznosci.

8§27
Klauzula salwatoryjna

Niewykonalnos¢ jednego lub wiekszej liczby postanowien Umowy nie ma wptywu na wykonalno$¢ pozostatych
postanowien. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia Umowy z dowolnej przyczyny za
niewykonalne, postanowienie takie zostanie zastgpione wykonalnym postanowieniem, ktére w najwiekszym
mozliwym stopniu odda pierwotne intencje Stron i uwzgledni ich interesy gospodarcze.

§28
Postanowienia koncowe
1. Kazda ze Stron oswiadcza i gwarantuje drugiej Stronie, ze ma prawo i zdolno$¢ do zawarcia i wykonania
niniejszej Umowy, nie istniejg zadne zobowigzania umowne lub pozaumowne, ktére uniemozliwiajg danej
Stronie zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie zobowigzan wymaganych Umowa.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w tym w szczegdlnosci ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z
2023, poz. 1605 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2023, poz. 682 ze
zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023, poz.1610 ze zm.) oraz inne
witasciwe dla Przedmiotu Umowy.

3. Ewentualne spory powstate na tle realizacji Przedmiotu Umowy, Strony poddaja rozstrzygnieciu sadu
powszechnego wiasciwego ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

4. Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden dla
Zamawiajacego.
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5. Umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia.

Zataczniki:
Zatacznik nr 1 -
Zatacznik nr 1a -
Zatacznik nr 2 -

Zatacznik nr 3 -
Zatacznik nr 4 -
Zatacznik nr 5 -

Zatacznik nr 6 -

Zatacznik nr 7 -

Zatacznik nr 8 -

Zatacznik nr 9 -

Zatacznik nr 10 -

Zatgcznik nr 11 -
Zatacznik nr 12 -
Zatacznik nr 13 -

Zatacznik nr 14 -

Whniosek o zatwierdzenie materiatéw (wzoér),

Tablice informacyjne (wzor),

Wymagania dotyczace realizacji Umowy w zwigzku z finansowaniem
inwestycji ze srodkéw Europejskiego Banku Inwestycyjnego,

Oswiadczenie Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzor),
Oswiadczenie dalszego Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzoér),

Oswiadczenie Wykonawcy o realizacji robot przez Podwykonawcow (wzor),

Oswiadczenie Podwykonawcy o realizacji robot przez dalszych Podwykonawcow
(wzor),

Oswiadczenie Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzor),

Oswiadczenie dalszego Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy]
(wzér),

Oswiadczenie wykonawcy i podwykonawcy dotyczace przedostatniego i ostatniego
okresu rozliczeniowego (wzor),

Oswiadczenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy o rozliczeniu  umow
podwykonawczych,

Wytyczne do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej (wzor),

Gwarancja jakosci,

Istotne postanowienia gwarancji wykonania i nalezytego wykonania Umowy,
Oswiadczenie/Deklaracja o zapoznaniu sie z Kartami Standardéw Ochrony Drzew w
Procesach Inwestycyjnych Miasta Plocka oraz z konsekwencjami finansowymi,

administracyjnymi i karnymi ze nieprzestrzeganie zapisow i podstaw prawnych
zawartych w kartach Informacyjnych.

Forma elektroniczna dokumentu:

W przypadku gdy umowa bedzie zawierana w formie elektronicznej, tj. podpisywana bedzie przez Strony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, niniejszy wzér umowy zmodyfikowany zostanie w nastepujacym

zakresie:

1) w komparycji Umowy, pominiety zostanie zapis o dacie zawarcia Umowy;

2) pominiete zostang postanowienia §28 ust. 4 Umowy;

3) w Umowie zawarte zostang nastepujgce postanowienia:

a) datq zawarcia Umowy jest data ztozenia oswiadczenia woli o jej zawarciu przez ostatniq ze Stron,
stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegdotach dokumentu zawartego w postaci

elektronicznej;

b) Umowa sporzadzong jest w formie elektronicznej i podpisana przez kazdg ze Stron kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.

ZAMAWIAJACY

WYKONAWCA
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KONTRASYGNUJE ze $rodkow:

Budzet Miasta Ptocka na 2024 rok — ............ zt
Dziat ...., rozdziat ............. 0 8 s

Zadanie nr ..../WIR/I

Data Skarbnik
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