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Znak: SK…………………               

UMOWA Nr SA/……./21-projekt 
 

        W dniu …………… r. w Baryczy pomiędzy Skarbem Państwa Państwowym 

Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Barycz z siedzibą w Baryczy 69 

26-200 Końskie, NIP: 658-00-03-508, REGON: 670080537, zwanym w treści umowy 

Zleceniodawcą, w imieniu i na rzecz którego działa: mgr inż. Wojciech Bomba – 

Nadleśniczy, 

a   

…………………………………………………………………………………………………

………………., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

NIP …………………………., REGON, …………………………….. reprezentowaną przez 

……………………………………………….., zwaną w treści umowy Inspektorem 

Nadzoru,  

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,  

w wyniku dokonania wyboru oferty Inspektora Nadzoru, jako oferty najkorzystniejszej, 

złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie usług 

nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji budowy kancelarii leśnictwa Gatniki”, nr 

SK.270.25.2021 (Postępowanie), bez stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych, 

została zawarta umowa (Umowa) następującej treści:  

§ 1 

1. Zleceniodawca zleca, a Inspektor Nadzoru zobowiązuje się: 

a) do weryfikacji dokumentacji projektowej, dotyczącej budowy kancelarii Leśnictwa 

Gatniki wraz z zagospodarowaniem działki w formule zaprojektuj i wybuduj (konstrukcja 

drewniana), wykonywanej przez SKAR CENTRUM Sp. z o.o., 25-503 Kielce, ul. 

Panoramiczna 5/19 poprzez sporządzenie koreferatu, w zakresie obejmującym                   

w szczególności: 

  - zgodność z założeniami przedprojektowymi zaakceptowanymi przez Dyrektora RDLP 

w Radomiu z dnia 18.12.2020 roku, 

  - zgodność z opracowanym Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) dla 

realizowanej inwestycji 

  - przyjęte rozwiązania projektowe (z ewentualnym wskazaniem rozwiązań 

alternatywnych), 

  - kompletność, zgodność i spójność zapisów ujętych we wszystkich dokumentach 

wchodzących w skład dokumentacji projektowej tj. projekcie budowlanym,                          

i wykonawczym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach 

robót i kosztorysie. 

 b) prowadzić nadzór inwestorski (łącznie z okresem rękojmi i gwarancji) nad robotami 

budowlanymi dotyczącymi budowy kancelarii Leśnictwa Gatniki wraz                                

z zagospodarowaniem działki w formule zaprojektuj i wybuduj (obręb Piła Nadleśnictwo 

Barycz) położonej na działce ewidencyjnej 253/1 obręb Gatniki, gmina Końskie,                     

w zakresie czynności określonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 

budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.). 

2. Dane Zleceniodawcy na które należy kierować korespondencję: 

Adres korespondencyjny: Nadleśnictwo Barycz, Barycz 69 26-200 Końskie, e-mail: 

barycz@radom.lasy.gov.pl 

 3. Dane Inspektora Nadzoru na które trzeba kierować korespondencję: 

Adres korespondencyjny: ………………………………………………………………….., 

e-mail: ……………………………………………. 

 

mailto:barycz@radom.lasy.gov.pl
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Weryfikacja dokumentacji projektowej (koreferat) 

§ 2 

1. Na zamówienie, o którym mowa w § 1 ust. 1 lit. a) Umowy, składa się weryfikacja                      

w dwóch etapach, opracowanej przez projektanta dokumentacji projektowej, poprzez 

sporządzenie koreferatu: 

 

1.1. ETAP I – koreferat dotyczący sprawdzenia projektu budowlanego w zakresie: 

a) przyjętych rozwiązań projektowych pod względem poprawności i wykonalności 

przyjętych rozwiązań, zgodności z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej  

oraz stosownymi przepisami technicznymi (z ewentualnym wskazaniem rozwiązań 

alternatywnych), 

b) zgodności z założeniami przedprojektowymi zaakceptowanymi przez Dyrektora RDLP       

w Radomiu z dnia 18.12.2020 roku, 

c) zgodność z opracowanym PFU dla realizowanej inwestycji, 

d) sprawdzenie zgodności z ustaleniami podczas organizowanych ze Zleceniodawcą 

spotkań dotyczących przedmiotowej dokumentacji (zgodność z protokołami odbytych 

spotkań, o ile miały miejsce). 

 

1.2. ETAP II – koreferat dotyczący sprawdzenia kompletu dokumentacji po jej 

wykonaniu przez projektanta: 

a) sprawdzenie kompletności, zgodności, spójności i szczegółowości, niezbędnej do 

prawidłowej realizacji prac budowlanych, wszystkich elementów wchodzących w skład 

dokumentacji (w szczególności projekt wykonawczy, STWiOR, przedmiar, kosztorys), 

zgodnie z udzielonym zamówieniem dla projektanta przez Zleceniodawcę (zgodność              

z PFU), 

b) sprawdzenie zgodności z ustaleniami podczas organizowanych ze Zleceniodawcą 

spotkań dotyczących przedmiotowej dokumentacji (zgodność z protokołami odbytych 

spotkań, o ile miały miejsce). 

 

2. Postanowienia dodatkowe: 

Weryfikacja nastąpi w terminach, o których mowa w § 4 ust. 1 Umowy, po przekazaniu 

Inspektorowi Nadzoru przez Zleceniodawcę w formie elektronicznej: 

a) dla ETAPU I:  

-   projektu budowlanego opisanego w § 7 ust. 1 Umowy, 

-   kopii umowy z wykonawcą dokumentacji,  

- kopii protokołów z odbytych spotkań (o ile miały miejsce) dotyczących              

dokumentacji, ewentualnie pisemnych uzgodnień rozwiązań projektowych, 

-   posiadanych decyzji, uzgodnień, 

-  zatwierdzonych przez Dyrektora RDLP w Radomiu założeń przedprojektowych z dnia              

18.12.2020 roku. 

   b) dla ETAPU II: 

- Pozostałych elementów dokumentacji projektowo-kosztorysowej opisanych § 7 ust. 1 

Umowy, 

- kopii protokołów z odbytych spotkań (o ile miały miejsce) dotyczących dokumentacji, 

ewentualnie pisemnych uzgodnień rozwiązań projektowych, 

- posiadanych decyzji, uzgodnień otrzymanych po terminie weryfikacji Etapu I. 

   c) po przesłaniu wersji elektronicznej dokumentacji, o której mowa w punktach a) i b)           

niniejszego ustępu, Zleceniodawca niezwłocznie prześle Inspektorowi Nadzoru wersję           

papierową w sposób ustalony między stronami (odbiór osobisty w siedzibie           

Zleceniodawcy, przesyłka kurierska, list polecony priorytetowy). 
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3. Po weryfikacji sporządzony zostanie dla Zleceniodawcy pisemny Raport w formie 

koreferatu (zawierający stwierdzone ewentualne braki, wady, niezgodności i błędy, ze 

wskazaniem konkretnych miejsc ich występowania w dokumentacji oraz uwagi, sugestie                 

i zalecenia co do sposobu rozwiązania występujących problemów. Raport winien odnosić 

się do elementów opisanych w § 2 ust. 1 Umowy. 

4. Inspektor Nadzoru sporządza Koreferat oddzielnie dla ETAPU I i II  w formie pisemnej      

w 1 egzemplarzu i w formie elektronicznej w 1 egzemplarzu. 

5. Miejscem wydania Koreferatu jest siedziba Zleceniodawcy.  

6. Dowodem przekazania Koreferatu będzie przyjęcie na dziennik korespondencji  (EZD)              

w siedzibie Zleceniodawcy. 

§ 3 

1. Inspektor Nadzoru zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie. 

2. Inspektor Nadzoru oświadcza, że posiada uprawnienia i wiedzę do wykonywania 

przedmiotu Umowy, a także że posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej 

działalności objętej Umową w kwocie min. 200 tys. zł. 

3. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest posiadać aktualne ubezpieczenie OC obejmujące 

przedmiot Umowy przez cały okres obowiązywania Umowy, w tym również w okresie 

gwarancji i rękojmi. 

§ 4 

1. Inspektor Nadzoru dostarczy Zleceniodawcy Koreferat z weryfikacji dokumentacji 

oddzielnie dla ETAPU I i ETAPU II, niezwłocznie po dokonanej weryfikacji, nie 

później jednak niż w terminie do 12 dni (dotyczy ETAPU I) oraz 14 dni (dotyczy 

ETAPU II) od daty otrzymania dokumentacji w formie elektronicznej. 

2. Zleceniodawca potwierdzi na Koreferacie otrzymanie wyżej wymienionych dokumentów 

wraz z datą ich przyjęcia na dziennik korespondencji. 

3. Orientacyjne terminy rozpoczęcia weryfikacji dokumentacji projektowej, wynikające         

z terminów dla wykonawcy projektu, wynoszą: 

a) dla ETAPU I: 30.04.2021 roku, 

b) dla ETAPU II: 30.07.2021 roku. 

4. Terminy wyszczególnione w ust. 3 powyżej mogą ulec zmianie w przypadku 

wcześniejszego wykonania prac, lub wystąpienia opóźnienia w wykonywaniu projektu. 

 

§ 5 

1. Inspektor Nadzoru udziela Zleceniodawcy gwarancji jakości i rękojmi na wykonaną 

weryfikację w postaci Koreferatów. Terminy okresu gwarancji i rękojmi biegną 

równolegle. Zleceniodawca może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie 

od uprawienia przysługującego mu z tytułu rękojmi.  

2. Inspektor Nadzoru zobowiązuje się do usuwania ewentualnych nieprawidłowości 

przedmiotu Umowy na swój koszt w terminach wskazanych przez Zleceniodawcę.  

3. Z uwagi na zakres Umowy i cel jej zawarcia, niezależnie od odpowiedzialności 

projektanta weryfikowanej przez Inspektora Nadzoru dokumentacji projektowej, 

Inspektor Nadzoru ponosi odpowiedzialność za wszelkie błędy w sporządzonej przez 

siebie weryfikacji (błędy w sztuce), w szczególności skutkujące koniecznością 

wykonania dodatkowych lub uzupełniających prac projektowych, budowlanych, dostaw, 

itp. celem ukończenia zamierzenia inwestycyjnego opisanego w niniejszej umowie.  

4. Inspektor Nadzoru przejmuje odpowiedzialność za wszelkie naruszenie praw i szkody 

wyrządzone Zleceniodawcy, a także osobom trzecim poprzez wadliwe, czy też                          

z naruszeniem interesów osób trzecich, wykonanie przedmiotu Umowy.  
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5. Termin gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem odbioru przez Zleceniodawcę 

Koreferatów z weryfikacji dokumentacji projektowych i skończy się wraz z upływem 

odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót budowlanych, 

zrealizowanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej weryfikacji. 

6.  Inspektor Nadzoru ponosi odpowiedzialność za wady i usterki, które ujawniły się po 

dokonaniu odbioru Dokumentacji projektowej, przy czym Inspektor Nadzoru w ramach 

niniejszej gwarancji jakości ma obowiązek usunąć również wady i usterki po upływie 

okresu gwarancji jakości, jeżeli zostały one ujawnione i zgłoszone Inspektorowi Nadzoru 

przez upływem okresu gwarancji jakości.  

7.   Zleceniodawca jest obowiązany zawiadomić Inspektora Nadzoru o stwierdzonej wadzie 

lub usterce pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, lub telefonicznie. Zgłoszenie 

telefoniczne winno być niezwłocznie potwierdzone na piśmie.  

8.  W przypadku odmowy usunięcia lub nieusunięcia wady lub usterki przez Inspektora 

Nadzoru w terminie wyznaczonym przez Zleceniodawcę, Zleceniodawca ma prawo 

zlecić osobie trzeciej zastępcze usunięcie wad i usterek na koszt i ryzyko Inspektora 

Nadzoru bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu, na co Inspektor Nadzoru 

niniejszym wyraża zgodę.  

9.    Usunięcie wady i usterki powinno być stwierdzone protokołem.  

10. W ramach niniejszej gwarancji jakości Zleceniodawca może także domagać się usunięcia 

szkód, które powstały w wyniku ujawnionych wad i usterek, a także szkód powstałych            

w trakcie usuwania wad lub usterek.   

§ 6 

1. Z datą przekazania Zleceniodawcy Koreferatów, o których mowa w § 2 Umowy,  Inspektor 

Nadzoru w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 15 ust. 1 lit. a) Umowy, przenosi 

na Zleceniodawcę prawa autorskie majątkowe, w tym prawa zależne do tych Koreferatów 

bez zbędnych ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszystkich znanych polach 

eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim       

i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U z 2019r., poz. 1231 ze zm.), a w szczególności na 

następujących polach eksploatacji: 

1) prawa do jednorazowego wykorzystania Koreferatu do zrealizowania Inwestycji oraz 

jego wykorzystania dla potrzeb remontów i eksploatacji,  

2) prawa do utrwalania i zwielokrotniania, i obrotu oryginałem lub kopiami Koreferatu           

w dowolnej formie i technice na dowolnym nośniku,  

3) prawa do dokonania samodzielnej lub w drodze zlecenia osobom trzecim dowolnej 

zmiany, modyfikacji treści Koreferatu oraz wykonywania pozostałych praw zależnych 

do Koreferatów,  

4) prawa do rozpowszechniania Koreferatu poprzez publiczne wystawienie, wyświetlenie, 

odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie, formacie lub 

zapisie oraz w ramach usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem dowolnych 

systemów i urządzeń oraz przekazów z wykorzystaniem dostępnych technologii,                  

a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,  

5) prawa do wprowadzania Koreferatu do pamięci komputera lub innego urządzenia, 

udostępnianie za pośrednictwem sieci multimedialnej i informatycznej, w tym 

Internetu, uploading, downloading, digitalizacja, użycie w utworze multimedialnym,  

6) prawa do swobodnego używania i korzystania z Koreferatu oraz jego poszczególnych 

elementów i części, w tym do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego dla celów realizacji Inwestycji, w tym budowy, wykończenia                             

i utrzymania, remontów i eksploatacji.  
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2. W chwili przekazania Zleceniodawcy Koreferatu lub jego części, Inspektor Nadzoru 

przenosi na Zleceniodawcę uprawnienie i zezwala nieodwołalnie Zleceniodawcy na 

wykonywanie praw majątkowych, w tym zależnych, do części Koreferatu. Uprawnienie 

to obejmuje w szczególności:  

1) wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do Koreferatu i jego 

modyfikowania, w tym prawo do korekty, dokonywania przeróbek i zmian jego 

elementów, sporządzania utworów zależnych – w szczególności projektów 

architektonicznych budowlanych i wykonawczych,  

2) rozpowszechnianie utworów zależnych na polach wskazanych w ust. 1,  

3) wyłączne prawo do dokonywania modyfikacji i zmian obiektów powstałych w wyniku 

realizacji Inwestycji na bazie Koreferatu.  

3. Inspektor Nadzoru upoważnia Zleceniodawcę do decydowania o sposobie oraz formie 

wykorzystania i rozporządzania Koreferatem lub jego częścią 

 

Nadzór inwestorski  

§ 7 

Szczegółowy zakres prac objętych nadzorem inwestorskim, o którym mowa w § 1 ust. 1 lit. b) 

Umowy przedstawi sporządzona przez firmę: SKAR CENTRUM Sp. z o.o., 25-503 Kielce ul. 

Panoramiczna 5/19, dokumentacja projektowo-kosztorysowa obejmująca: 

- projekt budowlany, 

- projekt wykonawczy, 

- Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, 

- przedmiar robót, 

- kosztorys uproszczony na wzór kosztorysu inwestorskiego, 

 

§ 8 

1. Przedstawicielem Zleceniodawcy w sprawie wykonania przedmiotu umowy będzie :  

- Emilian Zając – Sekretarz, tel. 728-350-824,  

- Kamil Kubicki – Specjalista ds. Administracyjnych, tel. 41 375 38 50. 

2. Obowiązki Inspektora nadzoru inwestorskiego pełnić będzie: 

a) w branży konstrukcyjno-budowlanej – …………………………….., uprawnienia 

budowlane nr …………………………. w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 

uprawniające do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (kopia 

uprawnień stanowi zał. nr 1 do niniejszej umowy), członek Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa o nr ewidencyjnym ………………………, posiadający 

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (kopia zaświadczenia 

stanowi zał. nr 2 do niniejszej umowy); 

b) w branży sanitarnej – ………………………….., uprawnienia budowlane                    

nr ……………………….  w specjalności instalacyjnej w zakresie 

………………………………………………………………, uprawniające do 

pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (kopia uprawnień stanowi zał. nr 

3 do niniejszej umowy), członek Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa                

o nr ewidencyjnym …………………. posiadający wymagane ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej (kopia zaświadczenia stanowi zał. nr 4 do niniejszej 

umowy); 

c) w branży elektrycznej – …………………………, uprawnienia budowlane                                    

nr ………………………………………………. w specjalności 

………………………. w zakresie ………………………………………………….. 

uprawniające do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (kopia 
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uprawnień stanowi zał. nr 5 do niniejszej umowy), członek Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa o nr ewidencyjnym ……………………….. posiadający 

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (kopia zaświadczenia 

stanowi zał. nr 6 do niniejszej umowy); 

d) w branży drogowej – ……………………….., uprawnienia budowlane nr 

……………………………………….w specjalności ………………………………, 

uprawniające do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (kopia 

uprawnień stanowi zał. nr 7 do niniejszej umowy), członek Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa o nr ewidencyjnym ……………………. posiadający 

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (kopia zaświadczenia 

stanowi zał.  nr  8 do niniejszej umowy). 

3. Na koordynatora prac inspektorów nadzoru wyznacza się:  …………………………… - - 

inspektora branży konstrukcyjno-budowlanej . 

4. Inspektor Nadzoru oświadcza, że osoby, które w jego imieniu będą bezpośrednio 

przebywały na budowie, będą posiadały aktualne badania lekarskie dopuszczające do 

pracy oraz stosowne przeszkolenia w zakresie BHP uzyskane przed przystąpieniem do 

realizacji poszczególnych obowiązków. 

5. Inspektor Nadzoru ponosi odpowiedzialność za działania i/lub zaniechania osób, którymi 

się będzie posługiwał przy wykonywaniu niniejszej Umowy, tak jak za własne działania 

i/lub zaniechania. 

6. Inspektor Nadzoru oświadcza, że osoby wykonujące czynności w ramach niniejszej 

umowy, dostosują swój czas pracy do czasu pracy wykonawców robót budowlanych, 

podwykonawców oraz przedstawicieli Zleceniodawcy w ten sposób aby nie następowały             

z ich winy opóźnienia w realizacji Inwestycji i/lub poszczególnych etapów jej realizacji. 

 

§ 9 

1. Zleceniodawca,  w celu realizacji nadzoru, przekaże Inspektorowi Nadzoru dokumentację 

projektowo – kosztorysową wyszczególnioną w §7  niniejszej umowy niezwłocznie po jej 

przejęciu od Projektanta (zapisy dotyczące weryfikacji dokumentacji stosuje się 

odpowiednio) 

2. Po podpisaniu niniejszej umowy Zleceniodawca przekaże Inspektorowi Nadzoru kopię 

umowy na wykonanie zadania „Budowa kancelarii leśnictwa Gatniki wraz                         

z zagospodarowaniem działki, w formule zaprojektuj i wybuduj”. 

 

§ 10 

1. Inspektor Nadzoru zobowiązuje się pełnić stały i ciągły nadzór inwestorski zgodnie           

z przepisami prawa budowlanego i innymi obowiązującymi przepisami. Przez nadzór 

stały i ciągły Strony przyjmują pobyt na terenie budowy Inspektora Nadzoru w miarę 

potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu. 

2. Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego (zgodnie z zapisami 

art. 25 ustawy Prawo Budowlane) należy: 

A. Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej; 

Inspektor stale i na bieżąco dokonuje kontroli robót i sprawdzeń oraz badań kontrolnych              

w ilości zgodnej ze STWiOR, za uprzednim powiadomieniem Zleceniodawcy                              

i Wykonawcy robót o terminie tych czynności. Zleceniodawca i Wykonawca robót 
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zastrzegają sobie prawo obecności przy ich prowadzeniu. W przypadku stwierdzenia 

niezgodności z dokumentacją projektową należy zwiększyć częstotliwość sprawdzeń                  

i badań kontrolnych, celem ustalenia zasięgu robót wykonanych niezgodnie                                

z dokumentacją projektową. Wyniki sprawdzeń/badań Inspektor przekazuje 

Zleceniodawcy wraz z ich oceną i interpretacją oraz dokonuje stosownych zapisów                     

w dzienniku budowy. 

B. Sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych,                

a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych                                          

i niedopuszczonych do  stosowania w budownictwie; 

a). Wykonawca robót budowlanych przekazuje Zleceniodawcy świadectwa, atesty, 

certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające jakość użytych materiałów i wyrobów, 

które Wykonawca zamierza składować na placu budowy i wbudować w trakcie 

realizacji inwestycji, przed ich wbudowaniem i składowaniem. Termin, w jakim 

Wykonawca winien przedstawić w/w dokumenty zostanie określony w STWiOR lub              

w umowie z Wykonawcą. 

b). Inspektor Nadzoru dokonuje oceny przekazanych przez Zleceniodawcę dokumentów            

o których mowa w §10 ust. 2, pkt. B. lit. a). i potwierdza wpisami na w/w dokumentach, 

czy opisane w nich materiały lub wyroby spełniają wymagania określone                              

w dokumentacji projektowej i STWiOR. 

c). Wykonawca robót budowlanych rozpoczyna dowóz materiałów/wyrobów oraz ich 

wbudowanie, które uzyskały pozytywną opinię (akceptację) Inspektora Nadzoru, 

jednocześnie informując o powyższym Inspektora Nadzoru. 

d). Wykonawca robót budowlanych, za uprzednim powiadomieniem Inspektora 

(ewentualnie Zleceniodawcy), pobiera do badań próby materiałów dowiezionych                          

i składowanych zgodnie z ustaleniami określonymi w STWiOR. Badania te winny być 

wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, i obejmować właściwości 

materiałów zgodnie ze STWiOR. Zleceniodawca i Inspektor Nadzoru zastrzegają sobie 

prawo obecności przy pobieraniu prób. Wykonawca przeprowadza badania prób 

materiałów w celu ustalenia zgodności materiałów z dokumentacją projektową i umową 

oraz potwierdzenia przydatności do stosowania przy realizacji robót budowlanych. 

Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru wyniki w/w badań, a Inspektor 

potwierdza wpisami na przekazanych dokumentach zgodność użytych materiałów. 

e). Inspektor Nadzoru stale i na bieżąco sprawdza i ocenia jakość materiałów, w tym ma 

prawo wykonywać kontrolne badania materiałów ujętych w dokumentacji projektowej 

przeznaczonych do wbudowania, znajdujących się na placu budowy i wbudowanych: 

- Inspektor Nadzoru wykonuje badania kontrolne oraz pobiera do badań kontrolnych 

próby materiałów dowiezionych i/lub wbudowanych w ilości zgodnej z załącznikiem 

nr 9 do niniejszej umowy za uprzednim powiadomieniem Zleceniodawcy                           

i wykonawcy robót o terminie ich pobrania. Zleceniodawca i wykonawca robót mają 

prawo obecności przy pobieraniu prób. Badania i pobranie prób następuje zgodnie              

z przepisami i normami dotyczącymi sposobu pobierania prób. Następnie Inspektor 

Nadzoru przekazuje próby do badania laboratoryjnego w laboratorium innym niż 

obsługujące wykonawcę robót. W przypadku stwierdzenia niezgodności jakości 

materiałów budowlanych składowanych i/lub wbudowanych, Inspektor Nadzoru 

wstrzymuje składowanie i/lub wbudowanie w/w materiałów budowlanych                             

i potwierdza to wpisem do dziennika budowy, powiadamiając jednocześnie o tym 

Zleceniodawcę i wykonawcę robót. Inspektor Nadzoru zwiększa częstotliwość 

pobrania prób celem ustalenia zakresu robót wykonanych niezgodnie z dokumentacją 

projektową. 
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- Wyniki analizy z pobranych prób Inspektor Nadzoru przedstawia Zleceniodawcy                

w formie pisemnej wraz z ich interpretacją. 

C). Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających; 

a). Kierownik budowy, wpisem do dziennika budowy, zgłasza każdą robotę zanikową lub 

ulegającą zakryciu do odbioru przez Inspektora Nadzoru przed przystąpieniem do 

wykonania kolejnych etapów robót. Przed zgłoszeniem do odbioru robót zanikających, 

ulegających zakryciu, kierownik budowy ma obowiązek wykonania przewidywanych  

w przepisach lub umowie prób i sprawdzeń, skompletowania i dostarczenia 

Inspektorowi Nadzoru dokumentów niezbędnych do dokonania oceny prawidłowego 

ich wykonania oraz dołączenia niezbędnych atestów i certyfikatów. 

b). Inspektor Nadzoru ocenia i interpretuje wyniki badań i wszystkie dokumenty niezbędne 

do dokonania oceny prawidłowego wykonania umowy przez wykonawcę robót. 

c). W trakcie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu Inspektor Nadzoru ma 

prawo pobierać próby zastosowanych materiałów do badań, wykonywać badania 

zastosowanych materiałów oraz dokonuje sprawdzenia właściwego wykonania etapu 

robót, tj. zgodnego z dokumentacją projektową. Z pobrania prób sporządzany jest 

protokół. Części pobranej próby przekazywane zostają wykonawcy robót (i ewentualnie 

Zleceniodawcy). 

d). Odbiór robót winien nastąpić w terminie trzech dni (z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy) liczonych od daty zgłoszenia przez kierownika budowy. Termin ten 

może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do przeprowadzenia przez Inspektora Nadzoru 

badań, o których mowa powyżej. 

e). Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Zleceniodawca ma prawo obecności przy ich prowadzeniu. 

f). Z czynności odbioru sporządza się protokół odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu podpisany przez Inspektora Nadzoru i kierownika budowy (a także 

przedstawicieli Zleceniodawcy, jeśli byli obecni przy odbiorze robót). Inspektor 

Nadzoru jest zobowiązany wykonać dokumentację fotograficzną stanowiącą załącznik 

do protokołu odbioru robót. Dokonanie ww. odbioru winno być również odnotowane             

w dzienniku budowy poprzez wpis Inspektora Nadzoru. 

g). Dokonanie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, potwierdzone protokołem 

odbioru podpisanym przez Inspektora Nadzoru i kierownika budowy, stanowi podstawę 

do przystąpienia do realizacji kolejnych etapów robót budowlanych.  

h). W przypadku niezgłoszenia robót zanikających i ulegających zakryciu przez 

Wykonawcę do odbioru przez Inspektora Nadzoru, wykonane roboty muszą być 

udostępnione do odbioru kosztem i staraniem Wykonawcy, w sposób umożliwiający 

odbiór danego etapu robót. 

D). Przygotowanie i udział w czynnościach odbioru częściowego i końcowego obiektu 

budowlanego; 

Inspektor Nadzoru najpóźniej do 3 dni (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od 

daty zgłoszenia zakończenia robót przez kierownika budowy, składa pisemne oświadczenie 

Zamawiającemu, że: 

  - roboty budowlane będące przedmiotem odbioru częściowego lub końcowego                                     

zostały zakończone i wykonane zgodnie z umową zawartą między zamawiającym                    

a wykonawcą,  

albo 



9 

 

 - roboty budowlane będące przedmiotem odbioru częściowego lub końcowego nie zostały 

wykonane wskazując rodzaj i rozmiar prac niewykonanych.  

Inspektor nadzoru jednocześnie dokona wpisu o treści jw. w dzienniku budowy. 

E). Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót i usunięcia wad; 

F). Na żądanie Zleceniodawcy, kontrolowanie rozliczeń budowy. 

3. W ramach swobody kontraktowej przyznanej normą art. 353 (1) ustawy K. C. z dnia 23 

kwietnia 1964r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) Zleceniodawca powierza 

Inspektorowi Nadzoru dodatkowe obowiązki, a w szczególności: 

a) udział przy przekazaniu terenu budowy; 

b) kontrola sporządzonych przez wykonawcę: 

       - programu zapewnienia jakości i projektu organizacji robót, 

       - harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji 

       - wykazu podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych zastosowanych przy           

realizacji inwestycji. 

   c) dokonywanie protokolarnego odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu od         

kierownika budowy przy ewentualnym udziale przedstawicieli inwestora; 

d)  dokonywanie sprawdzenia obmiaru wykonanych elementów robót w taki sposób aby         

jednoznacznie można było określić ilość wykonanych robót i wbudowanych 

materiałów; 

e) kontrola dotycząca tempa realizacji robót w stosunku do harmonogramu, zgodnie                    

z zapisami umowy zawartej z wykonawcą na wykonanie robót oraz nadzór nad        

wykonaniem robót przez wykonawcę w zakresie rzeczowym, kosztowym                             

i terminowym zgodnym z harmonogramem robót; 

f)  kontrola rozliczeń budowy obejmująca w szczególności: 

- kontrolę obmiaru elementów robót, w oparciu o którą określono ilości ujęte                 

w kosztorysie powykonawczym; 

- sprawdzenie poprawności sporządzenia przez wykonawcę robót kosztorysów 

powykonawczych i określenie kwoty należnego wykonawcy wynagrodzenia; 

- dokonanie rozliczenia robót pod względem ilościowym i kosztowym. 

g) kontrola dostarczonych Zleceniodawcy przez Wykonawcę, a przewidywanych                       

w przepisach lub umowie prób i sprawdzeń, dokumentów niezbędnych do dokonania           

oceny prawidłowego wykonania umowy z wykonawcą robót oraz dołączonych 

atestów i certyfikatów; 

Inspektor Nadzoru dokonuje oceny przekazanych przez Zleceniodawcę dokumentów,    

o których mowa w pkt. g) i potwierdza wpisami na w/w dokumentach, czy opisane                 

w nich materiały lub wyroby spełniają wymagania określone w dokumentacji 

projektowej i STWiOR. 

h)  wydawanie opinii dotyczących stwierdzonych w toku czynności odbioru lub nadzoru 

wad lub braków nadających lub nie nadających się do usunięcia oraz opinii  

dotyczących obniżenia wartości użytkowej nadzorowanej inwestycji z tytułu 

stwierdzenia ww. wad lub braków; 

i)  przedstawianie opinii dotyczących ewentualnych robót dodatkowych, uzupełniających 

lub zamiennych; 

j)  opiniowanie wniosków wykonawcy robót w sprawie ewentualnych zmian sposobu 

wykonania robót w stosunku do dokumentacji projektowej; 

k)    udział w odbiorach gwarancyjnych i odbiorze pogwarancyjnym; 
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l)  nadzór nad usunięciem przez Wykonawcę wad i usterek w okresie rękojmi i/lub 

gwarancji; 

4. Podczas realizacji robót drogowych (dojazd, parking, utwardzenie terenu wokół budynku) 

Inspektor Nadzoru ma również obowiązek (w minimalnym zakresie opisanym                         

w załączniku nr 9 niniejszej umowy): 

a) dokonywania kontrolnych badań zagęszczenia podłoża, podbudowy (dopuszcza się 

użycie lekkiej płyty dynamicznej), 

     b) dokonania badania zagęszczenia i wolnych przestrzeni betonu asfaltowego. 

Kontrolne badania, o których mowa w ust. 4, nie mogą być wykonywane na zlecenie 

Inspektora Nadzoru przez laboratorium i/lub obsługę techniczną wykonawcy robót 

objętych nadzorem. 

5. Wykonanie czynności, o których mowa w § 10 Umowy, musi być potwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru w formie pisemnej. 

§ 11 

1. Inspektor Nadzoru inwestorskiego jest w granicach posiadanego umocowania niniejszą 

umową przedstawicielem Zleceniodawcy w ramach realizacji robót dotyczących budowy 

kancelarii leśnictwa Gatniki i zgodnie z art. 26 ustawy Prawo Budowlane ma prawo: 

a) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone 

wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 

wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów 

zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót 

budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów 

budowlanych oraz urządzeń technicznych; 

b) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź 

ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych 

robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie 

bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na 

budowę. 

2. Inspektor Nadzoru inwestorskiego ponosi odpowiedzialność materialną w ramach 

odpowiedzialności cywilnej za realizację inwestycji, zgodnie z umową wiążącą 

Zleceniodawcę i wykonawcę robót budowlanych. 

 

§ 12 

Inspektor Nadzoru zobowiązuje się zawiadomić Zleceniodawcę niezwłocznie (najpóźniej         

w terminie 24 godzin) o zaistniałych na budowie nieprawidłowościach. 

 

§ 13 

Inspektor Nadzoru zobowiązuje się stawiać na terenie budowy bez dodatkowego wezwania na 

czas wykonywania robót wymagających jego nadzoru. 

 

§ 14 

Umowa zostaje zawarta na czas realizacji inwestycji przedstawionej w §1 Umowy, łącznie     

z okresem gwarancji i rękojmi udzielonymi przez Wykonawcę robót budowlanych 

objętych nadzorem.               
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§ 15 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Inspektorowi Nadzoru będzie przysługiwało 

wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone w drodze przetargu w kwocie: 

- …………………………………zł netto (słownie…………………………….), 

- podatek VAT:…………………..zł  (słownie……………………………………..), 

- kwota brutto…………………….zł (słownie………………………………………  

w tym: 

a) za wykonaną weryfikację dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 1 lit. a) 

Umowy: 

- …………….. zł netto (słownie:……………………………………, …../100) 

- podatek VAT………………………..zł, 

- kwota brutto…………………………zł (słownie………………………………………) 

płatne przez Zleceniodawcę po realizacji ETAPU II weryfikacji, 

b) za prowadzenie nadzoru inwestorskiego: 

- …………….. zł netto (słownie:……………………………………, …../100) 

- podatek VAT………………………..zł, 

- kwota brutto…………………………zł (słownie………………………………………) 

płatne przez Zleceniodawcę w formie rozliczeń częściowych, zgodnie z rozliczeniami 

częściowymi z wykonawcą robót budowlanych (% rozliczenia z Inspektorem Nadzoru 

równy % rozliczenia robót budowlanych).   

Załącznikiem nr 10 do niniejszej umowy jest oferta Inspektora Nadzoru. 

Inspektor Nadzoru oświadcza że jest/nie jest płatnikiem podatku VAT. 

2. Zapłata wynagrodzenia Inspektorowi Nadzoru przez Zleceniodawcę nastąpi na podstawie 

faktury wystawionej przez Inspektora Nadzoru po realizacji następujących etapów: 

a) po wykonaniu weryfikacji dokumentacji projektowe, po przekazaniu  Koreferatów              

z weryfikacji dokumentacji, o których mowa w § 2 Umowy i potwierdzeniu ich 

odbiorów przez Zleceniodawcę zgodnie z Umową, 

b) w zakresie pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru: 

-   po dokonaniu każdorazowego częściowego odbioru robót budowlanych dotyczących    

budowy kancelarii leśnictwa Gatniki wraz z zagospodarowaniem działki, w formule    

zaprojektuj i wybuduj, 

- po dokonaniu końcowego odbioru robót budowlanych dotyczących budowy    

kancelarii leśnictwa Gatniki wraz z zagospodarowaniem działki, w formule 

zaprojektuj i wybuduj,        

-   po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy dotyczącej budowy kancelarii 

leśnictwa Gatniki wraz z zagospodarowaniem działki, w formule zaprojektuj                     

i wybuduj.        

      Inspektor Nadzoru zobowiązuje się do złożenia faktury nie później niż 7 dni od daty:  

- dokonania odbioru II ETAPU weryfikacji dokumentacji projektowej, 

- zatwierdzenia protokołu częściowego lub końcowego odbioru robót budowlanych, 

- zatwierdzenia podpisanego przez strony umowy końcowego protokołu odbioru 

przedmiotu umowy na wykonanie inwestycji. 

3. Zapłata należności, o których mowa w ust. 1 niniejszego § nastąpi z konta Zleceniodawcy 

na konto Inspektora Nadzoru wskazane na fakturze w drodze przelewu, w terminie 14 dni 

od daty - potwierdzonej w dzienniku korespondencji – doręczenia wystawionej faktury. 
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4. Inspektor Nadzoru może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu                        

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020r. poz. 1666 – „Ustawa                             

o Fakturowaniu”). 

5. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa w ust. 

4, Inspektor Nadzoru jest obowiązany do wysłania jej do Zleceniodawcy za pośrednictwem 

Platformy Elektronicznego Fakturowania („PEF”). Wystawiona przez Inspektora Nadzoru 

ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa w art. 1 

Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub załącznik do niej musi zawierać numer 

Umowy i Zlecenia, których dotyczy. 

6. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysyłać na adres Zamawiającego na PEF. 

7. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę 

wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy,                       

o których mowa w ust. 5 powyżej, do konta Zleceniodawcy na PEF, w sposób 

umożliwiający Zleceniodawcy zapoznanie się z jej treścią. 

8. W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidłowo wystawiona faktura 

powinna być doręczona do siedziby Nadleśnictwa Barycz w Baryczy 69 26-200 Końskie – 

Sekretariat. 

9. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 10 Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy 

Inspektora Nadzoru wskazany w fakturze. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się 

dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.  

10. Inspektor Nadzoru przy realizacji Umowy zobowiązuje się posługiwać rachunkiem 

rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. 

Prawo Bankowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1896 z późn. zm.) zawartym w wykazie 

podmiotów, o których mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od 

towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.). Inspektor Nadzoru 

przyjmuje do wiadomości, iż Zleceniodawca przy zapłacie Wynagrodzenia będzie 

stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy                

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 

106 z późn. zm.). 

11. Zapłata:  

1) kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej 

faktury będzie dokonywana na rachunek VAT Inspektora Nadzoru, w rozumieniu 

art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.), 

2) kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury 

jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT 

Inspektora Nadzoru, 

3) kwoty, o której mowa w pkt. 2), zostanie dokonana na rachunek Inspektora Nadzoru 

wpisany do wykazu informacji  o podatnikach VAT, w rozumieniu art. 96b ustawy            

z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. 

poz. 106 z późn. zm.). 
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§ 16 

Warunki odstąpienia od umowy 

1. Zleceniodawca ma prawo do natychmiastowego odstąpienia od Umowy w przypadku 

naruszenia przez Inspektora Nadzoru ciążących na nim podstawowych praw i obowiązków 

przedstawionych w niniejszej umowie a w szczególności w § 10, § 11, § 12, § 13, § 21 

niniejszej Umowy. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Inspektorowi Nadzoru  nie przysługuje 

wynagrodzenie, o którym mowa w § 15 Umowy, z wyjątkiem wynagrodzenia już 

wypłaconego za prace wykonane i odebrane. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Inspektor Nadzoru zobowiązany jest zwrócić 

Zleceniodawcy wszelkie dokumenty, które stanowią własność Zleceniodawcy oraz dotyczą 

realizowanej inwestycji.  

Kary umowne 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Inspektor Nadzoru zapłaci 

Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto opisanego w § 15 

ust. 1 Umowy. 

5. W przypadku niedochowania terminu odbioru robót, o którym mowa w § 10 ust. 2 pkt. D. 

Umowy, Inspektor Nadzoru zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia brutto, opisanego w § 15 ust. 1 lit. b) Umowy, za każdy dzień zwłoki. 

6. W przypadku zwłoki w wykonaniu weryfikacji dokumentacji projektowej w wysokości 1% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 15 ust. 1 lit. a) Umowy, za każdy 

dzień zwłoki. 

7. W przypadku niewywiązania się z obowiązku opisanego w §1 ust. 1 lit. a) tiret pierwsze 

Umowy, Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 100 

zł za każdą stwierdzoną niezgodność. 

8. Inspektor Nadzoru zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez Zleceniodawcę i na tę czynność wyraża 

nieodwołalną zgodę, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10.  

9. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych również poprzez ich 

potrącenie z faktury Inspektora Nadzoru, bez odrębnych wezwań i na tą czynność 

Inspektor Nadzoru wyraża nieodwołaną zgodę. 

10. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych również poprzez ich   

    potrącenie z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

11. Ustala się górny limit kar wynikający z niniejszej umowy na 30% wartości brutto opisanej   

     w § 15 ust. 1 Umowy. 

12. Inspektor Nadzoru ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody spowodowane swoim 

działaniem lub zaniechaniem działania wynikłym z realizacji niniejszej umowy powstałe     

u Zleceniodawcy lub u osób trzecich. 

13. W przypadku, gdy z powodu działania lub zaniechania działania przez Inspektora 

Nadzoru nastąpi szkoda po stronie Zleceniodawcy, lub rzeczywista szkoda przekroczy 

wartość zastrzeżonej kary umownej, Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość 

dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przepisów kodeksu cywilnego. 

§ 17 

1. Wszelkie oświadczenia Stron Umowy będą składane na piśmie pod rygorem nieważności. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zgody Stron w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 
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3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy jest lub będzie nieskuteczne, to 

Strony powinny zastąpić je innym odpowiednim postanowieniem, które jest najbliższe 

zamierzonemu celowi pierwotnego zapisu Umowy. 

4. Realizacja zapisu ust. 3 nie wpływa na ważność pozostałych postanowień niniejszej 

Umowy.       

§ 18 

Zleceniodawca upoważnia Inspektora Nadzoru do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy. 

 

§ 19 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

1. Inspektor Nadzoru złożył przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości odpowiadającej 5% kwoty brutto przysługującego 

wynagrodzenia dotyczącego prowadzonego nadzoru, określonego w § 15 ust 1 lit. b) 

Umowy, tj. kwotę ………………. zł. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie ……………….. 

3. Zleceniodawca zwróci bez odsetek 70% wysokości zabezpieczenia w terminie do 30 dni od 

dnia końcowego odbioru robót budowlanych objętych nadzorem wg. niniejszej Umowy. 

4. Na czas pełnienia nadzoru inwestorskiego w terminie gwarancyjnym Zleceniodawca 

zatrzyma 30% wysokości zabezpieczenia, które zwróci bez odsetek w terminie do 30 dni 

po upływie okresu gwarancji na budowę kancelarii leśnictwa Gatniki, po dokonaniu 

odbioru pogwarancyjnego. 

§ 20 

1. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z niniejszej 

Umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony. 

2. Strony zobowiązują się do każdorazowego powiadamiania się listem poleconym o zmianie 

adresu swojej siedziby, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję 

wysłaną pod dotychczas znany adres. 

§ 21 

Zasady dotyczące zachowania poufności. 

1. Inspektor Nadzoru zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 

dotyczących Zleceniodawcy (zwanych dalej „Informacjami Chronionymi”), niezależnie od 

formy i sposobu ich wyrażania oraz stopnia opracowania, uzyskanych w trakcie realizacji 

Umowy, w tym informacji, w posiadanie których wejdzie w sposób niezamierzony              

i przypadkowy.  

2. Zobowiązanie Inspektora Nadzoru do zachowania w tajemnicy Informacji Chronionych 

obejmuje nie tylko obowiązek nieujawniania tych informacji i podjęcia takich samych 

środków je zabezpieczających, jak te stosowane przez Inspektora Nadzoru w stosunku do 

jego własnych informacji o charakterze poufnym, ale również zakaz korzystania z nich               

w interesie własnym, niezwiązanym z realizacją Umowy, bądź w interesie osób trzecich 

lub też w celu sprzecznym z interesem Zleceniodawcy.  

3. Za Informacje Chronione uznaje się w szczególności:  

a) informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy             

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2020 r., 

poz. 1913 ),  

b) informacje dotyczące wykonania, jak i treści Umowy,  
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c) informacje i dane, w tym dotyczące podmiotów powiązanych ze Zleceniodawcą, 

niebędące informacjami publicznie dostępnymi, otrzymane od Zleceniodawcy                         

w związku z realizacją niniejszej Umowy,  

d) każdą inną, niż wskazaną w pkt a)-c), informację przekazaną Inspektorowi Nadzoru 

przez Zleceniodawcę z pisemnym (w formie papierowej) zastrzeżeniem jej poufności.  

4. W okresie obowiązywania Umowy Inspektor Nadzoru może ujawniać Informacje 

Chronione swoim pracownikom, współpracownikom jedynie w zakresie niezbędnym dla 

celów związanych z realizacją przedmiotu Umowy. Zakres udostępnienia powinien być 

ograniczony do niezbędnego minimum.  

5. Zobowiązanie do zachowania poufności nie dotyczy Informacji Chronionych, które:  

a) były przed podpisaniem Umowy powszechnie znane lub stały się takie bez winy 

Inspektora Nadzoru,  

b) zostały zgodnie z prawem przed podpisaniem Umowy otrzymane przez Inspektora 

Nadzoru od osób trzecich bez zobowiązania do zachowania ich w tajemnicy i bez 

naruszenia Umowy,  

c) zostały ujawnione przez Inspektora Nadzoru do publicznej wiadomości na podstawie 

pisemnej zgody Zleceniodawcy,  

d) muszą być ujawnione z mocy odrębnych przepisów prawa.  

6. Jeżeli zgodnie z obowiązującym prawem, na skutek działań uprawnionych podmiotów 

muszą zostać udostępnione im Informacje Chronione, Inspektor Nadzoru może przekazać 

te informacje jedynie w zakresie wymaganym przepisami prawa, a o przekazaniu 

powiadomi Zleceniodawcę w terminie 3 dni roboczych przed takim ujawnieniem.  

7. W przypadku jakiegokolwiek ujawnienia, nieuprawnionego udostępnienia lub utraty 

Informacji Chronionych Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do poinformowania 

Zleceniodawcę o tym incydencie na piśmie w terminie 3 dni roboczych od dnia incydentu 

oraz podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu minimalizacji zakresu naruszenia oraz 

szkód, które mogą powstać w wyniku ujawnienia, udostępnienia lub utraty Informacji 

Chronionych. 

8. Postanowienia niniejszego paragrafu obowiązują zarówno w trakcie realizacji Umowy, jak 

i 5 (pięć) lat po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, a także niezależnie od czasu trwania lub 

ważności pozostałych postanowień Umowy. 

 

§ 22 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zleceniodawcy. 

2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają (pod rygorem 

nieważności) formy pisemnej. 

3. Adresami do korespondencji są adresy wskazane w § 1 ust. 2, 3 Umowy. Doręczenia 

dokonane na te adresy, w tym doręczenia per aviso, uważa się za skuteczne również                   

w przypadku zmiany adresu w trakcie trwania Umowy i po jej zakończeniu, chyba że 

druga Strona zawiadomiła uprzednio pisemnie nadawcę o zmianie adresu. 

4. W sprawach nie unormowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy               

z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1740 z późn. zm.) oraz           

przepisy prawa budowlanego i inne przepisy prawa, właściwe dla przedmiotu Umowy. 

 

§ 23 

1. Administratorem danych osobowych Inspektora Nadzoru jest Nadleśnictwo Barycz, Barycz 

69 26-200 Końskie. 
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2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją niniejszej 

umowy. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji 

Umowy.  

3. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest wypełnić w imieniu Zleceniodawcy obowiązek 

informacyjny przewidziany w art. 14 Rozporządzenia 2016/679 wobec osób fizycznych, 

których dane osobowe przekaże Zleceniodawcy w związku z realizacją Umowy. 

4. Szczegóły odnośnie podstaw i zasad przetwarzania danych osobowych zawiera załącznik 

nr 11 do niniejszej Umowy zatytułowany: „Klauzula informacyjna RODO” 

 

§ 24 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

     Zleceniodawca                                        Inspektor Nadzoru 

 

 

 

Załączniki: 

Nr 1-8 – uprawnienia inspektorów nadzoru oraz przynależność do Izby z ubezpieczeniem OC, 

Nr 9    – zakres badań do wykonania przez Inspektora Nadzoru, 

Nr 10  – oferta Inspektora nadzoru z dnia…………….. 

Nr 11  – Klauzula informacyjna RODO. 

 

 

                                                                                                                                      

 Zał. nr 9 do umowy SA/…./21                                                                                                

 

 

Badania  przy budowie  kancelarii leśnictwa Gatniki wykonywane przez Inspektora 

Nadzoru             

         
Dotyczy Rodzaj badania Częstotliwość szt. 

Podłoże pod 
konstrukcję 

Zagęszczenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne 

2 (dojazd), 1 (ciągi piesze) 

Podbudowa Zagęszczenie podbudowy 2 (dojazd), 1 (ciągi piesze) 

Nawierzchnia  Badanie zagęszczenia i wolnych 
przestrzeni betonu asfaltowego 

1 

 
 

 


