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Umowa NI ..o,

zawarta w dniu ............... 2022 r. w Kitobucku, w wyniku przeprowadzenia zaméwienie poza ustawg Prawo
zamoéwien publicznych, prowadzonego przez Zamawiajgcego na ustuge nadzoru inwestorskiego nad
robotami budowlanymi zwigzanymi z budowg odcinka sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oswietlenia
drogowego w miejscowosci Klobuck przy ul. Sosnowej na dziatkach o nr ewid. 346/37, 344, 343/1,
343/2, 342

pomiedzy:
Gming Kiobuck reprezentowang przez Burmistrza Kiobucka Jerzego Zakrzewskiego, zwang w tresci umowy
»lnwestorem”,

= ,  majgcym swojg siedzibe przy ul. ...l
W ottt reprezentowanym PrzezZ ...........c.ceeeeeveeerivnennnns zwanym w tresci umowy
"Inspektorem”

§1

Przedmiot umowy

1. Inwestor zleca, a Inspektor zobowigzuje sie do wykonywania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
(w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351), przy realizacji robét
budowlanych dotyczgcych budowy odcinka sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oswietlenia drogowego w
miejscowosci Ktobuck przy ul. Sosnowej na dziatkach o nr ewid. 346/37, 344, 343/1, 343/2, 342.

2. Zakres robét objetych nadzorem inwestorskim opisany jest projektem budowlanym, przedmiarem roboét
oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zapisami zawartymi
bezposrednio w SWZ, w postepowaniu o roboty budowlane, opublikowanym pod linkiem:

§2

Termin wykonania umowy

1. Strony przewidujg nastepujgce terminy realizacji przedmiotu umowy:

1) rozpoczecie realizacji: od dnia podpisania umowy;

2) zakonczenie realizacji: 30.11.2022 r. przy czym przewiduje sie, ze roboty budowlane zostang
zakonczone ciggu 70 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcg robét budowlanych, jednakze
termin zakonczenia prac inspektora uptywa z chwilag dokonania odbioru koncowego i rozliczenia robét
budowlanych oraz spisania komisyjnego protokotu odbioru koncowego robot.

2. Inspektor zobowigzany jest do peftnienia nadzoru inwestorskiego podczas przeglagdéw gwarancyjnych
z wykonawcg robot budowlanych (raz w roku) — od dnia zakohczenia robdt protokotem odbioru
koncowego oraz do dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad
ujawnionych w okresie gwarancji jakosci.

3. Zmiany terminu wykonania rob6t budowlanych nie powodujg koniecznosci sporzadzenia stosownego
aneksu do niniejszej umowy i nie powodujg zmiany wynagrodzenia inspektora.

§3
Obowiazki Inspektora
1. Inspektor petnigc czynnosci inspektora nadzoru dziata na rzecz Inwestora zgodnie z przepisami ustawy

Prawo budowlane.

2. Inspektor ponosi wobec Inwestora odpowiedzialnos¢ za wyrzadzenie szkody bedacej normalnym
nastepstwem nienalezytego wykonania czynnosci okreslonych niniejszg umowg, ocenianego w granicach



IR.271.044.2022.KB Wzér umowy - zatgcznik nr 2

przewidzianych dla starannego wykonania umoéw, z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru
wykonywanych obowigzkow.

3. Strony ustalaja, ze do szczegotowych obowigzkéw Inspektora nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy robét budowlanych zwanego dalej ,Wykonawcg” terenu budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi - jakie sg niezbedne dla
przedmiotowych roboét, dziennikiem budowy oraz dokumentacjg projektowg (projekt budowlano-
wykonawczy) i STWIORB,

2) biezgce informowanie Inwestora o wszelkich zdarzeniach lub obszarach ryzyka, jakie zdaniem
Inspektora mogg mie¢ wptyw na realizacje Inwestycji lub jej przysztg eksploatacje,

3) biezace sprawdzanie czy Wykonawca dziata zgodnie z uzyskanymi pozwoleniami wydanymi
w zwigzku z realizacjg inwestycji oraz zgodnie z umowg o roboty budowlane, a w przypadkach
koniecznych podejmowanie dziatah korygujacych,

4) monitorowanie i kontrolowanie terenu budowy oraz prowadzonych robét budowlanych pod katem
przestrzegania warunkdéw technicznych wykonania prac budowlanych w celu zapewnienia wymaganej
jakosci prac w trakcie catego okresu realizacji robot,

5) dokonywanie czynnosci odbioru czesciowego i koncowego (w tym przegladu technicznego przed
odbiorem) inwestycji okreslonej w umowie z Wykonawcg, w tym sprawdzenie i weryfikacje
przedstawianych przez wykonawce robdt, kalkulacji cenowych, dokumentéw odbiorowych, spisanie
protokotu odbioru,

6) pomoc w sporzadzaniu niezbednych dokumentéw w procedurze zwigzanej z dofinasowaniem zadania
inwestycyjnego,

7) przedstawienie Inwestorowi rozliczenia inwestycji po jej zakohczeniu,

8) dokonywanie przeglgdow i odbioréw prac koniecznych do usuniecia wad i usterek w okresie gwaranciji
lub rekojmi.

4. Do koordynowania spraw zwigzanych z realizacjg umowy, Inspektor ustanawia koordynatora realizacji
robo6t budowlanych w osobie ......... ..o —tel: .

5. Inspektor ustanawia nastepujgcych inspektora branzowego w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
instalacji i urzadzeh elektrycznych i elektroenergetycznych, w osobie......—tel.: ......

§4

Pozostate obowiazki Inspektora

1. Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w poprzedzajacych paragrafach umowy Inspektor przyjmuje
na siebie miedzy innymi nastepujgce obowiagzki:
1) zapoznanie sie z dokumentacjg budowlang powierzonego zadania inwestycyjnego;
2) zapoznanie sie z terenem inwestycji;
3) sprawowanie kontroli w zakresie niezbednym do zabezpieczenia intereséw Zamawiajgcego, w tym:

a) kontroli prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw stwierdzajgcych
wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny wtasciwego wykonania robot w tym szczegolnie
ich jakosci;

b) w czasie kazdorazowego pobytu na budowie obowigzek biezgcego przegladu dziennika budowy
oraz potwierdzenia obecnosci poprzez dokonanie stosownego wpisu;

c) potwierdzenia faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze korncowego rozliczenia
finansowego i ilociowego budowy;

d) kontroli prawidtowos$ci zafakturowania wykonanych robot;

e) skompletowania dokumentacji budowy i przekazania jej zamawiajgcemu przed odbiorem koncowym.

4) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Inwestora watpliwosci natury
technicznej powstatych w toku wykonywania roboét, zasiegajgc w razie potrzeby opinii autora projektu
budowlanego;

5) branie udziatu w naradach koordynacyjnych budowy wedle potrzeb zgtaszanych przez Inwestora;

6) sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentéw (atestow, Swiadectw
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jakosci, wynikéw badan), dotyczgcych elementéw prefabrykowanych i innych wyroboéw, ktérych oceny
jakosci dokonuje sie na placu budowy przez ich wbudowaniem; w razie braku wymaganych
dokumentow stwierdzajgcych wiasciwg jakosé lub tez w razie zastrzezen dotyczgcych ,jakosci”
wyrobu przewidzianego do wbudowania, Inspektor ma obowigzek wstrzymania robét i zgdania od
wykonawcy robét budowlanych odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyz technicznych lub
zmiany ,wadliwego” materiatu z réwnoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistniatym fakcie;

7) czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiatéw i wyrobéw niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia; w przypadku stwierdzenia niezgodnosci
wykonywania robo6t budowlanych 2z dokumentacjg techniczng, nieprawidlowosci procesow
technologicznych, uzycia niewtasciwych materiatdbw, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robot
w sposéb mogacy narazi¢ Inwestora na straty, dokonywanie odpowiednich wpisow w dzienniku
budowy do wstrzymania robét wigcznie, informujac o tym fakcie Inwestora i kierownika budowy;

8) sprawdzanie przedstawionych przez wykonawce dokumentéw i zaswiadczen wymaganych przez
Inwestora i niezbednych do przeprowadzenia odbioru, w tym kalkulacji cenowych sporzadzonych
przez wykonawce robot;

9) udziat w komisjach powotywanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji;

10) nadzorowanie i pisemne informowanie Inwestora o0 zabezpieczeniach stosowanych na terenie
budowy, przeciwdziatanie nieprawidlowosciom moggcym spowodowaé zagrozenia dla o0sob
przebywajacych na terenie, na ktérym realizowane bedg prace budowlane;

11) pisemne informowanie Inwestora o problemach i mozliwych nieprawidtowosciach moggcych powstaé
w wyniku realizacji przedmiotu umowy.

12) na zgdanie Zamawiajgcego dokonanie weryfikacji mozliwosci i dostepnosci na rynku materiatow
budowlanych i urzgdzen okreslonych w dokumentacji projektowej.

§5

Warunki Inwestora

1. Inwestor zastrzega sobie prawo do uzyskania bezposrednich informacji i danych co do postepu prac,
aktualizacji lub korekt dokumentacji oraz postepu robot budowlanych na kazdym etapie wykonania
umowy. Jezeli Inwestor zgtosi w tej materii uwagi lub zastrzezenia do Inspektora, na Inspektorze bedzie
cigzyt obowigzek zawiadomienia Inwestora niezwtocznie o zajetym stanowisku, wzglednie o podjetych
dziataniach.

2. Jezeli w okresie realizacji robot zajdzie koniecznos¢ wykonania rob6t dodatkowych nieprzewidzianych
umowg zawartg z wykonawca, Inspektor powinien niezwiocznie zawiadomié o tym Inwestora celem
umozliwienia mu podjecia decyzji dotyczacej ich zlecenia Wykonawcy.

3. Inwestor upowaznia Inspektora, do udzielenia Wykonawcy zgody na wykonanie robét niezbednych ze
wzgledu na bezpieczenstwo ludzi lub mienia, jezeli sytuacja wymaga niezwlocznego podjecia decyzji
w tej sprawie. O zaistniatej sytuacji i podjetych decyzjach Inspektor zobowigzany jest powiadomic
niezwiocznie Inwestora.

4. Z zastrzezeniem ust. 3, bez zgody Inwestora, Inspektor nie jest upowazniony do wydania Wykonawcy
polecenia wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych.

§6

Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie Inspektora za petnienie czynno$ci objetych niniejsza umowg wynosi brutto

............................ Zb (SIOWNIE .. o 2D,
w tym podatek VAT w wysokos$ci: 23%, tj. ................. zh (stownie: . ...
ztotych). Wynagrodzenie  netto  wynosi ..., zt  (stownie:
.................................. Ztotych).

2. Nie przewiduje sie waloryzacji wynagrodzenia umownego.

3



IR.271.044.2022.KB Wzér umowy - zatgcznik nr 2

3.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 nie moze ulec zmianie bez wzgledu na zaistniatg sytuacje, w tym
przedtuzajgcy sie termin wykonania zadania przez Wykonawce robot.

. Wynagrodzenie Inspektora zostanie uregulowane na podstawie faktur (czesciowych i koncowej),

wystawianych w okresach miesiecznych. Warto$¢ faktur czesciowych powinna by¢ proporcjonalna do
wysokosci zafakturowanych robdt przez wykonawce w tym okresie. Faktury czesciowe mogg byé
skfadane po dokonaniu przez Inspektora czesciowego odbioru robét. Faktura koncowa moze by¢ ztozona
po dokonaniu przez Inspektora koncowego odbioru robét i przedstawieniu rozliczenia robot.

. Faktury bedg ptatne w drodze przelewu, na rachunek wskazany przez Inspektora, w terminie do 14 dni od

daty ich doreczenia Inwestorowi.

§7

Kary umowne

Inspektor zobowigzuje sie zapfaci¢ Inwestorowi kare umowng z tytutu rozwigzania lub wypowiedzenia
umowy, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Inspektor, w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego.

Inwestor ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jezeli
szkoda przewyzszy wysokos¢ zastrzezonej kary umownej.

§8

Zmiany podmiotowe, rozwigzanie i wygasniecie umowy

. Prawa i obowigzki wynikajgce z umowy moga by¢ przeniesione na rzecz oséb trzecich wytgcznie za

zgodg obu stron.

Inwestor ma prawo rozwigza¢ umowe bez wypowiedzenia w nastepujgcych wypadkach:

1) jezeli Inspektor nie przystgpit do wykonania obowigzkéw wynikajgcych z umowy,

2) jezeli Inspektor wykonuje swe obowigzki w sposob nienalezyty i pomimo dodatkowego wezwania
Inwestora nie nastgpita poprawa w wykonaniu tych obowigzkdéw.

. W razie rozwigzania umowy z przyczyn okreslonych w ust. 2, inspektorowi nie przystuguje w stosunku do

inwestora roszczenie o wynagrodzenie.

Umowa moze zostaC rozwigzana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy nie dojdzie do
podpisania umowy z Wykonawcg. Sytuacja taka nie daje Inspektorowi prawa zgdania wynagrodzenia lub
odszkodowania.

. Ewentualna zmiana terminu wykonania robét budowlanych, nie powoduje koniecznosci wprowadzenia

Zmiany umowy.

§9

Postanowienia koncowe

. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygat bedzie sgd powszechny wiasciwy dla

Inwestora.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie wtasciwe przepisy Kodeksu

cywilnego.

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci zachowania formy pisemne;j.

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje Inspektor
a dwa Inwestor.
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