Zatgcznik nr 3 do SWzZ

Umowa projekt
Nr ZP.272.1...2024

Zawarta w dniu .... ... 2024 r. pomiedzy Gming Koronowo, NIP 554 25 54 358,
REGON 092350665, z siedzibg w Koronowie przy ul. Plac Zwyciestwa 1, 86-010 Koronowo,
zwang w dalszej tresci umowy Zamawiajagcym, reprezentowang przez Patryka
Mikotajewskiego — Burmistrza Koronowa przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Marcina
Ktodzinskiego,

a
............................... ) erreneeneeneeseesessessessensenienes Z SIEAZIDG W eiieiiciiviiviiececceens, WPISANg do ... NI
NIP ...covrennee , nr REGON: ................ , Zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca.

W rezultacie wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym bez negocjacji dla zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa drogi gminnej
G050154 ul. Lipowa w Makowarsku (Inwestycja realizowana w ramach dofinansowania z
budietu Wojewddztwa Kujawsko — Pomorskiego dla zadania: Modernizacja drogi
dojazdowej do gruntéw rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo,
sktadajacej sie z warstwy wigzgcej i $cieralnej o minimalnej tacznej grubosci warstw 6 cm,
wykonywanej od podstaw tj. na istniejgcej nawierzchni gruntowej do dtugosci 0,845 km,
w obrebie geodezyjnym: Makowarsko dziatka nr 248/1)”, oznaczonego numerem sprawy
ZP.271.1.19.2024, na podstawie zatacznika nr 3 — Zmiany w planie wydatkéw inwestycyjnych
Gminy Koronowo w 2024 roku do Uchwaty nr LXXXVI111/779/24 z dnia 31 stycznia 2024 r. Dziat
600, Rozdziat 60016, § 6050 - Budowa drogi gminnej G0O50154 ul. Lipowa w Makowarsku,
zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych polegajgcych na budowie drogi
gminnej nr 050154C (ul. Lipowej) (Inwestycja realizowana w ramach dofinansowania z
budzetu Wojewddztwa Kujawsko — Pomorskiego dla zadania: Modernizacja drogi
dojazdowej do gruntéw rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo,
sktadajacej sie z warstwy wigzacej i scieralnej o minimalnej fgcznej grubosci warstw 6 cm,
wykonywanej od podstaw tj. na istniejgcej nawierzchni gruntowej do dtugosci 0,845 km,
w obrebie geodezyjnym: Makowarsko dziatka nr 248/1), wraz z budowa kanatu
technologicznego na terenie dz. nr 248/1 i 201/1 w miejscowosci Mgkowarsko, w zakresie i
na warunkach okreslonych w dokumentacji przetargowej (w szczegélnosci SWZ,
zatgcznikach do SWZ, dokumentacji projektowej, decyzjach administracyjnych,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych) oraz ofercie
Wykonawcy, ktdre stanowig zataczniki do umowy.

2. Podstawa prawna wykonania robdt: Decyzja o pozwoleniu na budowe Nr 910/2023 z dnia
23 pazdziernika 2023 r.

3. Zakres robot szczegétowo okresla dokumentacja techniczna pn. ,,Budowa drogi gminnej
050154C ul. Lipowa wraz z budowa kanatu technologicznego w miejscowosci Magkowarsko,
gmina Koronowo” sporzgdzona przez MJM Projektowanie, Nadzor, Wykonawstwo Michat
Marciniak, 89-620 Klawkowo, ul. Pogodna 1.

4. Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowlane przewidujgce uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy.

5. Zamawiajagcy i Wykonawca zobowigzujg sie wspodtdziataé przy wykonaniu umowy
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W sprawie zamowienia publicznego, w celu nalezytej realizacji zamdwienia oraz
zobowigzujg sie dziata¢ niezwtocznie przestrzegajac obowigzujgce przepisy i ustalone
zwyczaje.

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu
najwyzszej starannosci zawodowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, w zgodzie z obowigzujagcymi przepisami prawa, w szczegdlnosci Prawa
budowlanego, bhp, przeciwpozarowymi i w zakresie ochrony srodowiska.

§ 2 Termin wykonania

. Termin wykonania przedmiotu umowy: do dnia 15.10.2024 r.

. Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu realizacji przedmiotu zamdwienia, z uwagi na
wystgpienie okolicznosci przewidzianych w § 17 ust. 2 pkt 3 umowy. Wykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego ztozenia, przed uptywem terminu umownego,
stosownego wniosku o jego zmiane, przedstawiajgc okolicznosci faktyczne uzasadniajace
zmiane terminu umownego.

§ 3 Oswiadczenia Wykonawcy

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z SWZ wraz z zaftgcznikami, dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, nie wnosi
do nich uwag i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

. Wykonaweca o$wiadcza, ze w celu realizacji niniejszej umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne i sprzetowe oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz
wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy,
zgodnie ze ztozong oferta.

. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu umowy.

§ 4 Obowiazki Wykonawcy/Zamawiajacego

. Do obowigzkéw Wykonawcy, oprdécz okreslonych w innych postanowieniach umowy,
nalezy:

1) dostarczenie Zamawiajgcemu:

a) w dniu podpisania umowy oswiadczenia o podjeciu obowigzkdw kierownika
budowy, uwierzytelnionej kopii zaswiadczenia wtasciwej izby samorzadu
zawodowego potwierdzajgcego wpis ww. osoby na liste cztonkdéw tej izby i
uwierzytelnionej kopii uprawnien budowlanych,

b) petnych  kosztoryséow  ofertowych  opracowanych  metodg szczegétowa
(z zestawieniem robocizny, materiatu i sprzetu oraz tabelg elementéw scalonych, a
takze z pokazaniem parametréw R, Kp, Kz, Z na stronie tytutowej kazdego
kosztorysu), ktorych tgczna cena catkowita musi by¢ zgodna z ceng przedstawiong
w ofercie. Kosztorysy nalezy przedtozyé Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz
w wersji elektronicznej (format pliku ath i pdf) w terminie 7 dni od daty zawarcia
umowy. taczna wartosé kosztoryséw musi odpowiadaé cenie oferty,

c) harmonogramu rzeczowo — finansowego (uzgodnionego z Zamawiajgcym) do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy
(harmonogram rzeczowo - finansowy powinien zawiera¢ elementy opisane i
wyliczone w kosztorysie ofertowym) z uwzglednieniem wymogu Zamawiajgcego
rozpoczecia robét nie pdiniej niz w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy.
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Na wniosek Wykonawcy harmonogram rzeczowo - finansowy moze byc
aktualizowany, za zgodg Zamawiajgcego,

d) na kaide wezwanie Zamawiajgcego, w trakcie realizacji zamodwienia,
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie przedtozy Zamawiajgcemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia spefnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce Ilub podwykonawce oséb
wykonujacych wskazane w ppkt 34 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

- o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

- oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

- poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem, zanonimizowanych umoéw o prace
zatrudnionych pracownikéw (zanonimizowane tj. zawierajgce tylko nazwe
pracodawcy, imie, nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy, date zawarcia umowy
o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkéw pracownika),

2) protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy w terminie okreslonym w §6;

3) rozpoczecie robdét w terminie nie pdzniejszym niz 10 dni od daty zawarcia umowy;

4) wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu; zapewnienie znakdéw niezbednych do
wprowadzenia oznakowania tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt,
zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu wraz z ich
ustawieniem i demontazem;

5) wprowadzenie statej organizacji ruchu; zapewnienie znakdw niezbednych do
wprowadzenia oznakowania statej organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt,
zgodnie z zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchu wraz z ich ustawieniem i
demontazem;

6) zapewnienie wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje i uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie;

7) zorganizowanie zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb witasnych wraz
z zabezpieczeniem dostawy medidow niezbednych do funkcjonowania (zapewnienie
dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzenia nieczysto$ci) oraz wykonanie
wszelkich prac porzadkowych zwigzanych z zakoriczeniem realizacji przedmiotu
zamowienia;

8) wykonanie Planu Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

9) wiasciwe zabezpieczenie wykonywanych robdét i istniejgcej infrastruktury technicznej,
miedzy innymi zgodnie z przepisami BHP i ppoz.;

10) zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robdt wszystkich o0séb
upowaznionych do przebywania na terenie prowadzonych robot oraz dostarczenie,

zamontowanie i utrzymanie wszelkich oston, ogrodzenia, Swiatta, znakéw
ostrzegawczych, ktérych potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie przepisow
szczegotowych;

11) ustawienie tablicy informacyjnej budowy zgodnej z przepisami Prawa budowlanego
oraz dokonywanie stosownych zmian w tresci tablicy;

12) oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzenia robdét, wygrodzenie stref niebezpiecznych — zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

13) przygotowanie wniosku i uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego, gdy zajdzie taka
koniecznos¢ dla zrealizowania budowy; koszty proceduralne i optaty zwigzane z
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zajeciem pasa drogowego ponosi Wykonawca;

14) dostarczenie, montaz, wykorzystanie i demontaz wszelkiego rodzaju sprzetu, narzedzi
i urzadzen koniecznych do uzycia w celu wykonania przedmiotu umowy;

15) zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, w szczegdlnosci pod
wzgledem przeciwpozarowym;

16) utrzymanie porzadku na budowie w czasie realizacji inwestycji;

17) zapoznanie sie z zatgczonymi do projektu wszelkimi uzgodnieniami i naniesieniami
gestorow urzadzen oraz uwzglednienie zawartych w nich uwag dotyczacych
prowadzenia prac w rejonie urzagdzen oraz warunkéw zabezpieczenia infrastruktury;

18) wspodtpraca z zarzagdem drédg gminnych (Zaktadem Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z 0.0.) oraz gestorami sieci;

19) udokumentowanie istniejgcego stanu technicznego ogrodzen posesji sgsiadujgcych z
inwestycjg (wykona¢ dokumentacje fotograficzng). Komplet dokumentéw nalezy
dostarczy¢ do Zamawiajgcego na plycie CD Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od
podpisania umowy. W trakcie realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek bezwzglednie
prowadzi¢ staly monitoring stanu technicznego sgsiadujgcej zabudowy i go
dokumentowa¢. Dokumenty Wykonawca dostarczy na zyczenie Zamawiajgcego,
ostateczny komplet dokumentéw Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w dniu
odbioru koncowego;

20) zapewnienie kompleksowej koordynacji, petne planowanie i wykonanie rzeczowe
przedmiotu umowy;

21) petnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego
przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow robdét, ustug i dostaw;

22) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy
pod wzgledem formalnym i merytorycznym;

23) Scista wspodtpraca i koordynacja robdt (na kazdym etapie realizacji inwestycji)
z Wydziatem Inwestycji i Remontéw Urzedu Miejskiego w Koronowie;

24) sktadanie wnioskéw o akceptacje przez Zamawiajgcego planowanych do wbudowania
materiatéw i urzadzen oraz uzyskanie zatwierdzenia materiatéw budowlanych przed
wbudowaniem, udzielanego przez Zamawiajgcego oraz przekazywanie Zamawiajgcemu
na biezgco certyfikatdw na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci wyrobdéw z
polska lub europejska norma, aprobat technicznych dla tych materiatdw oraz gwarancji
producentdw dla zamontowanych urzadzen i sprzetu;

25) przeprowadzenie wszelkich wymaganych badan, pomiaréw i sprawdzen w terminie
uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego, o ktérych kierownik budowy
powiadomi wpisem do dziennika budowy nie pdzniej niz 7 dni przed terminem
wyznaczonym do dokonania préb, badan i sprawdzen oraz przekazanie ich
Zamawiajgcemu w 3 egzemplarzach. Protokoty badan i sprawdzed muszg by¢
zakoniczone wynikiem pozytywnym;

26) informowanie Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach i
okolicznosciach, ktére mogg wptyngé na jakos¢ przedmiotu umowy oraz o terminie:

a) zakonczenia robét ulegajgcych zakryciu,

b) zakonczenia robdt zanikajacych,

o ktérych Kierownik budowy zawiadomi wpisem do dziennika budowy nie pdzniej niz
w terminie 5 dni roboczych przed ich zakryciem/zaniknieciem;

27) wykonanie na witasny koszt odkrywki elementéw robdt budzgcych watpliwos$é w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robdt nie zostato zgtoszone
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do sprawdzenia przed ich zakryciem;

28) dokonanie odbudowy nawierzchni z ewentualng wymiang gruntu w przypadku
zaistnienia takiej okolicznosci (osiggniecie odpowiedniego stopnia zageszczenia);

29) usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp., po
zakonczeniu robot;

30) wyréwnanie i uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu robét, odtworzenie ewentualnie
uszkodzonych nawierzchni lub obiektdw sgsiadujgcych do stanu sprzed rozpoczecia
budowy;

31) rozliczenie, udokumentowanie wywozu i utylizacji materiatéow odpadowych zgodnie
z obowigzujgcymi w tej materii przepisami;

32) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy oraz sporzadzenie dokumentacji
powykonawczej w 3 egzemplarzach w formie pisemnej i w 1 egz. w formie
elektronicznej w formacie PDF na ptycie CD;

33) dostarczenie Zamawiajacemu, po zakoriczeniu robét (nie pdzniej niz 5 dni roboczych po
zgtoszeniu robét do odbioru), dokumentacji odbiorowej, obejmujace;j:

a) oswiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
budowlane:

- 0 zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami,
- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy;

b) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika
budowy nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji
projektowej (jezeli takie wystgpig w trakcie budowy); potwierdzonymi podpisem
przez projektantéw branzowych;

c) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg z potwierdzeniem Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Bydgoszczy o przyjeciu ww. dokumentu do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

d) inne protokoty odbioréw technicznych (oryginaty);

e) atesty, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne, protokoty badan, préb
i sprawdzen, Swiadectwa jakosci,

f) protokoty zageszczenia gruntu,

g) oryginat dziennika budowy;

34) Zamawiajgcy, zgodnie z art. 95 ust. 1 uPzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace osdb, wszedzie tam, gdzie wykonywanie
czynnosci wynikajgcych z SWZ, w tym z opisu przedmiotu zamdwienia, niezbednych do
wykonania przedmiotu zamdwienia, polegajagce na wykonywaniu pracy w rozumieniu
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1465
ze zm., dalej kp.). Przedmiotowy wymodg dotyczy zwtaszcza osdb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z obstuga sprzetu mechanicznego, wykonywaniem prac ziemnych.
Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne
zapisy zobowigzujgce podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich
0s0b, ktdre wykonujg prace w sposdb okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy;

35) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody spowodowane podczas
wykonywania robot;

36) ponoszenie kosztow ewentualnych napraw uszkodzen w ogrodzeniach powstatych
w wyniku prowadzonych prac zwigzanych z nalezytym wykonaniem zadania
inwestycyjnego;
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37) poniesienie wszystkich kosztow niezbednych do kompleksowego wykonania
przedmiotu zamodwienia, w tym z uwzglednieniem skutkéw wzrostu cen towardéw i
ustug konsumpcyjnych do korica realizacji przedmiotu zaméwienia.

2. Do obowigzkéw Zamawiajgcego, oprdocz okresSlonych w innych postanowieniach

umowy, nalezy:

1) wskazanie inspektora nadzoru inwestorskiego;

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie okreslonym w § 6;

3) zapewnienie s$rodkéw finansowych na pokrycie kosztéw wykonania przedmiotu
umowy;

4) terminowa zapfata naleznosci wynikajgcych ze sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego faktur;

5) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych wraz z decyzjami o pozwoleniu na budowe oraz dziennika
budowy;

6) dokonanie odbioréw czesciowych i odbioru koricowego wykonanych robét.

§ 5 Przedstawiciele stron

. Przedstawicielem Zamawiajgcego - koordynatorem bedzie: .......oiiiiiieenens , tel.
.................. ,e-mailt e,
. Funkcje kierownika budowy petni¢ bedzie: ......iiiiiiiiiiiiens — posiadajacy

uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczed nr .......ccccoceveieinnene -
w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j.

. Funkcje kierownika robét budowlanych petni¢ bedzie:
e ————————— — posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami
bez ograniczen nr ............... ... — W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen eIektrycznych i elektroenergetycznych,
e —————————— — posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami
bez ograniczen nr ............... ... — W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen telekomunlkacyjnych

. Zamawiajgcy powotuje uprawnionego do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie Inspektora nadzoru inwestorskiego:
e et - posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczen nr........cccceveevvvveennenns - w specjalnosci inzynieryjnej drogowej,
e et - posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen nr .......evvenenen. - w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

e ———— - posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczed nr ........covvvvervenneee. - w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych.

. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy m.in. potwierdzenie stanu zaawansowania
i wartosci robdt w okresie rozliczeniowym, niezwtoczny odbiér koricowy przedmiotu
umowy oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zobowigzania Wykonawcy do usuniecia z budowy
kazdej osoby, ktérg Wykonawca postuguje sie przy realizacji umowy, jezeli w ocenie
Zamawiajgcego nie gwarantuje ona prawidlowej realizacji przedmiotu umowy,
w szczegdlnosci:

1) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,
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2) nie stosuje sie do postanowien niniejszej umowy,

. Wykonawca w terminie 14 dni od zgtoszenia przez Zamawiajgcego zgdania, o ktérym
mowa w ust. 6 wyznaczy osobe ktéra posiada wymagane uprawnienia okres$lone
w ogtoszeniu o zamodwieniu lub odpowiednio inng osobe na miejsce osoby, ktéra
postuguje sie przy realizacji zamowienia.

§ 6 Przekazanie terenu budowy

. W zwigzku z art. 22 pkt 1 oraz 41 ust. 4 i 5 prawa budowlanego — w terminie obustronnie

ustalonym, nie pdziniej jednak niz do 7 dni od podpisania umowy, Zamawiajacy

protokolarnie przekaze kierownikowi budowy teren budowy (w rozumieniu art. 3 pkt. 10

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, t.j. Dz. U. z 2024 poz.725 ze zm.).

. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 7 dni od dnia podpisania

umowy, natomiast Wykonawca za wynagrodzeniem przewidzianym w ofercie:

1) doprowadzi wode, energie elektryczng na teren budowy, stosownie do potrzeb,

2) zamontuje na wiasny koszt liczniki zuzycia wody i energii elektrycznej oraz bedzie
ponosit koszty zuzycia wody i energii w okresie realizacji robét, stosownie do potrzeb,

3) wykona, a po zakonczeniu robdét zdemontuje zaplecze budowy jak réwniez bedzie
ponosit koszty utrzymania oraz konserwacji wszelkich urzadzen i obiektéow
tymczasowych, drég dojazdowych i montazowych, na zorganizowanym przez siebie
terenie budowy.

4) bedzie utrzymywat teren budowy w nalezytym porzadku oraz bedzie sktadowat
w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego Smieci i inne odpady powstate podczas
wykonywania robét do czasu catkowitego ich usuniecia.

§ 7 Zabezpieczenie terenu budowy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ i utrzymaé¢ na swdj koszt ogrodzenie i
zabezpieczenie terenu budowy, strzec mienia znajdujgcego sie na nim, a takze zapewnié
ochrone przeciwpozarowg i warunki bezpieczenstwa (bhp).

. W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawa.

. Po zakoniczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowaé teren budowy
i przekaza¢ go Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w terminie zakonczenia czynnosci
odbiorowych (w dacie podpisana protokotu koricowego odbioru przedmiotu umowy).

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatédw i urzadzen
wiasnych.

. Materiaty i urzagdzenia o ktérych mowa w ust. 5 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, SWZ i dokumentacji
projektowej, co do jakosci.

. Wykonawca obowigzany jest okaza¢ (przed wbudowaniem) w stosunku do wszystkich
materiatow (urzadzen) stosownych i prawem wymaganych aktualnych dokumentéw
(aprobate techniczng, europejskg aprobate techniczng, krajowa deklaracje zgodnosci, znak
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budowlany itp. dokumenty).

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty

wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych z
materiatdow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci
zuzytych materiatow.

. Badania o ktérych mowa w ust. 8 beda realizowane przez Wykonawce na witasny koszt.
10.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan dodatkowych, ktére nie byly przewidziane umowsg,
to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan dodatkowych okaze sie, ze zastosowane
materiaty, urzagdzenia badZ wykonanie robét jest niezgodne z umowg, to koszty badan
dodatkowych obcigzajg Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty,
urzadzenia badz wykonanie robdt sg zgodne z umowa, to koszty tych badani obcigzajg
Zamawiajgcego.

Wszystkie materiaty pochodzgce z prowadzonych w ramach inwestycji robét, wymagajace
wywozu, bedg stanowity wtasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca jako wytwarzajgcy odpady
zobowigzany jest do przestrzegania przepisow prawnych wynikajgcych z ustawy z dnia
27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54) oraz ustawy
z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.). Wykonawca w
trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania
odpaddéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy
lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca
zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposéb gospodarowania tymi
odpadami, jako warunek dokonywania odbioru koricowego przedmiotu umowy.

§ 8 Ubezpieczenie terenu budowy

. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i robét, z tytutu szkéd, ktére moga

zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robét — od kradziezy, ognia, huraganu i innych zdarzen
losowych, do wartosci przedmiotu umowy, ustalonej przez Wykonawce,

2) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie budowy
przez Wykonawce, niezbedny do wykonania robét — do wartosci niezbednej do ich
ewentualnego zastgpienia,

3) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Niezaleznie od zawarcia umdw ubezpieczeniowych Wykonawca oswiadcza, ze posiada

optfacong polise ubezpieczenia dziatalnosci zawodowej lub inny dokument potwierdzajgcy

posiadanie ubezpieczenia dziatalnosci zawodowej odnosnie wszystkich ryzyk zwigzanych

z prowadzeniem robdt na odpowiednig sume, adekwatng do wartosci podejmowane;j

umowy co najmniej w zakresie jak wyzej.

. Jezeli Wykonawca bedzie korzystat przy realizacji umowy z podwykonawcéw, polisy

ubezpieczeniowe muszg rowniez obejmowac tych podwykonawcdow.

. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego przedstawi aktualng polise

ubezpieczeniowg od odpowiedzialnosci cywilnej w terminie wyznaczonym przez
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Zamawiajgcego.

§ 9 Podwykonawstwo

(tres¢ § 9 zostanie zmodyfikowana odpowiednio dla statusu wykonawcy np.:
gdy wspdlnie lub pojedynczo ubiegali sie o udzielenie zamdwienia)

. Wykonawca *wskazat/*nie wskazat w tresci oferty czes¢ zamodwienia, ktérego wykonanie

zamierza powierzyé podwykonawcom na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 uPzp.
*W zwigzku z ust. 1 Podwykonaweca dziatajacy pod nazwa:

1) e wykona roboty*/ustugi*/dostawy* zwigzane z .......cccecceeeeeeenenene.
2) s wykona roboty*/ustugi*/dostawy* zwigzane z .......cccecceeeeeenenene.
3) wykona roboty*/ustugi*/dostawy* zwigzane z .......ccceccveeveeunenee.

*W zwigzku z ust. 1 Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wtasnymi.

*W przypadku zamiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczacych podmiotu, na
ktérego zasoby powotywat sie Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, w rezultacie ktérego zostata zawarta umowa, Wykonawca zobowigzany
jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia
stanowigcego przedmiot umowy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu umowy w zakresie

robdt zamierzajagcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo w zakresie robdt, jest
zobowigzany w trakcie realizacji umowy do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, z zastrzezeniem, ze podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany
dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane powinien
zawiera¢ zestawienie ilosci robdt i ich wycene nawigzujacg do cen jednostkowych
przedstawionych w kosztorysie wykonawcy, wraz z czesScig dokumentacji dotyczaca
wykonania robdt, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo
lub ze wskazaniem tej czesci dokumentaciji.

Powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
roboty, ustugi lub dostawy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ zawarcie w kazdej umowie o podwykonawstwo

stosownych zapiséw zobowigzujgcych podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o
prace wszystkich osdb, ktére wykonujg prace w sposéb okreslony w art. 22 ust. 1 Kodeksu
pracy, zgodnie z rozdziatem Il pkt 13 SWZ.

Zamawiajgcy, w terminie 10 dni od dnia przedtozenia tego projektu, zgtasza w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o

9
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podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 uPzp,

4) postanowienie umowy nie okreslajg stron, pomiedzy ktérymi umowa jest zawierana,

5) postanowienia umowy nie wskazujg wartosci wynagrodzenia z tytutu wykonania robét,

6) postanowienia umowy uzalezniajg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
przez Wykonawce od otrzymania przez Wykonawce zaptaty od Zamawiajgcego za
wykonany zakres robot,

7) postanowienia umowy przewidujg termin realizacji dtuzszy niz termin okreslony
W umowie z Zamawiajgcym.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w pkt 10, do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni od dnia

przedtozenia tego projektu, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$é¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowalne, w terminie 7 dni

od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 10 dni od dnia przedtozenia zgtasza w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w pkt. 10.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w pkt. 13, do przedtozonej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni od dnia

jej przedfozenia, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca |lub dalszy podwykonawca umowy przedkfada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia

jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%

wartosci umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez

zamawiajgcego. Wytgczenie o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o

podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 ztotych.

W przypadku o ktérym mowa w pkt. 15, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,

przedktada poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.

W przypadkach, o ktérym mowa w pkt. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenie faktury badz rachunku, Zamawiajacy informuje o

tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem

wystgpienia o zaptate kary umownej.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedfozy wraz z kopig umowy

o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, badZ inny dokument witasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powyisze postanowienia umowy stosuje sie odpowiednio do zmian umowy

o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub
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nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za roboty, ustugi, dostawy, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw.
W umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami Wykonawca powinien
zapewni¢, aby suma wynagrodzen ustalona w nich za okreslony zakres robét, ustug,
dostaw wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyta wynagrodzenia Wykonawcy
przypadajgcego na ten zakres robét, ustug i dostaw w umowie.
Niezaleznie od wysokosci wynagrodzenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
w umowach z nimi zawartych — Wykonawca powinien zabezpieczyé w umowach
o podwykonawstwo swoje roszczenia z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
powierzonego im zakresu ustug, dostaw i robdt stanowigcych przedmiot umowy o
podwykonawstwo.
Wykonawca zapewni ustalone w umowie z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci za wady obiektu/roboét, aby nie byt
on krétszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw uwzglednia poniesione przez
Wykonawce koszty tytutem:
1) realizacji umowy w systemie generalnej realizacji inwestycji, za ktdrg Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego,
2) innych uzgodnionych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami kosztow
budowy/robét (zaplecze, ochrona, energia, woda itp.).
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3g roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze zazgdaé¢ do Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungc takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg
umowa.
Przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcéw Ilub dalszych podwykonawcow
wykonanych przez nich robdét, ktére bedg w terminie pdzniejszym przedmiotem odbioru
miedzy Zamawiajacym i Wykonawca, nie stanowi odbioru w rozumieniu § 13. Odbiér
wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw nastepuje z chwilg
odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego od Wykonawcy.
Protokot dotyczgcy zakresu robdt oddanych przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw i przyjetych przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw podstawe do wystawienia faktury za te roboty i zgdania zaptaty
wynagrodzenia.

§ 10 Wynagrodzenie Wykonawcy

( tres¢ § 10 zostanie zmodyfikowana odpowiednio do oferty wykonawcy)

. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie

ryczattowe, zdefiniowane w art. 632 k.c.

. Wynagrodzenie Wykonawcy zostato ustalone w oparciu o oferte Wykonawcy i wyraza sie

kwotg brutto W wysokoSCi: ..eeeveeerreecrennes Zt (stownie: .o e ztotych
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.../100). Powyzsza kwota obejmuje nalezny podatek VAT.

. Wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w ust. 2, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z

realizacjq przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich

kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz

brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany

wynagrodzenia ryczattowego ustalonego w ust. 2.

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé:

1) wykonania robét zamiennych (w tym w zwigzku ze zmiang materiatu budowlanego)
w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektows,

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane),

3) wykonania dodatkowych dostaw i robdt budowlanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt
3 uPzp.

. Sytuacje, o ktérych mowa w ust. 4 wymagajg sporzadzenia protokotu uzasadniajgcego

wykonanie robét lub zaniechania robot (protokdt koniecznosci) przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego, Kierownika budowy/robét i Zamawiajgcego, a w przypadku zmian

istotnych rowniez przez projektanta.

. W sytuacji, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 zakres robdt wynikajacy z okreslonej sytuacji

zostanie wyfgczony spod wynagrodzenia ryczattowego i rozliczony stosownym

kosztorysem, sporzadzonym z zachowaniem skfadnikéw cenotwdrczych wynikajacych z

kosztorysu, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b) oraz publikowanych w wydawnictwie

OWEOB PROMOCIJA Sp. z 0.0.,Sekocenbud” w okresie wykonania robét.

. Protokdt, o ktérym mowa w ust. 5 akceptuje Kierownik Zamawiajgcego.

. Wystgpienie sytuacji, o ktérej mowa w ust. 4 wymaga sporzgdzenia stosownego aneksu

do umowy zmniejszajacego/zwiekszajgcego wynagrodzenie Wykonawcy i tym samym

warto$¢ przedmiotu umowy. Strony zastrzegajg, ze obnizenie wynagrodzenia ryczattowego

wskazanego w ust. 2 w zwigzku z zastosowaniem postanowienia z ust. 6 nie przekroczy

15%.

. Nie przewiduje sie zaliczek na poczet wydatkdw Wykonawcy, zwigzanych z realizacjg

przedmiotu zamowienia.

§ 11 Nalezyte zabezpieczenie wykonania umowy
(tres¢ § 11 zostanie zmodyfikowana odpowiednio do oferty wykonawcy)
. W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiajgcego o nalezyte wykonanie umowy (w tym
z tytutu braku zaptaty lub nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy) Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy W formie ........ccceveeveeveenenn w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego ogoétem, tj.:
...................... zt (stownie: ......ccceveeeeeceeeeiereeeneeeen. Ztotych LL./100).
. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wpfaci¢é na rachunek bankowy
Zamawiajgcego — GMIiNa KOrONOWO .....cccoevuereeeierceeeie et seee e sre e e e
. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
na jedng lub kilka form o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 uPzp, pod warunkiem
zachowania ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.
. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1:
1) stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
oraz z tytutu nieusuniecia lub niewtasciwego usuniecia wad i/lub usterek stwierdzonych
w okresie rekojmi za wady lub gwarancji,
2) wniesione w formie pienigdza zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajgcymi z
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umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o
koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy w terminie:

a) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia, tj. od dnia wykonania zamdwienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

b) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktorym uptywa okres
rekojmi lub gwarancji za wady.

5. W przypadku zabezpieczenia w innej formie niz pienigdz, okres ich obowigzywania nie
moze by¢ krotszy niz terminy wskazane w ust. 4. W przypadku zamiaru przedtuzenia
terminu wykonania przedmiotu umowy, skutkujgcego tym, ze okres obowigzywania
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej bytby krétszy anizeli terminy wynikajace z ust.
4, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajgcym takiej zmiany umowy zobowigzany jest
do przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w ten sposdb, by po zmianie
umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat sie z terminem wynikajacym z
ust. 4 i przedtozenia Zamawiajagcemu dokumentu potwierdzajacego to przedtuzenie.

6. W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej
lub gwarancji ubezpieczeniowej, z tresci tych gwarancji musi w szczegdlnosci
jednoznacznie wynikac:

a) nazwa Wykonawcy i jego siedzibe (adres),

b) nazwa Beneficjenta (Zamawiajgcego),

c) nazwa Gwaranta lub Poreczyciela,

d) okreslenie wierzytelnosci, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarancja,

e) sformutowanie zobowigzania gwaranta do nieodwotalnego i bezwarunkowego
zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze zgdanie zamawiajgcego, zawierajgce
oSwiadczenie ze Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy w terminie
wynikajgcym z umowy lub wykonat zamdwienie objete umowg z nienalezyta
starannoscia,

f) termin obowigzywania gwarancji,

Gwarant nie moze takze uzaleznia¢ dokonania zaptaty od spetnienia jakichkolwiek

dodatkowych warunkéw przez Zamawiajgcego lub tez od przedtozenia jakiejkolwiek

dokumentacji. W przypadku przedtozenia gwarancji nie zawierajgcej wymienionych
elementdw, badz posiadajacej jakiekolwiek dodatkowe zastrzezenia, Zamawiajgcy uzna,
ze Wykonawca nie wnidst zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 12 Kary umowne

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je formg odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te beda naliczane w nastepujgcych wypadkach i okolicznosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za zwtoke w ztozeniu oswiadczenia lub ktéregokolwiek z dokumentéw, o ktérych mowa
w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a, b, c, d umowy w wysokosci 0,04% wynagrodzenia umownego,
o ktérym mowa w § 10 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki;
b) za zwtoke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru (umowy) z winy
Wykonawcy, nieprzekraczajgca 30 dni - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego,
o ktérym mowa w § 10 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki;
c) za zwioke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru (umowy) z winy
Wykonawcy przekraczajacq 30 dni - w wysokosci 0,06% wynagrodzenia umownego,

13



Zatgcznik nr 3 do SWzZ

o ktérym mowa w § 10 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki;

d) za zwtoke w realizacji prac objetych umowg powyzej 10 dni w stosunku do terminéw z
harmonogramu rzeczowo - finansowego, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa w § 10 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki;

e) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady
lub gwarancji — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 10
ust. 2 za przedmiot odbioru za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego do
usuniecia wad;

f) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w realizacji robot powyzej 4 dni bez
uzasadnionego powodu — w wysokosci 0,04% wynagrodzenia umownego, o ktérym
mowa w § 10 ust. 2 za kazdy dzien przerwy w realizacji robét poczagwszy od pierwszego
dnia przerwy;

g) za odstgpienie od umowy przez ktéragkolwiek ze stron w catosci albo w czesci
w nastepstwie okolicznosci za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, w wysokosci
20 % wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 10 ust. 2;

h) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom  — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego, o
ktorym mowa w § 10 ust. 2 za kazdy przypadek;

i) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,25%
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 10 ust. 2;

j) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,25% wynagrodzenia umownego,
o ktéorym mowa w § 10 ust. 2;

k) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty — w wysokosci
0,25% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 10 ust. 2;

) za wbudowanie materiatdw niezgodnych z dokumentacjg projektowg i
niezatwierdzonych przez Zamawiajacego w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia
umownego, o ktdrym mowa w § 10 ust. 2;

m)za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego
podwykonawca skierowany do ich wykonywania, w wysokosci 5.000,00 zt;

n) z tytutu niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w § 4 ust. 1 pkt 34
niniejszej umowy - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze
by¢ naktadana wielokrotnie, rowniez wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajgcy
podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy o prace);

o) za brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownikow s$rodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, w kwocie 1.000,00 zt za kazdy
ujawniony przypadek;

p) za brak tadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez Wykonawce
w ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu, w kwocie 500,00 zt, za
kazdy ujawniony przypadek;

g) za naruszenie przepiséw i zasad bezpieczenstwa, w tym okreslonych w IBWR oraz
instrukcjach BHP, w kwocie 1.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek;

r) za przebywanie na terenie budowy pracownikdw bedgcych pod wptywem alkoholu,
narkotykow, badz innych $rodkéw odurzajgcych, w kwocie 1.000,00 zt za kazdy
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ujawniony przypadek oraz trwate odsuniecie od pracy takich pracownikéw;

s) za dopuszczenie do wykonywania robét bez wymaganego nadzoru osoby kierujgcej,
w kwocie 1.000,00 zf, za kazdy ujawniony przypadek;

t) za dopuszczenie do wykonywania robét wymagajacych dodatkowych kwalifikacji przez
osobe nie posiadajagcg stosownych kwalifikacji potwierdzonych dokumentami,
w kwocie 1.000,00 zi, za kazdy ujawniony przypadek.

2) Kary, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 lit: a-t bedg potrgcane z wynagrodzenia umownego,
o ktérym mowa w § 10 ust. 2 i/lub wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérym mowa w § 11.

3) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za:

a) zwioke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

b) odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, w catosci albo w czesci
w nastepstwie okoliczno$ci za ktére Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$é
(z wytaczeniem odstgpienia od umowy wskazanego w § 18 ust. 1 pkt 1) w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 10 ust. 2.

. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien

zwioki, staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzier zwtoki — w tym dniu,

2) za kazdy nastepny dzien zwtoki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego

wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzié¢ strony nie moze

przekroczy¢ 30% wysokosci wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 10 ust. 2.

§ 13 Odbior przedmiotu umowy

. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.

. Kierownik budowy (koordynator) po zakorczeniu robdét zgtosi przedmiot umowy
do koncowego odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie procedure odbiorowg w ciggu 14 dni od daty
zgtoszenia, zawiadamiajgc o tym Kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady i/lub usterki, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad
przedmiotu umowy,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie za ten
przedmiot do utraconej wartosci: uzytkowej, estetycznej i technicznej (§ 10 ust. 2),

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi.

. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét koricowego odbioru
przedmiotu umowy zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru,
a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,
2) date rozpoczecia i zakoriczenia czynnosci odbioru,
3) oznaczenie oséb uczestniczgcych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej
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czynnosci,

4) wymienienie dokumentéw przygotowywanych przez Wykonawce i dokumentéw przy
odbiorze,

5) przekazanych Zamawiajgcemu wynik dokonanego sprawdzenia jakosci catosci robét
podlegajgcych odbiorowi, w wyniku ktérych nastepuje oddanie przewidzianego w
umowie obiektu budowlanego (nowych lub podlegajgcych odbudowie, rozbudowie,
nadbudowie, przebudowie, remoncie), a w szczegdlnosci zgodnosci wykonania z
umowa, dokumentacjg projektowg oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami
techniczno — budowlanymi,

6) stwierdzenie niewystepowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad
nie majgcych charakteru wad istotnych,

7) decyzje, co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce
przedmiotu umowy, co do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy za wady przedmiotu odbioru, ktére to Zamawiajgcy uznat
jako nie nadajgce sie do usuniecia lub co do powtdérnego wykonania,

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawecy i 0sdb uczestniczgcych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0sdb uczestniczgcych w odbiorze.

Integralng czescig protokotu odbioru koricowego stanowi¢ bedg dokumenty (atesty,

certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatdow), swiadczace o dopuszczeniu

zastosowanych materiatdw do obrotu stosowania w budownictwie, oswiadczenie
kierownika budowy o zastosowanych materiatach oraz dokument stwierdzajgcy sposdb
zagospodarowania odpaddw powstatych przy realizacji zaméwienia.

. Stwierdzenie niewystepowania wad nie majgcych charakteru wad istotnych, jest

réwnoznaczne ze spisaniem protokotu, natomiast ich ujawnienie wstrzymuje do czasu ich
usuniecia podpisanie protokotu.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu ujawnionych

przy odbiorze rob6t wad oraz zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych
uprzednio robét jako wadliwych.

. Stwierdzenie usuniecia ujawnionych przy odbiorze wad robdt stanowi podstawe

podpisania protokotu.

Protokot podpisany przez strony, dorecza sie Wykonawcy w dniu zakoriczenia czynnosci
odbioru — dzien ten stanowi date odbioru przedmiotu umowy.

Podpisanie protokofu nie jest jednoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez
Zamawiajgcego braku wad — te bowiem, moga ujawnié¢ sie w kazdym czasie, w tym
w czasie uzytkowania (eksploatacji) przedmiotu umowy.

Po podpisaniu protokotu, protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad przedmiotu umowy
w tym stwierdzonych w okresie rekojmi za wady lub gwarancji rozpoczynajg swdj bieg
terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ustalone w § 11 umowy.
W przypadku nie przystgpienia przez Wykonawce do czynnosci odbiorowych
W wyznaczonym terminie Zamawiajgcy ma prawo jednokrotnego odbioru i podpisania
odbioru.

§ 14 Rekojmia i gwarancja jakosci
(*termin rekojmi za wady zostanie wpisany po rozstrzygnieciu postepowania przetargowego
na podstawie oferty Wykonawcy)

. Wykonawca ponosi wobec Zmawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady

przedmiotu umowy przez okres ......... miesiecy liczac od daty obioru koricowego robodt, na
zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.
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(okres odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady jest tozsamy z zaoferowanym przez
Wykonawce okresem gwarancji. Okres rekojmi zostaje wiec rozszerzony analogicznie do
zaoferowanego okresu gwarancji).

. Niezaleznie od rekojmi Wykonawca udziela w tym okresie gwarancji, w ramach ktoérej

przejmuje na siebie wszelkie koszty i obowigzki wynikajgce z serwisowania i konserwacji
wbudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majgcych wptyw na trwatos¢ przedmiotu
umowy — zatacznik do umowy — warunki gwarancji.

. Zamawiajacy lub uzytkownik przedmiotu umowy, w razie stwierdzenia wad wydanego

przedmiotu umowy (podczas jego uzytkowania/eksploatacji) w okresie rekojmi,
obowigzany jest do zawiadomienia Wykonawcy o wykrytej czy ujawnionej wadzie,
niezwfocznie po jej stwierdzeniu.

. Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnej wymiany rzeczy lub usuniecia wady (w tym

poprzez naprawe):

1) niezwtocznie, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia, zdrowia,
mienia,

2) w innych przypadkach w ciggu 14 dni roboczych, lub jezeli usuniecie wad nie jest
mozliwe w terminie 14 dni roboczych, ze wzgledu na mozliwosci techniczno —
organizacyjne Wykonawcy w innym, ustalonym terminie.

Po bezskutecznym uptywie termindéw ustalonych w ust. 4 uwaza sie, ze zadanie

Zamawiajgcego Wykonawca uznat za uzasadnione.

Ztozenie zastrzezen co do jakosci przedmiotu umowy, podczas czynnosci odbioru

kornicowego przedmiotu umowy traktowane jest jako zawiadomienie o wadzie.

. W przypadku gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposéb

nienalezyty, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie
przepisow Kodeksu cywilnego, jest upowazniony do dokonania czynnosci usuniecia wad
na koszt i niebezpieczeristwo Wykonawcy tj. poprzez powierzenie usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petniej wysokosci na zasadach ogdlnych okreslonych w przepisach
Kodeksu cywilnego.

. Strony dokonajg ostatniego przegladu przedmiotu umowy na 8 tygodni przed uptywem

okresu rekojmi, a stwierdzone wéwczas wady Wykonawca usunie niezwtocznie (najpdzniej
na 2 tygodnie przed uptywem okresu udzielonej rekojmi lub w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad) w ramach udzielonej rekojmi.

Na dzien przegladu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu, na
dzien ich usuniecia, zostanie sporzadzony przez strony stosowny protokét wykonania
obowigzkédw wynikajacych z rekojmi.

§ 15 Warunki ptatnosci

. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie sie odbywaé fakturami

czesciowymi oraz fakturg koricowa.

. taczna wartosc¢ faktur czesciowych nie moze przekroczyé 70% wartosci niniejszej umowy.
. Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur stanowi¢ bedg podpisane przez

Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego i potwierdzone przez
Zamawiajgcego protokoty:
1) w zakresie faktur czesciowych — protokét stanu i wartosci robdt, wykonywanych
w okresie rozliczeniowym,
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2) w zakresie faktury koncowej — protokét koricowego odbioru robdt bez wad i usterek.

. Termin ptatnosci:

1) faktury czesciowej wynosi do 30 dni, liczagc od daty przyjecia przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury,
2) faktury koncowej wynosi do 30 dni, liczagc od daty przyjecia przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury.

. Zamawiajacy os$wiadcza, ze bedzie dokonywat pfatnosci za wykonanie przedmiotu

zamoOwienia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci (nie dotyczy oséb
fizycznych nieprowadzacych dziatalnosci gospodarczej).

. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem

rozliczeniowym, stuzgcym wytgcznie dla celow rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego
dziatalnosci gospodarczej (dotyczy to oséb fizycznych prowadzgcych dziatalnos¢
gospodarczy).

. Ptatnosci beda dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze,

z zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem rachunku ujawnionym

w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie

ujawniony jest inny rachunek bankowy, ptatnos¢ wynagrodzenia dokonana zostanie

na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie.

Strony postanawiajg, ze termin zaptaty faktury podwykonawcy, dalszego podwykonawcy

nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni liczagc od daty ich doreczenia wraz z dokumentami

rozliczeniowymi.

W przypadku zatrudnienia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, warunkiem

zapfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bedg przedstawione Zamawiajgcemu, jako

zatgcznik do faktury VAT:

1) kopie faktur VAT Ilub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez
nich roboty, dostawy i ustugi,

2) kopie przelewdw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci na rzecz podwykonawcéw
lub dalszych podwykonawcéw albo sporzgdzone nie wiecej niz 3 dni przez uptywem
terminu pfatnosci oswiadczenia Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcoéw o nie
zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub Podwykonawcow.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT dokumentow, o ktérych mowa w ust.

9 pkt. 1i 2, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw.

Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce

wymagan, o ktérych mowa w ust. 9 pkt 1 i 2, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez

Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie

wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw skfadanych wraz z

whioskami o ptatnosé.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty

wymagalnego  wynagrodzenia  przystugujgcego  podwykonawcy lub  dalszemu

podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe O

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéory zawart

przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.
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Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za

zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi

lub dostawy.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty — Wykonawcy przystuguje prawo zgtoszenia

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy informuje o terminie

zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag do informacji Zamawiajgcego

o bezposredniej zaptacie — Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zapfaty.

W zwigzku z ust. 16 pkt 3 — Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca

dotgczy oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o petnym

zafakturowaniu zakresu robét wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o

petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na konto bankowe wskazane na

fakturach VAT.

Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

§ 16 Cesja

. Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji,

przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy lub jej
czesci, jak rowniez korzysci wynikajacej z niniejszej umowy lub udziatu w niej na osoby
trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego

o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 wystepuje podmiot
reprezentujgcy wszystkich cztonkéw konsorcjum.

. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosSci okreslonej w ust. 1 dopdki

Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcéw,
ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze Srodkéw objetych wierzytelnoscig bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody

Zamawiajgcego, s3 traktowane jako sprzeczne z niniejszg umowg i bezskuteczne
wzgledem Zamawiajgcego.
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§ 17 Zmiany umowy

1. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana istotnych postanowien zawartej
umowy.
2. Zmiana postanowier umowy moze nastgpi¢ w przypadku:

1) gdy wystgpig okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 uPzp.

2) w zakresie zmian wysokosci wynagrodzenia (Wykonawca, ktérego wynagrodzenie

zostato zmienione zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy):

a) wykonania robét zamiennych (w tym w zwigzku ze zmiang materiatu budowlanego)

w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg,

b) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane),

c¢) wykonania dodatkowych dostaw i robot budowlanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt

3 uPzp.

3) w zakresie zmiany terminu realizacji zamdwienia, jego przedtuzenie moze nastgpic

w przypadku:

a) wystgpienia zdarzen o charakterze katastrofalnych dziatan przyrody oraz zdarzen
nadzwyczajnych;

b) wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumieé zdarzenia niezalezne
od zadnej ze Stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu
wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe,
strajki oraz akty wifadzy iadministracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamodwienia nastgpi o liczbe dni odpowiadajgcg okresowi wystepowania
okolicznosci sity wyzszej;

c) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, ktére uniemozliwiajg
prawidtowe wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej: umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, w okresie
dtuzszym niz 3 dni kalendarzowe - potwierdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego w dzienniku budowy na podstawie przekazanych przez Zamawiajgcego
wydrukéw raportdw historii pogodowych uzyskanych od IMiGW, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczcbe dni odpowiadajaca
okresowi wstrzymania robét budowlanych;

d) wystapienia kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym;

e) koniecznosci wykonania zamdwienia dodatkowego lub robét zamiennych (do ktérych
wykonania konieczna jest zgoda Zamawiajgcego oraz projektanta — zmiana istotna),
rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce zamdwienia podstawowego w sposéb
odmienny od sposobu okreslonego w niniejszej umowie, z zastrzezeniem ust. 6;

f) wystgpienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego, konieczno$¢ usuniecia btedow lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej badz tez, gdy nastgpi odmowa
wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

g) znalezisk skutkujgcych koniecznoscig wstrzymania robét;

h) innych okolicznosci, niezaleznych od Wykonawcy, ktorych nie mozna byto przewidziec¢
w chwili zawarcia umowy.

3. W zwigzku z ust. 2 pkt 3 Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia przed uptywem terminu
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umownego stosownego wniosku o jego zmiane, przedstawiajgc okolicznosci faktyczne
uzasadniajgce zmiane terminu umownego.

. Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej i podpisania

przez obydwie strony niniejszej umowy.

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a-d, moga by¢ wprowadzone wytgcznie wtedy,

gdy majg one wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce. W przypadku ich
wystgpienia Wykonawca moze wystgpi¢ do zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o
zmiane wynagrodzenia, przedkfadajac odpowiednie dokumenty potwierdzajgce zasadnosé
ztozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazaé¢ ponad wszelkg watpliwosé, ze
zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamoéwienia oraz okresli¢
stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wykonawca moze ztozy¢
pisemny wniosek o dokonanie zmiany wynagrodzenia najwczesniej w dniu wejscia w zycie
przepisOw wprowadzajacych zmiany.

. Koniecznos¢ wykonania robét zamiennych, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 3 lit e, zachodzi

w sytuacji, gdy:

a) materiaty budowlane, przewidziane w niniejszej umowie do wykonania zamdwienia,
nie mogg by¢ uzyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub
zastgpienia ich innymi materiatami budowlanymi,

b) w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia nastgpita zmiana przepisdw prawa
budowlanego,

c) w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania (np. Polska
Norma),

d) w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia zastosowano lepsze materiaty budowlane.

. Zmiana oséb przewidzianych do realizacji zamdwienia, o ktérych mowa w § 5 niniejszej

umowy, moze nastgpic¢ tylko na osoby o kwalifikacjach zawodowych réwnorzednych lub
wyzszych do kwalifikacji, ktére podlegaty ocenie.

. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb wskazanych

do kontaktéw miedzy stronami niniejszej umowy a do jej przeprowadzenia wystarczy
poinformowanie drugiej strony umowy na pismie.

. Z wnioskiem o zmiane tresci umowy moze wystgpi¢ zardwno Wykonawca, jak i

Zamawiajacy.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej
zmianie siedziby, podmiotu, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu.

§ 18 Odstgpienie od umowy

Oprocz wypadkdéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu cywilnego stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu. Wykonawca moze zgdaé¢ w takim przypadku wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 uPzp Odstgpienie
nastepuje od umowy w czesci, ktoérej zmiana dotyczy;
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b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
uPzp;

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow,
dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to,
ze Zamawiajacy udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

3) w przypadku zamiaru ztozenia lub ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci lub likwidacji
przedsiebiorstwa Wykonawcy;

4) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

5) jezeli Wykonawca przekroczyt termin wykonania przedmiotu umowy lub prac
wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo-finansowego dtuzej niz o 2 tygodni, bez
koniecznosci wyznaczenia przez Zamawiajgcego dodatkowego terminu na ich
wykonanie;

6) gdy Zamawiajacy wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 15 ust. 12 lub gdy
suma bezposrednich zaptat jest wieksza niz 5% wartosci przedmiotu umowy;

7) gdy Wykonawca pozostaje w zwiloce z realizacjg poszczegdlnych prac w sposéb
zagrazajgcy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci jezeli:

1) Inspektor nadzoru odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokofu stanu i
wartosci robét w terminie 1 miesigca liczac od daty pisemnego zawiadomienia o tym
fakcie Wydziatu Inwestycji i Remontéw Urzedu Miejskiego w Koronowie, prowadzgcego
sprawe inwestycji,

2) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesigca liczac od uptywu terminu na zaptate faktur,
okreslonegow § 15 ust. 4 pkt 1 2.

3) Zamawiajgcy  zawiadomi  Wykonawce, Ze wobec zaistnienia  uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych
wobec Wykonawcy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpié w trybie i
na zasadach okreslonych w ust. 1 pkt. 1.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

. W wypadku odstgpienia od umowy — Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegétowe:

1) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora
nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wedtug stanu na
dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony z winy ktdrej odstgpiono od umowy, za wyjgtkiem przypadku okreslonego
w ust. 1 pkt 1, kiedy przedmiotowe koszty poniesie Zamawiajgcy,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy, obowigzany jest do:
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- dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia (w tym zabezpieczajgce w przypadkach,
o ktérych mowa w pkt 2),

- przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.

§ 19 Ochrona danych osobowych

1. Zamawiajgcy powierza przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy zgodnie
z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony
0s0b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej: RODO,
w zakresie okre$lonym w niniejszej Umowie.

2. Wykonawca przetwarza dane osobowe podmiotéw objetych Przedmiotem zamodwienia
w zakresie nazwa podmiotu lub imie i nazwisko oraz dane do kontaktu.

3. Wykonawca zobowigzuje sie przetwarza¢ dane osobowe zgodnie z RODO, w tym:

1) zastosowac adekwatne do zagrozen srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajgce
przetwarzanie danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem
zniszczeniem, utratg, modyfikacjg, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym
dostepem do powierzonych danych osobowych;

2) zachowac poufnos¢, integralnos$é, dostepnosé i odpornosc systemow przetwarzania;

3) zachowac zdolnos¢ do szybkiego przywrdcenia funkcjonalnosci systemdéw przetwarzania
danych osobowych;

4) regularnie testowaé, mierzy¢ i ocenia¢ skutecznos¢ organizacyjnych itechnicznych
srodkdéw majgcych zapewni¢ bezpieczenstwo przetwarzania danych osobowych;

5) dopuszcza¢ do przetwarzania tylko osoby upowaznione do przetwarzania danych
osobowych;

6) zobowigzaé upowaznione do przetwarzania danych osobowych osoby do zachowania
w tajemnicy przetwarzanych przez nich danych osobowych i sposobéw ich zabezpieczen;

7) informowaé niezwtocznie Zamawiajgcego o naruszeniach danych osobowych, a
w przypadku wystgpienia zwtoki przedtozy¢ uzasadnienie jej wystapienia;

8) informowac¢ Zamawiajgcego o kontrolach przeprowadzonych przez upowaznione do nich
instytucje oraz wykazanych w ich wyniku niezgodnosciach przetwarzania danych
osobowych;

9) zapewnié¢ bezpieczernstwo przetwarzania danych osobowych oraz wdraza¢ zalecenia
wskazane w wyniku wyzej wymienionych kontroli;

10) zwrécié powierzone dane osobowe po zakorczeniu realizacji Umowy oraz usungé je ze
swoich systemdw i no$nikdw niezwtocznie po rozliczeniu Umowy;

11) zachowa¢ w tajemnicy powierzone dane osobowe oraz srodki ich ochrony;

12) udostepni¢ Zamawiajgcemu wszelkie niezbedne informacje do wykazania zgodnosci
przetwarzania danych osobowych z RODO;

13) udostepni¢ Zamawiajgcemu wszelkie niezbedne informacje do spetnienia obowigzku
informacyjnego oraz realizowa¢ prawa i obowigzki osdb fizycznych, ktdorych dane
osobowe dotyczg;

14) umozliwia¢ Zamawiajgcemu lub osobom przez niego upowaznionym przeprowadzenie
audytéw zgodnosci przetwarzania danych osobowych i przyczyniaé sie do nich;

15) nie korzysta¢ z ustug innego podmiotu przetwarzajagcego bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Na uprawnione inne podmioty przetwarzajgce Wykonawca nakfada
prawa i obowigzki nie mniejsze niz okreslone w niniejszej Umowie.
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. W miare mozliwosci Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie
wywigzywaé sie z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotyczg oraz
wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 RODO.

. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z RODO i bedzie przestrzegat zapiséw w nich
ujetych z nalezytg skrupulatnoscia i szczegdlng starannoscia.

. Wykonawca oswiadcza, ze jest swiadom sankcji grozgcych z tytutu naruszenia przepisow
RODO, w tym podlegania odpowiedzialno$ci karnej.

. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w Umowie spetnia obowigzki,
wynikajgce z art. 13 lub 14 RODO w imieniu administratora danych osobowych, wobec
0sOb, ktérych dane osobowe beda przetwarzane w ramach Przedmiotu zamdwienia.
Informacje niezbedne do spetniania ww. obowigzku zostang przekazane Wykonawcy
w uzgodnionym przez strony terminie.

. W przypadku koniecznosci dostepu do danych szczegdlnie chronionych, w tym do danych
osobowych, ktérych Administratorem jest Zamawiajgcy w zakresie szerszym niz wskazany
w ust. 2, wynikajacej z czynnosci, ktére bedg miaty zostaé wykonane w ramach ustug
bedacych przedmiotem umowy Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zawarcia odrebnej
umowy o poufnosci lub umowy powierzenia danych osobowych.

§ 20 Rozstrzyganie sporow

. W przypadku powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony dazy¢ beda do

ugodowego jego rozstrzygniecia tj. w drodze negocjacji i porozumienia.

. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu — sgdem witasciwym do jego

rozstrzygniecia jest sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie przepisy

ustawy Prawo zamoéwien publicznych, postanowienia specyfikacji warunkéw zaméwienia,
przepisy ustawy Prawo budowlane, wtasciwe przepisy Kodeksu Pracy, Kodeksu cywilnego,
a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

§ 21 Postanowienia koncowe

Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla
Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik do umowy

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,Budowa drogi gminnej G050154 ul. Lipowa w Makowarsku(Inwestycja
realizowana w ramach dofinansowania z budzetu Wojewddztwa Kujawsko — Pomorskiego
dla zadania: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych o nawierzchni bitumiczne;j
realizowanej dwuwarstwowo, sktadajgcej sie z warstwy wigzacej i $cieralnej o minimalnej
facznej grubosci warstw 6 cm, wykonywanej od podstaw tj. na istniejgcej nawierzchni
gruntowej do dtugosci 0,845 km, w obrebie geodezyjnym: Makowarsko dziatka nr 248/1) ”
i zobowigzuje sie do usuniecia wad, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego
gwarancja.

1. Termin udzielonej gwarancji wynosi ..... miesiecy, liczac od dnia odebrania przez
Zamawiajgcego robét budowlanych i podpisania protokotu odbioru koricowego robét bez
wad i usterek.

2. Gwarancja obejmuje odpowiedzialno$é z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach
i urzadzeniach, w wadliwym wykonaniu prac, szkdd powstatych w zwigzku z wystgpieniem
wady oraz wad prawnych.

3. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

4. W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie
14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie. W wypadku, gdy usuniecie wady ze
wzgledow technologicznych bedzie wymagato okresu dtuzszego niz 14 dni termin ten
nalezy uzgodnié¢ z Zamawiajgcym w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, lub szkode o
bardzo duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia
miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

6. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie,
a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego za potwierdzeniem odbioru.

7. W przypadku nie usuniecia wad we wskazanym terminie Zamawiajgcy moze usung¢ wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, w tym takze w przypadku, gdy
powiadomienie o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

9. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron w trakcie realizacji robot
gwarancja zachowuje wazno$¢ co do robdt, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

WYKONAWCA
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