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UMOWA NR KI.243-......../2024
wdniu ..o r. we Wroctawiu pomiedzy:

Miejskim Przedsiebiorstwem Komunikacyjnym Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
zsiedzibg we Wroctawiu, ul. Bolestawa Prusa 75-79, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow
w Sadzie Rejonowym dla Wroctawia Fabrycznej, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod nr KRS 0000027173, NIP: 896-10-04-279, kapitat zaktadowy: 318.184.875,00 zl,
reprezentowang przez:

zwang dalej ,Wykonawca”

na podstawie § ... Regulaminu udzielania zamoéwien na ustugi, dostawy i roboty budowlane
przez MPK Sp. z 0.0. we Wroctawiu, gdyz warto$¢ zamdéwienia nie przekracza kwoty okreslonej
w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych, zwanej dalej
~ustawa Pzp”, o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i budowa infrastruktury technicznej dla
zasilania stacji fadowania autobuséw elektrycznych na terenie miasta Wroctawia
(zwanych dalej ,przedmiotem zamoéwienia” lub ,przedmiotem umowy”), zgodnie z zapisami

Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, ktéry stanowi integralng cze$¢ niniejszej umowy.

2. Przedmiot umowy obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przytacza energetycznego,
zaprojektowanie, dostawe i montaz stacji elektroenergetycznej oraz zaprojektowanie
i wykonanie zasilania stacji tadowania, wybudowanie bramownicy jako konstrukcji
umozliwiajacej montaz infrastruktury elektro-energetycznej dla tadowania autobuséw
w nastepujacej lokalizacji: teren Zajezdni autobusowej przy ul. Obornickiej 131,
zlokalizowanej na dziatkach dz. nr 11/2, AR-7, obreb R6zanka, wiasnos¢ Zamawiajacego nr

KW WR1K/00163248/0 oraz dz. nr 13/3, AR-7 obreb Rézanka, wiasnos¢ Zamawiajacego nr KW

WR1K/ 184280/9.
3. Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia, wymagania dotyczace realizacji oraz zakres
rzeczowo-ilosciowy zawieraja:

1) program Funkcjonalno-Uzytkowy (zwany dalej réwniez ,PFU"), stanowigcy Zatacznik nr 1
do umowy;

2) warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez Tauron Dystrybucja S.A.
nr WP/021837/2021/005R01 dla zasilania stacji elektroenergetycznej zlokalizowanej we
Wroctawiu przy ul. Obornickiej 131, stanowigce Zatgcznik nr 2 do umowy, z zastrzezeniem
ze jesdli warunki nie bedg zapewnione po stronie Tauron przed czasem zakoriczenia
niniejszej umowy, Wykonawca przetestuje urzadzenia na istniejacej mocy
przyfaczeniowej;
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3) umowa nr UP/2/021837/2021/005R01 o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej TAURON
Dystrybucja S.A. dla zasilania stacji elektroenergetycznej zlokalizowanej we Wroctawiu
przy ul. Obornickiej 131, stanowigca Zatacznik nr 3 do umowy.

4. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest réwniez do:

1) uzyskania wszelkich wymaganych prawem decyzji, uzgodnien oraz pozwoler;

2) udzielenia licencji lub przeniesienie praw autorskich na zasadach okreslonych w umowie;

3) petnienia funkcji nadzoru autorskiego, przy czym nadzor autorski moze by¢ petniony
tylko przez projektanta, ktory wykonat projekt, na podstawie ktérego prowadzone beda
roboty budowlane;

4) zapewnienia w okresie gwarancji ustug serwisowych zgodnie z warunkami okreslonymi
w umowie i Zatgczniku nr 5 do umowy;

5) udzielenia Zamawiajagcemu gwarancji na wykonywany zakres: prac projektowych i prac
budowlano-montazowych oraz dostaw, na warunkach okreslonych w Zataczniku nr 5
do umowy;

6) uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z przepisami art. 54 i art. 55 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

5. Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami
umowy, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, przepisami powszechnie obowigzujacymi
i whasciwymi normami, zasadami aktualnej wiedzy technicznej oraz sztuka budowlana,
a takze zgodnie z obowiazujgcymi przepisami dotyczacymi bezpieczenistwa i higieny pracy
oraz przeciwpozarowymi.

6. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) zapoznat sie z terenem budowy oraz jego otoczeniem, a takze uzyskat wszelkie dostepne
informacje o warunkach klimatycznych, geologicznych, geotechnicznych oraz oswiadcza,
iz teren budowy wraz z jego otoczeniem sg nalezyte dla realizacji przedmiotu umowy i nie
wnosi w tym zakresie zadnych zastrzezen i zobowigzuje sie nie zgtasza¢ roszczen
w przysztosci - nie dotyczy to warunkow terendw budowy oraz jego otoczenia, ktérych
przy dochowaniu nalezytej starannos$ci Wykonawca nie mogt ustali¢ na etapie zawierania
umowy;

2) posiada wiedze, doswiadczenie, wymagane uprawnienia, sprzet i wykwalifikowany
personel niezbedne do wykonania przedmiotu umowy;

3) otrzymat od Zamawiajacego wszelkie dostepne dane, mogace mie¢ wptyw na realizacje
przedmiotu umowy.

7. W terminie 14 dni od podpisania umowy Wykonawca przedstawi do akceptacji
Zamawiajagcemu szczegétowy Harmonogram rzeczowo - finansowy (zwany dalej
Harmonogramem), ktérego wzor stanowi Zatgcznik nr 6 do umowy. Zmiana Harmonogramu,
o ile nie prowadzi do zmiany terminu koncowego realizacji poszczegdélnych Etapdw,
okreslonych w § 2, nie bedzie traktowana jako zmiana umowy i zostanie dokonana z chwilg
uzgodnienia nowego Harmonogramu przez Strony.

§2
Terminy realizacji Przedmiotu Umowy
1. Termin realizacji catego przedmiotu umowy Strony ustalaja na okres do 19 miesiecy od daty
podpisania umowy.
2. Realizacja przedmiotu umowy nastgpi w dwéch etapach:
1) Etap I: Wykonanie prac projektowych i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe
wykonania robét budowlanych (w zaleznosci od wymogéw Prawa Budowlanego),
w nieprzekraczalnym terminie do 6 miesiecy od daty podpisania umowy dla
lokalizacji o ktérej mowa w § 1 ust. 2 umowy;
2) Etap Il
Dostawa i podfagczenie nowej stacji transformatorowej SN/nN do sieci i uzyskanie
odbioréw od dystrybutora energii, podfaczenie linii kablowej zakonczonej
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6 sztukami ztacz ZK zasilajacej mobilne stacje tadowania do sieci i uzyskaniu
odbioréw od dystrybutora energii, podtaczenie linii kablowej zasilajacej
samodzielna jednga stacje tadowania typu Pantograf do sieci i uzyskaniu odbioréw
od dystrybutora energii, wykonanie robét budowlanych wraz z pozytywnym
uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem odbioréw, préb i zgdéd na
uzytkowanie, wybudowanie bramownicy wraz z pozytywnym uzyskaniem
wszystkich wymaganych prawem odbioréw, préb i zgéd na uzytkowanie
w nieprzekraczalnym terminie do 19 miesiecy od daty podpisania umowy
dla lokalizacji, o ktérej mowa w §1 ust. 2 umowy. Zakonczenie realizacji
przedmiotu umowy zostanie potwierdzone podpisaniem przez Strony protokotu
odbioru koncowego dla lokalizacji, o ktérej mowa w §1 ust. 2 umowy, w terminie
do 7 dni po wykonaniu Etapu Il, o ktérym mowa w ust. 2.

3. Jezeli wykonanie przedmiotu umowy lub jego poszczegdélnych Etapéw w terminach
okreslonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub umowie jest zagrozone, wéwczas
Wykonawca zobowiazany jest do niezwtocznego powiadomienia Zamawiajgcego na pismie
o przedmiotowym zagrozeniu. Wykonawca moze réwniez przesta¢ skan podpisanego
powiadomienia na adres: e-mail: ........oooiviiiiiiiiiii

§3
Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy zobowiazuje sie do:

1) przekazania Wykonawcy placu budowy w rozmiarach i stanie umozliwiajagcym
wykonanie robot ;

2) odbioru robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, oraz koncowego
odbioru przedmiotu umowy, a takze uczestnictwa w jego przekazaniu do eksploatacji
zgodnie z warunkami zawartymi w umowie;

3) zapfaty wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy zgodnie z warunkami
zawartymi w umowie;

4) odbioru gwarancyjnego zgodnie z warunkami zawartymi w umowie;

5) wspotpracy z Wykonawcg i posrednictwa w kontaktach z dostawca lub dostawcami
autobuséw, systeméw fadowania, jak réwniez pozyskania od nich oraz przekazania
Wykonawcy niezbednych informacji zapewniajacych optymalna wspotprace tadowarek
i autobusoéw oraz systemu telemetrycznego, w tym do przekazania Wykonawcy
szablonu tadowarek najpdzniej w terminie do 7 dni od zakoniczenia Etapu |, o ktérym
mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 Umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) przedstawienia Zamawiajagcemu w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 pkt. 1 opracowanej
dokumentacji projektowej w siedzibie Zamawiajgcego: Dziat Utrzymania Infrastruktury
MPK Sp. z 0. 0. we Wroctawiu, zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

a) przekazana dokumentacja projektowa, stanowigca przedmiot odbioru, bedzie
zaopatrzona w szczegotowy wykaz opracowan i pisemne o$wiadczenie
Wykonawcy, iz jest ona wykonana zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami,
normami oraz wspoétczesng wiedzg techniczng i jest kompletna z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢. Wymagania dla opracowana dokumentacji projektowej
zawarte sa w PFU, stanowigcym Zatacznik nr 1 do umowy,

b) dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ wszystkie wymagane uzgodnienia,
opinie izatwierdzenia niezbedne dla realizacji robét budowlanych, objetych
umowa,
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¢) dokumentacja projektowa i wykonawcza powinna zosta¢ sporzadzona zgodnie
z Zarzadzeniem nr 1217/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenéw zieleni Wroctawia w szczeg6lnosci
zawierac inwentaryzacje zieleni, projekt kompensacji zieleni, wszelkie uzgodnienia
i zgody na wyciecie drzewa w celu przeprowadzenia prac budowanych przez
Wykonawce. Dokumentacja powinna zosta¢ wykonana przez uprawnionego
dendrologa, ktory w trakcie prowadzenia prac w obrebie SOD bedzie petnit rowniez
nadzér dendrologiczny ze strony Wykonawcy,

d) dokumentacja projektowa, przed przekazaniem jej Zamawiajagcemu do odbioru,
podlega wczesniejszemu zaopiniowaniu przez Zamawiajacego. W przypadku
wniesienia uwag lub stwierdzenia nieprawidtowosci w przekazanej do
zaopiniowania dokumentacji projektowej, Zamawiajacy, w wyznaczonym
terminie, nie dtuzszym niz 7 dni roboczych, rozumianych jako dni od poniedziatku
do piatku z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przekaze Wykonawcy
swoje zastrzezenia do dokumentacji,

e) wykonawca ma prawo w terminie 2 dni roboczych, liczac od kolejnego dnia
roboczego, od otrzymania informacji o wniesieniu uwag lub stwierdzonych
nieprawidtowosciach do pisemnego ustosunkowania sie do zastrzezeh
Zamawiajacego,

f) w przypadku ustosunkowania sie Wykonawcy do zastrzezern Zamawiajacego,
Zamawiajacy w ciggu 3 dni roboczych, liczac od kolejnego dnia roboczego
podejmie ostateczng decyzje odnosnie zastrzezen do dokumentacji. W sytuacji,
gdy Wykonawca nie ustosunkuje sie do wniesionych zastrzezern Zamawiajacego,
uznane bedzie, ze Wykonawca zastrzezenia Zamawiajacego zaakceptowat
i uwzglednit w dokumentacji,

g) jezeli Zamawiajacy otrzyma wadliwg dokumentacje projektowa przystuguje mu
prawo zadania bezptatnego usuniecia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy
przez Zamawiajacego, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.
Dostarczenie dokumentacji z wada nie moze by¢ podstawa do zmiany terminu
realizacji umowy i fakt ten w catosci obcigza Wykonawce,

h) dokumentacja projektowa, po jej zatwierdzeniu przez Zamawiajagcego i oznaczeniu
klauzula ,przyjeta do realizacji”, stanowi¢ bedzie integralng czes¢ niniejszej umowy
i podstawe do rozpoczecia robét przez Wykonawce, po protokolarnym przekazaniu
terenu budowy przez Zamawiajgcego,

i) zatwierdzenie dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za jej wady, jak i wady robét budowlanych,
wykonanych na podstawie tej dokumentacji. W szczeg6lnosci Wykonawca ponosi
petna odpowiedzialno$¢, gdy dokumentacja ma wady fizyczne i prawne
zmniejszajace jej wartos¢ lub uzytecznosé ze wzgledu na cel oznaczony w umowie
oraz za rozwigzania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach
techniczno-budowlanych;

2) doktadnego zapoznania sie z uwarunkowaniami wystepujacymi w terenie przed
przystapieniem do wykonywania prac projektowych, a nastepnie do ich uwzglednienia
w trakcie realizacji prac;

3) wykonania robét w terminach zgodnych z przekazanym harmonogramem rzeczowo-
finansowym;

4) statego, ciagtego nadzoru technicznego i osobowego nad prowadzonymi robotami
i podlegtymi pracownikami, poprzez w szczegélnosci obecnosci kierownika budowy;

5) wspotpracy przy realizacji przedmiotu umowy z Zamawiajacym;

6) informowania Zamawiajagcego o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robét zanikajacych;
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11)

12)

15)
16)
17)
18)

19)
20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

niezwtocznego (np. e-mail, protokét z narady) informowania Zamawiajacego
o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynaé¢ na jakos¢ robét lub termin
zakonczenia robot;

informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na placu budowy kontrolach i wypadkach,
w dniu wystapienia kontroli lub wypadku (np. e-mail, protokét z narady);

opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedtozenia
go Zamawiajgcemu w dniu przekazania placu budowy;

ponoszenia, od chwili przekazania placu budowy do chwili odbioru koncowego,
odpowiedzialnosci na zasadach ogdlnych za szkody powstate z jego winy na placu
budowy;

zabezpieczenia mienia Zamawiajacego, ktére moze ulec zniszczeniu w zwigzku
z realizacja robét w tym takze zieleni zgodnie z Zarzadzeniem nr 1217/19 Prezydenta
Wroctawia z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenéw zieleni
Wroctawia ;

prowadzenia prac ziemnych w obrebie korzeni drzew (strefa SOD) metoda
bezroskopowa tj. przeciskiem sterowanym lub metoda Air SPade pod nadzorem
dendrologicznym po uprzednim zgtoszeniu terminu tych prac Zamawiajagcemu;
zapewnienia petnego zabezpieczenia bhp i ppoz. w miejscu wykonywanych robot;
zapewnienia znacznikéw pozwalajacych na szybka identyfikacje pracownikéw
Wykonawcy na placu budowy;

powofania kierownika budowy oraz kierownikéw robét branzowych;

prowadzenia dziennika budowy;

zapewnienia utylizacji materiatéw, pochodzacych z rozbiérek i demontazy, nie
nadajacych sie do ewentualnego dalszego uzytkowania;

przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy wraz z dokumentacjg powykonawcza;
wykonania przedmiotu umowy z materiatéw wtasnych, fabrycznie nowych;

materiaty, o ktérych mowa w pkt. 18, musza odpowiada¢, co do jakosci, wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,;

kazdorazowego uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiajagcego, co do mozliwosci
odstepstwa od technologii wykonania przedmiotu umowy, pod rygorem braku
mozliwosci odbioru i koniecznoscia ponownego wykonania robot objetych
odstepstwem;

przeszkolenia zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw bhp i ppoz. oraz
do zapewnienia posiadania przez te osoby wymaganych badan lekarskich;

szczegdblnie starannego przygotowania placu budowy i realizacji robdt, a zwihaszcza
do wykonania wszelkich zabezpieczen miejsca wykonywania robét w sposéb
uniemozliwiajacy przedostawanie sie pytéw i innych zanieczyszczerh budowlanych
w rejonie realizowanych robét, w tym réwniez:

a) zapewnienia przejs¢ komunikacyjnych w rejonie realizowanych robot;

b) utrzymania statego porzadku na placu budowy i jego zapleczuy;

oznakowania placu budowy, w tym oznakowania ostrzegawczego i wynikajacego
z przepiséw, a w razie potrzeby réwniez jego wygrodzenia;

oznakowania terenu budowy oraz prowadzenia prac zgodnie z Kartami informacyjnymi
do standardéw ochrony drzew w Inwestycjach Wroctawia do pobrania ze strony
internetowej ZZM Wroctaw https://zzm.wroc.pl/wspolpraca-projekty-dzialania/do-
pobrania/#1666258763852-11833f30-76db;

poruszania sie po terenie budowy pojazdami oznakowanymi logo firmy oraz
w kamizelkach oznakowanych logo firmy;

przedtozenia na kazde wezwanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, nie krétszym niz 5 dni roboczych, na potrzeby ewidencyjno-ksiegowe
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informacji w zakresie wyceny poszczegélnych sktadnikéw ujetych w przedmiocie
umowy, o ktérym mowa w § 1;

28) Swiadczenia serwisu gwarancyjnego na warunkach okreslonych w Zataczniku nr 5
do umowy.

§5
Warunki realizacji przedmiotu umowy

Roboty beda wykonywane z zachowaniem nastepujacych warunkdéw:

1) roboty instalacyjno-budowlane beda wykonywane we wszystkie dni z terminu
przewidzianego na ich realizacje (dni robocze, soboty, niedziele i Swieta),

2) roboty ucigzliwe (powodujgce: nadmierny hatas, znaczne zapylenie - kurz budowlany),
moga by¢ wykonywane zawsze po wczesniejszym ich uzgodnieniu z Zamawiajacym.

§6

Odbiér dokumentac;ji projektowej (Etapu I)
Zamawiajacy, w terminie 7 dni liczonych od dnia ztozenia kompletnego Projektu
budowlanego (dokumentacji projektowej), dokona jego pisemnego uzgodnienia albo
whniesie do niego zastrzezenia, ktére Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni
uwzgledni¢, z zastrzezeniem § 4 pkt. 1 lit. d umowy i ponownie przedstawi¢ kompletny
Projekt budowlany Zamawiajgcemu do uzgodnienia. Uzgodnienie moze by¢ dokonane
réwniez w formie elektroniczne;.
Dokumentacja musi by¢ przekazana Zamawiajagcemu w wersji elektronicznej na nosniku
w liczbie 2 sztuk (opcjonalnie PenDrive/pamie¢ USB, CD/DVD), w formacie pdf oraz
w ogdlnie dostepnych formacie np. doc. Dla plikéw tekstowych, DWG dla rysunkéw
umozliwiajacych edycje tekstow i rysunkédw). Dokumentacja techniczna zostanie przekazana
Zamawiajgcemu w formie i liczbie okreslonej w PFU.
W przypadku ponownego przekazania kompletnego Projektu budowlanego zawierajacego
wady, Zamawiajacy moze ponownie uzalezni¢ dokonanie uzgodnienia od usuniecia wad
z podaniem terminu ich usuniecia.
Z czynnosci odbioru kompletnego Projektu budowlanego Strony sporzadza protokot
odbioru.
Po podpisaniu przez Strony bez zastrzezen protokotu odbioru kompletnego Projektu
budowlanego, Wykonawca przystapi do uzyskania pozwolenia na budowe.
Po uzyskaniu przez Wykonawce ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na budowe, lub
braku sprzeciwu dla zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych (w zaleznosci od
wymogéw Prawa budowlanego), Wykonawca ztozy Zamawiajacemu kompletny Projekt
budowlany wraz z uzyskanym ostatecznym i prawomocnym pozwoleniem na budowe lub
informacja o braku sprzeciwu. Z czynnosci odbioru zostanie sporzagdzony i podpisany bez
zastrzezen protokdt odbioru Etapu |, ktéry bedzie podstawg do rozliczenia finansowego za
realizacje prac projektowych.

§7

Odbiory robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
Zamawiajacy w szczegdlnosci przewiduje nastepujace rodzaje odbioréw:
1) odbior robét zanikajacych,
2) odbiér roboét ulegajacych zakryciu.
Zadna czes¢ wykonanych robdt nie moze zosta¢ zakryta lub w inny sposéb usunieta
zwidoku bez jej odbioru, potwierdzonego stosownym zapisem w dzienniku budowy lub
protokétem odbioru.
Zamawiajacy dokona czynnosci odbiorowych robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
w terminie do 2 dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia wpisem do dziennika
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budowy o osiggnieciu gotowosci do odbioru. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym
fakcie Zamawiajacego, bedzie zobowigzany do odkrycia robét lub wykonania otworéw
niezbednych do zbadania robét, a nastepnie przywrdcenia robo6t do stanu pierwotnego na
wiasny koszt.

§8
Odbiér Przedmiotu Umowy (Etapu Il)

Strony ustalaja, ze odbiér robét w ramach Etapu Il nastapi na podstawie protokotu
potwierdzajacego dostawe i montaz stacji elektroenergetycznej dla lokalizacji, o ktérej
mowa w § 1 ust. 2.
Z chwila ukonczenia robét budowlano-montazowych Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o gotowosci do odbioru. W ramach odbioru, Wykonawca przedstawi
dokument  potwierdzajacy = podtaczanie  stacji  transformatorowej do  sieci
elektroenergetycznej. Nastepnie Zamawiajacy dokona sprawdzenia prawidtowosci
wspotdziatania przedmiotu umowy z fadowarkami do autobuséw elektrycznych
dostarczonymi przez Zamawiajgcego. Z czynnosci odbioru Strony sporzadzg protokédt
odbioru kohcowego.

Z chwilg ukonczenia wszystkich prac, Wykonawca dokona w dzienniku budowy wpisu

o gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koricowego oraz przekaze Zamawiajagcemu

dokumentacje powykonawcza. Powiadomienie zostanie dokonane w formie pisemnej lub

skan podpisanego pisma zostanie przestany na nastepujacy adres e-mail:

................................. ) eererrriiesiesiesiesneeeeenn | traktowane bedzie jak wniosek

Wykonawcy o przystgpienie do procedury odbioru koncowego. Dokumentacja

powykonawcza bedzie przekazana w4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz

elektronicznej na ptycie CD/DVD Ilub naPenDrive (pamieci USB) dokumentac;ji
powykonawczej dla kazdej z branz. Dokumentacje powykonawczg nalezy przekazac

do akceptacji najpdzniej na 14 dni przed terminem odbioru Etapu Il, o ktérym mowa w §2

ust. 2

Po dokonaniu powiadomienia przez Wykonawce o zakonczeniu prac, Zamawiajacy powota

komisje , ktéra dokona oceny zrealizowanych prac.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone braki, wady lub usterki,

to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady lub usterki nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy wyznaczy jednoczesnie
Wykonawcy termin do usuniecia wad lub usterek w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.;

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
— Zamawiajacy moze zadac od Wykonawcy poprawnego wykonania przedmiotu umowy
po raz drugi z wyznaczeniem terminu, zachowujac przy tym prawo domagania sie od
Wykonawcy odszkodowania lub kary umownej wnikajacej z opdznienia w wykonaniu
przedmiotu umowy, o ile stwierdzone wady lub usterki wynikaja z zawinienia
Wykonawcy;

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia lub jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie
zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy, o
ile stwierdzone wady wynikaja z zawinienia Wykonawcy.

Najpdézniej w dniu zgtoszenia Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru koncowego

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu:

1) dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej w 4 egzemplarzach
zgodnie z postanowieniami ust. 3 powyzej;

2) wyniki pomiaréw kontrolnych lub badan,

3) atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

4) wszystkie uzyskane i niezbedne do dokonania odbioru dokumenty uzyskane od UDT;

5) pozwolenie na uzytkowanie, jezeli jest wymagane dla przekazania do eksploatacji;

6) dowdd przekazania (Karta przekazania odpaddéw), w miejsce dozwolone prawem,
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odpadéw powstatych w czasie realizacji przedmiotowego zadania (oryginat lub
kserokopie poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem),
7) orazinne niezbedne dokumenty.

§9
Przedstawiciele Stron
Wykonawca wyznacza:
1) przedstawiciela Wykonawcy do kontaktéow z Zamawiajagcym w  osobie:

2) kierownika budowy ...l ,otels , e-mail:
........................................ ,  posiadajacego  uprawnienia  budowlane nr

— osoby te s uprawnione do podpisywania w imieniu Wykonawcy protokotéw
odbiorowych.

Zamawiajacy wyznacza:

1) do nadzoru nad pracami bedacymi przedmiotem umowy: Marek Kurtowicz
tel.: 885 884 462, e-mail: marek.kurlowicz@mpk.wroc.pl, ktéry bedzie jednoczesnie
odpowiedzialny za nadzér nad realizacjg i rozliczaniem umowy (w tym nadzér formalny,
merytoryczny i finansowy) oraz do kontaktéw z Wykonawcg,

2) do nadzoru nad pracami w zakresie elektrycznym: .....cciiiiiiiiiiiiiinin.. ,
tela o ye-maili

Zamawiajacy wspdlnie zWykonawca ustala harmonogram narad koordynacyjnych

w terminie do 7 dni roboczych po podpisaniu Umowy.

Zmiana przedstawicieli Stron nie jest zmiang do Umowy, a dla swej waznosci wymaga

poinformowania drugiej Strony.

§10
Wynagrodzenie
Za wykonanie catego przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 umowy, Strony ustalaja

catkowite wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci ............ zt brutto (stownie:
........................................ zlotych 00/100), wtym warto$¢ netto w wysokosci
.............. zt (stownie: ..........cciiiiiiet.......00/100) i podatek VAT w wysokosci
..................... zZh(stownie: ....ooooiiiiiiiiiiiiiie ... 00/100).

Tabela Elementéw Ceny Ryczattowej stanowi Zatacznik nr 4 do umowy.

Wynagrodzenie brutto okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu
art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego i jest niezmienne w catym okresie wykonywania przedmiotu
umowy,: Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie
zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow robét budowlanych.

W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie jakiejkolwiek czesci zaméwienia i
jej nieujecia w wynagrodzeniu ryczattowym, Wykonawcy nie przystugujg wzgledem
Zamawiajacego zadne roszczenia z powyzszego tytutu, a w szczegdlnosci roszczenia o
dodatkowe wynagrodzenie.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie za opracowanie
dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej, powykonawczej i roboty budowlane
oraz wszystkie roboty towarzyszace bezposrednio zwigzane z realizacja zakresu opisanego
w PFU.

Naleznos¢ z tytutu przeniesienia na Zamawiajgcego praw autorskich, zgodnie
z postanowieniami Umowy, zawiera sie w wynagrodzeniu okre$lonym w ust. 1.
Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty niezbedne dla wykonania
przedmiotu umowy.

Wszelkie rozliczenia pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca beda dokonywane w ztotych
polskich (PLN).
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10.

11.

12.

13.

§11
Warunki ptatnosci
Wynagrodzenie ptatne bedzie czesciowo za kazdy zrealizowany Etap, o ktérym mowa w § 2
ust. 2, zgodnie z Tabelg Elementéw Ceny Ryczattowej (stanowiacej Zatacznik nr 6 do umowy)
na podstawie wystawionej przez Wykonawce faktury.
Podstawa wystawienia faktury bedzie protokét odbioru danego Etapu, przy czym podstawa
wystawienia faktury za ETAP |l bedzie Protokét Odbioru Koncowego.
Zaptata wynagrodzenia dokonywana bedzie w formie przelewu bankowego, w terminie do
30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury. Za date
dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Zamawiajacy dopuszcza ztozenie faktury VAT w formie:
1) papierowej (oryginatu);
2) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, ztozonego za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawa
o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada
2018r.
Zatacznikiem do kazdej faktury, bedzie kopia protokotu odbioru danego Etapu, o ktérym
mowa w § 6i § 8 umowy.
Warunkiem zapfaty przez Zamawiajagcego wynagrodzenia za drugi i nastepny Etap jest
przedstawienie dowodoéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszym Podwykonawcom, bioracych udziat w realizacji odebranych Etapow.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zapfaty, o ktérych
mowa w ust. 6, wstrzymuje sie odpowiednio wypfate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowoddéw zapfaty.
W razie wadliwosci wystawionej przez Wykonawce faktury, zobowigzuje sie
on do wyréwnania Zamawiajagcemu szkody powstatej w wyniku ustalenia zobowigzania
podatkowego wraz z odsetkami natozonymi na Zamawiajacego poprzez organ skarbowy w
kwotach wynikajgcych z doreczonych decyzji.
Wszelkie naleznosci na rzecz Wykonawcy beda ptatne przelewem na konto bankowe
wskazane na fakturze, z zastrzezeniem ust. 10 ponize;.
Kazdorazowa zapfata za realizacje przedmiotu umowy dokonana zostanie na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, ktéry na dzien wystawienia faktury oraz
na dzien zlecenia przelewu przez Zamawiajacego bedzie zawarty w wykazie podmiotéw,
o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw
i ustug.
W przypadku faktur, w ktérych kwota naleznosci ogétem przekracza kwote 15 000,00 zt,
obejmujacych dokonane na rzecz Zamawiajacego dostawy towaréw / $wiadczenie ustug /
robét budowlanych, o ktérych mowa w zataczniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towardéw i ustug, Wykonawca zobowigzany jest wpisa¢ na fakturach wyrazy
»<mechanizm podzielonej ptatnosci”.
W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w ust. 11 powyzej
i dokonania przez Zamawiajgcego zapfaty bez zastosowania ,mechanizmu podzielonej
ptatnosci”, w nastepstwie czego zostanie wydana przez whasciwy organ orzekajgca decyzja
o odpowiedzialnosci podatkowej za zalegtosci podatkowe Wykonawcy, w zwiagzku
zdokonanymi na podstawie niniejszej umowy dostawami/ustugami/robotami
budowlanymi na rzecz Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu
Zamawiajagcemu zaptaconych przez Zamawiajacego kwot wynikajacych z takiej decyzji
organu podatkowego.
W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty zalegtosci Wykonawcy w podatku
od towardéw i ustug, na podstawie art. 105a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
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14.

15.

16.

1.

od towardw i ustug oraz ust. 12 powyzej, Zamawiajagcemu przystuguje prawo potracenia
zapfaconej kwoty z naleznosci Wykonawcy z tytutu zrealizowanych dostaw/ustug/robét
budowlanych.

Zamawiajagcemu przystuguje prawo potracenia, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, takze
w przypadku zaptaty przez niego zalegtosci Wykonawcy w podatku od towaréw i ustug,
na podstawie art. 105a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaréw i ustug
w przypadku faktur, w ktérych kwota naleznosci ogétem nie przekracza kwoty 15 000,00 zt,
za dokonane na rzecz Zamawiajagcego dostawy towardéw / Swiadczenia ustug / robot
budowlanych, o ktérych mowa w zataczniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towaréw i ustug.

Faktury VAT Wykonawca wystawi zgodnie z danymi: Miejskie Przedsiebiorstwo
Komunikacyjne Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia ul. Bolestawa Prusa 75-79, 50-316
Wroctaw, NIP: 896-10-04-279.

Wykonawca nie moze cedowac badz dokonywac obcigzen naleznych mu z niniejszej umowy
wierzytelnosci na rzecz innej osoby fizycznej, osoby prawnej, jednostki organizacyjnej
nieposiadajacej osobowosci prawnej, bez wczedniejszego uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego, za wyjatkiem podmiotéw finansujacych umowe.

§12

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy za caty Przedmiotu
Umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej umowy brutto, okreslonej w §10 ust. 1 umowy, co
stanowi  kwote: i zt (stownie  zilotych:
.......................................................... ztotych 00/100).
Zabezpieczenie nalezytego wykonywania niniejszej umowy zostato wniesione przed
zawarciem umowy w petnej wysokosci w formie pienieznej.
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu musi by¢ wpfacone najpdzniej w dniu zawarcia
umowy w petnej wysokosci na rachunek bankowy Zamawiajacego.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, przy czym zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w wysokosci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30
dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy (podpisanie protokotu Odbioru Koncowego) i
uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
Kwota pozostawiona na zabezpieczeniu roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarangji
wynosi 30% wysokosci zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zwracana nie pézniej nizw 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji. Na potrzeby okreélenia tego terminu,
Strony postanawiaja, iz chodzi o uptyw rekojmi w zakresie dotyczacym realizacji przez
Wykonawce rob6t budowlanych.
Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w
pienigdzu z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji, w tresci gwarancji powinny sie
znalez¢ zapisy, z ktérych bedzie wynika¢, iz przedmiotowa gwarancja jest nieodwotalna,
bezwarunkowa i ptatna na pierwsze zadanie.

§13
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania i utrzymania w mocy przez caty okres trwania
niniejszej umowy poczawszy od dnia jej zawarcia do czasu dokonania przez Zamawiajagcego
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koncowego odbioru przedmiotu umowy oraz przez okres 2 lat po jej zakonczeniu
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, o ktérej mowa w ust. 2 ponizej, w zwiazku
z prowadzong dziafalnoscia i posiadanym mieniem.

Szczegdtowa specyfikacja dotyczaca warunkdéw ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
oraz wymaganych zapisow jej tresci okreslona zostata w Zataczniku nr 7 do umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przed zawarciem umowy dostarczy¢ Zamawiajagcemu
dokumenty ubezpieczenia, zgodnie z ust. 2 (kopie polis ubezpieczeniowych lub certyfikatow/
zaswiadczen) wraz zmajacymi do nich zastosowanie warunkami (bezopfat isktadek
ubezpieczeniowych), potwierdzajace, ze wymagane ubezpieczenie zostato zawarte
i jest obowiazujace wraz z dowodami, ze jest prawidtowo optacane.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania Zamawiajagcemu kopii aktualnego dokumentu
ubezpieczenia przez caly okres trwania obowigzku kazdorazowo nie pdzniej niz 14 dni
kalendarzowych przed wygasnieciem poprzedniej polisy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy prawidtowych, tj. zgodnych z wymaganiami
Zamawiajgcego umoéw ubezpieczenia (polis) zapewniajacych ciggtos¢ ubezpieczenia
w okresie trwania obowigzku, Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie do zawarcia takiej
polisy lub przedtuzenia okresu dotychczasowej na koszt Wykonawcy, obcigzajac go kosztami
lub, w przypadku braku takiej mozliwosci, do wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia z winy Wykonawcy.

§14
Kary umowne i Odpowiedzialnosci
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy zaptaty nastepujacych kar
umownych:

1) ztytutu zwiloki w oddaniu poszczegdlnych Etapow w terminie okreslonym w § 2 ust. 2, w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia netto za dany Etap, ktérego zwioka dotyczy,
okreslonego w Zataczniku nr 6 do umowy, za kazdy dzieh zwioki;

2) z tytutu zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji - w wysokosci 0,15% wynagrodzenia netto okreslonegow § 10 ust.1, za kazdy
dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu okreslonego w umowie lub
przez Zamawiajacego do usuniecia wad;

3) za nieprzestrzeganie obowiazku zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci okreslone
w § 24 ust. 1, na podstawie umowy o prace, przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy przypadek wykonywania
czynnosci okreslonych w § 24 ust. 1 przez osobe niezatrudniong na podstawie umowy o
prace;

4) w razie naruszenia przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z § 11 ust. 7 niniejszej
umowy tj. w razie nieprzedtozenia dowodéw zapfaty, w wysokosci 0,15 % ryczattowego
Wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w § 10 ust. 1 za kazde takie naruszenie;

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania Zamawiajagcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sag roboty budowlane, dostawy badz ustugi, lub
projektu jej zmiany - za kazdy przypadek nieprzedtozenia do akceptacji w wysokosci
0,15 % wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w § 10 ust. 1;

6) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy badz ustugi, lub
jej zmiany w wysokosci 0,08 % ryczattowego wynagrodzenia umownego netto, o ktérym
mowa w § 10 ust. 1 - za kazdy wypadek nieprzedtozenia;

7) w przypadku braku zaptaty Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy naleznego
wynagrodzenia, w wysokosci 0,4% Wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w
§ 10 ust. 1 - za kazdy przypadek;
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8) w przypadku nieterminowej zaptaty Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy
naleznego wynagrodzenia w wysokosci 0,15% ryczattowego Wynagrodzenia
umownego netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 - za kazdy dzieh zwtoki;

9) 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek braku zaptaty lub nieterminowa zaptate
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom;

10) za rozwiazanie lub odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w
§ 10 ust. 1;

11) 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia Zarzadzenia nr 1217/19 Prezydenta
Wroctawia z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenéw zieleni
Wroctawia oraz naruszenia zapisdw z Kart Informacyjnych do standardéw ochrony drzew
w inwestycjach Wroctawia dostepnych pod linkiem https://zzm.wroc.pl/wspolpraca-
projekty-dzialania/do-pobrania/#1666258763852-11833f30-76db

Wykonawca jest uprawniony do zadania od Zamawiajacego zaptaty kary umownej

za rozwigzanie lub odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego netto, okre$lonego w § 10

ust. 1.

Zamawiajacy ma prawo do sumowania ww. kar umownych i obcigzenia Wykonawcy w ich

tacznym wymiarze.

taczna wysokos¢ kar okreslonych w ust. 1 pkt. 1-10 nie moze przekroczy¢ 20% wartosci

wynagrodzenia netto okreslonego w § 10 ust.1.

Termin ptatnosci kar umownych wynosi 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawce noty

obcigzeniowe;j.

Kary umowne udokumentowane notami obcigzeniowymi mogg zosta¢ potragcone przez

Zamawiajacego z dowolnej naleznosci Wykonawcy oraz z zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy, o ktébrym mowa w § 12na co Wykonawca wyraza zgode.

Niezaleznie od zapisu ust. 7 powyzej, oraz prawa do obcigzenia Wykonawcy karami

umownymi wynikajacymi z zapiséw niniejszej umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo

dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci faktycznie poniesionej szkody
oraz utraconych korzysci.

§15

Gwarancja
Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udziela gwarangji jakosci na roboty budowlane
na okres 60 miesiecy, na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie.
Termin gwarancji rozpoczyna swoj bieg w momencie podpisania przez obie Strony protokotu
odbioru koncowego.
Strony ustalaja, ze okres rekojmi za wady fizyczne i prawne jest rowny okresowi gwarang;ji
jakosci. Bieg terminu rekojmi rozpoczyna sie w momencie podpisania przez obie Strony
protokotu odbioru koricowego.
Wykonawca zapewnia, ze w okresie gwarancji przedmiotu umowy, zaréwno jako skorczona
catos¢ uzytkowa i technologiczna, jak i kazda cze$¢ i urzadzenie z osobna bedzie wolna od
jakichkolwiek wad i bedzie funkcjonowaé w sposéb zapewniajacy osiagniecie zatozonych
przez Zamawiajgcego w umowie parametrow.
O wadach, ktére ujawnia sie w okresie gwarancji i rekojmi, Zamawiajacy zobowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce w formie pisemnej w terminie 7 dni od ich ujawnienia. Wady
ujawnione w trakcie procedury odbioru, jezeli zgodnie z umowa nie stanowig podstawy do
odmowy dokonania odbioru, bedg réwniez usuwane w ramach udzielonej gwarancji. W
przypadku zgtoszenia dokonanego na pismie na adres pocztowy wystarczajace jest nadanie
listu poleconego w jakiejkolwiek placéwce operatora ustug pocztowych.
Udzielona gwarancja jakosci obejmuje wady fizyczne i prawne na okres udzielonej gwarancji,
bez przekazywania dodatkowego dokumentu gwarancji.
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7. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajagcego w okresie gwarancji wad lub usterek
przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany do:

1) podjecia czynnosci naprawczych w terminie do 5 dni od zgtoszenia wady lub usterki;

2) usuniecia wady lub usterki w terminie do 21 dni od jej zgtoszenia, a jezeli wada lub
usterka uniemozliwia uzytkowanie przedmiotu gwarangji, jej usuniecia w terminie do 7
dni od dnia jej zgtoszenia;

3) przedstawienia harmonogramu planowanych robét przed przystgpieniem do naprawy
gwarancyjne;j.

8. Okres gwarangji zostanie przedtuzony o czas naprawy. Jezeli w ramach usuniecia wady
nastapi wymiana danego elementu robét lub urzadzenia lub elementu wyposazenia, termin
gwarangji biegnie dla tego elementu robét, urzadzenia lub elementu wyposazenia na nowo,
poczawszy od dnia wymiany.

9. Usuniecie wad lub dostarczenie nowej rzeczy powinno by¢ potwierdzone protokolarnie. Data
usuniecia wady stwierdzona w protokole podpisanym przez obie Strony jest dla Stron
wigzgca. Wszelkie koszty i ryzyko zwigzane z usuwaniem wad, w tym koszty zdemontowania
wadliwych rzeczy i ich zastapienia rzeczami wolnymi od wad, transportu wadliwych rzeczy do
miejsca naprawy, jak rowniez dostarczenia rzeczy wolnych od wad do miejsca, w ktdrym
wada zostata ujawniona oraz zamontowania takich rzeczy ponosi Wykonawca.

10. W przypadku niedotrzymania wskazanych terminéw wykonania przez Wykonawce
zobowiazan okreslonych w ust. 9, Zamawiajacy moze, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, zleci¢ wykonanie prac majacych na celu usuniecie wad osobie trzeciej,
a kosztami obcigzy¢ Wykonawce. Skorzystanie z powyzszego uprawnienia, nie pozbawia
Zamawiajacego mozliwosci naliczenia kary umownej za zwtoke w usunieciu wad i usterek.

11. Zgtoszenia wad i usterek w okresie gwarancji bedg wysytane na nastepujacy adres:
.............................................. Zmiana danych niniejszego ustepu w okresie
gwarancji wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

§17
Podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest obowigzany, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy wraz z czesdcia
dokumentacji dotyczaca wykonania rob6t okreslonych w projekcie, przy czym Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy/Podwykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;j.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w §
14 ust. 1 pkt 7 umowy.

4. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia projektu, zgtasza pisemne zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z czescig dokumentacji
dotyczaca wykonania robét okreslonych w umowie w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4.

. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

. Postanowienia, o ktérych mowa w ust. 1-8 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy
o podwykonawstwo.

§18
Podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug

. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamowienia przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50 000,00 zt
brutto.

. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej, o ktérejmowaw § 14
ust. 1 pkt 7 umowy.

. Postanowienia, o ktérych mowa w ust. 1-3 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy
o podwykonawstwo.

§19

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcoéw, jak za swoje wtasne.
Realizacja robét przez Podwykonawcédw nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za wykonanie obowiazkéw wynikajagcych z umowy oraz z obowigzujacych przepiséw prawa.
Podwykonawca/dalszy Podwykonawca robét w zakresie jakie bedzie realizowat musi spetniac
te same wymagania okreslone w SWZ jak zostaty postawione Wykonawcy.
W sytuacji, gdy Wykonawcy ztozyli wspdlng oferte tj. wystepuja w konsorcjum ponosza oni
wzgledem Podwykonawcéw/ dalszych Podwykonawcéw odpowiedzialno$¢ solidarna.

§20

Przekazanie terenu budowy
Przekazanie terenu budowy przez Zamawiajagcego Wykonawcy dokonane bedzie z chwila
podpisania przez Strony protokotu przekazania terenu budowy, w terminie na 14 dni przed
planowanym rozpoczeciem robét okreslonym w Harmonogramie rzeczowo- finansowym.
Po przekazaniu terenu budowy Wykonawca bez zbednej zwioki wykona wszelkie prace
zwigzane z zabezpieczeniem, przygotowaniem i zagospodarowaniem terenu budowy,
niezbedne do rozpoczecia i realizacji robét w sposéb zgodny z przepisami prawa i sztuka
budowlana.
Z chwilg podpisania protokotu przekazania terenu budowy przez Strony, catkowita
odpowiedzialnos¢ za teren budowy przechodzi na Wykonawce i trwa do dnia dokonania
odbioru koncowego przedmiotu umowy.
W szczegdlnosci Wykonawca jest odpowiedzialny za:
1) przestrzeganie przepiséw BHP i p.poz
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2) wilasciwe zabezpieczenie terenu budowy i znajdujacych sie na nim obiektéw w tym
zieleni oraz urzadzen budowlanych;

3) usuniecie i naprawienie wszelkich szkéd powstatych w tym okresie na terenie budowy
w tym szkéd wyrzadzonych zieleni;

4) usuniecie i naprawienie wszelkich szkdd powstatych w wyniku katastrofy budowlanej, w
tym ponosi odpowiedzialno$¢ za pokrycie strat powstatych na skutek zniszczenia
urzadzen budowlanych oraz odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg za uszczerbek na
zdrowiu i zyciu pracownikéw Wykonawcy i Podwykonawcoéw oraz oséb trzecich, o ile
uszczerbek nie powstat na skutek razacego niedbalstwa, lub nieprzestrzegania przez
nich przepiséw BHP;

5) przeszkolenie personelu do prac na czynnej zajezdni.

§21

Utrzymanie porzadku na terenie budowy
W okresie realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek utrzymania terenu budowy
w nalezytym porzadku, przede wszystkim zadba o to, by na terenie budowy nie byly
sktadowane zbedne urzadzenia budowlane, nadwyzki materiatow itp. Wykonawca
zobowiazuje sie niezwtocznie usuwac z terenu budowy wszelkie $mieci, gruz, odpady lub
inne pozostatosci
Bezwzglednie zakazuje sie gromadzenia materiatbw budowlanych, maszyn, urobku,
odpadoéw etc. w strefach ochrony drzew pod rygorem kary pienieznej o ktérej mowa w § 14
ust.1 pkt 11).
Wykonawca zobowiazuje sie do utrzymania w porzadku otaczajacych teren budowy
nieruchomosci, ulic i drog dojazdowych oraz zieleni. Przez utrzymanie porzadku rozumie sie
usuniecie wszelkich odpaddw i nieczystosci zalegajacych na wskazanych terenach na skutek
prowadzenia robdét. Utrzymanie porzadku obejmuje réwniez doprowadzenie naruszonej
przez dziatania Wykonawcy powierzchni ulici drég publicznych do stanu sprzed rozpoczecia
robot.
W razie nieprzestrzegania przez Wykonawce powyzszych zapiséw, Zamawiajacy wezwie go
do usuniecia naruszen porzadku, wyznaczajac w tym celu odpowiedni termin, nie krétszy niz
3 dni. W razie niezastosowania sie Wykonawcy do wezwania Zamawiajacego, Zamawiajacy
moze powierzy¢ uprzatniecie terendw wskazanych w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu
stronie trzeciej. Koszty uprzatniecia obcigzaja Wykonawce.
Najpdzniej na dzien zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru Wykonawca oczysci teren
budowy usuwajac swéj sprzet, urzadzenia budowlane, odpady i pozostatosci po robotach.

§22
Ochrona danych osobowych

Zamawiajacy o$wiadcza, iz zna oraz stosuje przepisy Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych).

Wykonawca zobowiazuje sie przekazac tres¢ klauzuli informacyjnej stanowiacej Zatgcznik nr
8 do umowy wszystkim pracownikom i osobom trzecim, wykonujagcym niniejsza umowe,
ktérych dane osobowe beda ujawnione Zamawiajacemu.

§23
Prawa autorskie
Z chwila zaptaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiot umowy, o ktérym mowa § 1 ust. 2
umowy, przejda na Zamawiajacego bezwarunkowo i na wytgcznos¢ autorskie prawa
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majatkowe iprawa zalezne do jakiejkolwiek dokumentacji wykonanej przez Wykonawce
na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczegélnosci w zakresie:

1) utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie kazda technika egzemplarzy
utworu, wtym wersji papierowej (kserowanie, skanowanie), technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa;

2) obrotu oryginalem dokumentacji albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje
utrwalono, w tym:

a) sprzedaz lub uzyczenie oryginatu dokumentacji albo egzemplarzy, na ktérych
dokumentacje utrwalono, w catosci lub dowolnej czesci, do wykorzystania przez
wykonawcéw w postepowaniu o zamodwienie publiczne na realizacje robot
budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanego przedmiotu umowy,
innych wykonawcéw jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych
opracowan projektowych, wykonawce rob6t budowlanych iinnych wykonawcéw,
jako podstawe do wykonania lub nadzorowania robét budowlanych, osoby trzecie
bioragce udziat w procesie inwestycyjnym, inne podmioty ijednostki, $rodki
masowego przekazu, w nastepujacych formach:

— papierowej,

— elektronicznej,

— za posrednictwem Internetu,
— poczty elektronicznej,

— nanosnikach optycznych,

b) wprowadzenie dokumentacji lub jej czesci do pamieci komputeréw w dowolnej
liczbie stanowisk komputerowych Zamawiajacego lub podmiotéw wymienionych w
pkt 2 lit a) powyzej,

3) rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony w pkt 2 powyzej, publiczne
wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a
takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy moégt mie¢ do niego
dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

4) korzystania na wiasny uzytek;

5) wyrazania zgody na korzystanie i rozporzagdzanie prawem zaleznym w szczegdlnosci w
zakresie okreslonym w ust. 7 ponizej.

Zamawiajacy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majatkowych na rzecz oséb
trzecich.

Zamawiajacy nabywa prawo do korzystania i rozporzadzania prawem wymienionym
w ustepach poprzedzajacych tak w kraju jak i za granica.

Wykonawca o$wiadcza, ze przenosi na Zamawiajacego witasnos¢ wszystkich egzemplarzy
jakiejkolwiek dokumentacji wykonanej przez Wykonawce, ktére zostang Zamawiajagcemu
wydane w zwigzku z wykonaniem przez Wykonawce przedmiotu umowy.

Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy wyczerpuje wszelkie roszczenia
wykonawcy z tytutu przeniesienia na rzecz Zamawiajacego autorskich praw majatkowych do
jakiejkolwiek dokumentacji wykonanej przez Wykonawce w ramach umowy na wszystkich
polach eksploatacji oraz przeniesienia wtasnosci egzemplarzy tej dokumentacji.

Wykonawca zobowiazuje sie do niewykonywania przystugujacych mu osobistych praw
autorskich do jakiejkolwiek dokumentacji wykonanej przez Wykonawce, wykonanych
w ramach niniejszej umowy, w sposob ograniczajacy Zamawiajacego w wykonywaniu jego
praw.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach

pokrewnych Wykonawca wyraza zgode na dokonanie zmian w jakiejkolwiek dokumentacji

wykonanej przez Wykonawce przez innego projektanta, w przypadku koniecznosci ich
opracowania spowodowanej wadami, w tym nie objecia catosci prac niezbednych
do wykonania robé6t budowlanych. Skorzystanie przez Zamawiajacego zuprawnienia

Zaprojektowanie i budowa infrastruktury technicznej na potrzeby zasilania stacji tadowania autobuséw elektrycznych na
terenie miasta Wroctawia.
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8.

9.

okreslonego w zdaniu pierwszym nie wylacza odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady
dokumentacji wykonanej przez Wykonawce, wynikajacej z udzielonej gwarancji i rekojmi, jak
rowniez z tytutu kar umownych.

Wykonawca zobowigzany jest do przeniesienia autorskich praw majatkowych
na Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia, okre$lonego w § 10 ust. T umowy.

Do dokumentacji wykonanej przez Wykonawce i przekazanej do realizacji, za ktéra
Zamawiajacy dokonat zapfaty wynagrodzenia nalezy dotaczy¢ Oswiadczenie autora
dokumentacji oraz Oswiadczenie wykonawcy zgodne ze wzorami zawartymi w Zatgczniku nr
11 do umowy.

§25
Zmiany umowy

Wszystkie zmiany umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej w postaci aneksu,
podpisanego przez Strony, chyba Ze postanowienia niniejszej umowy stanowia inaczej.

§26
Odstapienie od umowy i rozwigzanie umowy
Stronom przystuguje prawo do odstapienia od umowy w sytuacjach okreslonych przepisami

Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w catosci lub w czesci w sytuacjach, o ktérych mowa
w umowie oraz jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat prac/robét bez uzasadnionych przyczyn, albo tez nie
kontynuuje robét z przyczyn lezacych po jego stronie, pomimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na pismie i przerwa ta trwa dtuzej niz 21 dni w okresach
wynikajacych z Harmonogramu;

2) Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa,
umowg i zaleceniami Zamawiajacego, wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub w
sposob niezgodny z postanowieniami umowy oraz pomimo wezwania Zamawiajacego
do usuniecia nieprawidtowosci, ztozonego na pismie, nie usunie ich w wyznaczonym
terminie;

3) zwtoka w realizacji poszczeg6lnych Etapéw w stosunku do terminéw okreslonych
w umowie wynosi co najmniej 21 dni i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy
do realizacji poszczegélnych Etapéw z wyznaczeniem dodatkowego terminu w tym
zakresie, wezwanie pozostato bezskuteczne;

4) Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy w sposéb prawidtowy, w szczegdlnosci w
sytuacji, w ktérej pomimo dwukrotnego przystapienia do odbioru przez Zamawiajacego
danego Etapu, nie usunat zgtoszonych wad lub usterek uniemozliwiajacych
prawidtowego funkcjonowania przedmiotu zaméwienia;

5) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy moze odstgpic¢ od
umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach a Wykonawca
moze zadac wytacznie wynagrodzenia za prace faktycznie zrealizowane i odebrane, zgodnie
Z postanowieniami ust. 7.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w catosci lub w czesci, jezeli Zamawiajacy bedzie w
zwtoce z wyptaceniem naleznosci na podstawie prawidtowo wystawionych faktur w okresie
dtuzszym niz 30 dni, a pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do zaptaty
z wyznaczeniem dodatkowego terminu ptatnosci, wezwanie pozostato bezskuteczne.

Zaprojektowanie i budowa infrastruktury technicznej na potrzeby zasilania stacji tadowania autobuséw elektrycznych na

terenie miasta Wroctawia.
Strona 17z 32



&= MPK.. o0

UMOWANR ...t

5. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 4, Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

6. Odstapienie od umowy jest skuteczne z dniem doreczenia Stronie. Pod rygorem niewaznosci
musi by¢ dokonane w formie pisemnej oraz musi zawiera¢ uzasadnienie.

7. W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od umowy, Strony obowigzane sg do podjecia
nastepujacych czynnosci:

1) zabezpieczenia przerwanych robét w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt
Strony, z ktérej przyczyny nastgpito rozwigzanie lub odstapienie od umowy;

2) w terminie 14 dni od dnia rozwigzania lub ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od
umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy protokdt
inwentaryzacji robét w toku wg stanu na dzien wypowiedzenia lub zlozenia
os$wiadczenia o odstgpieniu od umowy. W przypadku nieprzystgpienia w tym terminie
przez Wykonawce do sporzadzenia szczegétowego protokotu inwentaryzacji rob6t w
toku, Zamawiajacy ma prawo sporzadzi¢ szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot
w toku jednostronnie;

3) Wykonawca niezwlocznie usunie z terenu budowy wniesione przez siebie urzadzenia
zaplecza;

4) podpisany przez Zamawiajacego protokét inwentaryzacji robdt, bedzie stanowit
podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury,

5) Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie, zgodnie z postanowieniami
niniejszego ustepu, z prawem pomniejszania w szczegdlnosci o roszczenia
Zamawiajacego z tytutu kar umownych, naleznosci zaptacone przez Zamawiajacego
bezposrednio na rzecz podwykonawcéw Wykonawcy oraz ewentualne roszczenia
oobnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej faktury;

6) koszty poniesione na zabezpieczenie robot oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z rozwigzaniem lub odstgpieniem od umowy ponosi i obcigzajg Strone,
z ktorej przyczyny nastgpito rozwigzanie lub odstapienie od umowy;

7) Zamawiajacy nabywa autorskie prawa majatkowe do projektéw, opracowan
i dokumentacji odebranych i przekazanych mu do dnia ztozenia oswiadczenia
o odstapieniu;

8)  Zamawiajacemu beda przystugiwac uprawnienia wynikajace z gwarancji i rekojmi
w odniesieniu do wykonanych przez Wykonawce prac; bieg okresu gwarancji i rekojmi
liczony bedzie od dnia protokolarnego odebrania prac.

§27
Oswiadczenie o posiadaniu statusu duzego przedsiebiorcy
Dziafajac na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym
op6znieniom w transakcjach handlowych, Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada status duzego
przedsiebiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom
w transakcjach handlowych.

§28
Oswiadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu
1. Wykonawca oswiadcza, ze nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 - 3 Ustawy
zdnia 13 kwietnia 2022r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczerstwa narodowego.

Zaprojektowanie i budowa infrastruktury technicznej na potrzeby zasilania stacji tadowania autobuséw elektrycznych na
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2. Wykonawca na podstawie art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
dotyczace srodkéw ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacja
na Ukrainie oswiadcza, Ze nie jest:

1.

2.

obywatelem rosyjskim, osobg fizyczng lub prawng, podmiotem lub organem z siedzibg
w Rosji;

0sobg prawng, podmiotem lub organem, do ktérych prawa wtasnosci bezposrednio lub
posrednio w 50% naleza do obywateli rosyjskich lub oséb fizycznych lub prawnych,
podmiotéw lub organdw z siedzibg w Rosji;

osobg fizyczng lub prawng, podmiotem lub organem dziatajagcym w imieniu lub pod
kierunkiem:

- obywateli rosyjskich lub oséb fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organéw
z siedzibg w Rosji lub

- 0s6b prawnych, podmiotéw lub organéw, do ktérych prawa wtasnosci bezposrednio
lub posrednio w ponad 50% nalezg do obywateli rosyjskich lub oséb fizycznych lub
prawnych, podmiotéw lub organéw z siedzibg w Rosji, oraz ze Zaden z jego
podwykonawcow, dostawcow i podmiotéw, na ktérych zdolnosci polega, w przypadku
gdy przypada na nich ponad 10% wartosci zamoéwienia.

§29
Postanowienia kohcowe

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie maja przepisy
prawa polskiego w tym Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.

Ewentualne spory wynikle na tle realizacji umowy strony poddajg sadowi wtasciwemu

miejscowo ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego

3. Umowa zostata sporzadzona w 2 (dwoch) jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 dla kazdej
ze Stron.
4. Integralng cze$¢ umowy stanowia nastepujace Zataczniki:
1) Zatacznik nr 1 — Program Funkcjonalno-Uzytkowy;
2) Zatacznik nr 2 - Warunki Przylaczenia dla zasilania stacji elektroenergetycznej
zlokalizowanej na terenie Zajezdni autobusowej przy ul. Obornickiej 131;
3) Zatacznik nr 3 - Umowa o przylaczenie do sieci Zajezdni Autobusowej przy ul.
Obornickiej 131;
4) Zatacznik nr 4 - Tabela elementéw ceny ryczattowej;
5) Zatacznik nr 5 - Warunki gwarancji - wzér;
6) Zatacznik nr 6 - Harmonogram rzeczowo-finansowy - wzor;
7) Zakacznik nr 7 — Warunki ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej;
8) Zatacznik nr 8 — Informacja dotyczaca przetwarzania danych;

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 1 do umowy

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
(PFU stanowi odrebny dokument)

Zaprojektowanie i budowa infrastruktury technicznej na potrzeby zasilania stacji tadowania autobuséw elektrycznych na
terenie miasta Wroctawia.
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Zatacznik nr 2 do umowy

WARUNKI PRZYtACZENIA DLA ZASILANIA STACJI ELEKTROENERGETYCZNE)J
ZLOKALIZOWANEJ NA TERENIE ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ PRZY UL. OBORNICKIEJ 131

Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez Tauron Dystrybucja S.A.
nr WP/021837/2021/005R01 dla zasilania stacji elektroenergetycznej zlokalizowanej
we Wroctawiu przy ul. Obornickiej 131 - stanowia odrebny dokument.

Zaprojektowanie i budowa infrastruktury technicznej na potrzeby zasilania stacji tadowania autobuséw elektrycznych na
terenie miasta Wroctawia.
Strona 21z32



&= MPK.. o0

UMOWANR ...t

Zatacznik nr 3 do umowy

UMOWA O PRZYLACZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ TAURON DYSTRYBUCJA S.A.
DLA ZASILANIA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ ZLOKALIZOWANEJ WE WROCLAWIU
PRZY UL. OBORNICKIEJ 131

Umowa nr UP/2/021837/2021/005R01 o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej TAURON
Dystrybucja S.A. dla zasilania stacji elektroenergetycznej zlokalizowanej we Wroctawiu przy
ul. Obornickiej 131 - stanowi odrebny dokument.

Zaprojektowanie i budowa infrastruktury technicznej na potrzeby zasilania stacji tadowania autobuséw elektrycznych na
terenie miasta Wroctawia.
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TABELA ELEMENTOW CENY RYCZALTOWE)J

Zatacznik nr 4 do umowy

Zaprojektowanie i budowa infrastruktury technicznej na potrzeby zasilania stacji tadowania autobuséw elektrycznych na terenie miasta Wroctawia.

Infrastruktura techniczna - Zajezdnia Autobusowa ul. Obornicka 131

Stawka podatku Cena brutto
Cena netto
Lp. | Pozycja z PFU Opis pozycji VAT [z1
[24]
[%]
Prace projektowe, uzyskanie wszelkich decyzji i pozwolen.
1. 3.1 - " . 23
Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe (Etap I).
Dostawa i montaz konstrukcji stalowej wsporczej oraz
2. 2.1.1 . 23
bramownicy
Wykonanie trasy kablowej zasilania stacji tadowania dla
3 2.1.2 punktéw tadowania na bramownicy (Etap Il). 23
Wykonanie trasy kablowej zasilania mobilnych stacji
4, 213 . 23
fadowania(Etap ).
Wykonanie trasy kablowej pod zasilenie stacji tadowania
5. 214 23
pantograf (Etap II).
Wykonanie przytaczy odbiorczych — wykonanie
6. 2.1.5 . g 23
przytaczenia zasilania (Etap Il).

Zaprojektowanie i budowa infrastruktury technicznej na potrzeby zasilania stacji tadowania autobuséw elektrycznych na terenie miasta Wroctawia.
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Dostawa i montaz stacji elektroenergetycznej 20/0,4kV
2.1.6 23
(Etap 11).
taczna cena za Etap lll:
(Sumalp.3+Lp. 4+ Lp.5+Lp.6 +Lp. 7+ Lp.8) &
Suma (Etap | + Etap Il + Etap llI):
(Uwaga tj. suma Lp.1 +Lp. 2 +Lp.9)
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 5 do umowy

WARUNKI GWARANCJI
(KARTA GWARANCYJNA)
WZOR

I.  Przedmiot i termin gwarangji

. Niniejsza umowa gwarangji obejmuje catos¢ przedmiotu umowy
0] P , realizowanej w ramach zadania pn.
8% 8§ SR § S CARREAS § 6 SATSRNRAS S § SRS 5§ CAREEAS § 6§ SRS § § EAGERRAE  § LS " oraz Ww innych
dokumentach bedacych integralna jej czescia.

. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego z tytutu niniejszej ,Karty Gwarancyjnej" za caty
przedmiot umowy: wszystkie roboty i dostarczone urzadzenia, w tym takze za czesci
realizowane przez podwykonawcow.

. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje wszystkich zobowigzan,
o ktérych mowa w pkt. lll ,Karty Gwarancyjnej”.

. Gwarancja udzielona jest na okres ..........cocevviiiinnnnn miesiecy (zgodnie z formularzem
ofertowym).

. Termin gwarancji biegnie od dnia odbioru koncowego robét i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane.

. Niniejsza ,Karta Gwarancyjna” reguluje uprawnienia Stron w zakresie stwierdzenia wad
i usterek oraz sposobu i terminu ich usuwania, w tym ewentualnych konsekwencji
finansowych.

II.  Obowiazki i uprawnienia stron
. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady/usterki przedmiotu umowy Zamawiajacy ma
prawo, w szczegdlnosci:

1.1. zadac usuniecia wady lub usterek przedmiotu Umowy, a w przypadku gdy dana rzecz
wchodzaca w zakres przedmiotu Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana - zadac
wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad;

1.2. wskazac tryb usuniecia wad lub usterek albo wymiany rzeczy na wolng od wad;

1.3. zadac¢ od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zaréwno za poniesione straty, jak
i utracone korzysci) jakiej doznat Zamawiajacy lub osoby trzecie na skutek wystapienia
wad/usterek;

1.4. dochodzi¢ od Gwaranta zaptaty kary umownej za nieterminowe usuniecie wad/usterek
albo wymiane rzeczy na wolna od wad, w wysokosci 0,15% wynagrodzenia netto
wskazanego w § 10 ust 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki ponad termin
wskazany w § 15 ust 7 Umowy;

1.5. zada¢ od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecie wad/usterek albo
wymiane rzeczy na wolne od wad w wysokosci przewyzszajacej kare umowng, o ktérej
mowa w pkt. 1.4.

. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady/usterki w przedmiocie Umowy Gwarant jest
zobowigzany do:

2.1. terminowego spetnienia zadania Zamawiajgcego dotyczacego usuniecia zgtoszonych
lub zidentyfikowanych wad/usterek lub wymiane rzeczy wolng od wad wchodzace
w zakres objety przedmiotem Umowy w terminie 5 dni od daty otrzymania zgtoszenia,
jezeli zgtoszona lub zidentyfikowana wada/usterka nie ma negatywnego wpfywu
na prawidtowe funkcjonowanie i bezpieczenstwo uzytkownikéw obiektu;

2.2. w przypadku gdy zakres wad uniemozliwia ich usuniecie w terminie okreslonym
w punkcie poprzedzajacym, Gwarant w ciggu 48 godzin uzgodni z Zamawiajagcym nowy
termin ich usuniecia;

2.3 w razie zgtoszenia wady/usterki uniemozliwiajacej dalsza prawidtowa eksploatacja lub

Zaprojektowanie i budowa infrastruktury technicznej na potrzeby zasilania stacji tadowania autobuséw elektrycznych na
terenie miasta Wroctawia.
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powodujaca zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada/usterka zostanie usunieta
niezwtocznie - nie pdzniej niz w okresie 2 dni od daty zawiadomienia;

2.4. w przypadku niedotrzymania terminéw okreslonych w pkt 2.1, 2.2. i 2.3. zapfaty kar
umownych zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 2 Umowy;

2.5. zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1.3. powyze;j.

. Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pismie przez

Wykonawce i Zamawiajacego (i uzytkownika jezeli sktadat zawiadomienie o wadzie/usterce).

. W razie nieusuniecia wad/usterek ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi w terminie
wyznaczonym na ich usuniecie Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do usuniecia tych
wad we wilasnym zakresie lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy, ze srodkéw
zabezpieczenia prawidtowego wykonania Umowy na czas rekojmi i gwarancji lub/i poprzez
wystawienie faktury obciazajacej Wykonawce, bez utraty uprawnien wynikajacych

Z gwarangji.

. Gwarancja nie obejmuije:

5.1. Uszkodzen mechanicznych i wszystkich innych spowodowanych dziataniem badz
zaniechaniem dziatania uzytkownika, albo dziataniem sity zewnetrznej np. przepiecia
w sieci, wytadowania atmosferyczne, uzywanie niezgodne z instrukgja;

5.2. Wymiany czesci posiadajacych okreslong zywotnos¢ np.: bezpieczniki, zarowki, oleje,
smary, akumulatory itp.,

5.3. Uszkodzern wyniktych na skutek modyfikacji, zmian konstrukcyjnych wykonywanych
przez uzytkownika lub osoby trzecie, prob samodzielnej naprawy lub na skutek
wykorzystania nieoryginalnych czesci zamiennych,

5.4. Celowych uszkodzen fizycznych sprzetu, bedacych wynikiem dewastacji i aktow
wandalizmu,

5.5 Usterek powstatych wskutek uzytkowania niesprawnego urzadzenia.

lll.  Przeglady gwarancyjne

. Przeglady gwarancyjne w okresie obowigzywania gwarancji odbywac sie beda co 12 miesiecy.

. Zamawiajacy w okresie obowigzywania niniejszej gwarancji ma prawo wezwac¢ Wykonawce
do przeprowadzenia przegladéw gwarancyjnych.

. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Wykonawce na pismie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

. W sktad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej dwie osoby wyznaczone przez
Zamawiajacego oraz co najmniej dwie osoby wyznaczone przez Gwaranta.

. Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywolywato zadnych
ujemnych skutkow dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdtowy Protokdt Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla
Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy niezwtocznie
przesyta Wykonawcy jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

. Miesiac przed uptywem terminu gwarancji odbedzie sie obowigzkowy przeglad gwarancyjny.

IV.  Wezwanie do usuniecia wady/usterki

W przypadku ujawnienia wady lub usterki w czasie innym niz podczas przeglagdu gwarancyjnego,
Zamawiajacy w najblizszym mozliwym terminie zawiadomi na piSmie o niej Gwaranta,
réwnoczesnie wzywajac go do usuniecia ujawnionej wady lub usterki.

V.  Tryb usuwania wad/usterek

1. Gwarant obowiazany jest przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady/usterki w ciaggu 3 dni
od daty otrzymania wezwania od Zamawiajacego, lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego.
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. Zmiana umownego terminu usuniecia wad/usterek, o ktérej mowa w pkt. Il ust. 2 pkt. 2.2
powinna by¢ racjonalna i uzasadniona technicznie.

. W przypadku, kiedy ujawniona wada/usterka ogranicza lub uniemozliwia dziatanie cze$¢ lub
catosci przedmiotu Umowy, a takze, gdy ujawniona wada lub usterka moze skutkowac
zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem srodowiska, wystapieniem
niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego lub osdb trzecich, jak réwniez w innych
przypadkach niecierpigcych zwtoki (o czym Zamawiajacy poinformuje Gwaranta
w wezwaniu), Gwarant zobowiazany jest przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady lub usterki
niezwtocznie i dokona¢ naprawy nie pézniej niz w ciggu 48 godzin od chwili otrzymania
wezwania lub od chwili sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.

. Usuniecie wad lub usterek uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony
Protokotu odbioru prac z usuwania wad lub usterek.

V.  Komunikacja

. Wszelka korespondencja i oswiadczenia Stron wymagaja zachowania formy pisemnej - pod

rygorem niewaznosci.

. Komunikacja za pomoca poczty elektronicznej (email) bedzie uwazana za prowadzong
w formie pisemnej. W slad za wiadomoscia email musi zosta¢ przekazane potwierdzenie
przestanej wiadomosci w formie (papierowej) oficjalne;.

. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wystac:

Imie i nazwisko osoby do ktdrej ma byc kierowana korespondencja,
Adres pocztowy, adres email, nr telefonu kontaktowego.

. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wystac:

Imie i nazwisko osoby do ktdrej ma byc kierowana korespondencja........................
Adres pocztowy, adres email, nr telefonu kontaktowego.......................

. W trybie pilnym o kazdej wadzie/usterce Zamawiajacy powiadomi Gwaranta telefonicznie,
a nastepnie potwierdza zgtoszenie w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ust. 3.

. O zmianach w danych adresowych strony obowigzane s3g informowac sie niezwtocznie, nie
pozniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania korespondencji
pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczong;

. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty zlozenia wniosku o upadtosc lub likwidacje
powiadomic na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 6 do umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Wz6r Harmonogramu rzeczowo-finansowego
stanowi odrebny dokument - plik Excel
(zostanie przekazany Wykonawcy w postaci elektronicznej)
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Zatacznik nr 7 do umowy
WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ

Wykonawca zobowiazany jest do zawarcia i utrzymania w mocy przez caty okres trwania niniejszej
umowy poczawszy od dnia jej zawarcia do czasu dokonania przez Zamawiajacego koncowego
odbioru przedmiotu umowy oraz przez okres 2 lat od jej zakonczenia ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z prowadzona dziatalnoscig i posiadanym mieniem,
zgodnie z ponizszg specyfikacja:

1) Przedmiot ubezpieczenia winna stanowi¢ odpowiedzialno$¢ cywilna wynikajaca z czynéw
niedozwolonych (OC deliktowa), jak i niewykonania, badz nienalezytego wykonania
zobowigzania (OC kontraktowa) obejmujgca co najmniej przedmiot niniejszej Umowy;

2) Suma gwarancyjna, winna by¢ nie mniejsza niz 1.000.000,00 zt (stownie: jeden milion ztotych
00/100) w odniesieniu do jednego iwszystkich wypadkéw w okresie ubezpieczenia,
podlimity odpowiedzialnosci sg dopuszczalne jedynie w przypadkach wyraznie wskazanych
W umowie;

3) Udziat wtasny/ franszyza redukcyjna majacy zastosowanie wytacznie do szkéd rzeczowych,
winien by¢ ustalony w umowie ubezpieczenia jako nie wigkszy niz 1 000,00 zt (stownie: jeden
tysiac ztotych) w odniesieniu do jednego wypadku ubezpieczeniowego, nie dopuszcza sie
wprowadzania procentowego udziatu wtasnego/ franszyzy redukcyjnej;

4) Umowa ubezpieczenia winna obejmowac co najmniej szkody w postaci szkéd osobowych
i rzeczowych;

5) Zakres ubezpieczenia winien obejmowac w szczegdélnosci szkody wynikajace z btedow
projektowych oraz wynikajace ze sprawowania nadzoru autorskiego;

6) Umowa ubezpieczenia winna obejmowac szkody w postaci straty rzeczywistej, jak
i utraconych korzysci, a takze nalezne zado$¢uczynienie;

7) Umowa ubezpieczenia winna obejmowac szkody powstate po wykonaniu pracy, dostawy lub
ustugi wynikte znienalezytego wykonania zobowiazania lub z czynu niedozwolonego
(tzw. ,completed operations”);

8) Umowa ubezpieczenia winna obejmowac szkody powstate wskutek razacego niedbalstwa
Wykonawcy i 0séb, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢;

9) Umowa ubezpieczenia winna obejmowac szkody wyrzadzone przez podwykonawcow
(niniejszy wymog ma zastosowanie wytacznie w sytuacji, gdy Wykonawca bedzie korzystat z
ustug podwykonawcéw przy wykonywaniu umowy);

10) Umowa ubezpieczenia winna obejmowa¢ szkody wyrzadzone w zwigzku z wprowadzeniem
produktu do obrotu;

11) zakres ubezpieczenia winien obejmowac w szczegdlnosci szkody w mieniu powierzonym
(ruchomosciach i nieruchomosciach), pozostajacym w pieczy lub pod kontrolg Wykonawcy;

12) Umowa ubezpieczenia winna obejmowac szkody w rzeczach stanowigcych przedmiot
obrébki, naprawy lub innych czynnosci w ramach ustug swiadczonych przez Wykonawce;

13) Umowa ubezpieczenia winna obejmowacé szkody poniesione przez pracownikéw
Wykonawcy  zaangazowanych ~w realizacje Umowy. Dopuszczalny  podlimit
odpowiedzialnosci dla szkéd poniesionych przez pracownikéw w wysokosci 500 000,00 zt
(stownie: pieéset tysiecy ztotych);

14) Umowa ubezpieczenia winien obejmowac szkody wyrzadzone wskutek wykonywania
wykopéw iprzekopéw oraz szkody wyrzadzone w instalacjach lub urzadzeniach
podziemnych;

15) W przypadku gdyby umowa ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnosci za szkody
wynikajace z btedéw projektowych oraz wynikajace ze sprawowania nadzoru autorskiego
byta oparta trigger odpowiedzialnosci ubezpieczonego act committed (ubezpieczyciel
ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikajace z dziatan lub zaniechah wynikajacych
z btedéw projektowych lub wykonywania nadzoru autorskiego, ktére miaty miejsce w okresie
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ubezpieczenia) Wykonawca zobowiagzany jest do utrzymywania umowy ubezpieczenia
wytacznie w okresie realizacji umowy (do czasu dokonania przez Zamawiajgcego koncowego
odbioru jej przedmiotu umowy).

16) Z zakresu ochrony nie moga by¢ wytaczone szkody w pojazdach mechanicznych, w tym
szkody w autobusach.

17) Umowa ubezpieczenia winna obejmowacd szkody powstate podczas roztadunku (niniejszy

wymoég ma zastosowanie wylacznie w sytuacji, gdy Wykonawca bedzie dokonywat
roztadunku).

UMOWANR ...t
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Zatacznik nr 8 do umowy

INFORMACJA DOTYCZACA PRZETWARZANIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO DANYCH
OSOBOWYCH

Administratorem, czyli podmiotem, ktéry decyduje jak i w jakim celu beda wykorzystywane
Panstwa dane osobowe, jest Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne sp. z 0.0. z siedziba
we Wroctawiu 50-316 przy ul. Bolestawa Prusa 75-79.

Kontakt do Administratora: e-mail: biuro@mpk.wroc.pl, tel.: 71 3085070, fax: 71 3085079.

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych : iod@mpk.wroc.pl

Cele i podstawy przetwarzania:

Bedziemy przetwarza¢ Panstwa dane osobowe w oparciu o Rozporzadzenie Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb

fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie

o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w zwiazku z:

1) zawarciem i wykonaniem umowy na: Zaprojektowanie i rozbudowa infrastruktury
technicznej na potrzeby zasilania stacji fadowania autobuséw elektrycznych na terenie
zajezdni autobusowej (art.6 ust.1 lit. b);

2) realizacja obowiazku prawnego cigzagcego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) ,
tj. realizacja obowiazku archiwizacji dokumentéw;

3) koniecznoscia realizacji prawnie uzasadnionych intereséw (art. 6 ust.1 lit. f) , tj. w celu
ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeh cywilnoprawnych, jezeli takie sie pojawia,
a takze w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami oséb trzecich.

Okres przechowywania danych.

Bedziemy przechowywa¢ Panstwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do ktérego dane
osobowe zostaly zebrane, a nastepnie przez okres, w ktérym moga ujawni¢ sie lub zostac
zgtoszone roszczenia Stron i 0séb trzecich zwigzane z umowa (max 6 lat tyle wynosi okres
przedawnienia roszczen). Jesli chodzi o materiaty archiwalne, przez czas wynikajacy z przepisow.

Przekazywanie danych innym podmiotom.

Co do zasady pozyskane od Paristwa dane osobowe nie beda przekazywane podmiotom trzecim,
jednakze zgodnie z obowigzujagcym prawem Administrator moze przekazywac dane podmiotom
przetwarzajgcym w zwigzku z realizacjg ustug np. audytorom, dostawcom ustug IT, oraz
podmiotom uprawnionym do pozyskania danych na podstawie obowigzujgcego prawa.

Przystugujace Panstwu uprawnienia.

prawo dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usuniecia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie nastepuje

w celu wywigzania sie z obowigzku wynikajacego z przepisu prawa lub w ramach

sprawowania wtadzy publicznej;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

7) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
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Paristwa dane nie beda profilowane ani przekazywane do paristw trzecich.
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