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Umowa o roboty budowlane GKSiR.271.15.2024

Wdniu ... pomigdzy

Gming Pyrzyce z siedzibg w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, NIP: 853-145-69-90,
reprezentowang przez;

Burmistrza - Marzeng Podzifiskg
zwang dalej ,,Zamawiajagcym”

Nr identyfikacyjny REGON: ...........c.ccconen s NIP:

reprezentowanym /A

zwanym dalej ,,Wykonawcg”
zwane tgcznie ,,Stronami”

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie
zamOwienia klasycznego o wartoSci mniejszej niz progi unijne realizowanym w trybie podstawowym
na podstawie art. 275 pkt.l1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamdwien publicznych zostata
zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

1. Zgodnie z wynikiem postgpowania w trybic podstawowym, Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania zadanie p.n. ,Budowa oczyszezalni sciekéw w Zabowie”

Glowny przedmiot:

45252127~ 4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni scickow

71320000 -7 - Ustugi inZynieryjne w zakresie projektowania

45000000 -7 - Roboty budowlane

45111200 -0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232421 -9 - Roboty w zakresic oczyszezania $ciekow

45232410 -9 - Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej

45232423 -3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekéw

45255600 -5 - Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji

45232400 -6 - Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych

45231300 -8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggdéw do odprowadzania
scickow

45310000 -3 - Roboty instalacyjne elektryczne
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45231100 -6 - Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggdw
45232152 -2 - Roboty w zakresie przepompowni

2. Przedmiotem zamodwienia jest ,Budowa oczyszczalni §cickéw w Zabowie” z zastosowaniem
technologii modulowych oczyszczalni $cickéw ze stalym blokowym zlozem biologicznym w
konstrukcji zbiornika ze stali nierdzewnej w miejscowosci Zaboéw. Zamdwienie bedzie prowadzone
w trybie zaprojektuj i wybuduj.

2.1. Zamdéwienie obgjmuje:

1) opracowanie 1 dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem,
przedmiarem i szczegbtows specyfikacjg techniczng,

2) opini¢ geotechniczna oraz dokumentacje badan podioza gruntowego i projekt geotechniczny
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia pgeotechnicznych warunkéw posadawiania obiektdw
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463),

3) sporzadzenie projektéw architektoniczno-budowlanych i uzyskania dla nich wynikajgcych z
przepisow prawa wszelkich opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen dla catosci przedmiotu zamowienia
we wszystkich branzach,

4) uzyskanie pozwolefi na budowe lub dokonanie niezbednych zgloszen po uzyskaniu
pelnomocnictwa od Zamawiajgcego dla calosci przedmiotu zamdwienia,

5) uzyskanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji, tj. pozwolenia wodnoprawnego
na:

a) szezegdlne korzystanie z wod - zrzut $ciekéw oczyszezonych z oczyszezalni $ciekdw Zabéw do
wad istniejacym wylotem,

b) zmiane decyzji, tj. pozwolenia wodnoprawnego znak SZ.ZUZ.3.4210.14.6.2023.GR z dnia 16
pazdziernika 2023 r. w zakresie przyjmowania na oczyszczalni Sciekow w Pyrzycach osadow
$ciekowych oraz skratek i piachu z oczyszczalni $cickéw w Zabowie,

6) sporzadzenie projektéw wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla
calosci przedmiotu zamdwienia, we wszystkich branzach,

7) wykonanie robdt budowlanych i montazowych wraz z zagospodarowaniem i urzadzeniem terenu
oraz z rurociggami mig¢dzyobiektowymi,

8) zapewnienie nadzoru autorskiego przez caly okres trwania inwestycji,

9) przeprowadzenie niezbednych préb, rozruchéw technologicznych oraz badafi wymaganych dla
wykonanej kontenerowej oczyszczalni §ciekéw, a takze przygotowanie dokumentéw zwigzanych z
oddaniem oczyszczalni Sciekéw do uzytkowania,

10) wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz niezbgdnych instrukcji obstugi i konserwacji
kontenerowej oczyszczalni Sciekéw wraz ze wszystkimi urzadzeniami technicznymi dla calosci
przedmiotu zamdwienia,

11) dostarczenie kompletu sprz¢tu, oznakowan, instrukcji, $rodkéw ochrony indywidualnej i
zbiorowej z zakresu bhp ochrony przeciwpozarowej, wymaganych przepisami szczegdltowymi dla
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prawidiowej eksploatacji obicktéw oczyszczalni $ciekow,
12) przeprowadzenie szkolenia obstugi oczyszczalni,
13) oplaty za nadzory obce, badania itp.

2.2.8zczegdtowy zakres zamOwienia, oraz standard wykonania, zostaly okreslone w Programie
funkcjonalno-uzytkowym, stanowigcym zatgcznik nr 1 do SWZ.

2.3. Ponadto przedmiot umowy obejmuje:

1) sporzadzenie map do celow projektowych,

2) sporzadzenie projektéw architektoniczno — budowlanych,

3) sporzgdzenie projektéw wykonawczych,

4) sporzadzenie szczegbdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych,

5) sporzadzenie plandéw bezpieczenistwa 1 ochrony zdrowia (BIOZ),

6) sporzadzenie niezbednych przedmiardw rob6t budowlanych wraz z kosztorysami,

7) uzyskanie akceptacji projekiéw w zakresie zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym,

8) uzyskanie wymaganych pozwolen, wytycznych, zezwolen i zgod od whasciwych podmiotow,

9) kompleksowe wykonanie robot montazowych, budowlanych i instalacyjnych wraz z dostawa
materiatéw na podstawie w/w dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych,

10) przeprowadzenie rozruchu urzadzen i instalacji,

11) sporzadzenie niezbednych protokoléw z pomiaréw wykonanych urzadzen, instalacji i prob
rozruchowych.,

2.4, Wykonawca przed przystagpieniem do prac oraz przez caly okres realizacji robét zobowigzany
jest na wlasny koszt zamontowac¢ 1 utrzymywa¢ Tablicg informacyjna ( o wym. 180x120 cm), a po
zakonczeniu robdt zaktualizowaé tres¢ tablicy informacyjnej, o ktérej mowa w rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreélenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez
podmioty realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu pafistwa lub z panstwowych
funduszy celowych (Dz. U. z 2021 poz. 953), zgodnej z wytycznymi dotyczgcymi obowigzkow
informacyjnych przy zadaniach dofinansowanych ze srodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
( FRKF). Treé¢ jaka nalezy umiesci na tablicy zostanie dostarczona Wykonawcy w chwili podpisania
UmMowy.

2.5. Wszystkie roboty powinny by¢ zrealizowane zgodne z obowiazujgcymi przepisami prawa oraz
uzgodniong dokumentacja techniczng. Przed przystgpieniem do prac projektowych nalezy dokonaé
wizji lokalnej w terenie w celu dokonania inwentaryzacji i uwidocznienia przedmiotu zaméwienia.
Wizja lokalna zostanie przeprowadzona na koszt wlasny i ryzyko Wykonawcy.

2.6. Niniejsza inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Programu Rzadowy Fundusz Polski
¥.ad: Program Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej ,,Programem”, zgodnie ze wstgpng promesg
Nr Edycja8/2023/1362/Polskil.ad dotyczaca realizacji przez Gmine Pyrzyce Inwestycji: ,,Budowa
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oczyszezalni Sciek6w w Zabowie”

2.7. Wykonawca w ciggu 14 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiajgcemu do akeeptacji
projekt harmonogramu rzeczowo — finansowego prac, z uwzglednieniem technologicznej kolejnosei
realizacji poszczegblnych elementéw (etapéw) prac wraz z okresami przeznaczonymi na niezbedne
proby, odbiory, przeglady, zatwierdzenia i uzgodnienia. Wykonawca w szezegdlnosci zobowigzany
jest do uwzglednienia w projekcie harmonogramu rzeczowo — finansowego prac zasad prowadzenia
platnodei czgdciowych wynikajacych z § 8. Zamawiajgoy w terminie 10 dni od przedstawienia
projektu harmonogramu rzeczowo — finansowego prac ma prawo wnie$é uwagi do przedtozonego
projektu, ktére beda wiazgce dla Wykonawcy. Po uzgodnieniu i podpisaniu przez Stromy,
harmonogram rzeczowo — finansowy prac bedzie stanowit zatacznik nr 2 do umowy.

2.8. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie mozliwo$é zmian w harmonogramie rzeczowo —
finansowym prac. Zmiany takie wymagaja akceptacji i pisemnej zgody Zamawiajacego. Zmiana
harmonogramu rzeczowo — finansowego prac nie jest istotng zmiang umowy i nie wymaga formy
pisemnego ancksu, a jedynie powiadomienia Zamawiajgcego celem jej zaakceptowania w terminie
14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do
harmonogramu, s3 one wigzace dla Wykonawcy. Brak wniesienia przez Zamawiajacego pisemnych
uwag w terminie 14 dni od przedtozenia projektu zmiany oznacza akceptacje zmiany harmonogramu
rzeczowo — finansowego prac, W trakcie realizacji zaméwienia Wykonawca na biezaco bedzie
uwzglgdnial uwagi do harmonogramu rzeczowo - finansowego prac zgtaszane przez Zamawiajacego,
w szczegolnosci uwagi wynikajace ze zmian w planie finansowym Zamawiajacego.

2.9. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wyplata wynagrodzenia bedzie oparta na zasadach
przyjetych zgodnie z regulaminem naboru wnioskéw o dofinansowanie z Rzadowego Funduszu
Polski ¥ad: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja Osma oraz uchwata Nr 84/2021 Rady
Ministréw z dnia 01 lipca 2021r. (zmienionej uchwatg nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 t. oraz
uchwaty Rady Ministrow nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz nr 205/2022 z dnia 13
pazdziernika 2022 r.) dostgpnymi na stronic internetowej: https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-
osma/

§2
1. Strony ustalajg, iz zakonczenie calodci robét objetych niniejszg umows nastapi w terminie 14
' miesigcy od daty podpisania umowy.

2. Za dat¢ wykonania przedmiotn umowy uwaza si¢ faktyczng date zakoniczenia robét objetych
umowa, wraz z uporzagdkowaniem terenu budowy i terendw przyleglych, stwierdzong przez
kierownika budowy i potwierdzong pisemnic przez inspektora nadzoru Zamawiajacego, a
nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koficowego wraz z dostarczeniem inwentaryzacji
powykonawczej do Zamawiajacego.

§3
Wykonawca o$wiadeza, ze:
1) posiada do$wiadczenie, wiedze fachows, kwalifikacje oraz srodki potrzebne do terminowego i
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy oraz o$wiadcza, ze prace bedzie wykonywal ze
szczegolng starannoscia, z zachowaniem standardéw dla danej kategorii prac wykonawczych,
2) w trakcie wykonywania prac przez Wykonawcg Zamawiajacemu przystuguje prawo kontroli
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prawidlowodcei ich wykonywania. W celu umozliwienia Zamawiajagcemu realizacji tego prawa,
Wykonawca zobowiazany jest umozliwié upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego wglad w
prowadzone prace - na kazde ich Zzadanie. Ponadto Wykonawca zwigzany jest treScig uwag i
wskazowek upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, dotyczacych sposobu wykonywania
prac z zachowaniem formy pisemnej,

3) wykorzystat wszelkie érodki majgce na celu ustalenic wynagrodzenia obejmujacego roboty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy,

4) posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wiedzg techniczng, dos$wiadczeniem 1 uprawnieniami niezbednymi do wykonania
przedmiotu umowy opisanego w § 1 umowy,

5) zapewni finansowanie inwestycji w czgsci niepokryte] udziatem wlasnym Zamawiajgcego, na czas
poprzedzajacy wyplate z Promesy dot. przewidzianego dofinansowania, i przyjmuje do wiadomosci,
ze zaplata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w catodei nastapi po wykonaniu inwestycji w
terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Beneficjenta (Zamawiajacego),

6) zapewni finansowanie Inwestycji pomiedzy wyptatami wynagrodzenia, ktére beda nastgpowaly
zgodnie z zasadami opisanymi w § 8.

§4

Ze strony Zamawiajgcego uprawnionymi do kontroli i nadzoru robét beda osoby upowaznione przez
Zamawiajgcego odrebnym upowaznieniem.

§5

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ w ramach realizacji zadania:

a) zapewni¢ na budowie warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

b) utrzymaé na placu budowy porzadek,

c) zabezpieczyé plac budowy i przylegle mu tereny,

d) dostarczy¢ Zamawiajgcemu w dniu przekazania placu budowy, o$wiadczenia o podjeciu
obowigzkéw kierownika budowy oraz uwierzytelnionych kopii zaswiadczenia wlasciwej izby
samorzadu zawodowego i kopii uprawnien budowlanych,

¢) zorganizowaé zaplecze budowy i zaplecze socjalne dla potrzeb wlasnych wraz z zabezpieczeniem
dostawy mediéw niezbednych dla ich funkcjonowania (zapewnienie i pokrycie kosztéw dostawy
wody, energii elektryczne), odprowadzenia nieczystosci),

f) przed rozpoczeciem robdt powiadomié wszystkich gestoréw sieci, uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego i wiascicieli lokali 1 meruchomosci, przez ktore przebiegaja sieci i na ktdrych
prowadzone bedg dzialania inwestycyjne oraz znajdujacych si¢ w najblizszym sasiedztwie placu
budowy o terminie rozpoczgcia prac, co najmniej 7 dni roboczych przed rozpoczgciem robodt,

g) uwzgledni¢ koniecznoécei prowadzenia robot takze w wydluzonym czasie pracy (tj. w dni wolne
oraz w godzinach nocnych) w okresach zmniejszonej aktywnosei ruchu drogowego. Powyzsze
roboty wymagaja wezedniejszej akceptacji Zamawiajgcego,

h) zabezpieczy¢ interes Zamawiajacego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnodci za wszelkie
skutki wynikajgce z roszczen zarzgdcow drog i wiascicieli posesji czy budynkdw sgsiadujacych z
terenem budowy albo innych uprawnionych podmiotéw, z tytutu powstatych w trakcie realizacji
niniejszej umowy szkdd z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcey ,w tym sporzgdzié przed
rozpoczeciem robot dokumentacji fotograficznej utrwalajgce] istniejacy (pierwotny) stan
obicktéw i elementéw zagospodarowania terenu, w tym takze nawierzchni (jako material

str. 5




1

k)

D

BGIC

BANIK GOSPODARS TWA
KRAJOWEGO

POLSKI
LAD

dowodowy),

ubezpieczy¢ budowe od szkéd, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej, dotyczace ludzi,
rob6t, urzadzen 1 sprzetu budowy, przed przejeciem terenu budowy oraz przedstawié dokument
ubezpieczenia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, na sume nie mniejszg niz 1 000 000,00 zt,
uzyskaé na wlasny koszt wszelkich uzgodnied i pozwolen na wywdz nieczystosci stalych i
plynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego
terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem rob6t w sposéb zabezpieczajacy roboty
oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

utrzymaé¢ drogi dojazdowe do terenu budowy wraz z ewentualng budowg niezbednych ramp
dojazdowych, '

prowadzi¢ prace w sposéb zapewniajacy ruch pieszy i jezdny na wydzielonych obrzezach
inwestycji oraz z zachowaniem statego dostepu do wszystkich posesji przylegajacych do terenu
budowy oraz do obiektow funkcjonujgcych w obszarze inwestycji, przez caty okres trwania robot
na wiasny koszt, chyba ze ustalono lub poinstruowano inaczej,

m) usungé drzewa i krzewy kolidujgce z wykonaniem planowanego zadania wraz z zapewnieniem

1)
5)

t)

we wiasnym zakresie i na wlasny koszt opinii omitologicznej oraz stalego mnadzoru
ornitologicznego, zabezpieczy¢ drzewa i krzewy nie przeznaczone do wycinki znajdujace sie na
terenic prowadzonych robét budowlanych, zagospodarowaé zielen,

zapewni¢ na wlasny koszt transport odpaddw do miejsc ich wykorzystania lub pokry¢ koszt ich
utylizacji,

w przypadku odkrycia przez Wykonawce przedmiotu, kiéry posiada cechy zabytku,
przeprowadzi¢ badania archeologicznych w formie nadzoru przez uprawnionego specjalistg
archeologa w trakcie wykonywania rob6t na koszt Wykonawcy. Wszystkie przedmioty o
znaczeniu historycznym lub tez przedstawiajgce znaczng warto$é, odkryte na terenie budowy,
zostang przekazane pod opieke wlasciwego konserwatora zabytkéw. Wykonawca niezwlocznie
podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegajace zabraniu lub uszkodzeniu tych znalezisk przez
personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca niezwloczne powiadomi Zamawiajacego o
takich odkryciach i wykona jego polecenia co do obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu
postgpowania, w szczegblno$ci przeprowadzenia stosownych badan i uzyskania zgody od
wiasciwego konserwatora zabytk6w na wznowienie robét budowlanych,

prowadzi¢ biezgcg dokumentacje fotograficzng postepu realizacji robét,

wykona¢ oznakowanie, zgodnie z projektem stalej organizacji ruchu, a w przypadku koniecznogci
wykona¢ aktualizacje projektu stale] organizacji tuchu wraz z uzyskaniem wszelkich
wymaganych uzgodnien,

przygotowa¢ niezb¢dne dokumenty do pozwolenia na uzytkowanie,

ustawi¢ tablice informacyjna budowy zgodnej z przepisami zawartymi w Ustawic Prawo
Budowlane,

zapewni¢ ochrong mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy, w szczeg6lnosci pod wzgledem
przeciwpozarowym,

oznakowa¢ teren budowy oraz odpowicdnio oznakowaé i zabezpieczy¢ miegjsce prowadzenia
robot, wygrodzi¢ strefy niebezpieczne — zgodnie z obowigzujgeymi przepisami,

uzyska¢ od Zamawiajacego zatwierdzenia materialéw budowlanych przed wbudowaniem, oraz
przekazywaé Zamawiajagcemu na bieczaco: certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracji
zgodnogci wyrobéw z polskg lub europejskg normg, aprobat technicznych dla tych materialéw
oraz gwarancji producentéw dla zamontowanych urzadzen i sprzetu,

w) przeprowadzi¢ proby, pomiary, sprawdzen i odbioréw przewidzianych warunkami technicznymi
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wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych,

X} opracowaé instrukcje obstugi oczyszczalni $ciekéw i przekazaé ja Zamawiajagcemu w trzech
egzemplarzach papierowych oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej na plycie cd lub
na wymiennym noéniku danych w formacie edytowalnym oraz pdf. Instrukcja obstugt musi
zostaé dostarczona Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu odbioru koncowego robot,

y) zglosi¢ Zamawiajgcemu roboty ulegajace zakryciu lub zanikajace,

7) usungé poza teren budowy, po zakonczeniu robét, wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecza
itp.,

aa) uporzagdkowaé teren po zakonczeniu robdt oraz doprowadzié¢ do stanu sprzed rozpoczgcia
budowy,

bb) dostarczy¢ Zamawiajgcemu, po zakoniczeniu robdt (nie pozZniej niz 7 dni robocze po zgloszeniu
rob6t do odbioru), 5 egz. dokumentacji odbiorowej wraz z zapisem na nos$niku tj.:

. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy 2z naniesionymi i
podpisanymi przez kierownika budowy zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji
projektowej dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi (jezeli takie wystapia w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem
projektanta,

protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czgsciowych,

recepty 1 ustalenia technologiczne,

oryginatu dziennika budowy,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, badafn czynnikéw

oddziatywania na srodowisko,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych matetiatow,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania

tych robét whascicielom urzagdzen, '

geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

kopi¢ mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
o$wiadczenie kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane o
zgodnosei wykonania obicktu budowlanego z projektem budowlanym oraz doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
protokoty odbioréw technicznych (oryginaly),
protokoty prob, badan i sprawdzen,
1 egz. operatu kolaudacyjnego, ktdry ma zawieraé: umowg, ofertg, umowy z ewentualnymi
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, harmonogram, tabele eclementéw
rozliczeniowych, polis¢ ubezpieczeniowa, protokdt przekazania terenu budowy, protokoly
odbioru robdt zanikajacych, badania materialéw, recepty, wyniki pomiaréw: wyniki badan
laboratoryjnych, deklaracje zgodnodci materialow, aprobaty, sprawozdanie techniczne
Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza 4 egz., dziennik budowy,
rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru robdt, o§wiadczenie uprawnionych
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kierownikéw robdt o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz niezbedne dokumenty do
przekazania obiektu do uzytkowania,
cc) dokonaé zgloszenia zakonczenia budowy 1 uzyskaé pozwolenie na uzytkowanie (jezeli jest

wymagane).

2. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego uzasadnionych zastrzezen co do wystapienia
nieprawidlowoéci w zakresie obowigzkow wskazanych w ust. 1, Wykonawca zobowiazany bedzie do
ich usunigcia w ciggu 24 godzin od powziecia wiadomodci o tych zastrzezeniach.

3.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za wszelkie szkody wynikle na
terenie budowy z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy, az do podpisania protokohs
odbioru koncowego.

4. Do Zamawiajgcego nalezy:

a) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 10 dni
roboczych od uzyskania pozwolenia na budowe przez Wykonawce,

b) zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego przez osobg posiadajgca odpowiednie
uprawnienia,

¢) odbidr przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 7 umowy.

d) terminowa zaplata wynagrodzenia okreslonego w § 8 umowy,

e) wspdlpraca z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjgtych
zobowiazan oraz informowania Wykonawcy o zmianach 1 sytuacjach, ktére moglyby wplynaé
na wykonanie przedmiotu umowy.

5. Zamawiajgcy ma prawo do wsirzymania robot, w przypadku niestosowania si¢ Wykonawcey do
poleceni inspektora nadzoru dotyczacych jakosci 1 organizacji rob6t w odniesieniu do warunkow
umowy i przyjetego harmonogramu rzeczowo — finansowego prac.

§6
Wrykonawca zrealizuje roboty bedace przedmiotem umowy z materiatow wilasnych (zakupionych
przez siebie).

§7

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bgdg stosowane nastegpujgce rodzaje odbiordw:

1) odbiér wstepny dokumentacji projektowej;

2) odbiér ostateczny dokumentacji projektowej;

3) odbiory c¢zesci robét budowlanych — na podstawie protokotu odbioru czedciowego;
4) odbiér koncowy robét — na podstawie protokotu odbioru koficowego.

2. W celu dokonania odbioru dokumentacji projektowej, o ktdrym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 umowy,
wykonawca dostarczy na adres zamawiajgcego kompletng dokumentacje projektows w tym:

1) Wielobranzowy Projekt Budowlany, zawierajacej migdzy innymi:
a) komplet niezbgdnych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych z odpowiednimi
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instytucjami,
b) -wypisy z rejestru gruntéw z aktualnymi adresami i mapa ewidencyjna,
¢) informacjg projektanta do planu BIOZ (Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia),
d) inne dokumenty, niezbgdne do uzyskania pozwolenia na budowe w zakresie objetym
Programem Funkcjonalno - Uzytkowym.

2) W razie potrzeby dokumentacja powinna zawieraé: ckspertyzy stanu technicznego obiektéw
kanalizacyjnych, projekty drogowe, organizacji ruchu, ewentualnej wycinki drzew i krzewow 1
innych prac projektowych, wraz ze wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami koniecznymi do
uzyskania Pozwolenia na budowe.

3) Operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia wodnoprawnego na:

a) szczegolne korzystanie z wéd - zrzut $ciekéw oczyszezonych z oczyszczalni Sciekow Zabow

do wdd istniejgecym wylotem,

b) zmiane decyzji pozwolenia wodno-prawnego znak S7.ZUZ.3.4210.14.6.2023.GR z dnia 16

pazdziernika 2023r. w zakresie przyjmowania na oczyszezalni cickéw w Pyrzycach osadéw

sciekowych oraz skratek i piachu z oczyszczalni éciekow w Zabowie,

4) Projekt Wykonawczy wszystkich niezbednych branz umozliwiajgcych prawidlows realizacje
inwestycji.

3. Niezaleznie od stanu prac projektowych i rysunkéw zwigzanych z uzyskaniem Pozwolenia na
Budowg, Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru
(Inwestora) wszystkie elementy projektéw wykonawczych, obliczenia itp. wraz ze szczegdltami
dotyczacymi budowy i ukoficzenia elementéw oczyszczalni. Dokumenty te podlega¢ beda
przegladowi i zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru (Inwestora) w zakresie zgodnoéci z
warunkami Umowy.

4. Wszelkie oplaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych z

uzyskiwaniem uzgodniefi, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania

dokumentacji projektowej.

5. Zamawiajgcy bedzie wymagal réwniez przedlozenia do akeeptacii projektow wykonawczych
przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcic ich zgodnosci z ustaleniami Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego 1 umowy. Dokumenty do zaakceptowania nalezy przedlozyé w wersji
elektronicznej.

6. Calo$¢ zaakceptowanej przez Zamawiajacego dokumentacii opracowanej przez Wykonawce,
poza egzemplarzami wydrukowanymi nalezy przedtozy¢ réwniez w wersji elektronicznej na
dysku CD lub DVD lub nosniku elektronicznym USB. Wersja elektroniczna dokumentacji
projektowe;j zostanie wykonana z zastosowaniem nastepujacych formatow elektronicznych:

- rysunki, schematy, diagramy — format DWG i PDF,

- Opisy, zestawienia, specyfikacje i harmonogramy — format MS Word, MS Excel Iub
réwnowazne uzgodnione.

7. Wykonawca - projektant jest zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego w trakcie
realizacji inwestycji, az do zakonczenia okresu rekojmi i gwarancji za wady robot budowlanych.
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje
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powykonawczg, w tym z pomiarem geodezyjnym z klauzula Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej. Dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w 5 egzemplarzach
oraz z zapisem na no$niku elektronicznym.

Zamawiajacy potwierdzi kompletnos¢ dokumentacji projektowej w protokole zdawczo-
odbiorczym, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 powyze;j.

Zamawiajacy dokona ostatecznego odbioru dokumentacji projektowe] w terminie 7 dni
roboczych od dnia podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego, o ktéorym mowa w ust. 1 pkt 1

poOwyzej.

. Pozytywny odbidr ostateczny dokumentacji projektowej, zostanie potwierdzony protokotem

zdawczo-odbiorezym, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy bez uwag 1 zastrzezen.

Wprowadzenic Wykonawcy na teren robo6t nastapi po uzyskaniu pozwolenia na budowe. Z
wprowadzenia wykonawcy na teren robét bedzie sporzadzony protokét wprowadzenia z udziatem
przedstawicieli Zamawiajgcego 1 Wykonawcy.

Wykonawca zglosi gotowos¢ do odbioru czgsci robdt, wysylajac zawiadomienic w formie
pisemnej na adres Zamawiajacego.

Zamawiajacy dokona odbioru czgsci robot w terminie 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia o
gotowosci do odbioru czesci robot.

Pozytywny odbidr czeéei robdt, o ktdrym mowa w § 7 ust. 13 umowy, zostanie potwierdzony
protokolem odbioru czeSciowego, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

Wykonawea zglosi gotowo$é do odbioru koficowego robét, wysylajac zawiadomienie w formie
pisemnej na adres Zamawiajgcego .Gotowosé do odbioru oznacza, ze Wykonawca wykonat
roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 umowy, oraz skompletowal dokumentacj¢ odbiorowa,
o ktorej mowa w § 5 ust. 1 lit. z) umowy.

Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robot w terminie 14 dni roboczych od dnia
zawiadomienia o gotowosci do konicowego odbioru robot.

Pozytywny odbiér robét, o ktérych mowa w §1 umowy, zostanic potwicrdzony protokotem
odbioru kofcowego, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego 1
Wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

Nieobecnos¢ przy odbiorze kierownika budowy, nie wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonawca
traci jednak w tym wypadku prawo do zglaszania swoich zastrzezen i zarzutow w stosunku do
wyniku odbioru.

Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu potrzebe w zakresie dokonania odbioru robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu za posrednictwem poczty elektronicznej (e.knap@pyrzyce.um.gov.pl).

Odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, bedg dokonywane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych, od daty zgloszenia przez Wykonawce potrzeby w
tym zakresie, zgodnie z § 7 ust. 19 umowy. Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
zostang potwierdzone w dzienniku budowy.

Zamawiajacy ma prawo wprowadzi¢ do protokoldéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 1 pkt 1-4
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umowy, uwagi i zastrzezenia, w szczegdlnosci odnoszace sie do zgodnosei sposobu realizacji
przedmiotu umowy, z wymaganiami okreslonymi w PFU, zapisami SWZ, oraz przepisami
powszechnie obowigzujgcego prawa.

22, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zadania od Wykonawcy dokonania poprawek lub
uzupetniefi lub usunigcia usterek, w szezegdlnoscei jezeli:

1) dokumentacja projektowa, bedzie posiadata bledy powodujace jej niezgodno$é z przepisami
powszechnie obowigzujacego prawa lub powodujgee jej niezgodno$é z wymogami okreslonymi
w PFUJ;

2) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 umowy zostang wykonane niezgodnie z wymogami
technicznymi, odebrang, zgodnie z § 7 ust. 9 umowy, dokumentacja projcktows lub
przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa;

3) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 umowy zostang wykonane z uzyciem materiatéw,
ktore nie uzyskaly atestu lub $wiadectwa potwierdzajgcego ich dopuszczenie do stosowania;

4) infrastruktura towarzyszaca nie spelnia norm bezpieczenstwa wymaganych dla danego
wyrobu;

5) Wykonawca nie dostarczyt kompletnej dokumentacji powykonawezej, o ktérej mowa w § 1
ust. 2.1 pkt 9 umowy,

6) auwagi lub zastrzezenia w ww. zakresie zostaly wskazane w protokole odbioru czesciowego
lub protokole odbioru koficowego

23. Jezeli poprawki lub uzupetnienia lub usunigcie usterek, bedzie realizowane po uptywie
terminu wykonania przedmiotu umowy, a dodatkowo, termin ten zostanic przekroczony o
wigcej niz 10 dni, Zamawiajgcy moze zrealizowaé poprawki, uzupelnienia oraz usunaé usterki
na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

§8
1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy Budowa oczyszezalni éciekéw w Zabowie,
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe zgodnie ze zlozong oferta w wysokosci: cena

netto za wykonanie catoéci zadania bez podatku VAT ..........ocooviiiinininne. zl, powigkszona o
podatek VAT wynoszacy ....... %, facznie nalezno$¢ ryczaltowa w wysokoSCl .vevevevenreinrnennnnn
ZE brutto (SIOWnie: ...civiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiirirrr e e e rersre i ar e ).

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, tj.: obejmuje wszelkic
koszty niezbedne do prawidtowej realizacji okreslonych czesci przedmiotu zaméwienia, zgodnie z
wymaganiami SWZ w tym w tym ryzyko wykonawcy z tytulu niedoszacowania kosztéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych
lub mogacych mie¢ wptyw na koszty, w szezegdlnoscei: wynagrodzenie za prace projektowe, prace
geodezyjne, roboty budowlane oraz prace towarzyszace, koszt materialow i urzadzen, koszty
transportu, skiadowania, zagospodarowania odpadkéw, ewentualne podatki i oplaty
administracyjne, koszty stalego pobytu na terenie budowy Kierownika Budowy, Projektantéw
oraz kierownikdéw robdét podczas prowadzenia danych etapéw prac, koszt zapewnienia i
utrzymania w okresie realizacji rob6t zaplecza.
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. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢

podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszego
paragrafu.

. Przeniesienie wierzytelnoséci wynikajacej z niniejszej umowy na osoby trzecie jest mozliwe tylko

za pisemng zgodg Zamawiajgcego.

. W przypadku zmiany przepisdéw dotyczacych ustawy o podatku od towarow i1 ushug, Strony

obowigzywaé bedzie cena z uwzglednieniem stawki VAT obowigzujgcej na dzien wystawienia

faktury.

. Wykonawca oswiadcza, Zze jest platnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAL

Numer NIP wykonawey: ....coooovviiiiiiiinnin

Zaptata wynagrodzenia 1 wszystkie platnosci Wykonawcy beda dokonywane w walucie polskiej.
Zamawiajgcy przewiduje platnosci w transzach: Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu

umowy w wysoko$ci ..........oiiineee zl zostanie wyplacone w dwdch transzach:

10.

11.

1) I transza po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji.
Podstawg do wyplaty plerwszej franszy wynagrodzenia bedzie zrealizowanie przez
Wykonawce (zakonczenie) wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji.
Przedmiotowy - wydziclony etap prac zostanie okrelony i uzgodniony przez Strony umowy
w harmonogramie rzeczowo — finansowym prac. Wykonawca po zakoriczeniu wydzielonego
etapu prac otrzyma wynagrodzenie za rzeczywiscic wykonane ilodci rob6t z zastrzezeniem, ze
laczna warto$é pierwszej transzy wynagrodzenia wyniesie nie wiece] niz 5% kwoty brutto
okreslone] w ust. 1. W przypadku jezeli po zakonczeniu wydzielonego etapu prac warto§é
rzeczywifcie wykonanych robét bedzie wyzsza niz 50% kwoty brutto okre$lonej w ust. 1,
cze$¢ naleznego wynagrodzenia odpowiadajgca nadwyzce ponad prég 50%, o ktdérym mowa
powyzej, zostanic wyptacona Wykonawcy w ostatniej transzy wynagrodzenia.

2) I transza wynagrodzenia zostanie wyptacona Wykonawcy po zakonczeniu realizacji
inwestycji 1 po dokonaniu odbioru koncowego. Wysckos¢ ostatniej transzy wynagrodzenia
bedzie odpowiadaé kwocie pozostatej do zaptaty.

Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiér przedmiotu umowy
potwierdzony stosownym protokolem odbioru czgéciowego wykonanych elementéw robodt
lub protokolem odbioru koncowego robdt budowlanych przez osoby upowaznione przez
strony umowy.

Zamawiajgcy i Wykonawca zgodnie ustalajg, ze platno$é z tytulu wykonania przedmiotu
umowy dokonana zostanie tylko i wytgcznie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
»biatej licie podatnikdéw VAT” w formie split payment. W przypadku gdy wskazanego
Wykonawcy rachunku bankowego nie bedzie na wskazanej powyzej licie Zamawiajacy
wstrzyma sie z dokonaniem platnosci do chwili wskazania przez Wykonawce rachunku
bankowego znajdujacego si¢ na liscie. Wstrzymanie platnosci w takim przypadku nie bedzie
uwazane za opoOznienie lub zwloke Zamawiajgcego w  wykonaniu zobowigzania
wynikajgcego z niniejszej umowy. Za date platnodei przyjmuje sie dzien obciazenia rachunku
bankowego platnika.11.

Ptatnod¢ wynagrodzenia nastapi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 30
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dni od daty dorgczenia Zamawiajgcemu faktury, wystawionej na podstawie protokotu
odbioru, o ktérym mowa w ust. 9, pod warunkiem prawidlowego, zgodnego z umowsg
wystawienia faktury. Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi przelewem na rachunek
bankowy wskazany na fakturze. Dniem zaplaty, w kazdym przypadku jest dzien obcigZzenia
kwota wynagrodzenia rachunku Zamawiajacego. Faktura, do ktérej nie zostana dolaczone
dowody zaptaty, o kiérych mowa § 9 w ust. 21-,22,25, nie stanowi podstawy dokonania
zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy. Termin zaplaty faktury biegnic od daty jej doreczenia
Zamawiajgcemu wraz z dowodami zaplaty, o ktérych mowa w ust. § 9 w ust. 21-,22,25.

§9

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia
Zamawiajgcemu projektu te] umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dolgczyé zgode Wykonawey na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tredci
zgodnej z projektem umowy. Zapisy uméw z Podwykonawcs, a dla robdt budowlanych z
dalszymi Podwykonawcami nie mogg sta¢ w sprzeczno$ci z przedmiotowo istotnymi
postanowieniami umowy zawartej migdzy Zamawiajacym 1 Wykonawcg. Umowa z
Podwykonawcg dla robét budowlanych z dalszymi podwykonawcami musi zawieraé¢ klauzule o
obowigzku uzyskania zgody od Zamawiajagcego przez Podwykonawcdw na zawarcie umowy z
dalszym Podwykonawcom,

2. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) zakres rob6t powierzonych Podwykonawcy wraz z czgsécig dokumentacji dotyczaeg wykonania
robét objetych umowa,

2) kwotg wynagrodzenia — kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto§é zakresu robot wynikajgea z
oferty Wykonawcy, wynagrodzenie powinno byé tego samego rodzaju co wynagrodzenie
wykonawcy (wynagrodzenie ryczaltowe).

3. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze byé dhuzszy niz 30 dni od dnia dor¢ezenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

4, Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane:
1) niespetniajgcej wymagan okre$lonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
2) niezawierajgcej zapiséw okreslonych w ust. 2 ninigjszego paragrafu,
3) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dhuzszy niz okreslony w ust. 3 niniejszego
paragrafu.

5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za akceptacje¢ projektu

umowy przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
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przedklada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
Zawarcia. :

7. Zamawiajacy, w terminie 30 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu.

8. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s roboty budowlane, w terminie 30 dni, uwaza sie za akceptacj¢ umowy przcz
Zamawiajacego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é z oryginalem kopie zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ushigi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartodei mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 10.000 zt.

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9 ninigjszego paragrafu, jezeli termin zaplaty
wynagrodzenia jest diuzszy niz okre$lony w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje
o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia
o zaplate kary umownej.

11. Przepisy ust. 1-10 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy
o podwykonawstwo.

12. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshigujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdre] przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajacemu umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawece lub dalszego Podwykonawcg zamdwienia na roboty budowlane.

13. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, dotyczy wylgcznie naleznosci
powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
usthugi.

14 Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

15. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezpodredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu. Zamawiajgcy

str. 14




BGIC

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

16. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokonaé bezposrednie] zaplaty wynagrodzenia Podwykonawey [ub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcey
lub dalszego Podwykonawey w przypadku istnienia zasadnicze] watpliwoéci Zamawiajacego
co do wysokosci nalezne] zaptaty Iub podmiotu, ktdremu platnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$c takiej zaplaty.

17. W przypadku dokonania bezposdredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy potragca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

18. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, lub konieczno$é dokonania
bezpoérednich zaplat na sumeg wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamdwienia
publicznego przez Zamawiajgcego. Z uprawnienia tego Zamawiajgcy moze skorzysta¢ w terminie
30 dni od zaistnienia podstawy do odstapienia od umowy.

19. Przepisy niniejszego paragrafu nie naruszaja praw i obowigzkow Zamawiajacego, Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647! ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

20. Wykonawca upowaznia Zamawiajagcego do zatrzymania naleznosci Wykonawey do kwot
okre$lonych w umowach z Podwykonawcami do czasu uregulowania naleznosci przez
Wykonawcg dla Podwykonawcow lub do uregulowania naleznodci przez Zamawiajacego na
zasadach okre§lonych w tym paragrafie z konsekwencjami opisanymi w ust. 18 niniejszego
paragrafu.

21. Wykonawca do faktury zobowigzany jest dolaczy¢ oswiadczenie o wylgcznym wykonywaniu
robét sitami wlasnymi lub informacje o Podwykonawcach, ktérych roboty zostaly objete sktadang
faktura, wraz z wartoscig tych robot. Przy zlozeniu faktury Wykonawca zobowigzany jest
dotaczy¢ o$wiadczenia swoich Podwykonawcow i ich dalszych Podwykonawcdow, o uregulowaniu
zobowigzan finansowych za wykonane roboty, objete niniejszg fakturg. Zamawiajgcy ma prawo
zatrzymaé platno$¢ faktury Wykonawey, do czasu zlozenia powyzszych o$wiadczen
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw. Wykonawca ponosi skutki ewentualnego
zatrzymania platnosci przez Zamawiajgcego, z powodu nie dolgczenia do faktury w/w o$wiadczen
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow.

22, Na zadaniec Zamawiajacego Wykonawca jest zobowiazany przedstawi€ na pismie, nie pdZniej niz

w terminie 7 dni od daty zgloszenia Zzadania, wykaz swoich zobowigzan wraz z terminami
platnosci wzgledem Podwykonawcow wraz z wykazem dokonanych na ich rzecz platnosci z
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tytutu realizacji prac objetych Umowa. W razie nie przedstawienia przez Wykonawce w/w
wykazu, Zamawiajgcy ma prawo wstrzyma¢ platnosé faktury Wykonawcy do czasu jego zlozenia.

23. Wykonawea ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$é za roboty, ktdre wykonuje
ptrzy pomocy Podwykonawcow.

24. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é w przypadku jakichkolwiek szkod wyrzadzonych przez
swoich Podwykonawcéw Zamawiajgcemu lub osobom trzecim.

25. Faktura koncowa zostanie zaplacona po doreczeniu przez Wykonawcg dowoddw zaplaty
potwierdzajacych, ze wszyscy Podwykonawcy 1 dalsi Podwykonawcy otrzymali cato$é naleznego
im wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane, dostawy i ustugi, oraz Zze caly
zakres ich umdw zostal rozliczony/zaptacony ostatecznie

§ 10

1. Strony uzgadniajg, ze forma odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania beda kary umowne na niZej opisanych zasadach.

2. Zamawiajacy jest zobowigzany do zaplaty Wykonawcy kar umownych za odstapienie przez
Wykonawce od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy w wysokosci 10%
wynagrodzenia netto, za wyjatkiem okolicznodei okre$lonych w art. 456 ust.1 ustawy z dnia 11
wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z pdzn. zm.).

3. Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty Zamawiajacemu kar umownych w tym z tytulu nie
wykonania lub nienalezytego wykonania umowy:

a) za zwloke w usunigciu wad w wysokosei 0,02% calkowitego wynagrodzenia umownego
netto okreslonego w § 8 ust.1 za kazdy dzien zwloki liczagc od wyznaczonego terminu
usunigcia wad,

b) za zwlok¢ w oddaniu okreslonego w umowic przedmiotu odbioru koficowego -
w wysokosei 0,02 % caltkowitego wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 8 ust.1
liczone za kazdy dzien zwloki,

¢) za zwloke w usunigciu nieprawidlowosci zgloszonych przez Zamawiajacego lub Inspektora
nadzoru w zakresie obowiazkéw Wykonawcy, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 w wysokosci
0,02% catkowitego wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 8 ust.1 za kazdy dzien
zwlokd,

d) w przypadku gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy w terminie 10 dni
roboczych od dnia przekazania placu budowy bez uzasadnionych przyczyn oraz ich nie
kontynuyje, pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie - Zamawiajgcy naliczy
kare w wysokodci 0,02 % catkowitego wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 8
ust.] za kazdy dziefi zwloki liczge od dnia nastgpujacego po 10 dniu od przekazania placu
budowy,

e) w przypadku gdy Wykonawca przerwat realizacj¢ przedmiotu umowy i przerwa ta trwa
diuzej niz 5 dni - Zamawiajacy naliczy kare w wysokosci 0,02% catkowitego wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w § 8 ust.1 za kazdy dzien zwloki ponad 5 dzien,

f) w przypadku gdy Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodne z dokumentacja
projektows oraz nie reaguje na pouczenia Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru dotyczace
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poprawek i zmian sposobu wykonania robét w wyznaczonym przez Zamawiajacego
w terminie - Zamawiajacy naliczy kar¢ w wysokosci 0,02 % catkowitego wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w § 8 ust.1 za kazdy dzien zwloki w zastosowaniu sie do
poleceft Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru liczac od wyznaczonego terminu przez
Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru,

g) za odstgpienic od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w § 8 ust.1,

h) 10.000,00 zt za powierzenie wykonania robét objetych niniejsza umows Podwykonawcy
z pominigciem trybu okreslonego w § 9 umowy,

i) 5000 zt z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

J) 5000 zt z tytutu nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany,

k) 5000 zt z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
zgodnie z § 9 ust. 3,

) w przypadku braku zaplaty lub nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy
przypadek

m) w przypadku zwloki w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu 0séb, o ktérym mowa w § 14
ust. 3 lub 4 lub jego aktualizacji, w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwloki,

n) w przypadku braku zatrudnienia na podstawic umowy o prace os6b wskazanych w wykazie o
ktérym mowa w § 14 ust. 3 lub 4 lub w jego aktualizacji, lub oséb, ktérych Wykonawca,
pomimo takiego obowigzku, nie ujat w ww. wykazie lub jego aktualizacji, w wysokosci 1 000
zl za kazdy taki stwierdzony przypadek,

4. Laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego z tytutu realizacji niniejsze;
umowy nie moze przekroczy¢ lacznie 40% catkowitego wynagrodzenia z podatkiem Vat,
okreslonego w § 8 ust.1 umowy.

5. Roszczenie o zaplate kar umownych z tytutu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwloki,
staje sie wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczety dzien zwloki— w tym dniu,

b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwioki — odpowiednio w kazdym z tych dni.
6. Za opdznienie w zaplacie wynagrodzenia, Wykonawca ma prawo naliczenia odsetek za opéZnienie

w wysoko$ci ustawowej.

7. Do podstawy naliczenia kar umownych nie wlicza si¢ podatku VAT.
8. Zastrzezone kary umowne, o ktérych mowa w ust. 3 podlegaja kumulacji.
9. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego przewyzszajacego
wysokod$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej straty lub szkody, w szczegdlnosci, gdy na skutek nieprawidtowego wykonania umowy
Zamawiajacy utraci cato$é lub cz¢s¢é dofinansowania w ramach Programu Rzgdowy Fundusz Polski
Lad.: Program Inwestycji Strategicznych.
10. Zamawiajagcemu przysluguje prawo potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia,
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§11

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwodé zmian postanowienn Umowy w stosunku do tredei Oferty, na

podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej jednej z

okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia:
1) zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

a)

b)

d)

zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzezeniem, ze
warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni si¢, a warto$¢ brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisdw;

zmiany wysokodci minimalnego wynagrodzenia za pracg, z tym zastrzezeniem, Ze
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianic o warto$¢ wzrostu calkowitego kosztu
wykonawcy wynikajgca ze zwiekszenia wynagrodzeni oséb bezposrednio wykonujgcych
niniejsze zamdwienie do wysokosci obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia, =z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia;

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto§¢ wzrostu calkowitego kosztu
wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo poniesé w celu uwzglednienia tej
zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenta oséb bezposrednio
wykonujgcych niniejsze zamdwienie;

zmiany zasad gromadzenia i wysokogci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych, z
tym zastrzezeniem, Zze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu kosztu
wykonawcy, jakg bedzie on zobligowany ponie§¢ w przypadku zmiany przepisow
dotyczacych zasad gromadzenia lub wplat podstawowych finansowanych przez podmiot
zatrudniajgcy do pracowniczych planéw kapitalowych w odniesieniu do oséb bezposrednio
wykonujacych niniejsze zamdwienie;

Zmiany cen materialéw lub kosztow zwiazanych z realizacja zaméwienia, z tym
zastrzezeniem, ze:
— minimalny poziom zmiany ceny materialéw lub kosztow, uprawniajgcy strony
umowy do zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 10 % w stosunku do cen lub
kosztéw wskazanych w kosztorysie, sporzadzonym na etapie przygotowania
dokumentacji projektowej;
— poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany
cen materiatéw Iub kosztéw ogloszonego w komunikacie prezesa Gltéwnego Urzedu
Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesiaca, w ktdrym zostal sporzadzony
kosztorys;
— maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza zamawiajgcy, to
acznie 3 % w stosunku do wartoéci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1
umowy;

2) jezeli w trakcie realizacji prac zaistnieje koniecznosé realizacji robdt dodatkowych nie
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objgtych zamowieniem podstawowym, Wykonawca powinien przedtozyé do akceptacji
Inspekiora Nadzoru kalkulacj¢ ceny jednostkowej tych robét z uwszglednieniem cen
czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa
zachodniopomorskiego, w ktérym roboty sa wykonywane, aktualnych w miesiacu
poprzedzajgcym miesige, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana.

5) zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy lub jego poszczegélnych etapdw mozliwa
jest w nastepujacych przypadkach:

a) zlozenia przez Wykonawcg wniosku o skrdcenie terminu wykonania Przedmiotu
Umowy, jezeli skrocenie tego terminu nie wplynie negatywnic na nalezyte wykonanie
Przedmiotu Umowy,

b) wystapienia dziataf i zanicchan organéw wiadzy publicznej, w tym zmiany przepisow
i urzedowych interpretacji przepisow dot. realizacji i finansowania Przedmiotu
Umowy, przekroczenie terminéw na wydanie odpowiednich decyzji, zezwolen,
uzgodnien,

¢) przedtuzenia si¢ procedury udzielenia przedmiotowego zamoéwienia publicznego
poprzez S$rodki ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawcéw lub inne
podmioty,

d) wystgpienia dziatan i zaniechan instytucji zaangazowanych w realizacje, kontrole lub
finansowanie zamowienia,

e) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robét, dziatania sity
wyzszej, za ktérg uwaza si¢ zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, wystepujace po
zawarciu Umowy, a ktorych Strony nie byly w stanie przewidzie¢ w momencic jej
zawierania 1 ki6rych zaistnienie lub skutki uniemozliwiaja wykonanie Umowy
zgodnie z jej treScia, w szczegdlnosci powddz, deszcz nawalny, pozar; Strona
powolujaca si¢ na stan sily wyzszej jest zobowiagzana do niezwlocznego pisemnego
powiadomienia drugiej Strony, a nastgpnie do udokumentowania zaistnicnia tego
stanu,

)  wykrycie bledow w dokumentacji projektowej,

3) zmiana zakresu i sposobu wykonania Przedmiotu Umowy mozliwa jest w nastepujacych
przypadkach:

a) wystapienia koniecznosci realizowania Przedmiotu Umowy w inny sposéb niz zastosowany
ze wzgledu na zmiang obowiazujacego prawa,

b) ograniczenia zakresu zamdéwicnia przez zamawiajgcego, z tym zastrzezeniem, ze minimalna
wartos$¢ §wiadczenia stron nie moze by¢ nizsza od 30% wynagrodzenia okre§lonego w § 8
ust.1 umowy.

¢) zastosowania nowych lub innych technologii, jezeli zmiana jest korzystna z punktu widzenia
realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegbinosci przyspieszajacych realizacje, obnizajacych
koszty ponoszone przez Zamawiajacego na wykonanie, utrzymanie lub uZytkowanie
Przedmiotu Umowy badZ zwigkszajacych uzytecznosé Przedmiotu Umowy,

d) wykrycie bledéw w dokumentacji projektowe;j.

2. W przypadku wystgpienia okolicznodci, o ktérych mowa w ust.1 pkt. 5 lit b-f termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu, jednakze o czas nie dtuzszy niz okres trwania tych
okolicznosci lub czas niezbgdny do usuniecia zaistniatych przeszkéd.

3. Strony dopuszczajg mozliwo$é zmiany Umowy w zakresie niedotyczacym istotnych postanowien
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Umowy w stosunku do treéci oferty Wykonawcy, a w szezeg6lnosei:
a) zmian redakcyjnych Umowy,
b) zmian bedacych nastgpstwem sukcesji uniwersalnej albo przejecia z mocy prawa pelni
praw i obowigzkow dotyczacych ktorejkolwiek ze Stron,
¢) zmian danych Stron uyjawnionych w rejestrach publicznych.

4. Dopuszczalna jest zmiana 0s6b wskazanych w ofercie na wniosek Wykonawcey z uwagi na istotne
okolicznodci, uniemozliwiajgce realizacje zamoOwienia przez te osoby. Warunkiem dokonania
powyzsze] zmiany jest spelnienie warunkéw postawionych na etapie postepowania o udzielenie
zamOwienia, a w przypadku Kierownika Budowy legitymowanie sie nie mnigjszym
dos$wiadczeniem, niz wskazane w ofercie.

5. Wszelkie zmiany wprowadzane do niniejsze] Umowy dokonywane beda z poszanowaniem

obowigzkéw wynikajgeych z obowigzujgcego prawa, w tym w szczegdlnosci art. 455 PZP oraz

zasad ogdlnych rzadzacych tg ustawg.

6. Zmiany w umowie, na skutek wystgpienia ponizszych okoliczno$ci mogg dotyczy¢

nastepujacych elementéw umowy:

a) termin wykonania zamdwienia:
1) wystapienie réznego rodzaju klesk zywiotowych, epidemii, operacji wojennych, strajku
generalnego,
2) zmiany kolejnosci wykonania cze$cl zamOwienia badZ rezygnacji z wykonania czesci
zamowienia,
3) ustalenie innych warunkéw platnosei,
4) wystapienia przeszkdd i utrudnien formalno-prawnych,
5) konieczno$¢ wykonania zaméwien dodatkowych, niezbednych do wykonania zaméwienia
podstawowego,
6) zmiana terminéw zakonczenia elementéw robdt bez zmiany terminu zakonczenia umowy
— aktualizacja harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego i finansowania.
b) terminy ptatnosci:
1) zmiany w obowigzujgcych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bgdzie dostosowanie
tredci umowy do aktualnego stanu prawnego,
2) zmiana terminow wystawiania faktur, jezeli nastapi zmiana terminu wykonania calego
zadania.
¢) przedmiot zamdéwienia:
1) aktualizacja rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny,
2) wykonanie robdt zamiennych,
3) rezygnacja z wykonania cz¢sci zamowienia,
4) zmiany nicistotne w rozwigzaniach dokumentacji projektowe;j,
5) zamiana materiatdéw lub wrzadzen w zakresie ich réwnowazno$ci, z rozliczeniem
wartosSciowym,
6) wylaczenie zakresu umownego robdt wraz z pomniejszeniem ustalonego wynagrodzenia
w kosztorysie ofertowym za te roboty
7) pomniejszenie zakresu umownego elementdw robdt wykazanych w tabeli cenowej oferty
do zakresu rzeczywiscie wykonanego z pomniejszeniem wynagrodzenia W oparciu o ceng
jednostkowsg, wynikajgca z tabeli cenowej lub kosztorysu ofertowego i zakres robdt nie
wykonany.
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d) wynagrodzenie umowne:

1) zmiana wynagrodzenia z powodu nie wykonania czeéci zamdwienia, rezygnacji lub
wylgezenia czesci zamdwienia albo wykonania robdt zamiennych,

2) zmiany w obowigzujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego, w tym urzgdowa zmiana
stawki podatku VAT obowigzujacej na dzieh podpisania umowy,

e) innych postanowien umowy:

1) zmiany w obowigzujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tre$ci umowy do aktualnego stanu prawnego,

2) zmiany kluczowego personelu ze strony Zamawiajgcego i Wykonawcey,

3) zmiany harmonogramu terminowo-rzeczowo—finansowego, nie powodujgce] zmiany
terminu koficowego, nie wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy, jedynie zatwierdzenia
przez strony z oznaczeniem kolejnego numeru i dnia obowigzywania.

7. Wymienione ust 6 lit. a, b, ¢, d i e postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
8. Zamawiajgcy dopuszeza mozliwo$é wykonania robdt zamiennych. Podstawg wykonania robdt
zamiennych bedzie protokdt koniecznodei robdt zamiennych sporzadzony i podpisany przez:
a) Inspektora nadzoru inwestorskiego,
b) Wykonawce lub reprezentujgcego go Kierownika budowy,
wraz z wyliczeniem wartosci robot zamiennych na podstawie sporzadzonego kosztorysu lub
kalkulacji robdt. Protokdl koniecznosci dla swojej waznosci wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Powyzsza zmiana nie moze powodowaé wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy
okre§lonego w § 8 niniejszej umowy.

§12
1. Wykonawca zgodnie z fredcig oferty udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci wykonania
Przedmiotu Umowy na okres ....... miesigcy od dnia podpisania protokohi koficowego odbioru
Tobot.

2. W okresie gwarancji jakodci Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigeia wad 1
usterek w terminie 7 dni liczac od daty zgloszenia przez Zamawiajacego, albo innym
obustronnie uzgodnionym. Zgloszenia wad i usterek Zamawiajgcy bgdzie dokonywal pisemnie,
lub poczta elektroniczng na adres e-mail Wykonawey............cooviiiiiiii W przypadku,
jezeli usuniecie wad i usterek wymaga dluzszego czasu, co jest uzasadnione technicznie,
Zamawiajacy wyznacza dhuzszy termin usuwania wad i usterek.

3. Zamawiajagcy ma prawo dochodzié uprawnien z tytutlu rekojmi za wady, niezaleZnie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji jakosci.

4, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady na okres rowny udzielonej gwarancji
jakosci.

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu Przedmiotu Umowy réwnicz po okresie
gwarancji jakosci, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu
gwarancji jakosci.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie 14 dni po uplywie terminu, o ktérym
mowa w ust. 2 badZ po uplywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na ich usunigcie
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad lub usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko
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Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad i usterek bedg Zamawiajacy moze potrgcié
z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
7. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas usuwania wad.

§13

1. Strony ustalaja, iz Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu tytutem zabezpieczenia nalezytego
wykonania robdt oraz uprawnien z tytulu rekojmi za wady 5% wartodci ceny oferowane;

wykonania zadania, tj. kwote.................. zZ (stownie: ... ), co
stanowi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — w formie gwarancji
ubezpieczeniowej.

2. Zabezpieczenie naleZzytego wykonania Umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujgcych
terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia - w terminie 30 dni od bezusterkowego odbioru koficowego lub
od stwierdzenia przez Zamawiajgcego usunigcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym.

2) 30% warto$ci zabezpieczenia -~ w ciggu 15 dni od uplywu okresu rgkojmi za wady lub gwarancji.

§ 14

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zatrudniaé na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. Z 2023 r. poz. 1465 z) wszystkie osoby
wykonujace podczas realizacji zamdwienia nastepujgce czynnosci: roboty rozbidrkowe, roboty
ziemne, roboty budowlane w tym prace przy budowie oczyszczalni $cickow.

2. Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy réwniez Podwykonawcow. W kazdej umowie o
podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowigzujace
Podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb, ktére wykonujg czynnosei
wskazane w ust. 1.

3. Wykonawca najpdézniej na 3 dni przed rozpoczeciem realizacji umowy, jest zobowigzany do
ztozenia Zamawiajgcemu wykazu osob, ktére bedg realizowaé zamdwienie i wykonywaé czynnosei,
o ktéorych mowa w ust. 1, wraz z o$wiadczeniem, Ze sa one zatrudnione na umowe o prace.
Zamawiajacy nie dopusci Wykonawcy do realizacji zamdwienia do momentu otrzymania wykazu, o
ktorym mowa w zdaniu poprzednim. Wynikle z tego tytulu opdZnienie w realizacji przedmiotu
umowy bedzie traktowane jako opdznienie z winy Wykonawcy.

4. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowal zaméwienie przy udziale Podwykonawcow,
kazdorazowo jest on zobowigzany do przekazania Zamawiajacemu, najpézniej na 3 dni przed
rozpoczeciem realizacji robot przez Podwykonawce, wykazu oséb, ktére bedy realizowaé
zaméwienie na rzecz Podwykonawey 1 wykonywaé czynnoéci, o kiérych mowa w ust. 1, wraz z
o$wiadczeniem, ze sg one zatrudnione na umowe o prace.

5. W przypadku zmiany oséb wymienionych w wykazach, o ktérych mowa w ust. 3 oraz 4,
Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu zaktualizowanych wykazow oséb
wraz z o$wiadczeniem, ze wskazane w nich osoby zatrudnione sa na podstawie umowy o pracg, w
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terminie 3 dni od dokonania zmiany, Zmiana wykazdéw os6b, o ktérych mowa w ust. 3 oraz 4 nie
wymaga aneksu do umowy

6, Wykonawca kazdorazowo na zgdaniec Zamawiajacego, jest zobowigzany w terminie nie dluzszym
niz 5 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiajgcego przedstawi¢ dowody zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wskazanych w wykazach, o ktdérych mowa w ust. 3 oraz 4, w
szczegblnoscei:

- o§wiadczenia zatrudnionego pracownika,

- o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace,

- poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania rob6t w
celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujgce okreslone w ust. 1 czynnosci sa osobami
wskazanymi w wykazach osob, o ktérym mowa w ust. 3 oraz 4.

§ 15

Strony ustalaja, ze Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami i Branzowymi Normami
Budowlanymi oraz dokumentacja budowlang.

§ 16

1. Zmiana postanowiei umowy moze nastgpi¢ pisemnie, pod rygorem niewaznosci, wylacznie za
zgodg obu Stron w zakresie objgtym zapisami § 11 niniejsze] umowy.

2. Ewentualne spory zwigzane z zawarciem lub wykonaniem niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie
sad powszechny wilasciwy migjscowo ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

§17
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) w terminie 30 dni od zaistnienia co najmniej jednej z nastepujacych okolicznogcei:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. 1 art. 455 p.z.p.,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108
P-Z.p.

3) jezeli Wykonawca jest w zwloce z realizacjg umowy o ponad 30 dni w stosunku do
terminéw okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym, po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do zintensyfikowania prac i wyznaczeniu co najmniej 14-
dniowego terminu na nadrobienie opdZnien,
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4) jezeli kary umowne naliczone wykonawcy przekroczg 10% wynagrodzenia o ktérym
mowaw § Sust. 1,

5) jezeli Wykonawca nieprawidlowo wykonuje roboty, po uprzednim wezwaniu
Wykonawey do usunigcia nieprawidlowosei i wyznaczeniu co najmniej 14-dniowego
terminu na ich usuniecie.

2. W przypadku odstgpienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem art, 454
p-zp. iart. 455 p.z.p., Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesei, ktérej zmiana dotyczy.

3. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy Wykonawca moze zadaé wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czedci umowy.

4. W razie odstapienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokot
inwentaryzacji rob6t w toku na dzief odstapienia oraz:

1}  zabezpieczy przerwane roboty w zakresic wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, ktéra

spowodowata odstapienie od Umowy;

2) wezwie Zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonanych robét przerwanych i
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpilo z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada.

5. W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajgcy jest

obowigzany do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za wykonany zakres robét

do dnia odstgpienia.

2) przejecia od Wykonawcey pod swéj dozdr terenu budowy.

§18

1. Wykonawca przenosi na zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1
umowy, autorskie prawa majgtkowe do utworéw w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstatych w wyniku wykonania ninicjszej umowy.

2. Zamawiajgcy nabywa wylgczne nicograniczone autorskie prawa majgtkowe do korzystania i
rozporzadzania utworami w calodci lub fragmentach, bez ograniczen przestrzennych,
samodzielnie lub z innymi dzietami (utworami), w kraju i za granica, na caly czas trwania
ochrony praw majgtkowych, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczegdlnoscei:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie egzemplarzy utworu, w
catosci lub czgdei, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie zawierania umowy
technika;

2) w zakresic obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na kiérych utrwalono -- wprowadzenie
do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy;

3) rozpowszechnianie utworu — publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyswietlanie
w calosei lub czgsdei, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie umowy technika
(w tym technikg drukarska, w pamigci komputera, pami¢ci typu flash, zapisu cyfrowego,
magnetycznego, w sieciach multimedialnych w tym typu Internet lub Intranet), a takze
publiczne udostepnienie utworu w taki sposéb, aby kazdy mégl mieé do niego dostep
W miejscu i czasie przez siebie wybranym,;

4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczen);

5) udostgpnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji
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administracyjnych lub na potrzeby kontroli, a takze innym podmiotom w razie koniecznosci
powierzenia im wykonania przedmiotu umowy lub usunigcia usterek 1 wad.

. Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje z dniem podpisania przez upowaznionych

przedstawicieli zamawiajgcego 1 wykonawey, w przypadku:
1) dokumentacji projektowe], o ktérej mowa w § 1 ust. 2.1 pkt 9) umowy - protokotu zdawczo-
odbiorczego o ktdrym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 umowy bez uwag i zastrzezen;

Wykonawca odwiadeza, ze dokumentacja projektowa nie narusza praw autorskich oséb trzecich —
dla korzystania 1rozporzadzania, a takze dla eksploatacji 1 wprowadzania zmian do utworéw
powstalych w wyniku realizacji przedmiotu umowy nie jest wymagana zgoda 0sob trzecich, W
przypadku zgloszenia przez osoby irzecie zastrzezen dotyczacych praw autorskich, firmy,
ochrony znaku towarowego, naruszenia ddbr osobistych lub naruszenia innych przepiséw prawa,
wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich roszezen z tego tytutu.

. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworéw nalezy do wylacznej

kompetencji zamawiajgcego.

. Strony postawiajg wylgczy¢ art. 55 ust. 3 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawic autorskim i prawach

pokrewnych.
§19

W sprawach niecuregulowanych niniejsza umowsg beds miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych i innych obowigzujacych w tym zakresic
przepisdw prawa.

Strony zobowiazuja sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach Wykonawca -
Zamawiajgcy o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, mediaciom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sagdem Polubownym
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba
prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.

. Spory wynikie w toku realizacji niniejszej umowy z wylaczeniem sporéw, o ktérych mowa w ust.

2, rozstrzygane beds przez wiasciwy sad powszechny wiasciwy micjscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.
Zataczniki wymienione w tresci Umowy stanowig jej integralng czgsc.

§ 20

Umowge niniejszg sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden - dla Zamawiajgcego i
jeden dla Wykonawcy.

Kontrasygnata Skarbnika Gminy Pyrzyce: pod wzgle

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Bez zastrzezen
prawnym
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