Zalacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

(Znak postepowania: GKI.271.15.2023)

Umowa Nr ......
na roboty budowlane

zawarta w wyniku udzielenia zamo6wienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych,

pomiedzy:

Gming Sanok; 38-500 Sanok, ul. Kosciuszki 23

NIP 687-17-83-356 ; REGON 370440749

reprezentowang przez:

Anne Hatas -Wéjta Gminy Sanok

przy kontrasygnacie Agnieszki Haduch - Skarbnika Gminy

zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajacym”

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spo6tka pod firma ,,..."” z siedzibg w ... (wpisac¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,
................... (wpisac adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ........... yNIP , REGON ....oovviiiiiiiiniiien , Zwang dalej
»Wykonawcg”, reprezentowang przez .......... 1/reprezentowang przez ... dzialajaca/-ego na
podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatagcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:

Panig/Panem .......... , prowadzacy/-ym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg ,,...” z siedzibg
w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......cceeeenen. (wpisac¢ adres), NIP
............... , REGON ............, , zwang/-ym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang/-ym przez

... dziatajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowys3,
wspoOlnie zwanymi dalej ,Stronami”.

Oswiadczenia Stron
1. Strony oSwiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamo6wien publicznych.
2. Zamawiajacy o$wiadcza, Ze niniejsze postepowanie finansowane jest z budzetu
Gminy Sanok.

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spotki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spotki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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§1

Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamdéwienie publiczne pn.:
,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Czertez, Zablotce oraz w czesci
miejscowosci Sanoczek”.

Zakres przedmiotu Umowy obejmuje wykonanie w szczegdlnoSci:

1)

2)

3)

w zakresie m. Czertez:

- wykonanie rurociggéw sieci wodociggowej z rur PEHD 100 SDR17 PN 10 fi 125
mm (564,00 m) wraz z przytgczami do istniejgcych budynkéw fi 32 mm (201,00
m);

- kompleksowa obstuge geodezyjng na etapie realizacji umowy i po jej
wykonaniu, w szczegélnos$ci wytyczenie obiektu i urzadzen do wbudowania,
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej;

w zakresie m. Zablotce:

- wykonanie rurociggéw sieci wodociggowej z rur PEHD 100 SDR17 PN 10 fi 125
mm (1913,00 m), fi 63 mm (174,00 m), fi 40 mm (218,00 m) wraz z przytagczami
do istniejacych budynkoéw fi 32 mm (796,0 m);

- kompleksowa obstuge geodezyjng na etapie realizacji umowy i po jej
wykonaniu, w szczegélnos$ci wytyczenie obiektu i urzadzen do wbudowania,
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej;,

w zakresie m. Sanoczek:

- wykonanie rurociggéw sieci wodociggowej z rur PEHD 100 SDR17 PN 10 fi 160
mm (404,00 m), fi 125 mm (2990,00 m), fi 63 mm (275,00 m), fi 50 mm (36,00
m), fi 40 mm (686,00 m), rur PEHD 100 SDR17 PN 10 RC fi 160 mm (105,00m), fi
125 mm RC (428,00 m), fi 40 mm (45,00 m) wraz z przytaczami do istniejgcych
budynkow fi 32 mm (1832,00 m);

- kompleksowa obstuge geodezyjng na etapie realizacji umowy i po jej
wykonaniu, w szczegélnos$ci wytyczenie obiektu i urzadzen do wbudowania,
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej.

Szczegotowy zakres oraz spos6b wykonania robét budowlanych o ktérym mowa w
ust. 2 okres$laja:

1)
2)
3)

4)
5)

specyfikacja warunkéw zamdwienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy;
dokumentacja projektowa stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB)
stanowigce zatacznik nr 3 do umowy,

przedmiary robdt stanowigce zatacznik nr 4 do umowy,

ztozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 5 do umowy,

W przypadku rozbieznos$ci w dokumentach wskazanych w ust. 3 wigzace s3 zapisy
wg nastepujacej hierarchii dokumentow:

1y
2)

3)

przedmiar robdét,

dokumentacja projektowa o ktorej mowa w ust. 3 pkt 2) z uwzglednieniem
wyjas$nien udzielanych podczas postepowania o udzielenie zamoOwienia
publicznego,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB),



Z uwagi na kosztorysowy charakter wynagrodzenia Wykonawcy, zakres prac

nalezy ocenia¢ w oparciu o przedmiary robdét.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja

projektowg i STWiIORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini
zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajgca
jako$¢ robdt budowlanych, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
wykonane bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB
oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczng,
zawartg z Zamawiajgcym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w
trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o wykryciu btedéow w dokumentacji projektowej.

Wykonawca oSwiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg i STWIORB.

§2

Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zamowienia
w terminie 5 miesiecy od podpisania umowy tj. do dnia .......
Za termin wykonania calo$ci zamoéwienia przyjmuje sie date zgloszenia
gotowosci do koncowego odbioru robdt, pod warunkiem, Zze Zamawiajacy
dokona nastepnie ich odbioru.

§3

Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie W KWOCI€: .......correnreereerseeseene. zt netto plus nalezny podatek VAT ......%,
w  wysokoSci ... zt, co stanowi kwote brutto ... zt (stownie:
........................... ztotych .../100).
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym,
ustalonym na podstawie planowanego w kosztorysie ofertowym zakresu prac.
Podstawa do okreSlenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest iloS¢ robot wynikajgca
z przedmiar6w robot.
W przypadku realizacji rob6t w obmiarze lub zakresie mniejszym, niz wynikajacy z
przedmiaru robdt i oferty, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie odpowiadajace
zakresowi zrealizowanych rob6t wg wyceny wynikajacej z kosztorysu
powykonawczego.
W przypadku realizacji rob6t w obmiarze lub zakresie wiekszym, niz wynikajacy z
przedmiaréw robét i oferty, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie odpowiadajace
zakresowi zrealizowanych rob6t wg wyceny wynikajacej z kosztorysu
powykonawczego.
W przypadku wskazanym w ust. 4 i 5, kazda zmiana zakresu rob6t w stosunku do
ilosci wynikajacych z Kkosztorysu ofertowego i przedmiaréw robdét wymaga
uprzedniej pisemnej zgody zamawiajacego i zmiany umowy.
W przypadku wskazanym w ust. 5 Wykonawca przed przystagpieniem do
wykonywania prac wykraczajacych poza zakres przedmiaréw i Kkosztorysu
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10.

11.

ofertowego zobowigzany jest zglosi¢ zamawiajacemu koniecznos$¢ realizacji tych

robét oraz uzyska¢ zgode Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru na ich realizacje.

Wykonywanie robét wykraczajacych poza obmiary i zakres ujety w przedmiarach

robét i kosztorysie ofertowym bez zgody Zamawiajgcego lub i Inspektora Nadzoru

uznany bedzie za realizacje Swiadczenia na wtasne ryzyko Wykonawcy bez gwarancji
zaplaty wynagrodzenia z tego tytutu.

Kosztorys powykonawczy o ktéorym mowa w ust. 4 i 5 zostanie wykonany na

podstawie cennikdw cenotworczych wynikajgcych z kosztorysu ofertowego

(z wyszczegdlnieniem zastosowanych w Kkosztorysie ofertowym sktadnikéw

cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty

zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp))

i realnych obmiaréw wykonanych prac potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru po

zakonczeniu kazdego z etapéw rozliczanych fakturami, o ktérych mowa w § 5 umowy.

W przypadku Kkonieczno$ci wykonania dodatkowych rob6t nieobjetych

dokumentacjg projektowg wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz lub przedmiarami robot,

o ktorych mowa w § 1 ust. 3 pkt 4, strony przewiduja mozliwos$¢ zlecenia tych robot

za dodatkowym wynagrodzeniem poprzez zmiane umowy na zasadach okreslonych

w art. 454-455 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 2 stuzy do obliczenia naleznego wynagrodzenia

Wykonawcy w szczegélnosci w przypadku:

1) odstapienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy,

3) zlecenia robét nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3
pkt 2 lub przedmiarach robét o ktérych mowa w § 1 ust. 3 pkt 4 - zgodnie z
ust. 9;

4) robét zamiennych (wystapienia réwnolegle sytuacji okreslonej w ust. 31 4),

5) rozliczania wykonanych robét.

W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych okreslonych w ust. 10 pkt 3) nie byty

objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 2, przy rozliczeniu obowigzywac beda

nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metoda szczegdétowq lub uproszczong, sporzadzone na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru obmiaru robé6t oraz wedtug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w
kosztorysie, o ktorym mowa w ust. 2;

2) ceny materiatow beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz
100% S$redniej ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kzj.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokoSci nie wyzszej niz
100% Sredniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kzj.w.;



4)

w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktorym
mowa w ust. 2 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena
wtasna Wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez
Wykonawece, Ze wycena ta jest wyceng nie wyzszg od Srednich cen rynkowych na
podstawie minimum trzech wycen wykonawcéw/dostawcéw/producentow.

12.Rozpoczecie wykonywania robot, o ktéorych mowa w ust. 9 moze nastgpic¢ jedynie na

pods
nadz

tawie protokotu Kkoniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora
oru, i samego Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy.

13. Bez uprzedniej zgody Zamawiajagcego moga by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

§4

Obowiazki stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)

2)

3)

4)
5)

przekazanie dokumentacji projektowej, kopii zgtoszenia wykonania robot
budowlanych, dziennika budowy,

protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamdwienia - w terminie uzgodnionym przez strony, nie pdZniej niz
w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy,

sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robo6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia,

uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,

dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze specyfikacja warunkéw
zamoéwienia, STWiORB, dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy,
zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlang, oraz innymi,
obowiazujgcymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa;
zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu, w szczegélnosci wytyczenie obiektu i urzadzen do
wbudowania, opracowywanie i dostarczanie szkicow polowych jak réwniez
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robét subsydiarnych
ktore zgodnie z wiedzg techniczng sg niezbedne do wykonania roboét objetych
dokumentacjg projektowg i STWIORB - nawet w przypadku ich nieujecia w
dokumentacji projektowej, STWIORB lub przedmiarze robot,

niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub
okolicznos$ciach, ktére moga wptynac na jakos$¢ robét lub termin zakonczenia
robot.

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw wymaganych
w STWIORB i umowie w tym szczeg6lnosci: protokotéw badan i sprawdzen (o
ile s3 wymagane w STWIORB), protokotéw pomiaréw (o ile s3 wymagane w
STWIORB), protokotéw odbioréw technicznych (o ile s3 wymagane w
STWIORB), dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej;



6)

7)

8)

9)

10)
11)
12)

13)
14)

15)

16)

17)

18)

uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien

pozwolen, zezwolen, decyzji i zgéd niezbednych dla wykonania umowy w

zakresie w jakim obowigzki te obcigzajag wykonawce zgodnie z dokumentacja

projektowa i STWiORB;

informowanie - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - zamawiajacego o

dziataniach, ktorych podjecie moze spowodowac utrudnienia dla spotecznosci

lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie drég, wodociagow,
kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediow uzytecznosci publicznej,
tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne,

dokonanie przed rozpoczeciem robdt oceny stanu technicznego
poszczegdlnych nieruchomosci i przedtozenie bezposrednio po zakonczeniu
robét o$wiadczenia wtasciciela nieruchomosci o usunieciu przez Wykonawce
szkdd i nie wnoszeniu zastrzezen co do stanu technicznego nieruchomosci.

Wykonawca zobowigzany jest min. na 3 dni przed rozpoczeciem robdt

powiadomienia wtasciciela posesji o rozpoczeciu rob6t na jego dziatce,

dostarczenie witasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatéw niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy,

nadzdr i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania,

uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy

i prowadzonych robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegélnosci

wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych

rob6t budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan
techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji
zadania,

nadzor i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

niezwloczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej,

b) wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku robét, ktére moga miec
wptyw na terminowg i zgodng z dokumentacja projektowa oraz wiedza
techniczna realizacje przedmiotu zamdéwienia,

biezace informowanie Zamawiajacego o koniecznos$ci wykonania robét o

ktérych mowa w § 3 ust. 6 w terminie 7 dni roboczych od daty stwierdzenia

konieczno$ci ich wykonania,

Wystapienie do wtascicieli dréog z wnioskiem o zajecie pasa drogowego oraz

sporzadzenia w imieniu zamawiajgcego wnioskdw o naliczenie optat za

umieszczenie urzadzen w pasie drogowym

uiszczanie optat za:

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug
wskazan licznika,

b) pobér wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

c) zajecie pasa drogowego pod potrzeby prowadzonych robét

pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla

potrzeb budowy,



19)

20)

21)
22)

23)

24)
25)

26)
27)

28)
29)
30)

31)
32)

33)

34)

35)

36)

naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz
budowli znajdujacych sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwotywanych przez
Zamawiajgcego, dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robét,
uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie péZniejszym
niz termin odbioru konncowego wykonanych robot,

doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robét budowlanych,
elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed
rozpoczecia robot budowlanych,

sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatéw w miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru,

zabezpieczenie zdemontowanych materiatow i urzadzen w sposob
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i 0séb trzecich,

zgtoszenie wykonania robét do odbioru czeSciowego i koncowego,
wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen,
przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatéw i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajgcym i/lub z Projektantem.
wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robo6t budzacych
watpliwosci Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego co do ich jako$ci.
dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestéw na
materiaty i urzagdzenia wbudowane przez Wykonawce,

dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji
przedmiotu zamowienia,

przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,

usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

prowadzenie prac budowlanych ze szczegdélng ostroznoscig, zachowaniem
przepiséw BHP oraz przepisOw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujagcymi wymaganiami
prawa budowlanego,

utrzymanie w nalezytej sprawno$ci oznakowania i zabezpieczenia placu
budowy, a takze w trakcie prowadzenia robét - zabezpieczenie
i uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym, oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

przekazanie przedmiotu zamodwienia Zamawiajgcemu po wykonaniu robét
budowlanych,

uwzglednianie wytycznych Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest wytworca odpaddw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia ma

obowigzek w pierwszej kolejno$ci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,

z zZastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub



nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca

zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci

destrukt, gruz, beton itp.,, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu,

chyba ze Zamawiajgcy postanowi inacze;j.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposob

gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego

realizowanego zamowienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowe;j

inwestycji robot, wymagajace wywozu, nienadajgce sie do ponownego

wykorzystania, pochodzace z robo6t rozbiérkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy,
ktory powinien je zagospodarowal zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujacymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany wspdipracowaé w trakcie realizacji prac

z przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowiazuje sie zorganizowa¢ prace w sposob nienarazajacy osob

trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwo$ci wynikajace z prowadzonych robdét,

z jednoczesnym zastosowaniem szczeg6lnych srodkéw ostrozno$ci.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robét, plac budowy pozostaje

w posiadaniu Wykonawcy.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

Strony przewidujg rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie faktur

cze$ciowych oraz faktury koncowej z tym, ze:

a) rozliczenie bedzie sie odbywato fakturami czeSciowymi, wystawianymi na
podstawie protokotu czeSciowego odbioru robot, podpisanym przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru oraz zatwierdzonym przez Zamawiajgcego z tym
zastrzezeniem, Ze beda one wystawiane nie czeSciej niz raz w miesigcu,

b) faktura koncowa zostanie przedtozona na kwote nie mniejszg niz 20 %
wynagrodzenia nalezytego Wykonawcy.

. Do drugiej i kolejnej faktury czeSciowej i faktury koncowej wystawionych przez

Wykonawce zalaczone bedzie zestawienie kwot umoéwionych wynagrodzen

wszystkich zgtoszonych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow w

przypadku, ktérych zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach

okreSlonych w ustawie Prawo zamdwien publicznych wraz z dowodami zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez
nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajgcego. Dowodem zaptaty
bedzie potwierdzona za zgodnos$¢ kopia przelewu wraz z potwierdzong za zgodnos$¢

z oryginatem fakturg stanowiacg podstawe zaptaty.

. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT w

ciggu 30 dni od daty wptywu faktury do zamawiajgcego, pod warunkiem speinienia

wskazanych w umowie warunkdéw zaptaty danej faktury.



10.

11.

Wykonawca jest zobowigzany wystawic¢ i przekazac fakture cze$ciowg oraz konicowa
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia dokonania odpowiednio odbioru
cze$ciowego lub koncowego.

. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy

wskazany w fakturze.
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie
Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 2.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wylgcznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 10

pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 1

1 2, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajagcego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoéremu ptatnos$c¢ sie nalezy, albo



3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$c¢ takiej zaptaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 3, Zamawiajagcy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13. Zasady wystawiania faktur:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

Gmina Sanok

ul. Kos$ciuszki 23

38-500 Sanok

NIP: 687-17-83-356

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowane;j
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018
r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdéwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z
2020 r. poz. 1666 z pdzn. zm.).

Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepisow art. 108a ust. 1la ustawy
o podatku od towaroéw i ustug.

Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

Strony zgodnie postanawiaja, Ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreSlonych i przywréconych do rejestru VAT,
najpozniejna 5 dniroboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

W przypadku, w ktéorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdZniejszym, ustalony
pierwotnie termin platnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

14. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w

16.

przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niezgodna z umowa lub przepisami powszechnie
obowigzujgcymi.

15. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnien
lub zmiany faktury.

Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 15, bedzie liczony od dnia
otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.
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§6
Odbiory roboét

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréow
robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub
zakrywane musza zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy,
po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie
sporzadzany protok6ét robot zanikajgcych) - nie stanowig podstawy do
wystawienia faktury;

2) odbior czesSciowy po zakonczeniu zakresu prac uprawniajgcego do wystawienia
faktury czeSciowej;

3) odbior koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamoéwienia
- bedacy podstawa wystawienia faktury koncowe;j.

2. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$¢ do
odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

3. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie
faktyczne wykonanie cato$ci robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem
dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

4. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru cze$ciowego, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
szkice polowe.

5. Wraz ze zgtoszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) Dziennik budowy - jezeli dotyczy,

2) Dokumentacje powykonawczg wymagang w STWIORB, opisang i skompletowang
w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf,

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oSwiadczenia) potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru),

4) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane w STWIORB,

5) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robot o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wykonaniu robot zgodnie =ze sztuka budowlang,
obowigzujacymi przepisami i normami,

6) Inwentaryzacje geodezyjnga powykonawczg przedtozong do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi
oSwiadczeniami geodety w trzech egzemplarzach,

7) Dokumenty potwierdzajace sposob zagospodarowania odpadow.

6. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czeSciowego i konicowego w
terminie do 5 dni od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru
koncowego.

7. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
czeSciowego i koncowego, w terminie do 15 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.
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8. W protokole odbioru konicowego strony wskaza w szczegolnosci zakres wykonanych
prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakoSci wykonanych prac oraz
ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

9. Jezeli w toku czynnosSci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajagcy odbierze przedmiot
zamoOwienia wyznaczajac termin ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni.

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub zZada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamoéwienia, jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
zamOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

10. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w
ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

11. W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 9 pkt 1, terminem wykonana
zamowienia bedzie data ponownego zgtoszenia przez wykonawce gotowos$ci do
odbioru przedmiotu zaméwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim
data pierwotnego zgtoszenia gotowosci odbioru).

§7
Obowiazki Kierownika budowy
1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) zlozenia Zamawiajgcemu w dniu przekazania placu budowy o$wiadczenia
o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przedktadania Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatow przed ich wbudowaniem

4) zgtaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

5) informowania Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych (jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywrocic
roboty do stanu poprzedniego);
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6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcéw,

7) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

8) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym Kkontroli organow
uprawnionych,

9) niezwtocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o problemach
lub okoliczno$ciach, ktére moga wptynaé na jakos¢ robét lub opéznienie terminu
zakonczenia zadania,

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania
robét dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzZniej niz w terminie 5
dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamoéwienia sitami wtasnymi
z wyjatkiem robot w zakresie:

4 I ,

3] e e e e e ,

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowiazany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedlozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie
pisemnej zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkdéw:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajagce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umoéw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegblnosci zapisdw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptaciji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13
umowy,

7) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajgce z niniejszej
umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w

terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg

dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu

zamOwienia oraz ustugi transportowe.

Wyltaczenia, o ktéorych mowa w wust. 5 nie dotycza réwniez umow

o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okresSlony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz

5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary

umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o

podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peilng odpowiedzialno$¢ za roboty

budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie peinienie funkcji koordynatora w stosunku do robot

budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czeSci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia

zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania

podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,

uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robo6t budowlanych, wynikajagca z braku

podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w

postepowaniu lub kryteridow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac

Zamawiajgcemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
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17.

18.

19.

samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca,
o ile s3a juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i 0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w poéZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoéwienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jeZeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie speiniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét
budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na Zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osoba upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: .......cccccerierrne. ;nrtel: o ;
e-mail: coveeeeiieiiii, ;

2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: ........cccvvrnenne sartels o
e-mail: ovvveieiiie e ;

Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji
powodujacych zmiane postanowienn umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynno$ci i prac objetych umowa.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane w specjalno$ci: instalacyjnej w zakresie sieci wodociaggowych w
zakresie objetymi przedmiotem zamowienia lub odpowiadajgce im réwnowazne
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczes$niej obowigzujacych przepisow,
a w przypadku Wykonawcéw zagranicznych - uprawnienia budowlane do
kierowania robotami réwnowazne do wyzej wskazanych, z zastrzezeniem § 4 ust. 10.
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10.

11.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy branzy sanitarnej w osobie:
...................... ; nroteliiiciiiieny €-mail: ey upr. bud.  nre:
Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamdéwienia personel wskazany
w wykazie 0s6b ztozonym w postepowaniu. Zmiana kierownika, o ktérym mowa w
ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie
i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany z wtlasnej inicjatywy zaproponowac¢ nowy skiad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajgcego dtuzej niz
14 dni, $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni
od daty powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedlozenia
propozycji, wytgcznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych os6b beda speiniaty wymagania okreslone w SWZ a
dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej
Zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na pi$mie o zmiane ktoérejkolwiek z oséb personelu, jezeli
w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiazuje sie ze swoich obowigzkéw
wynikajgcych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wowczas zastgpienie tej osoby
w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osoba speiniajgca wymagania
zawarte w SWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z
wyjatkiem czynno$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w
formie pisemnej strony ustalajg, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajgcym,
Wykonawcg, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny
mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga
niezwlocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;j.

§10
Gwarancja i rekojmia.

Z chwila podpisania  protokotu  odbioru  koncowego, @ Wykonawca
udziela Zamawiajgcemu: .........* miesiecznej gwarancji na wykonane roboty
budowlane oraz wbudowane materiaty i zamontowane urzadzenia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakoSci za wady
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancjg w celu przywrdcenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.

4 Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i
urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie
w ciggu terminu okres$lonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajgcego, w
formie pisemnej, Zze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz
wad jakoSciowych.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 umowy.
Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub
wad jakoSciowych (objetych gwarancjag) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, w szczegdlnosci przedstawiajac stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe w
terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymane;j
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa
w ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ Zamawiajacemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych za opo6Znienie z transakcjach handlowych.

W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla Zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajagcy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: ......cccoeeeeeiii i

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usungc
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystgpieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed uptywem 60 miesiecy od dnia odbioru koncowego.
W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,
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3) ogtoszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci.

§11
Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez

caty okres realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujgcych nastepujace

czynnosci: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem
zamoOwienia.

(obowiqgzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie i

osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.

samozatrudnienia jako podwykonawcy).

W trakcie realizacji zamowienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie do spelniania przez wykonawce

lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b

wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w

szczeg6lnosci do:

a) zadania oSwiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia speiniania ww.
wymogoéw i dokonywania ich oceny, w tym w szczegdlnosci: oSwiadczenia
zatrudnionego pracownika lub poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem Kkopii
umowy o prace zatrudnionego pracownika,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania
wWw. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku

zmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujgcych ww. czynno$ci nie pdzniej niz w

terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zamo6wienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu aktualne

dokumenty wskazane w ust. 2.

W przypadku niewywigzania sie z obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 1-3 lub 5,

Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty wtasciwej kary umownej wskazanej

w § 13 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami

stosownych zapis6w, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

przez caty okres realizacji zaméwienia, wszystkich oséb wykonujacych czynnosci
wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajacemu przeprowadzenie
kontroli realizacji tego obowigzku.
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§12
Kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych w
nastepujacych przypadkach:

a)

b)

d)

g)

h)

j)

k)

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtloki, liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamowienia, o ktérych
mowa w § 6 ust. 9 pkt 2) umowy - w wysokoSsci 0,5 % wynagrodzenia brutto
o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek,

za zwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,5
% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie
wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 7 lub ust. 8,

w  kazdym przypadku braku zaplaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 10 umowy - w wysokoSci
5000,00 zt,

w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 1 % kwoty, z
ktérej zaptata w zwtoce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki;

w kazdym przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 15 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku nieprzediozenia w terminie poSwiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
15 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, o ktdrym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktéorym mowa w § 11 ust.
1 umowy - w wysokosci 700,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace wykonywata czynnos$ci wymienione w § 11 ust. 1 umowy,

za zwtoke w dostarczeniu oSwiadczenia, o ktorym mowa w § 11 ust. 2 lub 5
umowy w wysokos$ci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej odpowiednio
od terminu, o ktérym mowa w § 11 ust. 2 lub 5 umowy,

za zwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa
w § 11 ust. 3 umowy - w wysokosci po 700,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej
od terminu, o ktérym mowa w § 11 ust. 3 umowy,

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
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Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przedtozonej do
zaptaty przez Wykonawce, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i
wysokoSci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty
tej kary.

Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutéw. L.aczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda ze
stron wynosi 50 %  wynagrodzenia  brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 umowy.

§13
Kary umowne z tytulu odstapienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu

odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 14 ust. 1 umowy - w wysokosci 20 % tacznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 20 % 1acznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu

odstapienia od umowy w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z

przyczyn zaleznych od Zamawiajacego - w wysokosci 20 % tgcznego wynagrodzenia

umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy, z wyjatkiem wystgpienia
sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy Pzp.

§ 14
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia, w
sposéb niezgodny z dokumentacja projektowa, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich w terminie
wyznaczonym przez zamawiajacego,

3) gdy zwltoka w wykonaniu przedmiotu zaméwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajacego przerwat realizacje robot i przerwa
trwa dtuzej niz 10 dni,

5) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

6) w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego,
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7) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w§ 11 ust. 1,

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia o$wiadczen, o ktérych mowa
w § 11 ust. 2 lub 5, pomimo powtdérnego wezwania.

W przypadkach okre$lonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w

terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa

w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie

elektronicznej pod rygorem niewaznoSci takiego odstgpienia i powinno zawierac

uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujgce obowigzki szczegbétowe:

1) w terminie wspodlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegbtowy protokoét inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien
odstapienia.

2) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru na
koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatéw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace.

5) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majgcymi na celu
ochrone zycia i wtasnoSci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opusSci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktéore Wykonawca
otrzymat ptatnos$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najpozniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstapienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obniZzenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia
nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

W przypadku braku wspoétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez

niego obowigzkoéw wynikajacych z ust. 4 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje

zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawce.
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§ 15
Zmiany umowy

1. Oprécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych, strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadku wystapienia ktorejkolwiek z nastepujacych okoliczno$ci:

1)

2)

3)

4)

5)

przedluzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktérg nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji
publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastgpi o liczbe
dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznoSci sity wyzszej;
przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastagpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamoéwienia przez organ administracji publicznej lub eksploatorow
infrastruktury, o ile zgdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoéwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano prowadzenia robét
budowlanych;

przedhluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastagpi¢ w przypadku wystapienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi lub
zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami
prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamo6wienia nastapi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie
kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej
lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez innego wykonawce - o ile
usuniecie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robdt
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen)
z wlasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania
decyzji przez wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji
projektowej zmian nie moze skutkowaé zwiekszeniem (zmiang) zakresu
Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatacznik nr 3 do
umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust.
1;

przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej i powodujacych
konieczno$¢ wstrzymania robét Ilub konieczno$¢ ich wykonania przy
wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, , przy

czym przedtuzenie terminu realizacji zamoOwienia nastapi
o liczbe dni niezbedna do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich
wystgpieniem,

przedluzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku stwierdzenia wystepowania obiektow archeologicznych,
nawarstwien kulturowych, reliktow zabudowy i zabytkéw ruchomych, na okres
wstrzymacnia prac i przeprowadzenia badan wykopaliskowych,

przedluzenia terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust.1, moze
nastgpi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na podstawie art.
455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamowienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym bezposredni wptyw na
termin realizacji przedmiotu zaméwienia lub zakres $wiadczen stron umowy lub
sposoéb jej wykonywania,

zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczego6lnosci wynikajacych ze
zmiany zasad ptatnosci programoéw lub funduszy lub innych Zr6det finansowania
inwestycji objetej niniejsza umowag,

zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamowienia moze nastgpi¢ o ile beda konieczne do
zagwarantowania zgodno$ci umowy z wchodzacymi w Zycie po terminie sktadania
ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczegélnoSci przepisami o
podatku od towar6w i ustug w zakresie wynikajgcym z tych przepiséw;

zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zaméwienia moze nastgpi¢ w przypadku koniecznos$ci wykonania
robét nieujetych w dokumentacji projektowej;

Zamawiajacy moze ograniczy¢ zakres robot w stosunku do wykonywanego zakresu
umowy (roboty zaniechane), w przypadku zaistnienia okolicznos$ci wynikajacych z
technologii lub funkcjonalno$ci przedmiotu umowy, na skutek sytuacji
niemozliwych do przewidzenia w momencie podpisywania umowy lub w sytuacji,
gdy wykonanie robot bedzie zbedne do prawidlowego tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robo6t przepisami
wykonania przedmiotu umowy. W przypadku wystgpienia robo6t zaniechanych,
sposob obliczenia wartosci tych robdt, bedzie nastepujacy:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreSlonego w
dokumentacji nastgpi odliczenie warto$ci tego elementu, na podstawie
przediozonego przez Wykonawce kosztorysu ofertowego,

b) w przypadku odstgpienia od czesci robét z danego elementu okreslonego w
dokumentacji obliczenie niewykonanej czesci tego elementu nastgpi na
podstawie przedtozonego przez Wykonawce kosztorysu ofertowego.
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13)koniecznosci wykonania robdt zamiennych (do ktérych wykonania wystarczy
zgoda Zamawiajacego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez
Wykonawce zamoéwienia podstawowego w sposoéb odmienny od sposobu
okreslonego w umowie. Konieczno$¢ wykonania robét zamiennych, zachodzi w
szczegOlnosci gdy:

a) materiaty budowlane, przewidziane w umowie do wykonania zamo6wienia,
nie moga by¢ uzyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich
produkcji lub zastgpienia ich innymi materiatami budowlanymi,

b) zamiany materiatdw budowlanych beda korzystne dla Zamawiajacego;
nastapi to w przypadku wystgpienia m. in. nastepujacych okolicznosci:
obnizenie kosztéw eksploatacji i konserwacji przedmiotu umowy,
poprawienie parametréw technicznych, czy aktualizacji rozwigzan z uwagi
na postep techniczny lub zmiany przepisow,

c) w trakcie realizacji przedmiotu zamo6wienia nastgpita zmiana przepiséw
prawa budowlanego,

d) w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania (np.
Polska Norma),

e) w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia zastosowano materiaty
budowlane o wyzszych parametrach, badZ inng technologie wykonania
robot,

f) zmiany jakosci lub innych parametréw charakterystycznych dla objetego
proponowang zmiang elementu robét budowlanych,

g) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

h) zmiany wymiaréw, potozenia lub wysokos$ci czes$ci robot budowlanych.

14) przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku braku dostepu Wykonawcy do catego terenu budowy
spowodowanego w szczegllnoSci protestami mieszkancow lub sytuacji
blokowania przez nich drogi.

Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamowien

publicznych:

1) zmiana danych teleadresowych,

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.

zmiana nr rachunku bankowego).
Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak
I Zamawiajacy.
Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony
powyzej katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia
wniosku o takg zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej wazno$ci wymagajg formy
pisemnej w postaci aneksu do umowy.

§ 16
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679
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10.

11.

12.

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca -
podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktdre chronig prawa osob, ktorych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktdére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca

Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie,

chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie

danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z

obowiagzku odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotyczg oraz wywigzywania

sie z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwtoki zglasza je administratorowi, nie p6zniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia

naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

Srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia

jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do

wykazania speinienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty

natozone na Wykonawce.
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13. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie

14.

15.

16.

17.

18.

19.

podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczeg6lnosci administracyjnym lub sadowym,

dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczeg6lnosci prowadzonych
przez inspektoré6w upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,

danych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajgcy oSwiadcza, Zze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze koniecznos$¢
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub
Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspdétmiernie duzego wysitku,
zamawiajgcy moze zgdac od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegélno$ci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktdrym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.
§17
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$S¢ wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na
osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

§18
Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy obowigzujacego
prawa, w szczegollnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
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moze zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowo$ci zwigzanych z realizacjg umowy.
Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajgce w zwigzku z umowag
beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze
dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatagcznikami do umowy sga:

6) Specyfikacja warunkow zamoéwienia.

7) Dokumentacja projektowa.

8) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiOR).
9) Przedmiary robot.

10) ZtozZona oferta.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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