Unia Europejska
Fundusz Spdjnosci

| Lasy Panstwowe

B e
Infrastruktura i Srodowisko - SSi8
Zatlqcznik nr 11 do SWZ
WZOR UMOWY

Umowa nr

W dniu r.w pomiedzy:

Skarbem Panstwa - Panstwowym Gospodarstwem LeSsnym Lasy Panstwowe Nadle$nictwem Ptaska w
Zylinach z siedziba w Sucha Rzeczka 60, 16-326 Ptaska (,Zamawiajacy”)

Sucha Rzeczka 60
16-326 Plaska
NIP , REGON

reprezentowanym przez:

- Nadle$niczego,

a

(w przypadku 0séb prawnych i spétek handlowych nieposiadajqcych osobowosci prawnej)

z siedzibg w (,Wykonawca”)
ul. wpisana do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego
w  Sadzie Rejonowym w __ pod numerem NIP
REGON , wysokos¢ Kkapitatu zaktadowego

reprezentowana przez:

lub
(w przypadku o0séb fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej)

p. prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod firmg
z siedzibg w (»Wykonawca”) ul

, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalno$ci Gospodarczej, posiadajagcym
numer identyfikacyjny NIP ; REGON

dziatajacym osobiscie
zwanym dalej ,Wykonawcg”,

lub
(w przypadku osob fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
dziatajqcych wspdlnie jako konsorcjum lub w ramach spotki cywilnej)

wykonawcami wspoélnie ubiegajacymi sie o udzielenie zamoéwienia publicznego w sktadzie (facznie
»Wykonawcy”):

1) p. prowadzacym  dziatalno$¢  gospodarczag pod  firma
zZ siedzibg w ,

ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci Gospodarczej,

posiadajacym numer identyfikacyjny NIP ; REGON

2) p- prowadzacym  dziatalno$¢  gospodarcza pod  firma
zZ siedzibg w
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ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalno$ci Gospodarczej,

posiadajacym numer identyfikacyjny NIP ; REGON

3) p. prowadzacym  dziatalno$¢  gospodarczg pod  firma
zZ siedzibg w ,

ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalno$ci Gospodarczej,

posiadajacym numer identyfikacyjny NIP ; REGON

reprezentowanymi  przez , dziatajagcego na podstawie

pelnomocnictwa z dnia r.

za$ wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej (,0ferta”), ztoZonej w
postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego pn

Wykonanie robét budowlanych na zadanie realizowane w ramach projektu ,Kompleksowy
projekt adaptacji laséw i lesnictwa do zmian klimatu - matla retencja nizinna oraz
przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych” (MRN2) w Nadlesnictwie Plaska w
Zylinach

nr SA.270.3.10.2022 na Pakiet ___ ... przeprowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego (,Postepowanie”), na podstawie przepisoéw ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zaméwien publicznych (Dz. U.z 2022 r. poz. 1710 z p6zn. zm.- ,,PZP”), zostata zawarta umowa (,Umowa”)
nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot i zakres Umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na wykonaniu
zamoOwienia pn. ,Wykonanie robét budowlanych na zadanie realizowane w ramach projektu
»~Kompleksowy projekt adaptacji laséw i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja nizinna oraz
przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych” (MRN2) w Nadlesnictwie Ptaska w
Zylinach,, (,Przedmiot Umowy”).

1. Przedmiot Umowy bedzie wykonywany na terenie wskazanym w SWZ (,,0bszar Realizacji Pakietu”).

2. Szczegbétowy zakres robot bedacych przedmiotem zamoéwienia okre$lony zostat w specyfikacji
warunkéw zamdwienia, przedmiarze robot, operacie wodno-prawnym, dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t stanowigcymi zatgczniki do SWZ.

3. W przypadku wystapienia pozaru Wykonawca zobowigzany jest do zaniechania czynnosci
zwigzanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy w zakresie, w jakim pozar uniemozliwia realizacje
Przedmiotu Umowy oraz do bezzwlocznego zaalarmowania o powyzszych zdarzeniach Strazy
Pozarnej, Przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Punktu Alarmowo - Dyspozycyjnego Nadle$nictwa.

4, Wykonawca zobowiagzuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie z
wymaganiami zawartymi w specyfikacji warunkéw zamoéwienia, dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, warunkami wynikajacymi z obowigzujgcych
przepisow, wiedza techniczng i sztuka budowlang, normami, etyka zawodowg, postanowieniami
niniejszej umowy oraz uzgodnieniami Stron umowy dokonanymi w czasie realizacji przedmiotu
umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z dokumentacjg, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy
i nie wnosi do niej zastrzezen.
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Wszystkie materiaty i urzadzenia, niezbedne do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zakupi i
dostarczy do miejsca wbudowania, na wlasny koszt.

Wykonawca zapewnia, Ze wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji przedmiotu umowy
beda wysokiej jakos$ci, to znaczy beda posiadaty oznaczenie co najmniej pierwszego gatunku jakos$ci.

Wykonawca zapewnia, aby wszystkie wyroby i materiaty, wykorzystane do realizacji przedmiotu
umowy, posiadajg wymagane prawem dowody dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie, okre$§lonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
72021 r., poz. 2351 ze zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst
jednolity Dz. U.z 2021 r., poz. 1213) oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw, a takze
odpowiadaja wymaganiom dokumentacji.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest okazac certyfikat bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoSci z polska norma lub aprobate techniczng dotyczaca
uzywanych materiatow.

Na zadanie Zamawiajgcego wyroby i materialy moga by¢ poddane badaniom sprawdzajacym.
Wykonawca zapewni urzadzenia, instrumenty, robocizne i materiaty potrzebne do wykonania lub
pobrania prébek oraz dostarczy wymagane prébki wyrobéw i materiatéw do zbadania ich jakosci.
Wszystkie probki wyrobéw i materiatéw dostarczy do badan na wtasny koszt Wykonawca. Jezeli
badania wykaza, ze jako$¢ zastosowanych wyrobdw i materiatéw nie spetnia wymogdéw niezbednych
przy realizacji przedmiotu umowy, wéwczas Wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i na
wiasny koszt dokona ich wymiany.

§2

Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane roboty na okres ................ miesiecy.
Bieg gwarancji rozpoczyna sie od dnia bezusterkowego odbioru konicowego.

Odpowiedzialno$¢ wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy trwa ............. miesiecy
od dnia odbioru konicowego i rozpocznie swoj bieg od daty bezusterkowego odbioru koncowego
robét budowlanych.

Dokument gwarancyjny (o tresci zgodnej z zatgcznikiem nr 4) Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ w dacie odbioru koncowego, jako zatacznik do protokotu konncowego.

Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne oraz
gwarancji jakoSci rozpoczyna sie od daty odbioru konicowego.

Wady, ktére wystgpilty w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie bezptatnie usuwac zgtoszone wady w terminie,
wskazanym w § 5 ust. 10.2 pkt 30). Po uptywie okresu gwarancji, wskazanego w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy, Strony dokonajg pogwarancyjnego odbioru robét budowlanych. Nastgpi to w terminie 7 dni,
liczac od zakonczenia okresu gwarancji i bedzie stwierdzone protokotem. Zamawiajacy pisemnie
zawiadomi Wykonawce, z wyprzedzeniem 14 dni, o terminie odbioru

W  okresie rekojmi Zamawiajacy zobowigzany jest powiadomié¢ pisemnie Wykonawce o
stwierdzonych wadach przedmiotu umowy w terminie 14 dni, liczac od ich ujawnienia, a
Wykonawca zobowiazuje sie bezptatnie usuwac zgtoszone wady w terminie, wskazanym w § 5 ust.
10.2 pkt 30). Po bezskutecznym uplywie terminu na usuniecie wad, w tym takze wad, o ktérych
mowa w poprzednim zdaniu, Zamawiajacy moze powierzy¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na
koszt i ryzyko Wykonawcy oraz zgda¢ zaptaty kary umownej. Zamawiajacy moze dochodzi¢
uprawnien z tytutu rekojmi takze po uptywie terminu, wskazanego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy
zdanie 1, jezeli przed uptywem tegoz terminu zawiadomit Wykonawce o wadzie.
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Po uptywie okresu rekojmi, wskazanego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, Strony dokonajg ostatecznego
odbioru rob6t budowlanych. Nastgpi to w terminie 7 dni, liczac od zakonczenia okresu rekojmi i
bedzie stwierdzone protokotem. Zamawiajacy pisemnie zawiadomi Wykonawce, z wyprzedzeniem
14 dni, o terminie odbioru.

W przypadku, gdy okresy gwarancji i rekojmi miatyby zakonczy¢ sie rownocze$nie albo wprawdzie
w réznych terminach, ale niepowodujacych pomiedzy nimi odstepu dtuzszego niz 6 miesiecy, Strony
dokonaja tylko jednego odbioru pogwarancyjnego lub ostatecznego.

W przypadku, gdy wady zgloszone w ramach gwarancji lub rekojmi nie dadza sie usunac,
Zamawiajacy moze, jezeli sg to wady, ktére nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem, zgda¢ obnizenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy roboét
stosownie do utraconej warto$ci w szczegdlnosci: uzytkowej, estetycznej, technicznej, ekologicznej
lub ekonomicznej. Jezeli zas sg to wady, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy w
catosci lub w cze$ci, zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy jest uprawniony:

1)zawiadomi¢ o tym wtasciwe organy,
oraz

2)zadac¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia,

3) zada¢ zaptaty kary umownej, a takze odszkodowania przewyzszajacego zastrzezong kare
umowna.

Strony ustalaja, iz pisemne zgtoszenie wad w okresie gwarancji i rekojmi moze nastapic¢ takze poczta
elektroniczna.

Strony ustalajg, iz okres gwarancji i rekojmi wydtuza sie o czas naprawy lub wymiany, liczony od
dnia pisemnego zgtoszenia wady do czasu wykonania naprawy lub wymiany. Wykonanie naprawy
lub wymiany Strony dokumentujg protokotem. Wykonawca usunie wady (nieprawidtowosci) w
terminie okre$§lonym przez Zamawiajgcego.

Wykonaweca udziela rekojmi za wady oraz gwarancji na roboty budowlane w zakresie okreslonym w
umowie takze na cze$¢ zobowigzania, wykonang przed odstapieniem od umowy przez jedng ze Stron.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ uprawnien z rekojmi niezaleznie od przystugujacych mu uprawnien z
gwarancji. Ponadto Zamawiajacy moze wedtug swojego wyboru dochodzi¢ uprawnien z rekojmi lub
gwarancji od Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze zawiadomi¢ o
wadach jednocze$nie Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce i Zagda¢ usuniecia
zgtoszonych wad od kazdego z nich.

Ujawnione w okresie gwarancji wady materiatowe lub wady fizyczne beda usuniete przez
udzielajgcego gwarancji na jego koszt i jego staraniem. Wykonawca o$wiadcza, ze wszelkie ustugi
zwigzane z realizacja gwarancji beda wykonywane bezptatnie.

Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie pracy nad
usuwaniem usterek lub wykonania swoich zobowigzan z tytutu udzielonej gwarancji.

Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne oraz
gwarancji jako$ci rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego.

Zamawiajacy ma prawo dochodzié¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy
réwniez po okresie rekojmi, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem
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okresu rekojmi. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
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§3

OKkres realizacji Przedmiotu Umowy

Przedmiot Umowy powinien zosta¢ zrealizowany w terminie .......... tygodni od dnia podpisania
umowy. PowyZsze nie uchybia mozliwo$ci wykonywania uprawnien wynikajacych z Umowy (w tym
w szczegO6lnosci zgtaszania gotowosci do odbioru i naliczania kar umownych) po terminie, o ktéorym
mowa w zdaniu poprzednim.

Rozpoczecie wykonania przedmiotu zaméwienia oraz dostarczenie Zamawiajgcemu harmonogramu
rzeczowo-finansowego robo6t, o ktérym mowa w § 5 ust. 10.1 ust. 1) niniejszej Umowy nastgpi nie
poZniej niz 5 dnia od daty dostarczenia przez Wykonawce o$wiadczenia kierownika budowy i
informacji, o ktérych mowa w § 5 ust. 10.1 pkt 1) niniejszej Umowy.

W terminie do 7 dni roboczych od podpisania umowy Zamawiajacy przekaze protokolarnie
Wykonawcy teren budowy.

Od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy do dnia protokolarnego przekazania
Zamawiajgcemu przedmiotu umowy Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za szkody
wynikte na terenie budowy i jego otoczeniu.

§4

Obowiazki Zamawiajacego
W ramach zawartej Umowy Zamawiajacy zobowigzany jest:

a) wspotpracowac z Wykonawca w celu sprawnego i rzetelnego wykonania Przedmiotu Umowy;

b) dokonywa¢ zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, w terminach i na warunkach
okreslonych w Umowie;

c) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu rob6t wraz z dziennikiem budowy
w terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy,

d) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

e) Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

§5

Obowiazki Wykonawcy - postanowienia ogdlne

Wykonawca wykonywa¢ bedzie Przedmiot Umowy 2z najwyzsza staranno$cia i zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie wymaganiami i zasadami wynikajacymi z obowigzujacych
przepiséw i unormowan oraz postanowienn Umowy, w tym zawartych w SWZ.

Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialno$¢ za szkody zwigzane z realizacja Umowy, a w
szczegoblnosci za szkody materialne, uszkodzenie ciata lub $mier¢.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza wzgledem Zamawiajgcego lub oséb
trzecich z tytutu szkéd wyrzadzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu odszkodowania na réwnowartos$¢ szkod
wyrzadzonych Zamawiajagcemu w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, chyba, Ze Zamawiajacy
5|Strona
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zazada usuniecia przez Wykonawce szkéd wynikajacych z niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzan zwigzanych z realizacjia Umowy poprzez przywrécenie do stanu
poprzedniego.

Wykonawca obowigzany jest realizowaé¢ Przedmiot Umowy w taki sposéb, aby zabezpieczy¢
Zamawiajacego przed roszczeniami oséb trzecich o odszkodowania za szkody spowodowane
przemieszczaniem sprzetu i Srodkéw transportu Wykonawcy uzytych do realizacji Przedmiotu
Umowy. W razie wyrzadzenia takich szkéd przez Wykonawce lub osoby, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢, Wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢ do niezwtocznego ich pokrycia.

Wykonaweca poniesie wszelkie koszty realizacji Przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem sytuacji, gdy w
Umowie (w tym w SWZ) wyraZnie wskazano odmiennie.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o wypadkach przy
pracy w rozumieniu przepisoOw prawa pracy zaistniatych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowiazany jest zastosowac sie do zalecen Przedstawiciela Zamawiajacego w zakresie
sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, ktére sg zgodne z przepisami dotyczacymi prac objetych
Umowa obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej, regulacjami obowigzujacymi w Panstwowym
Gospodarstwie Lesnym Lasy Panstwowe.

Zamawiajacy jest uprawniony wstrzymac realizacje Przedmiotu Umowy jezeli Wykonawca narusza
postanowienia Umowy. Wstrzymanie nastepuje do czasu ustania okoliczno$ci stanowigcych
przyczyne wstrzymania.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

Przed rozpoczeciem robét:

Dostarczenie o$wiadczenia kierownika budowy o podjeciu obowigzku kierowania budowa oraz
dostarczenie informacji zawierajgcej dane zamieszczane w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust.
2 pkt 2 Prawa budowlanego w terminie 7 dni od daty podpisania umowy,

Przejecie terenu robét od Zamawiajgcego,
Opracowanie:

harmonogramu rzeczowo - finansowego robdét i przedstawienie go do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu,

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
projektu tymczasowej organizacji robot,
programu zapewnienia jako$ci,

Umieszczenie tablicy informacyjnej budowy zgodnie ze wzorem okreslonym w Prawie budowlanym.

10.2. Wraz z przejeciem terenu budowy:

1

2)

Zabezpieczenie i oznaczenie terenu budowy.

Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia przedmiotu zamoéwienia oraz inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej i wykonanie dokumentacji powykonawcze;j.
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Organizacja i zabezpieczenie placu budowy wraz z urzadzeniem, utrzymaniem i likwidacjg po
zakonczeniu robot zaplecza Wykonawcy.

Zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy na wtasny koszt.

Wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajacych wymaganiom okre$lonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z péZn. zm.)
i STWiOR.

Przed wbudowaniem przediozenie do akceptacji certyfikatu na materiaty na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi danego
wyrobu.

W przypadku watpliwej, jakoSci materiatéw uzytych do wbudowania Zamawiajacy ma prawo
wykonania badan tych materiatéw zgodnie z obowigzujacymi normami w celu stwierdzenia ich
jakosci. Jezeli badania wykaza, Ze zastosowane materiaty nie spetniaja wymagan okreslonych w
zamoéwieniu i STWIiOR, wowczas Wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i na wtasny koszt
dokona ich wymiany.

Zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tgcznie
z kosztami utylizacji.

Jako wytwarzajacy odpady - do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajacych z nastepujacych
ustaw:

Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021, poz. 1973 z p6zn. zm.),
Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 699 z pdzn. zm.).

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac¢ z uwzglednieniem ewentualnych
zmian stanu prawnego w tym zakresie.

Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia, Ze
roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umow3 i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych
sg przewidziane wedtug umowy.

Ponoszenie petnej odpowiedzialnos$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikoéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow.

Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot.

Dbanie o porzadek na terenie robd6t oraz utrzymywanie terenu budowy w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych.

Uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez terenow
sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wilasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentow
terenu drog, nawierzchni, znakéw geodezyjnych, znakéw pomiarowych lub instalacji w terminie nie
po6Zniejszym niz dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru ostatecznego.

Dostarczenie Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegélnosci: dziennik budowy, ksigzki obmiaréw,

zaswiadczenia wtasciwych instytucji i organdw, niezbedne Swiadectwa dotyczace materiatoéw, wyniki
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badan, dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,
inwentaryzacje geodezyjna wykonanych robét.

Ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowiazuje sie pokryé w
pelnej wysokosci.

Zabezpieczenie, oznakowanie robét oraz dbanie o stan techniczny i prawidlowe oznakowanie przez
caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy oraz ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za teren
budowy od chwili przejecia terenu budowy,

Sktadowanie = wszelkich  urzadzen pomocniczych, zbednych  materiatéw, zwigzanych
z wykonywanymi robotami, w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego,

Utrzymywanie porzadku na terenie prowadzonych przez siebie robot,

Dbanie o przestrzeganie przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.) i w zwigzku z tym Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i na
terenie przylegtym do terenu budowy oraz wszelkie kary zwigzane z zanieczyszczeniem Srodowiska
oraz niewlasciwym postepowaniem z odpadami obcigzaja Wykonawce,

Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania na
biezaco zbednych materiatéw, odpadoéw i $mieci, na wiasny koszt,

Wykonywanie robo6t oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy, zapewnienie
odpowiednich warunkéw przestrzegania przepiséw z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpozarowej, warunkéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w trakcie prowadzenia
robot, zapewniajacej podczas wykonywania robét catkowite bezpieczenstwo oséb przebywajacych
na terenie robdt i w jego poblizu, gdzie za niewykonanie badZ nienalezyte wykonanie tych
obowigzkow bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg,

Zapewnienie przy realizacji przedmiotu umowy odpowiedniego nadzoru technicznego oraz, aby
wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynno$ci objetych przedmiotem umowy posiadaty
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa
niezbednych do odpowiedniego i terminowego wykonania robét,

Ponoszenie odpowiedzialno$ci cywilnej za wszystkie prowadzone prace, zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy,

Uczestnictwo na zadanie Zamawiajgcego lub os6b upowaznionych w naradach koordynacyjnych,

Zaptata optat i kar za przekroczenie w trakcie robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach,
dotyczacych ochrony Srodowiska i bezpieczenstwa pracy,

Umozliwienie i zapewnienie Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego,
jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, przeprowadzenie kontroli albo wizji lokalnej
terenu budowy i do kazdego miejsca, w kazdym terminie, gdzie roboty w zwiazku z niniejsza umowa
beda wykonywane,

Prowadzenie na biezagco dokumentéw zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy,
w szczegdlnosci dziennika budowy, w sposéb zgodny z obowigzujacymi przepisami,

Wykonywanie i przestrzeganie wszystkich polecen kierownika budowy oraz oséb sprawujacych
nadzor ze strony Zamawiajacego, zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy,
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Usuwanie wad w terminie 7 dni, liczac od pisemnego zgtoszenia ich przez Zamawiajgcego w
przypadku wad stwierdzonych w trakcie wykonywania robot oraz w przypadku wad stwierdzonych
w trakcie odbioru konicowego robdt, a w przypadku wad zgtoszonych po odbiorze koncowym roboét
w ramach rekojmi za wady lub gwarancji - w terminie 14 dni, liczac od pisemnego zgtoszenia ich
przez Zamawiajacego, chyba Ze Strony ustalg zgodnie dtuzszy termin na usuniecie wad, zgtaszanych
w wymienionych przypadkach.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zobowigzania wynikajace z zawartej umowy.

Wykonawca zostat uprzedzony o odpowiedzialno$ci za uszkodzenie drzew i grozacej za to karze
umowne;j.

Na czas obowigzywania umowy Wykonawca przyjmuje na siebie pelng odpowiedzialnos¢
w stosunku do os6b trzecich, za skutki i nastepstwa zdarzen zaleznych od nienalezytego
i nieterminowego wykonania umowy.

Najpdézniej w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram rob6t zawierajacy zakres rzeczowy oraz terminy
wykonania tego zakresu.

W przypadku opdZnienia w przedstawieniu Zamawiajagcemu harmonogramu do zatwierdzenia, w
terminie okreslonym w § 5 ust. 14 niniejszej umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 10 ust. 1)
niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej
wersji elektronicznej, w uktadzie uzgodnionym z inspektorem nadzoru. Harmonogram musi by¢
sporzadzony w czytelny spos6b, w wersji papierowej i graficznej zawierajacej wyrdznienie
poszczegoblnych etapdw postepu w realizacji robot budowlanych.

Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego harmonogramu na terenie budowy,
wraz z programem zapewnienia jakosci robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Harmonogram bedzie uwzglednial w szczegdlnoSci:

kolejnosé, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot
umowy: terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robét sktadajacych sie na przedmiot
umowy, kolejno$¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na teren budowy, co najmniej na
poziomie okreslonym przez inspektora nadzoru,

ogo6lny opis metod realizacji rob6t i etapdw realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram, o ktérym mowa w § 5 ust. 14 niniejszej umowy w ciggu 7 dni
roboczych od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego
uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w specyfikacji
warunkéw zamdwienia, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot lub umowie.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedlozenia Zamawiajagcemu poprawionego
harmonogramu, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajacego
uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag w

terminie okreslonym w § 5 ust.20 niniejszej umowy bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie
harmonogramu.
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W przypadku nie uwzglednienia w cato$ci lub w czeSci uwag Zamawiajgcego w terminie okreslonym
w § 5 ust.20 niniejszej umowy lub gdy przeditozony harmonogram § 5 ust.20 bedzie w ocenie
Zamawiajacego niezgodny z umowa, a Zamawiajacy uzna, ze zlozenie harmonogramu o ktérym
mowa w § 5 ust.14 jest mozliwe, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 ) niniejszej umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, do momentu zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiajacego.

Wykonawca ma prawo powotywania sie na harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron umowy, w zakresie
przesuniecia terminéw realizacji poszczeg6lnych etapéw robét lub terminu zakonczenia robét.

Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu nie prowadzi do zmiany terminu zakonczenia robot,
ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.

W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu, w szczegdlnosci, gdy poprzednia wersja
harmonogramu stanie sie niespdjna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu umowy, jak
réwniez w sytuacji, gdy inspektor nadzoru powiadomi Wykonawce, Ze harmonogram jest niezgodny
z wymaganiami okreslonymi umowa, a ztozenie takiego harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca
sporzadzi niezwtocznie, jednak nie pdézZniej niz w terminie 3 dni roboczych od dnia ujawnienia
koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go inspektorowi
nadzoru do zatwierdzenia. Jezeli inspektor nadzoru w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania
projektu zaktualizowanego harmonogramu nie zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza sie
za zatwierdzony takze przez Zamawiajgcego.

Zaktualizowany harmonogram zastepuje dotychczasowy harmonogram i jest wigzacy dla Stron.

Jezeli inspektor nadzoru zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu, uzasadnione
odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w specyfikacji warunkéw zamowienia,
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét lub umowie, w
szczegblnosci dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami umowy lub tempa wykonywania robét,
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od ich
otrzymania, przedlozenia poprawionego harmonogramu uwzgledniajgcego uwagi inspektora
nadzoru oraz postanowienia umowy.

W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czesci uwag inspektora nadzoru do aktualizacji
harmonogramu, w terminie okreSlonym w § 5 ust. 28 niniejszej umowy lub gdy przedtoZona
aktualizacja harmonogramu bedzie w ocenie inspektora nadzoru niezgodna z umowg, Wykonawca
zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o
ktérym mowa w § 10 ust. 1 ) niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki do momentu
zatwierdzenia aktualizacji harmonogramu przez Zamawiajgcego.

Jezeli faktyczny postep robot, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazal terminowi zakonczenia robo6t lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robét,
Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okre§lonego w
harmonogramie lub zajda inne istotne odstepstwa od harmonogramu, Wykonawca na Zadanie
Zamawiajacego niezwtocznie, nie poézniej niz w terminie 3 dni roboczych, przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robot poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, podwykonawcéw lub zasobéw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robdt, w terminach
okre$lonych w zaktualizowanym harmonogramie. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu
dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét lub
okres$lonego terminu zakonczenia etapu robdét wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest
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uprawniony do wystgpienia do inspektora nadzoru i Zamawiajacego o przedtuzenie terminu
zakonczenia robdt oraz odpowiednio etap6w rob6t i do zwrotu poniesionych kosztow.

33. Inspektor nadzoru moze wstrzymaé wpisem do dziennika budowy wykonywanie robot,
na podstawie umowy, w przypadku:

1) wykonywania robét niezgodnie z dokumentacjg projektowa lub w spos6b naruszajgcy warunki
bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla Zycia i zdrowia oséb znajdujacych sie na terenie
budowy i nie dokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie op6Znienia
wynikle z powodu takiego wstrzymania obcigzaja wytacznie Wykonawce,

2) wystapienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyna¢ na pogorszenie jakosci robét, z tym
zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robd6t w zwigzku z wystgpieniem tych okolicznosci,
inspektor nadzoru i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnia nowe terminy wykonania robét w
harmonogramie,

3) gdyby ich kontynuacja moglaby wywotaé zagrozenie bezpieczenstwa badZz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacjg projektowsg lub z pozwoleniem na budowe.

34. Niezaleznie od przyczyn wskazanych w § 5 ust. 33 niniejszej umowy, inspektor nadzoru
w uzgodnieniu z Zamawiajagcym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robét lub ich dowolnej
czesci na okres, ktéry uzna za konieczny, nie przekraczajacy 3 miesiecy.

35. W przypadku, o ktérym mowa w § 5 ust. 34 niniejszej umowy, jezeli wstrzymanie robdt
nie nastgpito z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przediuzenia
terminu zakonczenia robét o okres rowny okresowi wstrzymania robét (przestoju) i do zwrotu
kosztow powstatych wskutek wstrzymania robot.

36. Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie terminéw nie uprawnia Stron do
odstgpienia od umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa
wykonywania robot.

§6
Obowiazki Wykonawcy
w zakresie technologii realizacji Przedmiotu Umowy

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania Przedmiotu Umowy wyKorzystujac techniki oraz
technologie gwarantujace minimalizacje strat i zanieczyszczen w §rodowisku naturalnym.

2. Wykonawca gwarantuje, ze maszyny i inne urzadzenia techniczne, wykorzystywane przez
Wykonawce oraz jego podwykonawcow do realizacji Przedmiotu Umowy beda:

1) spelnia¢, przez caly okres ich uzytkowania, minimalne wymagania dotyczace bezpieczenistwa i
higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy okreslone w
przepisach wykonawczych do Kodeksu Pracy;

2) utrzymywane w stanie sprawnos$ci technicznej i czysto$ci zapewniajacej uzytkowanie ich bez
szkody dla bezpieczenstwa i zdrowia os6b je eksploatujgcych oraz srodowiska przyrodniczego,

w ktérym realizowane sg prace;

3) posiada¢ aktualne atesty, $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji, itp. o ile s3 wymagane przez
odpowiednie przepisy prawa.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za powierzenie obstugi maszyn i urzadzen technicznych osobom
posiadajacym odpowiednie kwalifikacje.
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Wykonawca zobowigzany jest do wyposazenia wszystkich maszyn, ciggnikéw i urzadzen pracujacych
na powierzchniach le$nych w odpowiednie zestawy (sorbenty, maty sorpcyjne itp.) do pochtaniania
rozlanego paliwa lub oleju oraz innych ptynéw technologicznych uzywanych w maszynach,
ciagnikach, pilarkach i innych urzadzeniach pracujgcych w lesie oraz uzycia tych $rodkéw w
sytuacjach wymagajacych zastosowania (awarie, naprawy, tankowania itp.) - w celu zapobiezZenia
skazeniu $rodowiska. Dopuszcza sie posiadanie i uzywanie przez pilarzy kanistréw z bezpiecznymi
koncéwkami (dozownikami), uniemozliwiajacymi rozlanie (przelanie) oleju i mieszanki paliwowe;j
podczas tankowania pilarki (zastepczo za maty pochtaniajgce olej i paliwo).

Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ Przedstawicielowi Zamawiajacego weryfikacje wykonania
obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 4.

§7

Obowiazki Wykonawcy w zakresie personelu

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczefistwo i przestrzeganie przepiséw i uregulowan
prawnych obowigzujacych w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym stosowanych do prac z zakresu
gospodarki le$nej oraz zasad i przepisow BHP i ppoz. na terenie wykonywanych prac.

Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ udziat w wykonywaniu prac oséb o odpowiednich
kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie (,Personel Wykonawcy”) do zakresu prac objetych danym
Zleceniem.

W zakresie, w jakim Zamawiajacy, na podstawie art. 95 PZP okreslit w SWZ wymagania zatrudnienia
przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci
wchodzace w sktad przedmiotu zamoéwienia, polegajace na wykonywaniu prac przez operatorow
maszyn i urzadzen podczas wykonywania wszelkich robét zwiazanych z realizacja
przedmiotu zamodwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb
okres$lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2022r.
poz. 1510 z pdzn. zm.) Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu, ze osoby wykonujace te czynnosci
beda zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy, przy czym wykonanie
tych zobowigzan (,Obowigzek Zatrudnienia”) moze nastgpi¢ réwniez poprzez zatrudnienie os6b
wskazanych przez podwykonawcow.

Przed rozpoczeciem realizacji czynnosci, do ktérych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia, w stosunku
do oséb majacych wykonywa¢ te czynnoSci, Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu, nastepujgce dokumenty:

(pod rygorem niedopuszczenia tych oséb do realizacji tych czynno$ci. W przypadku zmiany sktadu
osobowego Personelu Wykonawcy realizujgcego czynnosci, do ktérych odnosi sie Obowigzek
Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych oséb do wykonywania poszczegdélnych czynnosci
Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu dla tych os6b dokumenty, o ktérych mowa
w pkt 1 - 3 ponizej, pod rygorem niedopuszczenia tych oséb do realizacji tych czynnosci.)

oSwiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace, zawierajacych informacje, w tym dane osobowe niezbedne do zweryfikowania zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczeg6lnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz zakres obowigzkéw pracownika.

poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osob, do ktoérych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zawierac
informacje, w tym dane osobowe niezbedne do zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, w szczegOlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz zakres obowigzkéw pracownika.
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dokument potwierdzajacy zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen lub optacenie
przez pracodawce ubezpieczen pracownika, zanonimizowany w sposdb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Na kazde zZadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu dla oséb
realizujacych czynnosci, do ktérych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia dokumenty, o ktérych mowa
w ust. 4. Nieprzedtozenie dokumentéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim stanowi przypadek
naruszenia Obowigzku Zatrudnienia.

W przypadku watpliwo$ci co do przestrzegania przepisOw prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdéci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania poszczegélnych prac wchodzacych w sktad
Przedmiotu Umowy przez osoby wskazane w Ofercie. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany
0s6b, o ktéorych mowa w zdaniu poprzednim, na inne posiadajace co najmniej taka samg wiedze i
kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia, jak wymagane w SWZ. O planowanej zmianie os6b lub
dodatkowych osobach, przy pomocy ktérych Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego na piSmie przed dopuszczeniem tych oséb do
wykonywania prac. Postanowienia niniejszego ustepu nie uchybiajg zobowigzaniom Wykonawcy
wynikajgcym z Obowigzku Zatrudnienia.

Wykonawca zobowigzuje sie dopusci¢ do wykonywania poszczegdlnych prac wchodzacych w sktad
Przedmiotu Umowy osoby, ktére zgodnie z obowigzujacymi przepisami posiadajg kwalifikacje do ich
wykonania (np. odbyly odpowiednie szkolenia i ukoniczyly je z wynikiem pozytywnym, posiadaja
wymagane zaswiadczenia kwalifikacyjne itp.). Obowiazek, pisany w zdaniu poprzednim dotyczy
réwniez zmiany os6b wykonujacych poszczegdlne prace wchodzace w skiad Przedmiotu Umowy.

W przypadku stwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajacego wykonywania prac przez osoby,
ktére nie powinny by¢ dopuszczone do wykonywania tych prac z powodu braku odpowiednich
kwalifikacji lub wymaganego prawem ich potwierdzenia, Przedstawiciel Zamawiajgcego jest
uprawniony do wstrzymania wykonywania prac przez Wykonawce lub zgdania zaprzestania
wykonywania tych prac przez taka osobe. Powyzsze nie narusza uprawnienn Zamawiajgcego, o
ktérych mowa w § 13 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Personel Wykonawcy oraz podwykonawcéw o
zagrozeniach dla zdrowia i Zycia istniejacych na terenie, na ktéorym prace beda wykonywane, w
szczegoblnosci o zagrozeniach, przed ktérymi chroni¢ ich beda $rodki ochrony indywidualnej oraz
przekaza¢ informacje o tych Srodkach i zasadach ich stosowania, jak réwniez o dziataniach
ochronnych i zapobiegawczych, jakie moga zosta¢ podjete w celu wyeliminowania lub ograniczenia
tych zagrozen.

Przedstawiciel Zamawiajacego uprawniony jest do sprawdzania tozsamosci Personelu Wykonawcy
uczestniczacego w realizacji prac.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami osobe wskazang w Wykazie oséb,
ktdry stanowi zatacznik nr 9 do SWZ, oraz bedzie ztozony zgodnie z pkt 9.2 SWZ.

Zmiana osoby, o ktérej mowa w pkt. 3 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedloZenia propozycji wytgcznie
wtedy, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanej osoby beda spetnia¢ warunki postawione w tym
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zakresie w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia. Zmiana taka winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okre§lonych ustawa prawo
budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym osobom,
ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji zadania.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ w trakcie realizacji zaméwienia kontroli wobec Wykonawcy
odno$nie speiniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w § 7 ust.3 niniejszej umowy czynno$ci, w
szczegblnoSci poprzez:

1) Zadanie o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci okreslone w § 7 ust. 3 niniejszej umowy,

2) zadanie wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
w/w wymogow,

3) wystapienie do Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenia kontroli formy zatrudnienia
pracownikow.

Po rozpoczeciu realizacji zaméwienia, nie pdZniej niz w terminie 5 dni od przystgpienia do realizacji
przedmiotu umowy oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu, jeden ze wskazanych w § 7 ust. 4 niniejszej umowy
dokumentéw w celu potwierdzenia zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w § 7 ust. 3 niniejszej umowy czynnos$ci w
trakcie realizacji zamoéwienia.

§8
Podwykonawstwo

Wykonawca ma prawo powierzy¢, zgodnie z oferta Wykonawcy, wykonanie rob6t podwykonawcom
pod warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.

Wykonawca zwraca sie kazdorazowo z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody
na podwykonawce, ktory bedzie uczestniczyt w realizacji przedmiotu umowy. Podwykonawca moze
przystapi¢ do realizacji przedmiotu umowy po upewnieniu sie uzyskania pisemnej zgody przez
Wykonawce u Zamawiajgcego.

Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza sie wprost réwniez do dalszego
podwykonawcy oraz umoéw zawieranych miedzy podwykonawcg i dalszym podwykonawca lub
miedzy dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wilasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawece i do ich koordynacji.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrzeé¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
ramach niniejszej umowy, jest obowigzany, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do
przedtozenia Zamawiajacemu na piSmie projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentdéw potwierdzajgcych
kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza termin na dostarczenie powyzszych
dokumentéw nie krétszy niz 3 dni.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
ramach niniejszej umowy, jest obowigzany, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do
przedloZzenia Zamawiajacemu na piSmie projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania, wymienionego w §8 ust. 8 niniejszej umowy
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, zgtasza w
formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo:

nie spelniajgcej wymagan okreSlonych w specyfikacji warunkéw zamoéwienia,
a w szczegoOlnosci zawartych w § 8 ust. 11 niniejszej umowy,

gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w § 8 ust. 7 niniejszej
umowy,

bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
tj.: postanowienia ksztaltujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w spos6b dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej

umowy.

Niezgloszenie w formie pisemnej =zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie okreslonym
w § 8 ust.9 niniejszej umowy, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Projekt umowy o podwykonawstwo, w tym takze z dalszymi podwykonawcami, powinien
spelnia¢ nastepujace wymagania:

miec¢ forme pisemng,

doktadnie okresla¢ zakres robot powierzonych do wykonania podwykonawcy oraz termin
ich wykonania,

zawiera¢ zapisy umozliwiajace Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli sposobu realizacji
umowy przez podwykonawce,

nie moze zawiera¢ terminu zaptaty dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia faktury
lub rachunku potwierdzajacego wykonanie przez podwykonawce zleconych mu robét
budowlanych,

nie moze wytgczac¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy przed Zamawiajagcym za wykonanie catosci
robdét, takze tych wykonanych przez podwykonawcéw,

zawiera¢ warunek zaakceptowania jej przez Zamawiajacego na zasadach wynikajacych
Z niniejszej umowy,
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nie moze zawiera¢ zapiséw sprzecznych z niniejsza umowg o roboty budowlane zawartg
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg,

nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od
Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego
zakres robot wykonanych przez podwykonawce lub uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy
kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy,

warto$¢ wynagrodzen kolejnych uméw o podwykonawstwo nie moze przekroczy¢
wynagrodzenia Wykonawcy okre$lonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.

W przypadku podjecia przez Wykonawce, podwykonawce, dalszego podwykonawce decyzji o
zmianie zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy
zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, jest obowigzany, w
trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej zmiany, przy
czym podwykonaweca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia w § 8
ust. 7, ust. 9, ust. 10, ust. 11, niniejszej umowy stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej zmiany umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy o
podwykonawstwo.

Zgodnie z art. 437 ust. 1 pkt 3 PZP, Wykonawca ma obowiazek przedktadania zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian.

§9
Odbiory

Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Przedstawicielowi Zamawiajgcego zakonczenie i gotowos¢
do Odbioru prac stanowigcych przedmiot umowy.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru prac, bedzie faktyczne wykonanie
robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru w terminie do 7 dni roboczych od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajac o tym Wykonawce.

Zgtoszenie Gotowosci do Odbioru zostanie przekazane Przedstawicielowi Zamawiajacego w
formie pisemnej, faxem lub pocztg elektroniczng na numery lub adresy wskazane w § 18
niniejszej umowy

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej umowy, uznaje
sie date zgtoszenia gotowosci do odbioru robot zgodnie z § 9 ust. 2 niniejszej umowy
stwierdzong w protokole odbioru koficowego/czesciowego.

Strony ustalaja, Ze przedmiotem odbioru koficowego/czeSciowego jest bezusterkowe wykonanie

przedmiotu zamoéwienia lub jego czes$ci, objetego niniejszg umowa, potwierdzone stosownym
protokotem odbioru robdét.
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7. Protokot koncowy/cze$ciowy odbioru robét musi by¢ podpisany przez przedstawicieli Stron,
kierownika budowy, inspektora nadzoru i koordynatora zamdwienia.

8. Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru i powiadomi uczestnikow odbioru.

9. Strony zgodnie postanawiajg, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:
1)  Odbiory robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2)  Odbiér czeSciowy,
3)  0dbiér koncowy,
4) Odbiér w okresie rekojmi i gwarancji.

10. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos$¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej,
wpisem do Dziennika budowy.

11. Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiar co najmnie;j

na 3 dni przed tym terminem.

12.  Wraz ze zgtoszeniem do odbioru konncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastepujace
dokumenty:

1)  Dziennik budowy.
2)  Ksiega obmiardéw.
3)  Dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w dwdéch egzemplarzach:

a) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i
sprawdzen, instrukcje uzytkowania, karty gwarancyjne, instrukcje obstugi i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami.

b)  Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika

budowy/robot).

) Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacja
projektowa, obowigzujgcymi przepisami i normami.

4)  Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot oraz kopie mapy zasadniczej powstatej w
wyniku inwentaryzacji powykonawcze;j.

Obowigzki Wykonawcy okre$lone powyzZej dotycza odpowiednio Odbioréw czesciowych.
13. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, Ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdét lub jego wadliwego wykonania, to
Zamawiajgcy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

14. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady:
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2) nie nadajace sie do usuniecia, Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz

drugi, na koszt Wykonawcy.

Potwierdzenie usuniecia wad nastepuje w formie pisemnej, w ciggu 3 dni roboczych od daty
zgtoszenia ich usuniecia przez Wykonawce.

Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usuniecie.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgloszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy moze usunaé wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, po uprzednim
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

W razie stwierdzenia wad nie nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajagcy ma prawo obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy, odpowiednio do utraconej wartosci.

Wykonawca ma prawo do  wystawienia faktury, po usunieciu  wszystkich
wad, na podstawie bezusterkowego odbioru przedmiotu zamdwienia, zakonczonego
podpisaniem protokotu koricowego odbioru robdét przez przedstawicieli Stron, kierownika
budowy, inspektora nadzoru i koordynatora zaméwienia.

Do czasu zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za
wykonane roboty.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawcza i inwentaryzacje
powykonawczg rob6t w wersji papierowej i elektronicznej.

§10
Wynagrodzenie

Za wykonanie roboty budowlanej bedacej przedmiotem zamoéwienia Strony ustality
wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie ze ztozong oferta Wykonawcy, o wartos$ci w PLN:

kwota netto wynosi.........ccceevenn.. zt (stownie:.......cooiveci i, /100 ztotych)

Stawka (i) podatku VAT ....%, tj. kwota(y) podatku VAT Wynosi .....cccccmrrerienincninninennenne zt
(STOWIIE: e e e e s /100 ztotych)

kwota brutto wynosi .........cc.ee.e. zt (stownie: ......ccooeeriiveiii i /100 Zlotych).

Kwota wynagrodzenia okreslona w § 10 ust. 1 niniejszej umowy nie podlega zmianie przez caty
okres obowigzywania umowy.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktéorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacja przedmiotu zamdwienia zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz szczegdlowa
specyfikacja techniczng w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu wyliczenia wszelkich kosztéw
zwiazanych z realizacja przedmiotu Umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majgcych
lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Strony ustalajg, iZ Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia wszelkie naleznosci pieniezne

nalezne od Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczegdlnoSci kary umowne,
odszkodowania z tytutu nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym odszkodowania za
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szkody przewyzszajace wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, Kkoszty ubezpieczenia
Wykonawcy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie moze by¢
podstawa do Zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre$lonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

W wynagrodzeniu umownym miesci sie catkowity koszt wykonania Umowy.

Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki,
tacznie z podatkiem VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

Zamawiajacy nie bedzie wyptacal zaliczek na poczet wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy.

Zamawiajacy dopuszcza sktadanie faktur czes$ciowych i platnosci za przedmiot umowy po
wykonaniu poszczeg6lnych Obiektow okreslonych w Projekcie Budowlanym - Zatgcznik nr 3 do
SWZ..

10. Zamawiajacy bedzie dokonywal zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia w cze$ciach
wynikajacych z zakonczenia realizacji danych Obiektéw wycenionych w ztoZonej ofercie, oraz w
przedtozonym Kosztorysie Ofertowym, stanowigcym integralng czes¢ oferty, zgodnie z pkt 13.4
SWZ, w terminach okres$lonych w § 10 pkt 14 (z uwzglednieniem harmonogramu stanowigcego
zalacznik do Umowy). Podstawg wystawienia przez Wykonawce :

a) faktur cze$ciowych - beda podpisane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika
budowy oraz przedstawicieli Zamawiajacego protokoty odbioréw czeSciowych robét. Protokoty
beda okresla¢ stan zaawansowania robét oraz ich warto$¢ od poczatku realizacji Umowy; jesli
roboty beda realizowane z wykorzystaniem podwykonawcy, dalszego podwykonawcy,
dodatkowo: zatwierdzone przez Zamawiajacego i podpisane przez Wykonawce umowy z
podwykonawca, dalszym podwykonawca oraz wpis w protokole odbioru robét czesciowych,
robot zrealizowanych przez podwykonawce, dalszego podwykonawce;

b) faktury koncowej - bedzie podpisany przez Komisje Odbiorowa Zamawiajacego oraz kierownika
budowy, inspektora nadzoru Protokét Odbioru Koricowego Robét bez usterek.

c) Zamawiajacy przewiduje zaptate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w czeSciach - zgodnie z
zasadami wskazanymi w punkcie a).

11. Piatno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy nastapi w oparciu o faktury czeSciowe i koncowa
wystawione przez Wykonawce na podstawie potwierdzonych przez Zamawiajgcego protokotow
odbioru robdt. Wartos¢ faktur cze$ciowych nie moze przekroczy¢ 90% warto$ci wynagrodzenia
ryczattowego okre$lonego w § 10 ust. 1.

12. Zaplata wynagrodzenia ryczattowego bedzie realizowana przez Zamawiajacego w zlotych
polskich.

13. Zaptata wynagrodzenia ryczattowego za wykonanie przedmiotu umowy lub jego czesci nastapi
w formie przelewu bankowego w terminie do 14 dni liczac od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury koncowej/czeSciowej. Wykonawca
zobowigzany jest doreczy¢ Zamawiajagcemu fakture koncowa/czesciowg w terminie 7 dni od
dnia jej wystawienia i powinna by¢ doreczona do siedziby Zamawiajgcego - Nadlesnictwo
Plaska w Zylinach, Sucha Rzeczka 60, 16-326 Plaska.

14. Faktura koncowa/cze$ciowa wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostanie zwrdcona
Wykonawcy.
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Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajgcy przy zaptacie Wynagrodzenia bedzie
stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 931).

‘ Lasy Panstwowe

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci cesji wierzytelno$ci ani przeniesienia praw
i obowigzkow wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie, bez jego zgody.

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczego6lnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy jakiejkolwiek wierzytelno$ci wynikajgcej z niniejszej umowy lub jej czesci, jak
réwniez korzySci wynikajacej z niniejszej umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, s3 wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

19. Zgodnie z art. 437 ust. 1 pkt 4 PZP, Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia na rachunek
Wykonawcy po przedstawieniu przez Wykonawce dowoddéw potwierdzajacych zaplate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

iy

2)

§11
Warunki ptatnos$ci

Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawaé sie bedzie chwile
wprowadzenia prawidtowo wystawionej faktury.

W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidtowo wystawiona faktura powinna by¢
doreczona do Nadle$nictwa Plaska w Zylinach, Sucha Rzeczka 60, 16-326 Plaska..

Podatek VAT naliczony zostanie w wysoko$ci obowigzujacej w dniu wystawienia faktury.

Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy odbedzie sie na podstawie faktury
konicowej/cze$ciowej, w oparciu o bezusterkowy protokdét odbioru koncowego/cze$ciowego
sporzadzony przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy,
Podczas odbioru konicowego prac Wykonawca dotaczy dokument gwarancyjny.

Zaptata:

kwoty odpowiadajgcej catosci albo cze$ci kwoty podatku wynikajacej z otrzymanej faktury bedzie
dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardéw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2020. poz. 106 z pézn. zm.),

kwoty odpowiadajacej wartosci sprzedazy netto wynikajacej z otrzymanej faktury jest
dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spoétdzielczej kasie oszczedno$ciowo-
kredytowej, dla ktérych jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiazuje postugiwa¢ sie rachunkiem rozliczeniowym o
ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst jedn.:
Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 z pdZn. zm.) zawartym w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b
ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz.
106 z p6zn. zm.).

Dokonanie zaptaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt 37
Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z
2020r. poz. 106 z pdzn. zm.) wskazanego cztonka konsorcjum zwalnia Zamawiajacego z
odpowiedzialno$ci w stosunku do wszystkich cztonkéw konsorcjum.
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Wykonawca nie moze zbywac na rzecz oséb trzecich wierzytelno$ci powstatych w wyniku realizacji
niniejszej Umowy.

Kazdorazowa zmiana stawki podatku obcigzy Wykonawce bez koniecznos$ci dodatkowych swiadczen
ze strony Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zobowigzany jest dokonaé bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry
zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane badz jej zmiany, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$c¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi badz jej
zmiany.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, Wykonawca uprawniony jest do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji od
Zamawiajgcego o mozliwosci zgtaszania uwag.

W przypadku zgtoszenia uwag, w okre$§lonym w ust. 14 terminie, Zamawiajacy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty,

ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$c¢ sie nalezy,

dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Wykonawca moze wystawi¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U.z 2018 r.
poz. 2191,- ,Ustawa o Fakturowaniu”).

W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o ktérej mowa w ust. 16,
Wykonawca jest obowigzany do wystania jej do Zamawiajacego za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania (,PEF”). Wystawiona przez Wykonawce ustrukturyzowana faktura
elektroniczna winna zawiera¢ elementy, o ktérych mowa w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto
faktura lub zatgcznik do niej musi zawiera¢ numer Umowy i Zlecenia, ktérych dotyczy

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wraz z faktura/rachunkiem wystawiong(ym) dla Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany
przedtozy¢ o$wiadczenia podwykonawcy(6w) o dokonaniu na jego (ich) rzecz zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia oraz inne dowody dotyczace dokonania tej zaptaty. Jezeli nie uptynal termin
ptatnosci nalezno$ci podwykonawcéw, do faktury lub rachunku Wykonawca jest zobowigzany
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zataczy¢ oswiadczenie podwykonawcéw o braku ich roszczen z tytutu realizacji umoéw o
podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,
z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

Powyzsze postanowienia nie naruszaja praw i obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647 1lustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Wykonawca, zgodnie z wymaganiami SWZ, przed zawarciem Umowy wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy, w wysokoSci 5 % Wartosci Przedmiotu Umowy
(,Zabezpieczenie”).

Zamawiajacy jest upowazniony do zaspokojenia z Zabezpieczenia, jak réwniez z innych kwot
naleznych Wykonawcy na podstawie Umowy, wszelkich naleznos$ci stuzacych Zamawiajagcemu w
stosunku do Wykonawcy, w tym w szczeg6lnosci kar umownych, oraz odszkodowan naleznych
Zamawiajgcemu w zwigzku z realizacjg Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce, w tym usuniecia wad i pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy,
w szczeg6lnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére maja lub moga mie¢ wplyw na moc wigzaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Ustala sie podziat zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na nastepujace czesci:

1) 70% wysokoSci zabezpieczenia dotyczy¢ bedzie nalezytego wykonania umowy,

2) 30% wysokoSci zabezpieczenia dotyczy¢ bedzie rekojmi i gwarancji za wady.

W przypadku ustanowienia zabezpieczenia w formie innej niz pieniadz, okres waznosci
zabezpieczenia winien obejmowac:

70% wartosci zabezpieczenia - czas do dnia zakonczenia przedmiotu umowy plus dodatkowe 30
dni,
30% wartosci zabezpieczenia - okres obowigzywania rekojmi plus dodatkowe 15 dni.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w formie gwarancji lub poreczenia Wykonawca musi zapewnié
wazno$¢ zabezpieczenia na caly okres jego obowigzywania, takze w przypadku dokonywania zmian
warunkéw, ktérych skutkiem miatoby by¢ wygasniecie owego zabezpieczenia. Zabezpieczenie
wniesione w formie gwarancji lub poreczenia musi uwzglednia¢ wydluzenie okresu jego
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obowigzywania, w szczeg6lnosci spowodowanej przesunieciem lub opéZnieniem wykonania
przedmiotu zamdwienia.

W przypadku przesuniecia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do uregulowania
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres niezbedny na realizacje umowy, po
przesunieciu terminu.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy Prawo zamowien
publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Zamawiajacy zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, stwierdzone na podstawie protokotu
konicowego.

Zamawiajacy pozostawia 30% wysokoSci zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczen
z tytulu rekojmi za wady. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona nie pdZniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi i gwarancji za wady.

W przypadku nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie staje sie wtasno$ciag Zamawiajacego i
bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robét i pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za
wady przedmiotu zamdéwienia oraz na poczet kar umownych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
i zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreslony w umowie.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres
jego wazno$ci, Wykonaweca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy nie pozniej niz na 30 dni przed wygas$nieciem wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w § 12 ust. 16 niniejszej umowy nie przediozy
Zamawiajagcemu nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka
w dacie wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwréoci Wykonawcey S$rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w
terminie zwrotu danej czeSci zabezpieczenia.

§13
Kary umowne

Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia, a Wykonawca obowigzany w takiej sytuacji do zaptaty,
nastepujacych kar umownych:

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za nieterminowe wykonanie przedmiotu
umowy, w wysokos$ci 0,5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 10 ust. 1)
niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczac od terminu okreslonego w § 3 ust. 1 niniejsze;j

umowy,

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku zwtoki w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady i gwarancji jako$ci, w wysokosci 0,2%
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wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 ) niniejszej umowy, za kazdy
dzien zwtoki liczac od dnia, w ktéorym wada miata by¢ usunieta,

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku odstapienia od umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca, w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 ) niniejszej umowy. Zamawiajacy
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas
wykonanych,

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w przypadku odstapienia od umowy przez
Wykonawce z przyczyn lezacych po jego stronie, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 10 ust. 1) niniejszej umowy. Zamawiajacy zachowuje w tym
przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy, inne anizeli okreslone w § 13 ust. 1 pkt 1), pkt 2), pkt 3) i pkt 4) niniejszej
umowy, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 10 ust. 1)
niniejszej umowy, w szczegélnosci za:

nieuzasadnione zaniechanie wykonywania prac okreslonych umowag, trwajace powyzej 10 dni,

nieuzasadnione niepodjecie prac okreslonych umowa w terminie 10 dni od dnia przekazania placu
budowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w przypadku realizacji zaméwienia w spos6b
niezgodny z harmonogramem robdt, w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym
mowa w § 10 ust. 1) niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki w stosunku do harmonogramu

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w wysokosci 10% niezaptaconej kwoty,
za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w wysokosci 0,2%
niezaptaconej kwoty wynagrodzenia, za kazdy dzien zwtoki, od dnia uptywu terminu zaptaty do
dnia zaptaty

Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne w przypadku nie przedlozenia do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub projektuje zmiany, w wysokos$ci 0,5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w §
10 ust. 1) niniejszej umowy,

Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku nie przedtozenia poswiadczonej
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 10 ust. 1) niniejszej umowy, za kazda nie
przedtozong kopie umowy lub jej zmiane,

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku braku zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w
wysokosci 1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 ) niniejszej umowy,
za kazdy dzien zwtoki,

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w  przypadku dopuszczenia
do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajagcego podwykonawca skierowany do ich
wykonania, zgodnie z zasadami okre§lonymi umowa, w wysokoSci 1% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 10 ust 1 ) niniejszej umowy,
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Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w przypadku naruszenia zobowigzania do
ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia skladek, zgodnie z § 14 niniejszej umowy, a takze do
okazania Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia i
optacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 ) niniejszej umowy, za kazdy
dzien zwloki,

Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku, gdy czynno$ci zastrzezone dla
kierownika budowy, bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego, w
wysokosci 1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 10 ust. 1) niniejszej umowy,

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku nie przedtozenia dokumentow
potwierdzajgcych przedtuzenie terminu wazno$ci gwarancji lub poreczen zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, w zwigzku ze zmiang terminu wykonania przedmiotu umowy,
zgodnie z § 12 niniejszej umowy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym
mowa w § 10 ust. 1) niniejszej umowy, za kazdy kolejny dzien nie objety gwarancjg lub
poreczeniem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng za uszkodzenie drzew, potwierdzone przez
inzyniera nadzoru i le$niczego, za kazde uszkodzone drzewo w wysokosci 100,00 zt,

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng za oddelegowanie do wykonywania roboét
wskazanych w § 7 ust. 3 niniejszej umowy 0séb nie zatrudnionych na podstawie umowy o prace, w
wysokosci 500,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek. Kara moze by¢ nakladana wielokrotnie
wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, Ze nie jest ona zatrudniona
na umowe o prace,

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za odmowe przediozenia do wgladu lub
nieprzedtozenie = w  terminie  ktoregokolwiek z  dowodéw, o  ktérym  mowa
w § 7 ust. 4 niniejszej umowy, w wysokosSci 500,00 zt, za kazdy przypadek. Kara moze by¢
naktadana wielokrotnie i dotyczy¢ tej samej osoby w przypadku nieprzedtozenia do wgladu lub
nieprzedtozenia w terminie przez Wykonawce w/w dokumentéw,

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego, z przyczyn za ktére nie ponosi odpowiedzialno$ci Wykonawca, w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 10 ust. 1) niniejszej umowy,

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna w przypadku niedotrzymania terminu przekazania
placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1c) niniejszej umowy, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 10 ust. 1) niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki.

Odstapienie od Umowy nie wylacza uprawnienia Zamawiajgcego do dochodzenia kar umownych
naleznych z tytulu wystgpienia okoliczno$ci majacych miejsce przed ztozeniem os$wiadczenia o
odstgpieniu od Umowy.

Zamawiajacemu stuzy prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego przewyzszajacego
wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, na zasadach
ogolnych wynikajacych z Kodeksu Cywilnego.

Strony okreslaja limit kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 na 50% Wartos$ci Przedmiotu
Umowy.

Kary umowne z tytutu nieterminowosci oraz kary umowne zwigzane z odstgpieniem od umowy
spowodowanej nieterminowos$cig Wykonawcy nie podlegaja kumulacji.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w § 13 ust. 1 niniejszej umowy nie
pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajagcego do
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wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody, za wszelkie ewentualne szkody powstate w zwigzku z
realizacja umowy, na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia za
wykonane prace.

Kara umowna z tytutu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna
od dnia nastepnego, po uptywie terminu jej zaptaty.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do
zaptaty. W razie zwloki z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umowne;j
moze zadac¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien zwtoki.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych
obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z umowy.

§14
Ubezpieczenia

Wykonawca, zgodnie z wymaganiami SWZ, przed zawarciem Umowy zawart umowe ubezpieczenia
odpowiedzialnosSci cywilnej dotyczacej dziatalnosci objetej Przedmiotem Umowy (,Ubezpieczenie
0C”) na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz

160 000,00 zidla Pakietu ],
100 000,00 zt dla Pakietu II,

Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymywania przez okres wykonywania Przedmiotu Umowy
Ubezpieczenia OC. Polise lub inny dokument potwierdzajacy kontynuacje ubezpieczenia od dnia
nastepnego po dniu ustania poprzedniej ochrony ubezpieczeniowej wraz z dowodem optacenia
sktadek na to ubezpieczenie Wykonawca bedzie przedktadat Zamawiajgcemu nie p6Zniej niz na 14
dni przed dniem wygasniecia poprzedniej umowy ubezpieczenia. Koszt umowy lub umoéw, o ktérych
mowa w § 14 ust. 1 niniejszej umowy, w szczeg6lnosci sktadki ubezpieczeniowe pokrywa w catosci
Wykonawca.

W razie wydluzenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okres$lonych w § 14 ust. 1, ust. 2, niniejszej umowy, przedstawiajac
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegblnosci
kopie umowy ubezpieczenia. W przypadku nie dokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia
niezgodnie z zasadami okreslonymi w § 14 ust. 1, ust. 2, niniejszej umowy lub nie przedtozenia przez
Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w § 14 ust. 1, ust. 2,
niniejszej umowy, Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy, na jego koszt dokona stosownego
ubezpieczenia, w zakresie okreslonym w § 14 ust. 1, ust. 2, niniejszej umowy, a poniesiony koszt
potraci z naleznosci wynikajacych z faktury/rachunku wystawionej(ego) przez Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia, bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pi$mie.

Jezeli Wykonawca nie wykona obowiazku, o ktérym, mowa w ust. 3, Zamawiajacy wedle swojego
wyboru moze:

odstapi¢ od Umowy;
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ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt, przy czym Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy
Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia, a gdyby potracenie to nie byto mozliwe - zaspokoi sie z
Zabezpieczenia.

§ 15
Odstapienie od Umowy

Oproécz wypadkow przewidzianych w Kodeksie cywilnym Stronom przystuguje prawo odstgpienia od
umowy w nastepujacych sytuacjach, tj.:

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, Ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomo$ci 0 tych okolicznos$ciach.
W takim przypadku, Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czeSci umowy, nie moze natomiast 2zadaé¢ odszkodowania
i kar umownych,

w przypadku ogtoszenia upadto$ci Wykonawcy, jego likwidacji lub gdy Wykonawca zostanie
wykreslony z rejestru przedsiebiorcéw,

w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczat lub zaprzestat wykonywania robo6t objetych
przedmiotem zamowienia, bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na pis$mie,

w przypadku, gdy Wykonawca realizuje roboty w sposéb niezgodny z warunkami niniejszej umowy,
specyfikacja warunkéw zamoéwienia, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robot,

w przypadku, gdy w toku realizacji przedmiotu umowy okaze sie, ze Wykonawca realizuje ten
przedmiot zamowienia w sposéb wadliwy albo sprzeczny z umowa, Zamawiajacy, w kazdym
czasie, moze wezwa¢ Wykonawce do zmiany sposobu wykonania, wyznaczajagc w tym celu
odpowiedni termin, a po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu od umowy odstapi¢, z
powodu okoliczno$ci, za ktére odpowiada Wykonaweca,

w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje j3 nienalezycie
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni
zadaniu Zamawiajgcego,

w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, stosuje materialy niezgodne
zZ wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia przedstawiciela Zamawiajacego,

w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie rob6t na okres
dtuzszy niz 14 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w
okresie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

w przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy
albo nie rozpoczat robét albo pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece,
Ze watpliwe jest dochowanie terminu zakoniczenia robét,

w przypadku, gdy Wykonawca podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody

Zamawiajacego,
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k) w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw, o ktérych mowa w § 2 niniejszej umowy,

1)  w przypadku, gdy Wykonawca w istotny lub w razacy sposéb zaniedbuje wykonywanie zobowigzan
umownych i nie reaguje na pisemne zastrzezenia Zamawiajgcego,

m) w przypadku, gdy Wykonawca nie uregulowat zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
sytuacji, o ktérym mowa w § 12 niniejszej umowy,

n) w przypadku, gdy Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 11 niniejszej umowy,

0) w przypadku niewywigzywania sie przez Wykonawce z obowigzku zatrudniania
na podstawie umowy o prace,

p) w przypadku KkoniecznosSci co najmniej trzykrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na rzecz tych podmiotéw na sume wieksza
niz 5% warto$ci umowy brutto, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) niniejszej umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

a. w przypadku, gdy zwloka Zamawiajagcego w przekazaniu terenu budowy przekracza
10 dni,

b. w przypadku, jezeli Zamawiajacy wstrzymat wykonywanie robdot na okres dtuzszy
niz 60 dni, z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy.

Odstapienie od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznoSci takiego
o$wiadczenia i zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

Odstapienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub
w formie pisma zloZonego w siedzibie Strony za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania pisemnego
o$wiadczenia o odstgpieniu przez Strone.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakos$ci w zakresie okre$§lonym w umowie na cze$¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

W  przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca
ma obowiazek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie rob6t, poza majacymi na celu ochrone Zzycia
i wlasnosci i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdZniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materiaty i inne prace.

W terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonaweca zgtosi Zamawiajacemu gotowos$¢ do
odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajacych. W przypadku nie zgtoszenia w tym
terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu
odmowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, nie stanowigce wtasnosci
Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu.
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W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 7 dni do odbioru rob6t przerwanych i zabezpieczajgcych
oraz przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozoér terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowa¢ usuniecie sprzetu i robét tymczasowych, na swéj koszt i ryzyko. W
przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest
do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajacego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robét.

W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegbétowy protokoét odbioru robét przerwanych i robot zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien
odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury/rachunku.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji robot
wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych rob6t nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie nastgpito
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w celu zwrotu kosztow ich nabycia.

Szczegbtowy protokét robét odbioru robdét przerwanych i robot zabezpieczajacych
w toku, inwentaryzacja rob6t i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe
do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury/rachunku.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty
za zakupione materiaty i urzadzenia nie nadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra jest winna odstgpienia
od umowy.

§16
Sila wyzsza

Strony nie odpowiadajg za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych
spowodowane zaistnieniem sity wyzszej. Przez site wyzszg Strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne o
nadzwyczajnym charakterze, niezalezne od Stron, niemozliwe lub nadzwyczaj trudne do
przewidzenia ktérego, skutkom nie dato sie zapobiec lub byloby to nadmiernie utrudnione.
Powotanie sie przez Strone na site wyzszg wymaga dochowania procedur informacyjnych.

Niewykonalno$¢ jednego lub wiekszej liczby postanowiefi umowy nie ma wpltywu na wykonalno$¢
pozostatych postanowien. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia umowy z dowolnej
przyczyny za niewykonalne, postanowienie takie zostanie zastgpione wykonalnym postanowieniem,
ktére w najwiekszym mozliwym stopniu odda pierwotne intencje Stron i uwzgledni ich interesy
gospodarcze.

§17
Zmiana Umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci Oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z
okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia:
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1) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie
zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robét, w nastepujacych sytuacjach:

a) spowodowanej niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajacymi wykonywanie
robdét, w szczegOlnoSci: kleski zywiotowe, wysoki stan
wod powierzchniowych spowodowany opadami atmosferycznymi, dtugotrwate intensywne
opady, utrzymujace sie niskie temperatury i pokrywa $niezna, rozmiekczenie gruntu
uniemozliwiajgce poruszanie sie sprzetu, wystgpienie innych zagrozen uszkodzenia drég
dojazdowych w wyniku transportu materiatéw,

b) spowodowanej warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
w szczegOlnoSci: niewypaty i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, nieprzewidziane warunki
geologiczne i gruntowe,

c) wystapienia warunkéw geologicznych, archeologicznych lub terenowych odmiennych
od przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen,
instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

d) wystapienia konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych nieobjetych zamoéwieniem podstawowym,
ktérych wykonanie nie byto wczesniej mozliwe do przewidzenia
i ktorych wykonanie ma wptyw na wykonanie zadania podstawowego,

e) wystapienia zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, ktérych uchwalenie lub
zmiana nastapity po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z ktérych tre$ci wynika koniecznos¢ lub
zasadno$¢ wprowadzenia zmian, majacych wptyw na realizacje umowy,

f)  wstrzymania realizacji rob6t przez wiasciwe organy administracji publicznej badZ orzeczeniem
sadu,

g) innych nie dajacych sie przewidzie¢ przyczyn skutkujacych wydluzeniem terminu realizacji
przedmiotu zamdwienia, potwierdzonego przez inspektora nadzoru, ktérych zaistnienie nie
nastagpito z winy Wykonawcy i pod warunkiem akceptacji i wyrazenia na nie zgody przez
Zamawiajgcego,

h) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt beda
nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczeg6lnosci beda
nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczno$ci zmian Dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci mialty lub bed3 mogly mie¢ wplyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robdét,

i) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdZniaja realizacje przedmiotu Umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji

j)  wystapia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktoére nie sg nastepstwem okolicznos$ci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé,

k) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp.,, do wydania ktérych
wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisoOw prawa, jezeli opdZnienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastepstwem oKkolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

1) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
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gdy wystgpia odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria
gruntu, kurzawki, itp.) skutkujace niemozliwo$cia zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

z powodu dziatania Sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej. Jako Site wyzsza
rozumie sie wydarzenia i okoliczno$ci nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezaleznie od woli i
intencji ktorejkolwiek ze Stron umowy. Nie uwaza sie za czynnik zaktdcajacy wptyw czynnikéw
atmosferycznych w czasie realizacji robot, ktéry przy sktadaniu ofert musi by¢ normalnie brany
pod uwage. Wstrzymanie rob6t budowlanych ze wzgledu na warunki atmosferyczne typowe
(wtasciwe) dla danej pory roku i miesigca, lub zta organizacja rob6t nie uzasadnia zmiany umowy,
a tym samym nie usprawiedliwia op6znienia Wykonawcy.

w przypadku wystapienia nieprzewidzianych warunkéw archeologicznych lub terenowych, w
szczegblnosci niewypaty i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, odmienne od przyjetych w
dokumentacji projektowej warunki terenowe w szczego6lnosci istnienie podziemnych urzadzen i
instalacji infrastrukturalnych,

w przypadku wystgpienia kleski zywiotowej zgodnie z ustawg z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie
kleski zywiotowej (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1897 z p6zn. zm.).

zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia, w przypadkach:

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robdt, objetej przedmiotem zamoéwienia, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych,
nie wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajace ze stwierdzonych
wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktére je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajagcych w
sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw
lub niewypatéw, ktére moga skutkowac¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegélnosci napotkania nie zinwentaryzowanych

lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

koniecznoS$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

wycofania z produkcji materiatéw przyjetych w dokumentaciji.

zmiany wysoko$ci wynagrodzenia ryczaltowego jedynie w przypadku wystgpienia zmiany
ustawowej stawki podatku od towaréw i ustug. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w zdaniu
poprzednim kwota netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a okreslona w aneksie warto$¢
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.

Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w § 17ust. 1 niniejszej umowy moze by¢ dokonane wytgcznie
za zgoda obu Stron, w formie pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem niewaznoSci.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe do Zadania takiej zmiany.

31|Strona



10.
1
2)
3)
4)

11.

Unia Europejska
Fundusz Spdjnosci

Fundusze Rzeczpospolita

Europejskie B Poske

Infrastruktura i Srodowisko

Lasy Panstwowe

Whniosek, o ktérym mowa powyzZej powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie
pOzZniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sie lub
powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych dokumentéw
wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady
okres$lone w niniejszej Umowie i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosownie
do zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe Zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia Zadania
zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku Inspektor Nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania
oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia
dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajgcej zagdanie zmiany.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku wraz z propozycja wyceny robot i
informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego Zadania zmiany Umowy i
odpowiednio propozycji wyceny robét i przekazania go Zamawiajagcemu wraz z uzasadnieniem,
zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zagdania zmiany.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania Zadania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania
zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji
Zmiany.

Nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:
danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy,
danych teleadresowych,
danych rejestrowych,

bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron umowy.

Przedtuzenie terminu wykonania umowy nastgpi o okres trwania przyczyn, o ktérych mowa w ust 2.
Zamawiajacy warunkuje mozliwo$¢ przedtuzenia terminu zakoniczenia przedmiotu umowy od
wystapienia przez Wykonawce z wnioskiem o podpisanie aneksu, w ktérym szczegétowo wykaze i
udowodni, iz zaistniata ktéra$ z przestanek wymienionych w ust. 2. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo zadania dodatkowych dokumentéw lub innych dowodéw na wykazanie w/w przestanek pod
rygorem odmowy podpisania aneksu.

§18
Porozumiewanie sie Stron

Strony w sprawach dotyczacych realizacji Przedmiotu Umowy porozumiewac sie bedg pisemnie,
telefonicznie, poczta elektroniczng lub faxem, chyba, Ze Umowa stanowi inaczej. Za date otrzymania
dokumentéw, Strony uznajg dzien ich przekazania pocztg elektroniczng lub faksem.

Dane kontaktowe Stron:

Zamawiajacy:

Adres:

Nadlesnictwo Plaska w Zylinach, Sucha Rzeczka 60, 16-326 Ptaska
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Telefon: 87 64187 23

Fax: 87 641 88 31

e-mail: plaska@bialystok.lasy.gov.pl
Imie i nazwisko: Roman Rogoziniski
Wykonawca:

Imie i Nazwisko

Adres:

Telefon:

Fax:

e-mail:

3. Zmiana danych wskazanych powyzej w ust. 2 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie

pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

§19
Kierownik budowy

Jako kierownika budowy ustanawia Si€: .......cccviviveriiiiin e e

Prawa i obowiazki kierownika budowy okres$laja przepisy ustawy Prawo budowlane.

W terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
oSwiadczenie kierownika budowy o podjeciu obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw ustawy Prawo

budowlane.

Wykonawca moze dokonywaé zmiany kierownika budowy, jedynie za uprzednia zgoda
Zamawiajgcego, akceptujgcego nowego kierownika.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna,
Ze nie wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy.

W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik musi posiada¢ uprawnienia stosowne do
wykonywanych czynnoSci.

Zmiana osoby petnigcej funkcje kierownika budowy nie powoduje zmiany niniejszej umowy.

§20
Inspektor nadzoru

Jako inspektora nadzoru Zamawiajacy UStanawia: ....ccccecveeveeresnes e eseessiessee e esseeses s s e
Prawa i obowigzki inspektora nadzoru okreslaja przepisy ustawy Prawo budowlane.

Jako koordynatora zamowienia upowaznionego do wspdipracy z inspektorem nadzoru
i z Wykonawcg, Zamawiajacy uStanawia SI€: ....c.ccevurevrveireiriiiniin e eseises s s essseessee e esanes

Zmiana osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru lub koordynatora zaméwienia nie powoduje
zmiany niniejszej umowy. O zmianie tych oséb Strony beda informowac sie pisemnie, nie pdZniej niz
w nastepnym dniu roboczym po dniu, w ktérym nastgpita zmiana.

§21
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Roboty dodatkowe i zamienne

1. Robét dodatkowych oraz zamiennych Wykonawca nie moze realizowac bez aneksu do niniejszej
Umowy lub uzyskania dodatkowego zamoéwienia na podstawie odrebnej umowy zawartej
zgodnie z przepisami Prawa zamoéwien publicznych - zawartych w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci

2. Warunkiem uzyskania wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne jest uprzednie pisemne
pod rygorem niewazno$ci uzgodnienie z Zamawiajacym ewentualnego zakresu tych prac.
Wszelkie samoistne dyspozycje Inspektora Nadzoru lub Kierownika budowy w tym zakresie
beda bezskuteczne.

3. Bez uprzedniej pisemnej zgody wydanej pod rygorem niewaznos$ci przez Zamawiajgcego moga
by¢ wykonane tylko te roboty, ktérych natychmiastowe wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobieZzenia awarii.

§22
Rozstrzyganie sporéow

1. Zamawiajacy i Wykonawca podejma starania, aby rozstrzygna¢ ewentualne spory wynikajace z
Umowy ugodowo poprzez bezposrednie negocjacje lub w drodze mediacji, o ktérej mowa w
przepisach o postepowaniu cywilnym.

Jezeli Zamawiajacy i Wykonaweca nie beda w stanie rozstrzygna¢ sporu ugodowo, wszelkie spory zwigzane
z Umowa rozstrzygac bedzie sad powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§23
Klauzula informacyjna

1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogblne rozporzadzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 -
dalej ,RODO”) Zamawiajacy informuje, iZ administratorem danych osobowych jest Minister wtasciwy
do spraw rozwoju regionalnego, petigcy funkcje Instytucji Zarzadzajacej Programem Operacyjnym
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 (PO IiS 2014-2020), z siedziba przy ul. Wspélnej 2/4, 00-926
Warszawa.

2. Nadle$nictwo Augustow (Zamawiajgcy) jest podmiotem przetwarzajagcym dane osobowe na podstawie
porozumienia zawartego z administratorem (tzw. procesorem).

3. W przypadku pytan kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Ministerstwa wtasciwego do
spraw rozwoju regionalnego (Instytucji Zarzadzajacej PO IiS) jest mozliwy:

a. pod adresem: ul. Wspdlna 2/4, 00-926 Warszawa,
b. pod adresem e-mail: IOD@mfipr.gov.pl.

Dane osobowe przetwarzane beda na potrzeby realizacji PO Ii§ 2014-2020, w tym w szczegdlnosci w
celu realizacji Projektu pn. ,,,Kompleksowy projekt adaptacji laséw i lesnictwa do zmiany klimatu -
mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych” finansowanego ze
$rodkéw Funduszu Spéjnoéci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2014-2020. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, przetwarzanie jest niezbedne do zawarcia, realizacji
oraz rozliczenia umowy.

4. Dane osobowe pozyskane w zwigzku z zawarta umowa beda przechowywane nie dtuzej niz w
terminach przewidzianych prawem, zgodnie z ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach.

5. Niezaleznie od postanowien pkt 5. powyzej, w przypadku zawarcia umowy, dane osobowe bedg
przetwarzane do uptywu okresu przedawnienia roszczen.
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Dane osobowe pozyskane w zwigzku z zawartg umowa mogg zostaC przekazane do organow
publicznych i urzedéw panstwowych lub innych podmiotéw upowaznionych na podstawie przepiséow
prawa, lub podmiotom $wiadczacym ustugi informatyczne oraz doradcze, w tym ustugi prawne i
konsultingowe.

Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczace danych osobowych nie beda podejmowane w sposéb
zautomatyzowany.

Dane osobowe nie s3g przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji
miedzynarodowe;.

Osoba, ktorej dane dotyczg, ma prawo:

dostepu do tresci swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),

sprostowania danych (art. 16. RODO),

usuniecia danych (art. 17 RODO),

ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

przenoszenia danych (art. 20 RODO),

whniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa) nadzorujacego zgodnos¢é przetwarzania danych z przepisami o ochronie
danych osobowych.

Obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem umownym; konsekwencjg niepodania
okres$lonych danych jest brak mozliwo$ci zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy cywilnoprawne;j.

me a0 o

Jezeli Wykonawca, w ramach realizacji niniejszej umowy, bedzie pozyskiwat dane osobowe w
rozumieniu art. 4. pkt. 1 RODO do celéw realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest za
kazdym razem w momencie pozyskania danych osobowych, spetni¢ wzgledem tych oséb obowigzek
informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO, zgodnie z zatacznikiem nr. 3.

W zakresie nieuregulowanym niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy prawa obowigzujacego na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.

§24
Postanowienia konncowe

W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie wtasciwe przepisy prawa
Rzeczypospolitej Polskie;j.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa beda miaty zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.), przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, przepisy ustawy Prawo budowlane oraz przepisy wykonawcze do
w/w ustaw wraz z przepisami odrebnymi mogacymi mie¢ zastosowanie do przedmiotu umowy.

Umowe zawarto w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci. Wszelkie zmiany lub uzupeiienia
Umowy wymagajg dla swojej wazno$ci zachowania formy, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim.

Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o
dostepie do informacji publicznej.

Zamawiajacy, stosowanie do tresci art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu
nadmiernym opo6Znieniom w transakcjach handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 935 z pdzn.
zm.) o$wiadcza, iz posiada status duzego przedsiebiorcy.

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, technologicznych,
organizacyjnych, handlowych i innych, udostepnionych wzajemnie w zwigzku z wykonywaniem
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niniejszej umowy i do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niz okre$lony w niniejszej
umowie, a takze do zachowania w tajemnicy tych informacji, ktérych ujawnienie osobom trzecim
lub wykorzystanie ich przez Strony w innym celu niz przedmiot umowy, mogtyby narazi¢ interesy
Stron w czasie obowigzywania lub po rozwigzaniu niniejszej umowy.

Nastepujace zataczniki do Umowy stanowig jej integralng cze$¢:

Zalacznik nr 1 - Obowiagzek informacyjny art. 14 RODO - Pracownicy Wykonawcy/Podwykonawcy
SWZ,

Oferta Wykonawcy

Zalacznik nr 4 SWZ- Karta gwarancyjna

Dokumentacja projektowa.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 1 do Umowy

OBOWIAZEK INFORMACY]JNY ART. 14 RODO - Pracownicy Wykonawcy/Podwykonawcy

1. Stosownie do art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne
rozporzadzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 - dalej
,ROD0”) Zamawiajacy informuje, iZ administratorem danych osobowych jest Minister wiasciwy do
spraw rozwoju regionalnego, petnigcy funkcje Instytucji Zarzadzajacej Programem Operacyjnym
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 (PO IiS 2014-2020), z siedzibg przy ul. Wspélnej 2/4, 00-926
Warszawa.
2. Nadleénictwo Ptaska w Zylinach (Zamawiajacy) jest podmiotem przetwarzajacym dane osobowe na
podstawie porozumienia zawartego z administratorem (tzw. procesorem).
3. W przypadku pytan kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Ministerstwa wtasciwego do
spraw rozwoju regionalnego (Instytucji Zarzadzajacej PO IiS) jest mozliwy:
a. pod adresem: ul. Wspdlna 2/4, 00-926 Warszawa,
b. pod adresem e-mail: IOD@mfipr.gov.pl.

Dane osobowe przetwarzane beda na potrzeby realizacji PO Ii§ 2014-2020, w tym w szczegélnosci w
celu realizacji Projektu pn. ,Kompleksowy projekt adaptacji laséw i lesnictwa do zmiany klimatu -
mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych” finansowanego ze
$rodkéw Funduszu Spéjnoéci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2014-2020. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, przetwarzanie jest niezbedne do zawarcia, realizacji
oraz rozliczenia umowy.

4. Dane osobowe pozyskane w zwigzku z zawarta umowa beda przechowywane nie dtuzej niz w
terminach przewidzianych prawem, zgodnie z ustawg z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach.

5. Niezaleznie od postanowien pkt 5. powyzej, w przypadku zawarcia umowy, dane osobowe beda
przetwarzane do uptywu okresu przedawnienia roszczen.

6. Dane osobowe pozyskane w zwigzku z zawarta umowa moga zosta przekazane do organéw
publicznych i urzedéw panstwowych lub innych podmiotéw upowaznionych na podstawie przepiséow
prawa, lub podmiotom $wiadczacym ustugi informatyczne oraz doradcze, w tym ustugi prawne i

konsultingowe.

7. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczace danych osobowych nie beda podejmowane w spos6b
zautomatyzowany.

8. Dane osobowe nie s3 przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji
miedzynarodowe;.

9. Osoba, ktérej dane dotycza, ma prawo:

dostepu do tresci swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),

sprostowania danych (art. 16. RODO),

usuniecia danych (art. 17 RODO),

ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

przenoszenia danych (art. 20 RODO),

wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,

00-193 Warszawa) nadzorujacego zgodno$¢ przetwarzania danych z przepisami o ochronie

danych osobowych.

10. Obowiazek podania danych osobowych jest wymogiem umownym; konsekwencja niepodania
okreslonych danych jest brak mozliwos$ci zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy cywilnoprawnej.

o a0 o
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Zatqcznik nr 4

do umowy nr SA.270.......2022

PIECZEC FIRMOWA WYKONAWCY

KARTA GWARANCYJNA

ktérej przedmiotem jest

Wykonanie robét budowlanych na zadanie realizowane w ramach projektu ,Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa
do zmian klimatu - mata retencja nizinna oraz przeciwdziatanie erozji wodnej
na terenach nizinnych” (MRN2) w Nadlesnictwie Ptaska w Zylinach

Gwarant
Data odbioru ostatecznego: dzien .......... MIESIGC.urrrerrermrerrenrrerneees (0] G
udziela gwarancji jako$ci i rekojmi wykonania przedmiotu zamdéwienia na okres ........

miesiecy na nastepujacych warunkach:

I. Ogblne warunki gwarancji i jakoSci:

1. Wykonawca o$wiadcza, Ze objety niniejsza kartg gwarancyjng przedmiot gwaranc;ji i
rekojmi zostat wykonany zgodnie z umowg, specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robot, kosztorysem ofertowym oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami
techniczno-budowlanymi.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady
fizyczne zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

3. Okres gwarancji i rekojmi wynosi ......... miesiecy, liczac od dnia spisania protokotu
odbioru konncowego (ostatecznego).

4, W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego
usuwania wad ujawnionych po odbiorze ostatecznym.

5. Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:
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jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie obiektu -
natychmiast,

w pozostatych przypadkach w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy
udziale obu stron - ale nie pézZniej niz w ciggu 14 dni od daty otrzymania zgtoszenia,
usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Jezeli wada fizyczna elementu obiektu o dtuzszym okresie gwarancji i rekojmi
spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji i rekojmi juz
uptynal, Wykonawca zobowiazuje sie do nieodptatnego usuniecia wad w obu
elementach.

W przypadku usuniecia przez wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej
czesci robot budowlanych na nowo, termin gwarancji i rekojmi dla tej czesci biegnie na
nowo od chwili wykonania rob6t budowlanych lub usuniecia wad.

W innych przypadkach termin gwarancji i rekojmi ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu
ktérego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja i rekojmia Zamawiajacy z
gwarangcji i rekojmi nie mdgt korzystac.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji i rekojmi wady powstate na skutek:
sity wyzszej, pod pojeciem ktérych strony utrzymuja: stan wojny, stan kleski
zywiotowej i strajk generalny,

normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

szkdd wyniktych z winy Uzytkownika, a szczego6lnie niewtasciwej konserwacji i
uzytkowania obiektu w sposéb niezgodny z instrukcjg lub zasadami eksploatacji i
uzytkowania.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu
usuniecia Zamawiajacy / Uzytkownik zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w
dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokotu odbioru
ostatecznego/przekazania obiektu do uzytkowania.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w
czasie prac nad usuwaniem wad. Powyzszy wymog dotyczy rowniez szkéd
wyrzadzonych podmiotom trzecim i zobowigzuje sie je pokry¢ w terminie 14 dni od
dnia sporzadzenia stosownego protokotu szkodowego.

Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji jako$ci, ponosi odpowiedzialno$¢ z
tytutu rekojmi za wady obiektu robét budowlanych.

Okresy gwarancji i rekojmi udzielane przez Podwykonawcow (w przypadku

korzystania z podwykonawcéw) musza odpowiadaé, co najmniej okresowi
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udzielonemu przez Wykonawce i liczone bedg od daty odbioru bez zastrzezen catosci
zamOwienia.

14. Wykonaweca robét jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za
wady fizyczne robo6t objete umowa stwierdzone w toku czynno$ci odbioru koncowego i
powstate w okresie trwania rekojmi,

Warunki gwarancji i rekojmi podpisali:

Udzielajacy gwarancji jakoSci i rekojmi upowazniony przedstawiciel Wykonawcy:
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