Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszezy ZDW.N4.361.28.2024

Zalacznik nr 3 do SWZ

WZOR
Umowa nr
zawarta w dniu pomiedzy:
Wojewédztwem Kujawsko — Pomorskim
Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun
NIP 9561969536
w imieniu ktérego dziata
Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz
zwanym dalej ,,Zamawiajacym” w imieniu ktorego dzialaja:
Przemystaw Dabrowski - Dyrektor
przy kontrasygnacie

Justyny Herzberg - Glownego Ksiegowego
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tacznie zwanymi ,,Stronami”, a kazdy podmiot odrg¢bnie ,,Strona”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego, na podstawie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (zwang
dalej: ,,ustawa Pzp”) dokonal wyboru oferty Wykonawcy i zostata zawarta umowa o nastepujace;j

tresci:

Na potrzeby interpretacji postanowien niniejszej umowy ustala si¢ znaczenie nastgpujacych
definiciji:

1.

Odbior czesciowy - odbior polegajacy na pozytywnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej
czesci robot budowlanych. Podstawa dokonania odbioru cze§ciowego robdt budowlanych
jest protokot odbioru czgsciowego,

Odbioér koncowy - odbior catego przedmiotu umowy dokonany po zgloszeniu przez
Wykonawce zakonczenia wszystkich robot 1 osiggnigcia gotowosci do ich odbioru.
Podstawa dokonania odbioru koncowego jest protokot odbioru koncowego,

Odbior gwarancyjny - cyklicznie minimum raz w roku wykonywana kontrola majaca na
celu sprawdzenie, czy wystgpuja wady oraz kontrola skutecznosci usunigcia przez
Wykonawce ujawnionych wad. Podstawg dokonania odbioru gwarancyjnego jest protokot
gwarancyjny,

Odbior pogwarancyjny — odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosci 1 rgkojmi,
potwierdzajacy odbior robdt po usunigciu przez Wykonawcee wszystkich wad ujawnionych
w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy po okresie
rekojmi/gwarancji jakosci lub po stwierdzeniu braku wystgpienia wad. Podstawa dokonania
odbioru pogwarancyjnego jest protokot pogwarancyjny,

Odbioér robot zanikajacych - odbidr robot, ktore ulegaja zakryciu podczas realizacji
zadania. Wykonawca zglasza kazdorazowo takg wykonang robot¢ budowlang do
odpowiedniego Inspektora Nadzoru danej branzy celem odbioru i dodatkowo dokonuje wpis
do dziennika budowy,

Zasady obliczania terminéw — w wypadku gdy w umowie lub innych dokumentach
wskazany jest termin opisany jako okreslona liczba dni, rozumie si¢ przez to nastepujgce po
sobie kolejno dni kalendarzowe, chyba ze w sposob wyrazny wskazane jest inaczej. Jezeli
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poczatkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzglednia si¢ przy

obliczaniu terminu dnia, w ktorym to zdarzenie nastgpilo. Dniem roboczym nie jest dzien

uznany ustawowo za wolny od pracy oraz sobota,

7. Wykonawca ustugi nadzoru — wskazany przez Zamawiajacego Inspektor Nadzoru lub
zespot Inspektorow Nadzoru.

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania:
Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 269 Szczerkowo-Izbica Kujawska-Chodecz -Chocen-Kowal,
m. Izbica Kujawska od km 17+142 do km 17+765 dl. 0,623 km
2. W zakres niniejszego zadania wchodzg w szczegolno$ci nastepujace elementy robot:

1) Wykonanie nawierzchni bitumicznych

2) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

3) Wykonanie o$wietlenia drogowego

4) Przebudowa kolizji z siecig elektryczng

5) Przebudowa kolizji z siecia telekomunikacyjna

6) Przebudowa sieci wodociggowe;j

7) Przebudowa kanalizacji deszczowej

8) Wykonanie stalej organizacji ruchu wraz z urzadzeniami BRD

9) Inne, nie wymienione powyzej i ujete w dokumentacji projektowe;.

3. Zakres szczegdtowy robot, ktérego realizacja wynika z niniejszej] umowy okreslaja
stanowigce integralng jej cze$¢ nastepujace dokumenty:

1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia (zwana dalej ,,.SWZ”), Szczegbtowy opis
przedmiotu zamodwienia (zwany dalej ,,OPZ”), dokumentacja projektowa, w tym
Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robdét Budowlanych (zwana dalej
»STWIORB”) wraz z wyjasnieniami do tresci SWZ udzielonymi przez Zamawiajacego
oraz umowa,

2) Oferta / Oferta dodatkowa! ztozona w dniu

3) Kaosztorys ofertowy robot podstawowych, stanowiacy zatacznik nr 1 do niniejszej umowy,

4) Harmonogram rzeczowo - finansowy sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony przez
Zamawiajacego, stanowigcy zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

Wskazana lista nie stanowi o hierarchii waznosci dokumentéw. W przypadku rozbieznosci lub

sprzecznosci Wykonawca zobowigzany jest zastosowac procedure okreslong w ust. 4 umowy.

4. Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowac jako wzajemnie wyjasniajace i
uzupelniajace si¢. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy w ww. dokumentach znajda
si¢ jakiekolwiek sprzeczno$ci, rozbieznosci lub luki to Wykonawca jest zobowigzany
wystapi¢ do Zamawiajacego o jednoznaczne zaj¢cie stanowiska, ktore jest dla Wykonawcy
wiazace.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich czynnosci koniecznych dla
zrealizowania przedmiotu umowy oraz do usunigcia jego wad, stwierdzonych w trakcie
wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi 1 gwarancji. W przypadku robot
nieprzewidzianych Wykonawcy przyshuguje dodatkowe wynagrodzenie, ktére zostanie
ustalone na zasadach okreslonych w § 3.

6. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialdow dostarczonych przez Wykonawce, w
tym takze ewentualnie materialtdow pochodzacych z rozbiorki, a zakwalifikowanych
I przeznaczonych do wbudowania przez Zamawiajacego.

7. Materialy i1 urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiada¢ co do
jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonych prawem budowlanym, wymaganiami SWZ oraz wymaganiami dokumentacji
projektowej wraz z STWIORB oraz wymagaja akceptacji Wykonawcy ustugi nadzoru. Na

! Niewtasciwe skreslié
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kazde zagdanie Zamawiajacego lub Wykonawcy ustugi nadzoru, Wykonawca obowigzany jest
okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatoéw, dane potwierdzajace spetnienie wymagan
Zamawiajacego. W przypadku niespelnienia tych wymagan, Zamawiajacy jest uprawniony
do Zadania usunigcia tych materiatdéw 1 urzadzen z placu budowy i niezwlocznej wymiany
na materialy i urzadzenia zgodnie z wymogami Zamawiajgcego. Polecenie takie jest dla
Wykonawcy wiazace.

Wykonawca po wykonaniu wycinki, zobowigzany jest zakupi¢ od Zamawiajagcego drewno
pozyskane w wyniku wycigcia drzew. W celu okres§lenia warto$ci pozyskanego drewna
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na wlasny koszt wycene brakarskg sporzadzong dla
kazdego wycietego drzewa przez wykwalifikowanego rzeczoznawce i1 przedtozy¢ ja
Zamawiajacemu. Zamawiajacy na podstawie otrzymanej wyceny wystawi fakture sprzedazy
drewna, do optacenia ktoérej zobowigzany bedzie Wykonawca (termin platnosci faktury
wynosi¢ bedzie 14 dni).

W przypadku braku zaptaty naleznosci z tytulu faktury sprzedazy na rzecz Zamawiajacego,
Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznosci z jakakolwiek wierzytelnoscia
Wykonawcy przyshugujaca mu z niniejszego lub innego stosunku prawnego zawartego z
Zamawiajacym.

§2

Termin realizacji przedmiotu umowy
Termin realizacji przedmiotu umowy: 6 miesiecy
Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien, w ktorym Wykonawca dokonat
skutecznego zgloszenia Zamawiajagcemu zakonczenia wykonania wszystkich robdt po
osiagnigciu gotowosci do ich odbioru.
Strony przewiduja wykonanie przedmiotu umowy etapami, zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo — finansowym stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.

§3
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy
Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 Strony
ustalajg na kwote:
netto 7t
plus podatek 23% VAT zt
co lacznie stanowi kwote brutto 7}

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 wynika z Kosztorysu ofertowego robo6t podstawowych
stanowigcego zatgcznik nr 1 do umowy i1 odpowiada zakresowi robot opisanemu w § 1,
dokumentacji projektowej oraz ofercie Wykonawcy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1, zawiera rowniez wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym zysk, koszty ustug, dostaw, ubezpieczenia i
wszelkie inne, ktére Wykonawca zobowigzany bedzie ponies¢ w celu. prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy.

Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie okre§lona w
oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robot, wynikajacy z dokonanych i potwierdzonych
przez Wykonawce ustugi nadzoru obmiaréw powykonawczych robot, nie wykraczajacych
poza zakres przedmiotu umowy (dokumentacj¢ projektowa wraz z STWIORB) oraz
sporzadzonych na ich podstawie sprawdzonych 1 zatwierdzonych kosztorysow
powykonawczych robot podstawowych i1 kosztorysow powykonawczych robdt nieujetych
lub zanizonych w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych, ale ujetych w dokumentacji
projektowej wraz z STWIORB, oraz na podstawie robot nieujetych (pominigtych) w
Kosztorysie ofertowym robét podstawowych i nieujetych (pominietych) w dokumentacji
projektowej wraz z STWIORB. Wynagrodzenie za wykonanie robét dodatkowych (w
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rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) bedzie okreslone z zachowaniem zasad

wyliczenia wynagrodzenia wskazanych nizej.

5. Ceny jednostkowe robot uzyte przez Wykonawce w Kosztorysie ofertowym robot
podstawowych, pozostaja niezmienne przez calty okres realizacji przedmiotu umowy.

6. W przypadku robot zanizonych ilosciowo w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych,
lecz ujetych w dokumentacji projektowej wraz z STWIORB, w przypadku gdy rozmiar
robot przewyzsza o co najmniej 15 % ilos¢ ujeta w Kosztorysie ofertowym przyjmuje sie, ze
roboty sa nieujete i do rozliczenia stosuje si¢ zasady, o ktérych mowa w ust. 7, chyba, ze
zaoferowana przez Wykonawce W kosztorysie ofertowym cena jest nizsza od ustalonej
wedlug zasad z ust. 7 — w takim przypadku przyjmuje si¢ stawke z Kosztorysu ofertowego.
Nadwyzka ilosci w zakresie do 15% wzglgdem ilosci wskazanych w Kosztorysie ofertowym
rozliczona zostanie w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego.

7. Ceny jednostkowe robot, ktore dotycza robét nieujetych (pominietych) w Kosztorysie
ofertowym robét podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji projektowej wraz z
STWIORB, powinny by¢ obliczone przy uzyciu $rednich sktadnikow cenotwoérczych (Rb-
g, M, S, Kp, Z) z publikatorow SEKOCENBUD dla wojewo6dztwa kujawsko — pomorskiego
z kwartatu, w ktorym doszto do podpisania niniejszej umowy.

8. Ceny jednostkowe robot, ktore dotycza robét nieujetych (pominietych) w Kosztorysie
ofertowym robot podstawowych i nieujetych (pomini¢tych) w dokumentacji
projektowej wraz z STWIORB - robét dodatkowych w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3)
ustawy Pzp lub robét polegajacych na powtérzeniu podobnych robot zgodnie z art. 214
ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp powinny by¢ obliczone przy uzyciu $rednich sktadnikow
cenotworczych (Rb-g, M, S, Kp, Z) z publikatorow SEKOCENBUD dla wojewddztwa
kujawsko — pomorskiego z kwartatu, w ktorym doszto do podpisania niniejszej umowy.

9. W przypadku koniecznosci wykonania robot budowlanych niewykraczajacych swym
zakresem poza przedmiot umowy okreslony w § 1, ktorych ilos¢ jednostek przedmiarowych
wskazanych przez Zamawiajacego w przedmiarze robot, a w konsekwencji Kosztorysie
ofertowym robot podstawowych zostala zanizona w odniesieniu do faktycznej iloSci
jednostek przedmiarowych, ktore nalezy wykona¢ celem zrealizowania i oddania do
uzytkowania przedmiotu umowy, zostanag wykonane po:

1) sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokolu konieczno$ci wykonania robot,
obejmujacego ich zakres rzeczowy i szacowang ilo§¢ — potwierdzonego przez
Wykonawce ushugi nadzoru — oraz po zatwierdzeniu przez Z-c¢ Dyrektora ds. Inwestycji
Zamawiajacego. Kierownik Budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ kompletny protokot
koniecznosci w terminie 10 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

Rozliczenie robot koniecznych do wykonania nastapi na podstawie potwierdzonych przez

Wykonawce ustugi nadzoru obmiarow powykonawczych oraz sporzadzonych na ich

podstawie metoda uproszczona sprawdzonych 1 zatwierdzonych kosztorysow

powykonawczych robot nieujetych w kosztorysie powykonawczym robot podstawowych —
przy zastosowaniu cen jednostkowych robot uzytych przez Wykonawce w Kosztorysie
ofertowym robot podstawowych.

10. W przypadku potrzeby wykonania robdt budowlanych, ktore:

- dotyczg robot nieujetych (pominietych) w przedmiarze robot, a w konsekwencji

w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji projektowej

wraz z STWIORB;

- dotycza robot nieujetych (pominietych) w przedmiarze robot, a w konsekwencji

w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych i nieujetych (pominietych) w dokumentacji

projektowej wraz z STWIORB (robét dodatkowych w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3)

ustawy Pzp oraz robdt polegajacych na powtorzeniu podobnych robdt zgodnie z art. 214 ust.

1 pkt 7 ustawy Pzp), a ktorych wykonanie jest konieczne do zrealizowania i oddania do

uzytkowania przedmiotu umowy, zostang wykonane po:
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11.

1) sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokotu koniecznosci wykonania robot
obejmujacego ich zakres rzeczowy i szacowang ilo$¢ wraz ze wstepng kalkulacja ich
wykonania — potwierdzonego przez Wykonawce¢ ustugi nadzoru oraz po zatwierdzeniu
przez Z-c¢ Dyrektora ds. Inwestycji Zamawiajacego. Kierownik Budowy zobowigzany
jest sporzadzi¢ kompletny protokot koniecznosci w terminie 10 dni od stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania.

Rozliczenie robét koniecznych do wykonania nastgpi na podstawie potwierdzonych przez

Wykonawce ushugi nadzoru obmiar6w powykonawczych oraz sporzadzonych na ich

podstawie, sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysow szczegdtowych robot pominigtych

w kosztorysie powykonawczym robot podstawowych — przy zastosowaniu cen, zgodnie ze

wskazaniami ust. 7 i ust. 8, z uwzglednieniem zapisoéw ust. 6.

W ramach pozycji kosztorysowej ,,Roboty nieprzewidziane” rozliczane bgda roboty, o

ktorych mowa w ust. 7 (z uwzglednieniem zapiséw ust. 6) oraz w ust. 82.

§4
Zasady rozliczen i platnoSci

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

w terminie do 30 dni liczac od daty jej doreczenia i akceptacji przez Zamawiajacego

(akceptacja podlega na weryfikacji wystawienia faktury zgodnie z zasadami okre$lonymi w

niniejszym paragrafie). Za date zaptaty uwaza¢ si¢ bedzie datg¢ obcigzenia rachunku

bankowego Zamawiajacego.

Faktury wystawiane bgda w nastgpujacy sposob: nabywca Wojewodztwo Kujawsko —

Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun, NIP 9561969536, ptatnik Zarzad Drog

Wojewodzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz. Zamawiajacy

informuje, Ze istnieje mozliwos$¢ przesytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych

poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania

(https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj) struktura numeru GLN 5907664502008.

Zamawiajacy dopuszcza odbiory 1 platnosci czgsciowe w zakresie robot budowlanych:

1) Wykonawca ma prawo zgtosi¢ do odbioru wykonang cze$¢ robot — o wartosci nie
mniejszej niz 3500 000,00 =zt brutto. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy,
Zamawiajacy moze dopusci¢ odbidr czeSciowy o mniejszej wartosci — jest to prawo
Zamawiajacego, nie obowiazek. Dopuszczenie odbioru czeSciowego o mniegjszej
wartosci wymaga kazdorazowej zgody Zamawiajacego w formie pisemne;j,

2) zalacznikiem do protokotu odbioru czesciowego bedzie zatwierdzona i kompletna
dokumentacja odbiorowa. Warunkiem zatwierdzenia dokumentacji odbiorowej jest jej
prawidlowosc¢.

3) do momentu odbioru koncowego suma faktur ptatnoéci cze$ciowych nie moze
przekroczy¢ 90% warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Podstawa zaptaty wynagrodzenia:

1) w przypadku ptatnosci cze$ciowej podstawg rozliczenia bedzie faktura czeSciowa wraz z
protokotem odbioru czgsciowego podpisanym przez Wykonawce ustugi nadzoru oraz
Zamawiajacego obejmujagcym wykonang cze$¢, wraz z zestawieniem iloSci 1 cen
jednostkowych robot podanych w Kosztorysie ofertowym,

2) w przypadku ptatnosci koncowej podstawa rozliczenia bedzie faktura koncowa wraz z
zalagczonym protokotem odbioru koncowego, podpisanym przez Wykonawce ushugi
nadzoru oraz Zamawiajacego. Zatacznikiem do protokotu odbioru koncowego bedzie
zatwierdzona i kompletna dokumentacja odbiorowa. Warunkiem zatwierdzenia
dokumentacji odbiorowe;j jest jej prawidlowos¢.

W przypadku wykonania przedmiotu umowy przez Podwykonawcoéw, Wykonawca wraz z

faktura czgsciowa/koncowa przedktada:

2 jezeli dotyczy i w Kosztorysie wskazano pozycje ,,Roboty nieprzewidziane”
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1) os$wiadczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow potwierdzajacych
dokonanie zaptaty na ich rzecz calo$ci naleznego im wynagrodzenia z tytutu wszystkich
prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, zgodne z wzorami stanowigcym
Zalacznik nr 4 1 5 do umowy, wraz z kopiami faktur wystawionych przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce oraz potwierdzeniami realizacji przelewéw dokonanych
wyplat z tego tytutu,

2) oswiadczenia Wykonawcy stwierdzajgcego, ze dokumenty, o ktorych mowa w pkt 1)
powyzej przedstawil dla wszystkich Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcéow,
ktorzy brali udzial w realizacji chociazby czgsci przedmiotu umowy (do faktury
koncowej).

6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych
mowa w ust. 5, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zapflaty.

7. Strony ustalaja, ze w przypadku wstrzymania wyplaty, o ktorej mowa w ust. 6 wierzytelnos¢
o zaptate wynagrodzenia nie stata si¢ wymagalna we wskazanej cze$ci 1 Wykonawcy nie
przystuguje roszczenie o zaplate odsetek z tego tytutu.

8. Niewyptacona kwota wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni
kalendarzowych od daty przedtozenia przez Wykonawce brakujacych dokumentow.

§5
Harmonogram rzeczowo - finansowy

1. Przedmiot umowy okreS§lony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo - finansowym roboét, stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej umowy, ktory
zostat ztozony przed zawarciem niniejszej umowy i zatwierdzony przez Zamawiajacego.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedstawia¢ na zadanie Zamawiajacego zaktualizowany
Harmonogram rzeczowo — finansowy, celem jego zatwierdzenia przez Zamawiajacego, W
terminie 7 dni roboczych od daty polecenia dokonania zmian. Warunkiem zatwierdzenia
harmonogramu jest jego prawidlowos¢.

3. Harmonogram rzeczowo — finansowy powinien by¢ przedstawiony w formie tygodniowe;j,
dla kazdej z pozycji kosztorysowych z osobna, z podaniem kilometrazy, na ktorych
prowadzone bgda prace budowlane.

§6
Obowigzki Stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokdlarne przekazanie placu budowy co nastagpi w terminie uzgodnionym miedzy
Stronami, nie p6zniej niz do 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, wraz z
przekazaniem niezbednych dokumentéow oraz dziennika budowy. Termin 10 dni jest
terminem maksymalnym, Zamawiajacy przekaze plac po otrzymaniu od Wykonawcy
niezbednych dokumentdw,

2) wyznaczenie daty odbioru robdt nie przekraczajacego 14 dni od dnia powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru oraz po zweryfikowaniu i
zaakceptowaniu kompletnej dokumentacji odbiorowej przez Wykonawcg ustugi nadzoru,
oraz terminowego przystepowania do tych odbiorow,

3) jezeli wystapi taka konieczno$¢ — zapewnienie udzialu w czynno$ciach odbiorowych
innych ekspertow, specjalistow lub bieglych Zamawiajacego, a takze podmiotéw
trzecich,

4) zaptata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy,

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

6) wskazanie Wykonawcy miejsca sktadowania odzyskanych materiatow i urzadzen,

7) udostepnienie dokumentacji projektowej pozwalajacej na realizacje przedmiotu umowy
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oraz innych dokumentow bedacych w posiadaniu Zamawiajgcego i potrzebnych do
realizacji zadania, w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej
umowy lub od dnia zlozenia przez Wykonawce wniosku o udostepnienie dokumentéw w
celu sporzadzenia kopii. Po sporzadzeniu kopii powyzszych dokumentéw Wykonawca
zobowigzany jest do ich zwrotu Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni kalendarzowych od
przekazania. Zamawiajacy moze udostepnic¢ takze dokumenty w postaci elektroniczne;j.
Decyzja w tym zakresie nalezy do Zamawiajgcego,

8) zgloszenie o0sob petnigcych obowiazki Kierownika Budowy do wiasciwego organu
nadzoru budowlanego w terminie okres§lonym przepisami, jezeli jest to wymagane
przepisami prawa,

9) stata wspotpraca z Wykonawca w zakresie, w jakim bedzie tego wymagata realizacja
przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy nalezalo begdzie okreslenie tych sfer, w
ktorych takie wspotdziatanie bedzie konieczne, kazdorazowo w formie pisemne;.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) powotanie Kierownika Budowy wskazanego w ofercie Wykonawcy, posiadajacego
niezbedne uprawnienia budowlane i innych wymogoéw wynikajacych z SWZ. Kierownik
Budowy jest zobowigzany czynnie uczestniczy¢ w procesie budowy,

2) przedstawienie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli jest wymagany
przepisami oraz Planu Zapewnienia Jakosci (dalej: PZJ) przez Kierownika Budowy w
terminie nie pdzniejszym niz termin rozpoczgcia robot,

3) zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po
zakonczeniu robot usunigcia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego
zaplecza, oraz pozostawienia catego terenu budowy i1 robdt oraz terenu w poblizu
uporzadkowanego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania. Brak wykonania tego obowigzku
upowaznia Zamawiajacego do wykonania tych czynno$ci na koszt Wykonawcy,

4) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang i wiedzg techniczng, SWZ-
em, dokumentacjag projektowg wraz z wytycznymi STWIORB, poleceniami
Zamawiajacego (Wykonawcy ustugi nadzoru),

5) wykonanie robdt tymczasowych, ktore moga by¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych,

6) o0znaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktoérych majg by¢ prowadzone roboty
podstawowe i tymczasowe,

7) skompletowanie 1 przekazanie Zamawiajagcemu (Wykonawcy ustugi nadzoru)
dokumentow pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu umowy i
dokonania komisyjnego odbioru cze$ciowego / koncowego robdt zgodnie z OPZ —
wykonanych w jednym egzemplarzu,

8) w przypadku wystgpienia rozbiezno$ci pomigdzy wynikami badan zleconych przez
Wykonawce oraz przez Zamawiajacego, gdy Wykonawca kwestionuje wyniki badan
Zamawiajacego, Strony wykonaja badania arbitrazowe, ktorych koszt zobowigzany jest
ponies¢ Wykonawca,

9) po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu dokumentéw odbiorowych - wykonanie
dokumentacji odbiorowej w 2 egzemplarzach,

10) zorganizowanie i kierowanie budowa w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami
bhp oraz zapewnienie warunkow ppoz. okreslonych w przepisach szczegdétowych,

11) udostepnienie terenu budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktoérych
nalezy wykonywanie zadan okre§lonych ustawg Prawo budowlane oraz udostgpnienie im
danych 1 informacji wymaganych t3 ustawg oraz innym pracownikom, ktérych
Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy,

12) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz majatku Zamawiajgcego
— naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

13) ochrona mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu
budowy do daty odbioru koncowego,
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14) powiadomienie wilasciwych organdw i instytucji o rozpoczeciu robdt i wprowadzeniu
tymczasowej organizacji ruchu,

15) powiadomienie wlasciwych organdw i instytucji o przywrdceniu statej organizacji ruchu,

16) przedstawienie wystgpien na Wbudowane materiaty, w terminie 10 dni kalendarzowych
przed ich wbudowaniem i rozpoczeciem robot,

17) wykonywanie robot etapowo zgodnie z zalecaniami i wskazaniami Wykonawcy ustugi
nadzoru i Zamawiajacego,

18) natychmiastowe informowanie Zamawiajacego o wszelkich utrudniajacych realizacje
przedmiotu umowy okoliczno$ciach powstatych w trakcie realizacji, o ryzykach i
zagrozeniach mogacych mie¢ wptyw na prawidtowos¢ i terminowos$¢ realizacji Umowy.

§7
Zasady odbioru

. Gotowos¢ do odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca (Kierownik

Budowy) bedzie zglaszal Zamawiajacemu wpisem w dzienniku budowy z jednoczesnym
powiadomieniem o0 wpisie Wykonawcy ustugi nadzoru (telefonicznie/SMS oraz za
posrednictwem poczty elektronicznej). Zamawiajacy ma obowigzek przystapi¢ do odbiorow
w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu do dziennika budowy.

Szczegotowe wymagania odnosnie dokumentdw wymaganych do odbioru zawiera OPZ.
Brak przedstawienia kompletu dokumentow wymaganych do odbioru koncowego, stanowi
podstawe do odmowy odbioru, jezeli z powodu braku dokumentow Zamawiajacy nie ma
mozliwosci zweryfikowania prawidlowosci wykonania rob6t pod katem zgodnosci z
projektem i zasadami wiedzy technicznej. W takim przypadku przyjmuje si¢, ze wystepuje
wada istotna w robotach.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcdow, przy
udziale ktorych wykonat przedmiot umowy.

Zamawiajacy dokona przegladu pogwarancyjnego w ostatnim miesigcu trwania gwarancji.
Zamawiajgcy ma prawo dokonywaé przegladow wykonanych robot w catym okresie
gwarancji 1 rekojmi.

Odbioru pogwarancyjnego dokonuje si¢ po uptywie okresu gwarancji jakosci, stuzy on
potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci.
W odbiorze pogwarancyjnym biorg udzial przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawcy
ustugi nadzoru oraz Wykonawcy.

§8
Nadzor nad realizacja umowy i sposob kontaktow
Osobg odpowiedzialng za realizacje umowy ze strony Zamawiajacego jest

. Strony ustalaja, ze wszelka korespondencj¢ zwigzang z realizacja umowy beda kierowac¢ do

Zamawiajacego na dane adresowe wskazane w niniejszej umowie oraz réwnoczesnie na
adres e-mail Inspektora nadzoru.

W przypadku zmiany danych adresowych kazda ze Stron zobowigzana jest niezwlocznie
powiadomi¢ o tym fakcie drugg Strong. W razie zaniedbania obowigzku okre§lonego w
zdaniu poprzednim, doreczenie dokonane na dotychczasowe dane adresowe uwaza si¢ za
skuteczne.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

§9

Przedstawiciele Wykonawcy

. Przedstawicielem i reprezentujacym Wykonawce na terenie budowy jest Kierownik Budowy
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2. Kierownik Budowy dziala w ramach obowigzkéw wynikajacych z ustawy Prawo
budowlane.

§ 10
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) oséb wykonujgcych wszystkie prace fizyczne
zwigzane z wykonywaniem robot (czynnosci) objetych zamowieniem, ktérych wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy. W szczegdlnosci obowigzek ten obejmuje robotnikow budowlanych
oraz operatoréw sprzetu. Obowigzek, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy
0sob wskazanych na stanowisku: Kierownika Budowy oraz innych oséb petigcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce (dalszego Podwykonawcg) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0
prace osob, o ktorych mowa w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do
zadania przedtozenia:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentow

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

3. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodow, w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy O prace.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwr6ci¢é si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

5. Jezeli pomimo powyzszych wymogoéw na budowie bedzie przebywac osoba niezatrudniona
na umowe o prace, co zostanie ustalone przez Zamawiajacego, osoba taka bedzie musiata
opusci¢ plac budowy, a Wykonawca zaplaci kar¢ umowng. Fakt przebywania takiej osoby
na budowie musi zostaé potwierdzony pisemng notatkg sporzadzong przez Wykonawce
ustugi nadzoru lub innego przedstawiciela Zamawiajacego i podpisang przez Wykonawce
lub jego przedstawicieli. Odmowa podpisu notatki przez Wykonawce Ilub jego
przedstawicieli nie ma wptywu na obowiazek zaptaty kary umownej. Wykonawca ustugi
nadzoru/przedstawiciel Zamawiajgcego zaznacza w swojej notatce fakt odmowy podpisu.

§11
Podwykonawcy
1. Wykonawca, zgodnie =z oferta przedmiot umowy wykona: przy udziale
, 4. Podrréiotu Udostgpniajacego Zasoby (dalej: PUZ), w nastgpujacym

zakresie

3 W przypadku braku PUZ — skresli¢ ust. 1
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2. Jezeli Wykonawca, w trakcie realizacji zamierza wykona¢ przedmiot umowy przy udziale
Podwykonawcow to zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek oraz
zastosowacé tryb zgloszenia podwykonawcy opisany ponizej. Tryb zgloszenia obejmuje
réwniez umowe z PUZ.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoOwienia, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, jezeli projektowana umowa o podwykonawstwo:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia (SWZ z zalacznikami i
wyjasnieniami),

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej,

3) zawiera postanowienia ksztattujgce warunki wyplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, w sposob dla niego mniej korzystny niz warunki wyplaty
wynagrodzenia Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej mi¢edzy
Zamawiajacym a Wykonawca. W szczegélnosci, jezeli umowa zawiera zapisy
uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
od odbioru rob6ét Wykonawcy przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowiagzki
Podwykonawcy w zakresie kar umownych w sposob dla niego mniej korzystny, niz
prawa 1 obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej
migdzy Zamawiajacym a Wykonawca. Przez postanowienia mniej korzystne
Zamawiajacy rozumie w szczegolnosci:

a) zapisy ustalajace kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w
tej samej lub wyzszej wysokosci w kwocie (PLN) niz wysoko$¢ tozsamych kar
przewidzianych w umowie zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca
wyrazonych w kwotach (PLN) lub niz wysoko$¢ tozsamych kar w kwotach
wynikajacych z obliczenia wysoko$ci kary, ktéra Zamawiajacy w umowie z
Wykonawcg przewidziat w procentach,

b) zapisy ustalajace kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w
wyzszej wysokosci wyrazonej w procentach niz wysoko$¢ wyrazona w procentach
tozsamych kar przewidzianych w umowie zawartej pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

5) umowa nie =zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw z dalszymi
Podwykonawcami (chyba, ze strony wylaczaja wprost mozliwos¢ dalszego
Podwykonawstwa), w szczegdlnosci zapisow dotyczacych:

a) obowigzku akceptacji przez Zamawiajacego projektow umoéw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane,

b) obowigzku uzyskania i przekazania Zamawiajagcemu zgody Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

€) obowigzku dostarczenia Zamawiajagcemu po$wiadczonych (przez przedktadajacego)
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
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d) obowigzku przekazywania Zamawiajacemu poswiadczonych (przez
przedktadajacego) za zgodnos$¢ z oryginalem kopii uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

6) umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub
ustugi, nie zawiera zapisoOw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy/ dalszego
Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob, na zasadach
wskazanych w § 10 niniejszej umowy.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 14 dni, uwaza

si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego

projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy o

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zglosi na pismie sprzeciwu, uwaza si¢, ze

zaakceptowal umowe.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do

kazdorazowego przedkladania Zamawiajacemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia

zawarcia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy i1 ustugi, z wylaczeniem uméw o

podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy brutto tj.

. Wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci

wiekszej niz 50.000,00 zi brutto. Obowigzek aktualizuje si¢ rowniez, gdy taczna wartosé

uméw z jednym Podwykonawca przekroczy wskazang kwote. Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy rowniez

Wykonawcy.

Zamawiajacy wymaga, aby w umowie o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy

lub ustugi byly zawarte postanowienia odnosnie:

1) doktadnego zakresu dostaw/ustug,

2) terminu wykonania dostaw/ushug,

3) wysokosci oraz zasad zaptaty wynagrodzenia.

Umowa nie moze zawierac:

1) okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy dostawy/ustugi.

2) postanowien ksztattujacych prawa Iub obowigzki Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy:

a) w zakresie warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny
niz warunki wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami
umowy zawartej migdzy Zamawiajacym a Wykonawca. W szczegdlnosci, umowa
nie moze zawiera¢ zapisOw uzalezniajagcych dokonanie zaptaty na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od odbioru dostaw/ustug przez
Zamawiajacego od Wykonawcy lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

b) w zakresie kar umownych w sposob mniej korzystny, niz prawa i obowiazki
Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej migdzy
Zamawiajacym a Wykonawcga. Przez postanowienia mniej korzystne Zamawiajacy
rozumie w szczegolnosci:

I. zapisy ustalajace kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
w tej samej lub wyzszej wysokosci w kwocie (PLN) niz wysokos$¢ tozsamych kar
przewidzianych w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
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wyrazonych w kwotach (PLN) lub niz wysoko$¢ tozsamych kar w kwotach
wynikajacych z obliczenia wysoko$ci kary, ktéra Zamawiajacy w umowie z
Wykonawcg przewidziat w procentach,

Ii. zapisy ustalajace kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
w wyzsze] wysokoSci wyrazonej w procentach niz wysoko$¢ wyrazona w
procentach tozsamych kar przewidzianych w umowie zawartej pomig¢dzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

11. W przypadku, gdy postanowienia przedlozonej umowy naruszaja zasady okreslone w ust.

10, Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo,
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy W
terminie 7 dni liczac od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem wystgpienia o zaplate kary
umownej. Brak wezwania we wskazanym terminie, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

12. Zasady dotyczace przedktadania projektow oraz kopii uméw wskazane powyzej maja

robwniez zastosowanie w przypadku zmiany umowy z Podwykonawca 1 dalszymi
Podwykonawcami.

13. Zasady przedkladania projektow oraz kopii umoéw wskazane powyzej maja rOwniez

14.

odpowiednie zastosowanie do przedkladania projektow oraz kopii umoéw zawieranych z
dalszymi Podwykonawcami.

Suma wynagrodzen wszystkich zgloszonych Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
nie moze przekroczy¢ facznego wynagrodzenia przyshugujacego Wykonawcy.

15. W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje

bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

16. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

17. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

18. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwié

19.

Wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o

terminie zglaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W

uwagach nie mozna powolywaé si¢ na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem

Podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ustgpie powyzej, w terminie wskazanym

przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.
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20. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

21. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

§ 12
Wady

1. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego/gwarancyjnego/pogwarancyjnego, zostang
stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

2.

3.

1)

2)

3)

Jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu

usunigcia wad, jezeli sa one istotne. W wypadku wystgpienia wad nieistotnych,

Zamawiajacy dokona odbioru i w takim wypadku, jezeli Wykonawca nie usunie wad w

terminie 14 dni, (lub innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

uwzgledniajagcym wymogi technologiczne oraz uwarunkowania atmosferyczne) od daty
ich zgloszenia przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze powierzy¢ usunigcie ich
stronie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie zastgpcze). W tym
przypadku koszt usuwania wad bedzie pokrywany z naleznosci przyshugujacych

Wykonawcy (potracenie) lub z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego

wykonania umowy.

Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy obniza wynagrodzenie umowne brutto, przy czym
wysoko$¢ obnizenia wynagrodzenia nie moze by¢ wigksza niz 50% wartosci
wynagrodzenia, jezeli warto$¢ wad przekracza 50 % warto$ci wynagrodzenia, uznaje
si¢, iz wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem i stosuje si¢
Zapis ponizszy,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub Zzada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub
powierzy¢ wykonanie usuni¢cia wad lub wykonanie przedmiotu umowy po raz drugi
na koszt 1 niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie zastgpcze). Zamawiajacy
zachowuje prawo zadania wykonania usuni¢cia wad lub wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, takze w wypadku
odstgpienia od umowy.

W przypadku ujawnienia wad w okresie r¢kojmi i gwarancji w wyniku kontroli, jezeli

Wykonawca ich nie usunie w terminie 14 dni kalendarzowych (lub innym terminie

wyznaczonym przez Zamawiajacego, uwzgledniajacym wymogi technologiczne oraz

uwarunkowania atmosferyczne) od daty ich zgloszenia, Zamawiajagcy moze powierzy¢
usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie
zastepcze). W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania

umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o usunie¢ciu wad

oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru uznanych uprzednio robdt jako wadliwych.

W przypadku wystapienia wady lub usterki, ktorej wplyw nie ogranicza mozliwos$ci

eksploatacji wykonanych elementéw przedmiotu umowy, Zamawiajacy w uzgodnieniu
Zz Wykonawca ustugi nadzoru moze wyrazi¢ zgod¢ na eksploatacj¢ elementow przedmiotu
umowy. W takim przypadku Zamawiajacy nalozy potrgcenia na Wykonawce, ktorych
wysokos¢ bedzie okreslona na podstawie ,,Instrukcji DP-T 14 GDDKIA Ocena jako$ci na
drogach krajowych, cze$¢ I — roboty drogowe” — Warszawa 2020r., stanowigcg zalacznik do
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Zarzadzenia nr 17 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 21 maja
2020 .
§13
Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres

miesi¢cy od daty odbioru koncowego.

2. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu rekojmi jest réwny okresowi udzielonej
gwarancji. Zamawiajacy zachowuje wszystkie uprawnienia z rekojmi za wady wynikajace z
przepisow Kodeksu cywilnego.

3. Bieg terminu gwarancji 1 r¢kojmi rozpoczyna si¢ w dniu nast¢pnym liczac od dnia odbioru
koncowego lub potwierdzenia usuni¢gcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji i rekojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wadg¢ przed uptywem tego terminu.

5. Wykonawca jest zobowiazany do uczestniczenia w corocznych bezptatnych przegladach
gwarancyjnych. Podstawa dokonania odbioru gwarancyjnego jest protokdt gwarancyjny.

6. Gwarancja ulega przedtuzeniu o czas, w ktorym na skutek wad przedmiotu umowy lub jego
czesci nie mozna bylo z niego korzystac.

7. W przypadku gdy Wykonawca nie przystapi do usuwania wad lub usunie wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przyshugujacymi mu na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usuni¢gcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcey (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy 1 wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krotszego niz 14 dni kalendarzowych.

8. Koszt utrzymania gwarancji i r¢kojmi elementéw robdt i producentow wbudowanych
urzadzen w okresie jej obowigzywania tj. koszt wszelkich niezbednych przegladow i ustug
eksploatacyjnych, konserwacyjnych, serwisowych wymaganych w tym okresie przez
wykonawcoéw elementow robot 1 producentow wbudowanych urzadzen obcigza Wykonawce.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 tj. zt.
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach i
wysokosciach jak nizej:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego lub
potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, badz od dnia
sporzadzenia protokotu inwentaryzacji W przypadku odstgpienia, ktore potwierdza
prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

2) 30% wysokos$ci zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi i
gwarancji,

3. Zamawiajgcy moze wstrzymac si¢ ze zwrotem danej czesci zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, o ktorej mowa w ust 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunagt w

terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§15
Kary
1. Strony postanawiaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
postanowien niniejszej Umowy obowigzujaca forma odszkodowania beda kary umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy), za kazdy dzien zwloki
liczac od dnia nastgpnego, po terminie, w ktorym przedmiot umowy miat by¢ wykonany,
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2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym — w wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto,
wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy), za kazdy dzien zwtoki, liczony od
uptywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad,

3) za brak zgtoszenia gotowosci do odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu w
terminie umozliwiajacym dokonanie odbioru, zgodnie z § 7 ust. 1 — w wysokosci
3.000,00 zt za kazdy przypadek,

4) za nieuzasadniong przerw¢ w realizacji robot z przyczyn obcigzajacych Wykonawce,
trwajgcg dluzej niz 14 dni kalendarzowych - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto,
wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy), za kazdy rozpoczety dzien
przerwy,

5) za stwierdzenie wykonywania robot/ustug/dostaw przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, ktory nie zostal zgloszony zgodnie z zasadami wskazanymi w § 11
umowy - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

6) w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

7) w przypadku nieterminowej zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 3.000,00 zt -
za kazdy nieprzedtozony projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,

9) za nieprzedlozenie lub za przedlozenie po terminiec poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, dostawy Iub ustugi - w wysokosci 3.000,00 zt, za kazda
nieprzediozong kopi¢ umowy o podwykonawstwo lub jej zmiane,

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
zakresie postanowien niezgodnych z § 11 ust. 10 - w wysokos$ci 3.000,00 zt za kazda
umowe o podwykonawstwo,

11) z tytutu nieprzedstawienia na wezwanie Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace lub wystapienia
okolicznosci, o ktérych mowa w § 10 ust. 5 - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy
przypadek,

12) z tytulu nieprzedstawienia do zatwierdzenia zaktualizowanego szczegdtowego
Harmonogramu rzeczowo — finansowego - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwloki od terminu okreslonego w zadaniu Zamawiajacego,

13) za nieusunigcie w terminiec wyznaczonym przez Zamawiajacego stwierdzonych
nieprawidlowosci:

a) niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu
oznakowanie na czas prowadzenia robot,

b) braki w oznakowaniu,

c) brak odblaskowosci tablic, brak odpowiedniej widocznoS$ci (utrzymanie czystosci
znakow), uszkodzenia mechaniczne znakow,

w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien,

14) za nieprzedtozenie Zamawiajagcemu kompletu dokumentacji, wedtug stanu na dzien
odstgpienia od umowy (dokumenty wymagane jak do odbioru), zgodnie z § 17 ust. 2 i
ust. 4 — w wysokosci 10.000,00 zt,

15) za kazdy dzien zwloki we wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
ktérego konieczno$¢ aktualizacji wynika ze zmiany umowy (w zakresie terminu lub
wysokosci wynagrodzenia) w wysokosci 1.000,00 zt,

16) z tytutlu odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy — w wysokosci 15 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust.
1 (na dzien zawarcia umowy).
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3.

ok~

Laczna warto$¢ kar umownych, ktére Zamawiajagcy moze natozy¢ na Wykonawce, nie moze
przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia
umowy).

Kary umowne wskazane w ustgpach powyzszych moga by¢ naliczane kumulatywnie.
Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odszkodowania uzupelniajacego za ewentualne
poniesione szkody.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia dor¢czenia wezwania, na rachunek
bankowy wskazany w tresci wezwania.

Strony zgodnie o§wiadczaja, ze naleznos$ci z tytutu kar umownych Zamawiajacy ma prawo
potraci¢ z jakakolwiek wierzytelno$cia Wykonawcy przystlugujaca mu z niniejszego lub
innego stosunku prawnego zawartego z Zamawiajacym.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia przedmiotu umowy
lub innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

§16
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku, kiedy:

1) Wykonawca nie przystapit do przejecia terenu budowy lub nie rozpoczat robot, zgodnie z
przedstawionym przez niego Harmonogramem rzeczowo-finansowym, i zwtoka
przekroczyta 7 dni,

2) Wykonawca przerwal niezgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacjg
robot 1 przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3) przedmiot niniejszej umowy wykonuje podmiot inny niz Wykonawca lub ustanowiony
czy zgloszony, zgodnie z niniejsza Umowg Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,

4) pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen wraz
z wyznaczeniem dodatkowego terminu (nie krotszego niz 7 dni), Wykonawca nadal
realizuje roboty w sposob sprzeczny z umowa, niezgodny z dokumentacjg projektowa
oraz STWIORB lub wskazaniami Zamawiajacego,

5) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub jego znacznej czeSci
w zakresie uniemozliwiajgcym realizacje przedmiotu umowy,

6) zwtoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do terminu
wykonania okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

7) nastgpi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub konieczno$é
dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wieksza niz 5% warto$ci umowy,

8) kary umowne natozone na Wykonawce osiggnety poziom 10 % wynagrodzenia brutto,
wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy),

9) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegatl wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp,

10) wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie miesigca od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zadac jedynie wynagrodzenia nalezytego mu z tytutu wykonania czg$ci umowy,

11) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 1 455 ustawy Pzp, wowczas
Zamawiajacy odstepuje od tej czesci umowy, w ktorej ta zmiana dotyczy.

Odstagpienie na podstawie ust. 1 pkt od 1) do 9) jest odstgpieniem z przyczyn lezacych po

stronie Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty

powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 1 musi zawiera¢

uzasadnienie.
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4. Jezeli Zamawiajacy zazadal od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych okolicznosci
uzasadniajacych odstapienie od umowy, Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia
wyjasnien nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zadania od Zamawiajacego, a
brak odpowiedzi w tym terminie Strony uwazaja za przyznanie przez Wykonawce
zawinionego przez niego spowodowania tych okolicznos$ci. W przypadku ztozenia wyjasnien
termin, w ciggu ktoérego Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy, liczy si¢ od dnia zlozenia
tych wyjasnien lub bezskutecznego uptywu terminu do ich ztozenia.

§17
Obowigzki Stron w zwigzku z odstapieniem od umowy
1. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajagcego obcigzajg
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca dokona zabezpieczenia placu budowy:

a) pod katem przejezdnosci i bezpieczenstwa ruchu wg projektu organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot budowlanych, ktory zostal zatwierdzony przez wlasciwy
organ. Przy przejmowaniu placu budowy wprowadzona organizacja ruchu musi si¢
zgadza¢ z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

b) pod katem zabezpieczenia wykonanych prac przed ich degradacja tj. w szczegolnosci
poprzez zabezpieczenie w sposob trwaty przed dostawaniem si¢ 0sob 0raz pojazdow.
W przypadkéw wykopow wzdhuz pasa jezdni (lub wzdtuz ciggu pieszego lub pieszo-
rowerowego), nalezy oznakowac krawedz wykopu. Zakres zabezpieczenia zostanie
uzgodniony z Zamawiajacym.

2) Koszt zabezpieczenia placu budowy, o ktorym mowa w ust. 1, pod katem przejezdnosci i
bezpieczenstwa ruchu, ponosi Wykonawca do czasu przejecia placu budowy przez
Zamawiajacego. Brak wykonania tychze obowiazkéw upowaznia Zamawiajacego do ich
wykonania na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

3) Koszt zabezpieczenia przerwanych robdt obcigza Strone, z ktorej winy doszto do
odstgpienia od umowy. W przypadku, gdyby koszt obcigzal Zamawiajgcego,
wynagrodzenie za prace zabezpieczajace powinno by¢ obliczone przy uzyciu Srednich
sktadnikow cenotworczych (Rb-g, M, S, Kp, Z), z publikatorow SEKOCENBUD dla
wojewodztwa kujawsko — pomorskiego z kwartalu poprzedzajacego kwartat, w ktorym
doszto do odstapienia od umowy.

4) W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajacy zobowigzany jest przeja¢ materiaty
budowlane, ktore zostaly wyprodukowane/dostosowane jedynie dla realizacji
przedmiotu umowy (na zamoéwienie), prawidlowo skladowane i nieuszkodzone, o
odpowiedniej jakosci, i ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce (np. kregi
studni z otworami, gdzie otwory sg wyprodukowane zgodnie z katami prowadzenia
kolektora gtéwnego). Decyzja Zamawiajacego jest dla Wykonawcy wiazaca. Jezeli
materiaty te sktadowane sg poza placem budowy, to Wykonawca jest zobowigzany
przewiez¢ je na teren placu budowy lub inne wskazane przez Zamawiajacego miejsce |
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Brak wykonania tych czynnosci daje prawo
Zamawiajagcemu do ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgod¢ na przejecie umowy najmu/dzierzawy placu na terenie, gdzie sa
sktadowane.

5) Zamawiajacy nie przejmie na wlasno$¢ betonowych elementéw prefabrykowanych w
postaci kostki brukowej, kraweznikdw, opornikéw, obrzezy, elementéw $ciekowych do
montazu w jezdni oraz na skarpach (lub innych typowych materiatow betonowych),
palet na ktorych sg sktadowane materiaty, materialow geotechnicznych (geowtoknin,
geotkanin, geomateracy itp., kruszyw dostarczonych na budowe, materialow
rozbiorkowych, gruntéw z wykopow lub innych materiatow sypkich lub spoistych.
Wykonawca ma obowigzek usung¢ te materialy z placu budowy, w terminie 21 dni od
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daty odstgpienia od umowy. Brak wykonania tych czynnosci daje prawo
Zamawiajagcemu do ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6) Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na przejecie na wihasno$¢ humusu, ktory speinia
wymagania specyfikacji na humusowanie powierzchni zielonych i jest sktadowany na
placu budowy w postaci pryzm (zlokalizowanych na obszarze, ktory podlega
przebudowie - linie rozgraniczajace). Brak takiej zgody skutkuje obowigzkiem
zastosowania do humusu postanowienia pkt 5) powyze;j.

Wykonawca niezwlocznie, nie pdézniej w terminie 14 dni od daty odstapienia przedtozy
Zamawiajgcemu komplet dokumentacji, wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy.
Dokumentacja powinna zawiera¢ wszystkie wykonane elementy od poczatku realizacji.
Wykonawca zglosi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace. Po zgloszeniu
do odbioru, w oparciu o przedlozone dokumenty Zamawiajacy przystapi do procedury
odbioru robot. Jednoczesnie Wykonawca sporzadzi szczegdlowy protokol inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem ilosci 1 warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstgpienia. Protokot inwentaryzacji robdt potwierdzony przez Zamawiajacego wraz z
protokotem odbioru robot w toku stanowi¢ begdzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce. Do Protokotu odbioru robot w toku lub Protokotu inwentaryzacji robot
musi by¢ dolaczony zatwierdzony przez Zamawiajacego Operat kolaudacyjny obejmujacy
zakres prac wykonanych przez Wykonawce. Operat kolaudacyjny musi spetni¢ wymogi
stawiane Operatowi kolaudacyjnemu sporzadzanemu na okoliczno$¢ koncowej. Brak
sporzadzenia protokotu inwentaryzacji przez Wykonawce upowaznia do jego sporzadzenia
przez Zamawiajacego i dorgczenia do wiadomosci Wykonawcy. Pozostatg procedure
opisang niniejszym ustepem stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wszelkie (aktualizowane lub nowe) decyzje,

postanowienia, uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia, opracowania/dokumentacje projektowe,

raporty (przyrodniczy, S$rodowiskowy, archeologiczny, stanu osnowy geodezyjnej),
zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t budowlanych, ktore byty
sporzadzane/ aktualizowane i wykorzystywane w trakcie realizacji zadania.

Wykonawca w terminie 21 dni od daty odstapienia od umowy usunie z terenu budowy

urzadzenia zaplecza. Brak wykonania tego obowiazku upowaznia do ich usunigcia przez

Zamawiajacego i sktadowania na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy plac budowy w terminie 30 dni od daty odstgpienia.

§18
Warunki zmiany umowy

Wszelkie zmiany tresci umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy jest mozliwa w przypadku wystgpienia:

1) warunkéw atmosferycznych, ktére uniemozliwiaja technologicznie prawidlowe
wykonywanie robot budowlanych (np. z uwagi na dtugotrwate opady, temperatury itd.),
co zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego oraz Wykonawce ushugi nadzoru w
protokole lub dzienniku budowy (wstrzymanie wykonania robot),

2) z powodu dziatania Sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej tzn.
niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego, ktéremu nie mozna bylo
zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci. Za Sil¢ wyzszg warunkujaca zmiang
umowy uwazaé si¢ bedzie w szczegdlnosci: stan epidemii oraz pozar, powodz i inne
kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne w kraju
i/lub za granica,

3) udokumentowanego przez Wykonawce, tymczasowego braku  dostepnosci
specjalistycznych materiatéw budowlanych lub w przypadku opdznien w ich dostawach,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, jezeli brak dostgpno$ci uniemozliwia
wykonanie przedmiotu umowy w terminie, chyba ze Zamawiajacy dopusci
wykorzystanie innych zamiennych materiatow budowlanych lub konstrukcji zamiennej,
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4) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajgcego lub wiasciwy organ z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, Ze nie jest mozliwe
wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,

5) innych inwestycji lub rob6t budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego lub inne
podmioty, ktére to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem przedmiotu umowy i
uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

6) opOznienia Zamawiajgcego w wykonywaniu jego zobowigzan wynikajacych z umowy
lub przepiséw powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe
wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce,

7) op6znienia organow administracji publicznej lub innych podmiotéw w wydaniu
decyzji administracyjnych, uzgodnien, opinii lub innych aktéw, ktorych wydanie jest
niezbedne dla dalszego wykonywania prac projektowych lub robot przez Wykonawce, a
opOznienie organow lub innych podmiotéw nie wynika z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

8) koniecznosci uzyskania rozstrzygnigcia sadu albo organu administracji publicznej,
ktérego uzyskanie nie byto przewidziane w dokumentacji postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, a jest niezbedne celem wykonania obowigzkow Wykonawcy
wynikajacych z umowy,

9) zmiany warunkow technicznych gestoréw sieci, w szczego6lnosSci sieci energetycznych,
gazowych, wodociggowo — kanalizacyjnych lub ujawnienia kolizji, co uniemozliwia
realizacj¢ przez Wykonawceg obowigzkéw wynikajacych z umowy,

10) 0sob trzecich lub podmiotow z roszczeniami lub wnioskami o zmiang, ktore zasadnie
uniemozliwiaja dalsze wykonanie przedmiotu umowy, w szczegdlnosci uzyskanie
odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien wydawanych przez organy administracji
publicznej, a takze uzyskanie warunkow przytaczeniowych od gestorow sieci, lub
powoduja konieczno$¢ zmiany projektu lub sposobu wykonania robot,

11) wszczgcia  przez  jakikolwiek  podmiot  postegpowania  sgdowego, sadowo-
administracyjnego lub administracyjnego uniemozliwiajagcego wykonanie przedmiotu
umowy przez Wykonawcg, w szczegélnosci wstrzymujace mozliwos¢ uzyskania
odpowiednich rozstrzygnieé, decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, opinii lub
innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

12) wystapienia na placu budowy niewybuchdéw, niewypatow lub znalezisk
archeologicznych, ktore wymagaty wstrzymania wykonania robot budowlanych przez
Wykonawcg,

13) wystgpienia na placu budowy awarii, za ktorg odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, skutkujacej konieczno$cia wstrzymania wykonania robot budowlanych
przez Wykonawce,

14) braku dostepnosci do placu budowy lub jego czesci z powodu okoliczno$ci za ktore
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, jezeli wptywa to na termin wykonania
przedmiotu umowy,

15) zmiany po uplywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, ktore
miatly wptyw na mozliwo$¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,

16) zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3), art. 455 ust. 1 pkt 4) lub art. 455 ust.
2 ustawy Pzp, jezeli wptywa na termin realizacji umowy,

17) wystapienie koniecznosci wykonania robot nieprzewidzianych (o ktorych mowa w
Kosztorysie ofertowym — jezeli dotyczy) — jezeli terminy ich wykonania, rodzaj lub
zakres uniemozliwiaja dotrzymanie terminu realizacji umowy,

18) zmiany przedmiotu umowy, o ktorych mowa w ust. 6, jezeli terminy ich wykonania,
rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy,

19) udzielenie przez Zamawiajacego zamowienia Wykonawcy na podstawie art. 214 ust. 1
pkt 7 ustawy Pzp (jezeli zostato przewidziane w ogloszeniu), ktérego wykonanie ma
wplyw lub jest powigzane z robotami wykonywanymi na podstawie niniejszej umowy.
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Termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane
okoliczno$ci wptynety na termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, to jest
uniemozliwity Wykonawcy terminowa realizacj¢ przedmiotu umowy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia jest rowniez dopuszczalna w przypadku wystapienia

okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 12), 13) oraz w ust. 6.

Zmiana podmiotu udostepniajacego zasoby - jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na

zasobach ktorego Wykonawca opieral sie¢ wykazujac speilnianie warunkéw udzialu w

postepowaniu, Zamawiajacy dopusci zmiang pod warunkiem, ze nowy podmiot trzeci lub

Wykonawca samodzielnie wykaze spelnianie warunkow w zakresie nie mniejszym niz

wskazane na etapie postgpowania o udzielenie zamowienia przez dotychczasowy podmiot

trzeci.

Zmiana umowy odnoszaca si¢ do przedmiotu umowy jest mozliwa w nastepujacych

sytuacjach:

1) koniecznoséci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian wprowadzonych za zgoda lub na polecenie Zamawiajacego,

2) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub na
polecenie lub za zgodg Zamawiajacego,

3) koniecznos¢ wykonania robot zamiennych niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, ktore nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego lub koniecznos¢ ich wykonania wynika z wad w
dokumentacji projektowej,

4) w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystapig nieprzewidziane w dokumentacji
postgpowania o udzielenie zamodwienia publicznego okolicznosci powodujace
konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamdwienia, w tym w szczegdlnosci, jezeli
informacje wynikajace z opisu przedmiotu zamoéwienia okaza si¢ nieprawidtowe, co
spowoduje konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamowienia w zakresie cech,
funkcjonalnosci lub innych wymagan Zamawiajacego odnoszacych si¢ do
projektowanego obiektu, a takze zmian rozwigzan technicznych, technologicznych lub
materialowych.

5) Wystgpienie powyzszych okolicznosci uprawnia Strony do zmiany umowy w zakresie,
w jakim informacje znajdujace si¢ w dokumentacji postgpowania okaza si¢ niezgodne z
zastanym stanem rzeczywistym.

Zmiana Kierownika Budowy - zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polega¢ na

zastgpieniu dotychczasowe] osoby inng osobg, ktéra bedzie posiada¢ kwalifikacje

potwierdzajace spetnienie warunkow udzialu w postgpowaniu przez Wykonawce lub/i gdy

Wykonawca otrzymatby co najmniej tyle samo punktéw w ramach kryterium oceny ofert za

doswiadczenie 1 kwalifikacje zastgpujacej osoby, co osoby wskazanej w ofercie (jezeli

doswiadczenie i kwalifikacje byty kryterium oceny ofert).

Zmiana terminu realizacji umowy, mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu

whniesienia Zamawiajacemu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na zmieniony

okres. Brak wniesienia zabezpieczenia uniemozliwia zawarcie aneksu do umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy powoduje konieczno$¢ zmiany wysokos$ci

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wylacznie w przypadku, gdy zmiana ta

przewyzszy 15 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy (o ktorym mowa w § 3 ust. 1

umowy z dnia jej zawarcia). W przypadku kolejnych zmian wynagrodzenia przyjmuje sig,

ze obowigzek zmiany wysokosci zabezpieczenia aktualizuje si¢, gdy suma zmian wysokos$ci
wynagrodzenia Wykonawcy przekroczy wskazany prog 15 %. Zaniechanie czgsci robot nie

uprawnia do zmniejszenia wysokos$ci zabezpieczenia, jednakze jest uwzgledniane w

przypadku zwiekszenia wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w zdaniu

pierwszym, stosujac go odpowiednio.
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W celu wprowadzenia zmian w umowie, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wniosek
dotyczacy zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznos$ci stanowigcych podstawe
do zadania takiej zmiany oraz do wykazania zaistnienia zdarzen lub okolicznosci
stanowigcych podstawe jego wniosku. Wniosek musi by¢ ztozony w terminie
umozliwiajacym jego weryfikacje przez Zamawiajgcego przed uptywem terminu realizacji
umowy. W przypadku wniosku o zmiang terminu Wykonawca zobowigzany jest dodatkowo
szczegblowo wskaza¢ termin przesuni¢cia w przyporzadkowaniu do poszczegodlnych
przestanek, ktore mialyby uzasadnia¢ ten okres, tj. ilo§¢ dni dla danej przestanki wraz z
uzasadnieniem.

Wskazane w niniejszym paragrafie okolicznosci stanowia katalog zmian, na ktore

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia

takiej zgody.

§19
Prawa autorskie

W przypadku wytworzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy utworéw w rozumieniu

art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w

ramach wynagrodzenia Wykonawca o$wiadcza, Ze:

1) przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do utwordow, w tym te czesci,
ktére zostang wykonane przez Podwykonawcow lub inne osoby,

2) przenosi na Zamawiajacego wlasnos¢ wszystkich egzemplarzy oraz nosnikow, na
ktérych utwory zostaty utrwalone,

3) zezwala Zamawiajgcemu na dokonanie opracowan i zmian utwordw lub ich czesci,
korzystanie z opracowan utwordw oraz ich przerobek oraz na rozporzadzanie tymi
opracowaniami wraz z przerobkami, tj. udziela Zamawiajacemu praw zaleznych, na
polach eksploatacji wymienionych w ust. 2 pkt 2),

4) przenosi na Zamawiajgcego prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich.

Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktorych mowa w ust.1, nastepuje:

1) z chwilg wydania przez Wykonawce poszczegdlnych utworéw (badz ich czgsci)
Zamawiajacemu (do nabycia praw nie wymaga si¢ uprzedniej akceptacji Zamawiajacego
przekazywanych utwordw, czy dodatkowych oswiadczen Wykonawcy),

2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastgpujacych
pol eksploatacji:

a) utrwalania i zwielokrotniania utworow, badz ich czg¢éci - wytwarzania okreslong
technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technikg cyfrowa;

b) obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktérych utwor utrwalono - wprowadzanie
do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

C) rozpowszechniania utwordéw, badz ich czgséci, w sposob inny niz okre§lony pod lit. b) -
publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie;

d) publicznego udostepniania utworéw w taki sposob, aby kazdy moégl mie¢ do niego
dostep w miejscu 1 w czasie przez siebie wybranym;

e) uzytkowania utworéw lub ich czgséci na wlasny uzytek oraz na uzytek osob trzecich w
celach zwigzanych z realizacja zadah Zamawiajacego, w tym w szczegolnosci
przekazania utwordéw lub ich czeéci innym wykonawcom jako podstawe do wykonania
innych opracowan projektowych, wykonawcom biorgcym udzial w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia publicznego jako czgs¢ SWZ, innym wykonawcom jako
podstawe do wykonania lub nadzorowania robot budowlanych, osobom trzecim
biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym;

f) zwielokrotniania utworé6w dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technika $wiatloczula i1 cyfrowsa, technikg zapisu
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komputerowego na wszystkich rodzajach nos$nikéw dostosowanych do tej formy
zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technika
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa;

g) wprowadzania utworéow lub ich czesci do pamigci komputera na dowolnej liczbie
stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej,
komputerowej, w tym do Internetu;

h) wyswietlania i publicznego odtwarzania poszczegdlnych utworow, nadawania cato$ci
lub wybranych fragmentow utworéw za pomoca wizji albo fonii przewodowej i
bezprzewodowej przez stacj¢ naziemna;

1) wymiany no$nikéw, na ktorych poszczegdlne utwory utrwalono;

j) wykorzystywania w catosci lub fragmentow utworéw do celow promocyjnych i
reklamy;

k) wykorzystanie utworéw (takze w wersji zmienionej) do rozbudowy, przebudowy,
rekonstrukcji, renowacji, wyburzenia oraz wszelkich innych zmian catosci lub czgéci
zadania;

3) z prawem Zamawiajacego do dalszego przenoszenia autorskich praw majatkowych na
osoby trzecie na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyze;j.

3. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie w jego
imieniu praw osobistych do utworéw oraz zobowigzuje si¢ do ich niewykonywania
wzgledem Zamawiajacego w zakresie obejmujacym zgod¢ na zmiany utwordw w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu umowy oraz robot budowlanych realizowanych na
podstawie dokumentacji projektowe;j.

4. Wykonawca dodatkowo zapewnia, ze prawa autorskie do utwor6w w momencie wydania
Zamawiajacemu nie beda obcigzone zadnymi roszczeniami oraz innymi prawami o0sob
trzecich. Powyzsze postanowienia stosuje si¢ odpowiednio do kazdej kolejnej wersji
opracowania powstatego w wyniku uwzglednienia uwag, czy tez usuni¢cia wad.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze wykonujac umowe bedzie przestrzegal przepisow ustawy o
prawie autorskim 1 prawach pokrewnych 1 nie naruszy praw majatkowych osob trzecich, a
utwory przekaze Zamawiajacemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb.
Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wszelkie wady prawne
i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogace si¢ ujawni¢ w przysztosci w
zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.

6. W przypadku skierowania przeciwko Zamawiajacemu przez osoby trzecie roszczen
opartych na zarzucie naruszenia, w wyniku realizacji przedmiotu niniejszej umowy, ich
praw autorskich lub innych praw wtasnosci intelektualnej, Wykonawca (w uzgodnieniu z
Zamawiajacym) podejmie dziatania, zmierzajace do odparcia tych roszczen lub do ich
zaspokojenia. Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o tym fakcie.

7. W przypadku wytoczenia przez osobe trzecig powodztwa opartego na zarzucie naruszenia
jej praw, Wykonawca zobowigzuje si¢ do zwolnienia Zamawiajacego od odpowiedzialnosci,
w szczeg6lnosci podejmie dzialania w celu wzigcia udzialu w postgpowaniu po stronie
Zamawiajacego 1 zwolnienia Zamawiajacego z udzialu w tym postepowaniu, a w razie
wydania prawomocnego orzeczenia zasadzajagcego od Zamawiajacego okre§lone
swiadczenia lub/i prowadzacego do pogorszenia praw w sferze dobr osobistych,
Wykonawca zobowigzany bedzie takze do naprawienia poniesionej przez Zamawiajacego z
tego tytulu szkody w pelnej wysokosci, m.in. Wykonawca zwroci Zamawiajagcemu wszelkie
poniesione przez niego koszty zwigzane z prowadzonym postgpowaniem (w tym koszty
procesu wraz z kosztami zastgpstwa procesowego), oraz konieczno$cig zaplaty
odszkodowan na rzecz podmiotéw trzecich, z wylaczeniem ugod, w tym ugdd sadowych,
zawartych bez uprzedniej zgody Wykonawcy.

8. Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego prawa, o
ktorych mowa w ust. 1, nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, a Wykonawca
wytworzy je w ramach wykonania przedmiotu umowy, przejscie ich na Zamawiajacego
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nastepuje z chwilg odstgpienia, w ramach wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
przedmiot umowy wykonany i1 odebrany przez Zamawiajacego. Oznacza to, ze
Zamawiajacy, sam lub z pomoca o0sob trzecich, moze ukonczy¢ przedmiot umowy w
oparciu o utwory wytworzone w ramach wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

§20
Ochrona danych osobowych

1. Administrator danych (Zamawiajacy) powierza Podmiotowi przetwarzajagcemu
(Wykonawcy), w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady Europy
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogolne rozporzadzenie o ochronie danych - RODO
(zwanego w dalszej czeSci ,,Rozporzadzeniem™), dane osobowe pracownikoéw
(wspotpracownikow) oraz o0s6b wskazanych w dokumentacji postgpowania do
przetwarzania na potrzeby niniejszej umowy.

2. Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe
zgodnie z Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktére chronig prawa osob, ktorych dane dotycza.

3. Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, iz stosuje Srodki bezpieczenstwa spetniajace wymogi
Rozporzadzenia.

4. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Administratora
Danych i od wspotpracujacych z nim oséb oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny
sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane
poufne™).

5. Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane bez
pisemnej zgody Administratora Danych w innym celu niz wykonanie umowy, chyba zZe
konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiazujacych przepisow prawa
lub umowy.

§21
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ ogdlnie obowigzujace przepisy,
w szczegoblnosci przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.
2. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja niniejszej umowy beda
rozstrzygane zgodnie z obowigzujacym prawem polskim 1 przez sad wtasciwy rzeczowo w
Bydgoszczy.

§22

1. Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego
na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Jakakolwiek
cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie
postanowien umowy uprawniajace Zamawiajacego do odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego na
wyrazenie zgody na dokonanie ww. czynnos$ci wystepuja tgcznie wszyscy czlonkowie
Konsorcjum.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okre§lonej w ust. 1 dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow,
ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnoscia bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.
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§23
Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmiagcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
Zataczniki:

1) Kosztorys ofertowy robot podstawowych

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy

3) Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia

4) Wzér oswiadczenia Podwykonawcy do faktury czesciowe;j
5) Wzor oswiadczenia Podwykonawcy do faktury koncowej
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Zalacznik nr 4
Wzor o§wiadczenia Podwykonawcy do faktury cze$ciowej.

Wojewédztwo Kujawsko-Pomorskie,
w imieniu ktérego dziala
Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy

OSWIADCZENIE
Niniejszym,
*dzialajgc w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,
ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS ,
NIP: , REGON: A
*ja, prowadzqcy/ca dzialalnos¢ gospodarczqg pod firmg ,
adres: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej NIP: , REGON: ,

(dalej jako: ,,Podwykonawca”), o$wiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy
z tytulu wszystkich prac zrealizowanych przez Podwykonawcge w ramach realizowanej

przez (dalej jako: ,,Wykonawca”) na rzecz Wojewddztwa
Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu ktorego dziala Zarzad Drég Wojewédzkich (dalej jako
,2Zamawiajacy”’) umowy, ktoérej przedmiotem jest wymagalne na dzien

(dzien wystawienia faktury przez Wykonawce) zostalo w catosci
zaplacone przez Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen
wzgledem Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace, za§ Wykonawca rozliczyt si¢ za nie z
Podwykonawca w sposéb catkowity 1 terminowy.

Tym samym Podwykonawca o$wiadcza, Zze na dzien (dzien
wystawienia faktury przez Wykonawce) nie przystugujg mu jakiekolwiek wymagalne roszczenia o
zaptat¢ wynagrodzenia wobec Zamawiajacego, a jezeli takie by istnialy, niniejszym si¢ ich zrzeka.
Powyzsze nie dotyczy kwot wynagrodzenia naleznych wobec Wykonawcy, ktére stang sie
wymagalne w przysztosci:

1. Kwota: , nr faktury , data wymagalnosci:
2. Kwota: , nr faktury , data wymagalnosci:
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Zalacznik nr 5
Wzér oswiadczenia Podwykonawcy do faktury koncowe;j

Wojewédztwo Kujawsko-Pomorskie,
w imieniu ktérego dziala
Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy

OSWIADCZENIE
Niniejszym,
*dziatajgc  w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,
ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ,
NIP: , REGON: i
*ja, prowadzgcy/ca dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg ,
adres: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej NIP: , REGON: :
(dalej jako: ,,Podwykonawca”), oswiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytutu
wszystkich prac zrealizowanych do dnia (dzien odbioru koricowego) w ramach
realizowanej przez (dalej jako: ,Wykonawca”) na rzecz
Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu ktorego dziala Zarzad Drog Wojewodzkich
(dalej jako ,,Zamawiajacy”) umowy, ktérej przedmiotem jest: zostato

w calo$ci zaptacone przez Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek
roszczen wzgledem Wykonawcey z tytulu wynagrodzenia za te prace, za§ Wykonawca rozliczyt si¢
za nie z Podwykonawca w sposdb catkowity i1 terminowy. Tym samym Podwykonawca oswiadcza,
ze za wszystkie prace wykonane do dnia (dzien odbioru koricowego) nie przystuguja
mu jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiajgcego, a jezeli takie by istniaty, niniejszym sie ich
zrzeka.

*wybrac wlasciwe
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