
 

 

 

   

                                                                                                            Warszawa,  dnia  14.10.2022 r.    

ZP.RB.LW.11.2022/DZP.261.4.2022     

                                                                      Strona internetowa prowadzonego postępowania:    

                                                                      Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

 

Dot.: odpowiedzi na pytania, zmiany treści Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ)   w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, pod 

nazwą „Przebudowa Domu Studenckiego Politechniki Warszawskiej "Pineska" w Warszawie przy 

ul. Uniwersyteckiej 5”, numer postępowania: ZP.RB.LW.11.2022 

Zamawiający – Politechnika Warszawska, Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa, działając na 

podstawie art. 135 ust. 6 i art. 137 ust. 2  ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, udziela odpowiedzi na 

postawione poniżej pytania przez  uczestników powyższego postępowania  i zmienia treść SWZ.   

Pytanie 1:  

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie wadium z 400 000,00zł na 200 000,00zł 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia treści SWZ. 

 

Pytanie 2:  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zgodnie z Art.452. 4 PZP zabezpieczenie było tworzone przez 

potrącenie z należności, a Wykonawca wniósł z dniem zawarcia umowy zabezpieczenie co 

najmniej 30% zgodnie z Art. 452.5 PzP? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje takiej możliwości 

 

Pytanie 3:  

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczania się z Wykonawcą raz na miesiąc? W myśl 

postanowień ustawy o VAT firmy prowadzące działalność budowlaną zobowiązane są do 

rozliczania podatku od towarów i usług w terminie 30 dni od dnia wykonania usługi, a 

przedmiotowe deklaracje na podatek winny być składane raz w miesiącu. Rzadsze przeprowadzanie 

odbiorów skutkuje tym, iż Wykonawca nie może wystawić faktury a mimo to musi opłacić podatek 

VAT za wykonaną pracę. Powyższe naraża Wykonawcę na odpowiedzialność karno[1]skarbową z 

tytułu nierozliczenia przedmiotowego podatku.  

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dokonuje rozliczeń nie częściej niż raz w miesiącu. 

 



2 
 

Pytanie 4:  

Sposób procedowania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionym w formie 

gotówki określa art. 450 ust. 5 ustawy PZP.W związku z powyższym prosimy o informację czy 

Zamawiający posiada oddzielne konto na przechowywanie ww. środków finansowych oraz 

informację w jaki sposób będzie ono oprocentowane?  

Odpowiedź: 

Zamawiający przechowuje środki na rachunku bieżącym oprocentowanym według 0,3 WIBID 1M. 

 

Pytanie 5:  

Czy Zamawiający przewiduje możliwość częściowego zwrotu zabezpieczenia po wykonaniu części 

zamówienia zgodnie z art. 453 ust. 4 PZP?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia treści SWZ.  

 

Pytanie 6:  

Z uwagi na wysoką wymaganą wartość wadium, oraz na zablokowanie środków finansowych lub 

limitu przewidzianego na gwarancje ubezpieczeniową na okres 3 miesięcy zwracamy się z prośbą o 

skrócenie terminu związania ofertą z 90 dni na 30 dni.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia treści SWZ. 

 

Pytanie 7:  

Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej decyzji pozwolenia na budowę. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępni dokument do wglądu w swojej siedzibie. 

 

Pytanie  8:  

Prosimy o informację od jakich czynników  zależy termin przekazania terenu budowy od dnia 

podpisania umowy. W projektowanych postanowieniach umowy § 2 2.2 widnieje zapis „ 

protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastąpi w terminie: nie później niż 3 

miesiące od dnia podpisania niniejszej umowy”.  W związku z tym, że termin związania ofertą 

wynosi 90 dni oraz wyżej wymienionym punktem umowy, możliwe jest wejście na teren inwestycji 

po 6 miesiącach od dnia złożenia oferty. W celu prawidłowego przygotowania oferty oraz 

opracowania harmonogramu i oceny ryzyka prosimy o podanie przyczyny takich zapisów 

umownych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zdecydował się na zapis mówiący o tym, że przekazanie terenu budowy nastąpi w 

terminie nie później niż 3 miesiące od dnia podpisania umowy z daleko posuniętej ostrożności. 

Termin ten nie przekroczy 3 miesięcy, nie mniej może być znacząco krótszy. Zamawiający ma 
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doświadczenie w przygotowaniu i realizacji tego typu inwestycji i ma świadomość, że przekazanie 

terenu budowy w przypadku domu studenckiego – budynku zamieszkania zbiorowego – wiąże się z 

koniecznością wykwaterowania i opuszczenia domu studenckiego przez jego mieszkańców. 

Zamawiający nie wyklucza, że przeprowadzi wykwaterowanie budynku dużo krótszym czasie niż 3 

miesiące, co pozwoli na szybkie, np. w terminie 14 dni, przekazanie terenu budowy Wykonawcy. 

Zamawiający ustalił termin związania ofertą na 90 dni, jako optymalny w przypadku tego 

zamówienia, na podstawie swojego doświadczenia w przygotowaniu i realizacji dużych i 

długotrwałych inwestycji. Preferowany przez Zamawiającego termin 90 dni związania ofertą, to 

standardowe działanie w takim przypadku – gwarantuje należyte przygotowanie Wykonawcy do 

długiego i kosztownego kontraktu. Zamawiający zdecydował się na taki zapis z daleko posuniętej 

ostrożności, również z uwagi na komfort Wykonawcy przy przygotowaniu do realizacji tego 

zamówienia.  

Pytanie 9:  

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie z jakiej blachy powinny zostać wykonane obróbki 

blacharskie i orynnowanie?  

Odpowiedź: 

Powinny być miedziane 0,6 mm. 

 

Pytanie  10: 

Czy nowe elementy dekarskie należy wykonać w nawiązaniu do już istniejących obróbek?  

Odpowiedź: 

Tak, należy je wykonać w nawiązaniu do już istniejących obróbek. 

 

Pytanie  11: 

Czy Zamawiający  dopuszcza na posadzkach korytarzy  zastosowanie płytek gresowych o tych 

samych wymiarach (imitujących posadzkę lastrykową) zamiast płytek lastrykowych, jako produkt 

równoważny? Nadmieniamy że płyty lastrykowe są materiałem tylko na specjalne zamówienie i 

znacząco podwyższą koszt oferty. 

Odpowiedź: 

Nie, zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 

 

Pytanie  12: 

Prosimy o wyjaśnienia i podanie ilości do demontażu stałego sprzętu zgodnie z pozycją nr 1 

przedmiar robót budowlanych. 

Odpowiedź: 

Co Wykonawca rozumie pod „stały sprzęt”? 

 

Pytanie  13: 
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Prosimy o podanie prawidłowej ilości blatów łazienkowych granitowych gr. 4 cm - wg przedmiaru 

(pozycja nr 523)  - jest ich 2,86 m2 , a wg projektu powinno być 11,75 m2. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z projektem, zamawiający dokona zmiany w przedmiarze. 

 

Pytanie  14: 

Prosimy o sprecyzowanie jaką iniekcję należy wykonać czy ciśnieniową czy krystaliczną, ponieważ 

w dokumentacji widnieje zapis iniekcja krystaliczna ciśnieniowa? 

Odpowiedź: 

Należy wykonać iniekcje krystaliczna grawitacyjną. 

 

Pytanie  15: 

Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy cały budynek jednocześnie zostanie przekazany i 

udostępniony Wykonawcy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że budynek zostanie przekazany i udostępniony Wykonawcy jednocześnie, 

z wyłączeniem pomieszczeń na parterze prawego skrzydła budynku, zajmowanych przez klinikę 

Promed. Pomieszczenia te przekazywane będą kolejno, poszczególnymi sekcjami, w celu 

przeprowadzenia prac instalacyjnych i napraw poinstalacyjnych związanych z przebudową 

pomieszczeń mieszkalnych na pozostałych kondygnacjach obiektu.  

 

Pytanie  16: 

Prosimy o informację czy będą ograniczenia godzinowe dla prowadzenia prac budowlanych, czy 

prace mogą być prowadzone w trybie dwuzmianowym tj. do godziny 24:00.  

Odpowiedź: 

Prace będą mogły być prowadzone w godzinach 6.00-22.00 z oprócz sytuacji wyjątkowych 

zgłoszonych wcześniej przedstawicielowi zamawiającego.  

 

Pytanie  17: 

Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy w zabudowach kuchennych nie będą wymagane okapy  -  

brak powyższego elementu w dokumentacji i przedmiarach.   

Odpowiedź: 

Okapy nie są wymagane. 

 

Pytanie  18: 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej formularza ofertowego i SWZ. W SWZ w ppkt. 

15.4 widnieje zapis „Procent Rezerwy na ryzyko Zamawiającego – 25 % na roboty wewnętrzne”. 

Natomiast w formularzu cenowym w tabeli ppkt. 1.1  umieszczono zapis o rezerwie w rubrykach 

dotyczących robót zewnętrznych. Prosimy o uściślenie zapisów. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie stwierdza rozbieżności ppkt 15.4 z treścią formularza cenowego. 

 

Pytanie  19: 

Prosimy o wyjaśnienie czy podana przez Zamawiającego max. kwota jaką Zamawiający może 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 29 650 000,00 zł obejmuje również 25% rezerwy na 

ryzyka Zamawiającego? 

Odpowiedź: 

Tak, obejmuje 25% rezerwy na ryzyka Zamawiającego. 

 

Pytanie  20: 

Prosimy o podanie od wartości których robót należy obliczyć 25% Rezerwy na ryzyko 

Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Rezerwę na ryzyko Zamawiającego należy obliczyć od robót wewnętrznych. 

 

Pytanie  21: 

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy wyliczaniu wartości 25% Rezerwy na ryzyko 

Zamawiającego? 

Odpowiedź: 

Należy przyjąć 8% VAT. 

 

Pytanie  22: 

Czy zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie obliczane w oparciu o wartość 

kosztorysową oferty, czy w oparciu o wartość oferty uwzględniającą 25% rezerwę na ryzyko 

Zamawiającego?  

Odpowiedź: 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie obliczane w oparciu o wartość oferty 

uwzględniającą 25% rezerwę na ryzyko Zamawiającego. 

 

Pytanie  23: 

W celu uniknięcia wątpliwości odnośnie zastosowania właściwej stawki podatku VAT przy 

wyliczaniu ceny oferty prosimy o precyzyjną informację, które pozycje kosztorysowe robót 

budowlanych oraz branżowych objęte są stawką 8 % , a które 23 % VAT. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza zmienione przedmiary z podziałem na roboty zewnętrzne i 

wewnętrzne. 

 

Pytanie  24: 
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W związku z zastosowaniem przez Zamawiającego w SWZ kryteriów niewymiernych należy 

zauważyć, że opis kryteriów powinien komunikować wykonawcom preferencje zamawiającego i 

być na tyle jednoznaczny, aby umożliwić wykonawcy maksymalne dostosowanie oferty do tych 

preferencji. Wykonawca nie może domyślać się jakie są oczekiwania Zamawiającego. Jednocześnie 

kryteria oceny powinny być jasno określone i nie pozostawiać pola do stosowania uznaniowości 

przy dokonywaniu oceny, co na późniejszym etapie mogłoby doprowadzić do oprotestowania 

wybranej oferty. Wątpliwości wykonawcy budzi sposób punktacji odnośnie Harmonogramu.  

W SWZ Zamawiający zaproponował punktację w następujący sposób „Oferta dobrze odnosi się do 

wymagań zamawiającego a ponadto obejmuje specyficzne dla inwestycji rozwiązania zwiększające 

prawdopodobieństwo realizacji zamówienia należycie i w założonym terminie” – punktacja 8-9 

Przy tak ustalonej punktacji jest możliwość wyboru przez Zamawiającego 8 lub 9 punktów wg 

własnego uznania dla ofert tak samo spełniających powyższe oczekiwanie. Podobne wątpliwości 

budzą pozostałe zasady punktacji odnoszące do oceny prawidłowości opracowania dokumentu 

„Harmonogram”. 

Prosimy o wyspecyfikowanie wymagań zamawiającego w sposób na tyle precyzyjny aby na etapie 

sporządzania  Harmonogramu wykonawca miał wiedzę  jakie rozwiązania zaproponować aby 

mogły zostać uznane za np. „wysoce innowacyjne i specyficzne dla inwestycji” 

Powyższe dotyczy również dokumentu „Analiza ryzyka”, do którego opracowania zobligowany jest 

oferent. 

Reasumując: 

Zwracamy się o doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego odnośnie punktowanych dokumentów, 

które ma przygotować oferent oraz opracowanie punktacji  w sposób jednoznaczny i nie 

pozostawiający pola na uznaniowość. Zakres od … do … powinien zostać ograniczony do 

konkretnej ilości punktów.  

Odpowiedź: 

Zamawiający zakomunikował swoje preferencje wystarczająco precyzyjnie: oczekuje od 

Wykonawców umiejętności konstruowania realnych harmonogramów oraz zarządzania ryzykiem. 

Zamawiający nie będzie podpowiadać Wykonawcy jakie rozwiązania ma zaproponować, to 

Wykonawcy w celu uzyskania zamówienia muszą zademonstrować swoje kompetencje. 

Ograniczony zakres swobody oceny ofert, jakim dysponuje zamawiający w tych kryteriach jest 

uzasadniony charakterem kryteriów i jest w pełni zgodny z przepisami ustawy Pzp i dobrymi 

praktykami w tym zakresie. 

 

Pytanie  25: 

Wnosimy o zmianę zapisu dotyczącego polisy, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt. 2 w zakresie 

kwoty ubezpieczenia  uwzględniającej 25% Rezerwy na ryzyko Zamawiającego. Wnosimy o 

ustalenie wartości ubezpieczenia liczonej od wartości kosztorysowej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia treści SWZ. 
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Pytanie  26: 

Prosimy o potwierdzenie zapisu SWZ pkt 14.2.2 dotyczący harmonogramu rzeczowego. Prosimy o 

informację czy pozycje w harmonogramie mają być wzięte z kosztorysów czy wedle uznania 

oferenta? Prosimy o potwierdzenie, że wyżej wymieniony harmonogram ma być harmonogramem 

rzeczowym. 

Odpowiedź: 

Pozycje w harmonogramie mają być przeniesione z kosztorysów. Harmonogram ma być 

harmonogramem rzeczowym. 

 

Pytanie  27: 

Proszę o informację, czy Zamawiający uzna za spełniony przez Wykonawcę warunek udziału w 

postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej, gdy wykaże, że wykonał samodzielnie co 

najmniej 3 zamówienia, polegające na wykonaniu robót budowlanych o łącznej wartości powyżej 

25 000 000,00 zł, w tym jednego z nich o wartości min. 10 000 000,00 zł, a na jedno dodatkowe 

zamówienie budowlane - wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków, będzie polegać na zasobach 

podmiotu trzeciego. Pytanie zadane, ponieważ zapis w pkt. 9.4 SWZ wprowadza niejasność w 

dopuszczeniu do sumowania wiedzy i doświadczenia tylko w przypadku, gdy zamówienie jest 

niepodzielne.  Nigdzie nie jest zapisane czy zamówienie jest podzielne czy niepodzielne.  

Odpowiedź: 

Z uwagi że zamówienie ma charakter niepodzielny, nie dopuszcza się wykazania warunku w sposób 

wnioskowany przez Wykonawcę. 

 

Pytanie  28: 

Wnioskuję o zmniejszenie podziału punktów w kryterium oceny ofert dot. Harmonogramu do max 

3 zakresów: 

- nieakceptowalne, akceptowalne, doskonałe.  

Niesprecyzowane jest dokładne kryterium przyznawania punktów pomiędzy akceptowalną, dobrą a 

bardzo dobrą oceną. Jest to jedynie subiektywna ocena Zamawiającego, z którą Wykonawca 

niekoniecznie będzie mógł się zgodzić. Aktualny sposób oceny ofert w ramach tego kryterium jest 

sprzeczny z art. 240 ust. 2 Prawa zamówień publicznych. Zgodnie z tym przepisem kryteria oceny 

ofert i ich opis nie mogą pozostawiać zamawiającemu nieograniczonej swobody wyboru 

najkorzystniejszej oferty oraz umożliwiają weryfikację i porównanie poziomu oferowanego 

wykonania przedmiotu zamówienia na podstawie informacji przedstawianych w ofertach. 

Tymczasem w ramach opisu Oferowanego podejścia określonego jako „Dobre” lub „Bardzo dobre” 

Zamawiający wskazał, m.in. że Oferta dobrze odnosi się do wymagań zamawiającego. Z kolei w 

ramach kryterium „Doskonałe” wskazano m.in. że Oferta bardzo dobrze odnosi się do wymagań 

zamawiającego (…) Trudno zaś w sposób obiektywny określić jaka jest jakościowa różnica między 

DOBRYM a BARDZO DOBRYM odnoszeniem się przez Ofertę do wymagań zamawiającego. 
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Podane kryterium jest więc mało obiektywne, zaś przewidziane w SWZ różnice punktowe między 

przedmiotowymi kryteriami mogą mieć istotny wpływ na wybór konkretnej oferty.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia treści SWZ. 

 

Pytanie  29: 

Proszę o usunięcie kryterium dot. "analizy ryzyka", ponieważ przepisy PZP nie pozwalają na 

pozostawienie Zamawiającemu nieograniczonej swobody wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Kryterium powinno wskazywać potencjalne ryzyka, na które Wykonawca ma za zadanie znaleźć 

środki/procedury zaradcze i w taki sposób poddać to ocenie Zamawiającego. W naszej ocenie 

kryterium to (jako takie) ma charakter wysoce uznaniowy. Nie wskazano m.in. dokładnych 

wytycznych jakimi Wykonawcy powinni się kierować dokonując analizy ryzyka, w tym nie 

wskazano jakie konkretnie ryzyka taka analiza powinna obejmować (np. ryzyka ekonomiczne, 

ryzyka związane z konstrukcją obiektu, itp.). Ponadto Zamawiający nie wskazał jak należy 

rozumieć pojęcie „podstawowych ryzyk”, o których mowa w ramach podejścia określonego jako 

„Słabe”. Kwestia uznania danych ryzyk za podstawowe lub nie oraz ich omówienia w ofercie 

wykonawcy jest wysoce dyskusyjna. Nie ma bowiem, w szczególności, w przepisach prawa lub w 

innego rodzaju obiektywnych źródłach wskazania czym jest ryzyko podstawowe przy tego rodzaju 

inwestycjach. W swoim orzecznictwie na tle opisu kryteriów oceny ofert KIO nakłada wymóg, aby 

przyjęte kryteria gwarantowały przejrzystość i obiektywność procedury udzielania zamówienia, 

oraz powinny gwarantować zasadę równego traktowania, Zamawiający dysponuje nie tylko 

swobodą określenia kryteriów oceny ofert, lecz również swobodą określenia ich wagi (znaczenia), 

pod warunkiem, że wagi przypisane poszczególnym kryteriom służą identyfikacji (wyborowi) oferty 

najkorzystniejszej w świetle przyjętych kryteriów. Odnośnie każdego kryterium zamawiający musi 

określić (i podać do wiadomości oferentom w dokumentacji przetargowej) w jaki sposób będzie 

weryfikował prawdziwość informacji zawartych w ofercie w tym zakresie przyjęte kryteria powinny 

gwarantować przejrzystość i obiektywność procedury udzielania zamówienia oraz zasadę równego 

traktowania (powinny być stosowane jednakowo do wszystkich oferentów) – patrz: Wyrok Krajowej 

Izby Odwoławczej z dnia 1 lipca 2021 r. (sygn. akt KIO 1607/21). 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia treści SWZ. 

 

Pytanie  30: 

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę warunku udziału w przetargu w zakresie posiadania wiedzy i 

doświadczenia w następujący sposób: - co najmniej jedna z robót budowlanych, o których mowa w 

lit. III 1.3 a) była wykonana w budynku wpisanym do rejestru zabytków lub zlokalizowana na 

terenie objętym nadzorem Konserwatora Zabytków. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia treści SWZ. 
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Pytanie  31: 

Proszę o usunięcie kryterium dot. "analizy ryzyka", ponieważ przepisy PZP nie pozwalają na 

pozostawienie Zamawiającemu nieograniczonej swobody wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Kryterium powinno wskazywać potencjalne ryzyka, na które Wykonawca ma za zadanie znaleźć 

środki/procedury zaradcze i w taki sposób poddać to ocenie Zamawiającego. W naszej ocenie 

kryterium to (jako takie) ma charakter wysoce uznaniowy. Nie wskazano m.in. dokładnych 

wytycznych jakimi Wykonawcy powinni się kierować dokonując analizy ryzyka, w tym nie 

wskazano jakie konkretnie ryzyka taka analiza powinna obejmować (np. ryzyka ekonomiczne, 

ryzyka związane z konstrukcją obiektu, itp.). Ponadto Zamawiający nie wskazał jak należy 

rozumieć pojęcie „podstawowych ryzyk”, o których mowa w ramach podejścia określonego jako 

„Słabe”. Kwestia uznania danych ryzyk za podstawowe lub nie oraz ich omówienia w ofercie 

wykonawcy jest wysoce dyskusyjna. Nie ma bowiem, w szczególności, w przepisach prawa lub w 

innego rodzaju obiektywnych źródłach wskazania czym jest ryzyko podstawowe przy tego rodzaju 

inwestycjach. W swoim orzecznictwie na tle opisu kryteriów oceny ofert KIO nakłada wymóg, aby 

przyjęte kryteria gwarantowały przejrzystość i obiektywność procedury udzielania zamówienia, 

oraz powinny gwarantować zasadę równego traktowania, Zamawiający dysponuje nie tylko 

swobodą określenia kryteriów oceny ofert, lecz również swobodą określenia ich wagi (znaczenia), 

pod warunkiem, że wagi przypisane poszczególnym kryteriom służą identyfikacji (wyborowi) 

oferty najkorzystniejszej w świetle przyjętych kryteriów. Odnośnie każdego kryterium zamawiający 

musi określić (i podać do wiadomości oferentom w dokumentacji przetargowej) w jaki sposób 

będzie weryfikował prawdziwość informacji zawartych w ofercie w tym zakresie przyjęte kryteria 

powinny gwarantować przejrzystość i obiektywność procedury udzielania zamówienia oraz zasadę 

równego traktowania (powinny być stosowane jednakowo do wszystkich oferentów) – patrz: 

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 1 lipca 2021 r. (sygn. akt KIO 1607/21). 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia treści SWZ. 

 

Pytanie  32: 

Proszę o informację, czy Zamawiający uzna za spełniony przez Wykonawcę warunek udziału w 

postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej, gdy wykaże, że wykonał samodzielnie co 

najmniej 3 zamówienia, polegające na wykonaniu robót budowlanych o łącznej wartości powyżej 

25 000 000,00 zł, w tym jednego z nich o wartości min. 10 000 000,00 zł, a na jedno dodatkowe 

zamówienie budowlane - wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków, będzie polegać na zasobach 

podmiotu trzeciego. Pytanie zadane, ponieważ zapis w pkt. 9.4 SWZ wprowadza niejasność w 

dopuszczeniu do sumowania wiedzy i doświadczenia tylko w przypadku, gdy zamówienie jest 

niepodzielne. Nigdzie nie jest zapisane czy zamówienie jest podzielne czy niepodzielne. 

Odpowiedź: 
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Z uwagi że zamówienie ma charakter niepodzielny, nie dopuszcza się wykazania warunku w sposób 

wnioskowany przez Wykonawcę. 

 

Pytanie  33: 

Wnioskuję o zmniejszenie podziału punktów w kryterium oceny ofert dot. Harmonogramu do max 

3 zakresów:- nieakceptowalne, akceptowalne, doskonałe. Niesprecyzowane jest dokładne kryterium 

przyznawania punktów pomiędzy akceptowalną, dobrą a bardzo dobrą oceną. Jest to jedynie 

subiektywna ocena Zamawiającego, z którą Wykonawca niekoniecznie będzie mógł się zgodzić. 

Aktualny sposób oceny ofert w ramach tego kryterium jest sprzeczny z art. 240 ust. 2 Prawa 

zamówień publicznych. Zgodnie z tym przepisem kryteria oceny ofert i ich opis nie mogą 

pozostawiać zamawiającemu nieograniczonej swobody wyboru najkorzystniejszej oferty oraz 

umożliwiają weryfikację i porównanie poziomu oferowanego wykonania przedmiotu zamówienia 

na podstawie informacji przedstawianych w ofertach. Tymczasem w ramach opisu Oferowanego 

podejścia określonego jako „Dobre” lub „Bardzo dobre” Zamawiający wskazał, m.in. że Oferta 

dobrze odnosi się do wymagań zamawiającego. Z kolei w ramach kryterium „Doskonałe” wskazano 

m.in. że Oferta bardzo dobrze odnosi się do wymagań zamawiającego (…) Trudno zaś w sposób 

obiektywny określić jaka jest jakościowa różnica między DOBRYM a BARDZO DOBRYM 

odnoszeniem się przez Ofertę do wymagań zamawiającego. Podane kryterium jest więc mało 

obiektywne, zaś przewidziane w SWZ różnice punktowe między przedmiotowymi kryteriami mogą 

mieć istotny wpływ na wybór konkretnej oferty 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia treści SWZ. 

 

Pytanie  34: 

W projekcie jest informacja, że lastryko ma być dobrane do istniejącego (kolor i uziarnienie), 

proszę o doprecyzowanie jaki to kolor i uziarnienie (lub zdjęcie aktualnych posadzek). Są to 

niezbędne informację do uzyskania wyceny. Czy wszystkie posadzki lastryko mają mieć ten sam 

kolor? Na obecnym etapie nie mamy możliwości odbycia wizji lokalnej, a jak najszybciej chcemy 

otrzymać wyceny. 

Odpowiedź: 

Poniżej link do kolorystyki lastryko: 

https://dasag.pl/wp-content/uploads/2019/03/TERRASTONE_7514.jpg 

 

Pytanie  35: 

Pytanie do kryteriów oceny ofert w SWZ Tom I: ust. 19.2.3 - „Analiza ryzyka”. 

Wnosimy o sprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „Analiza ryzyka”, albowiem 

kryterium sformułowane w ten sposób jest zbyt ogólne, co w konsekwencji może prowadzić do 

zróżnicowanego i nie dającego się ocenić obiektywnie rozumienia przez Wykonawców wymogów 

stawianych przez Zamawiającego w zakresie tego kryterium, i tym samym do naruszenia zasad 

https://dasag.pl/wp-content/uploads/2019/03/TERRASTONE_7514.jpg
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konkurencji. Brak jest wskazania w jakim zakresie i czego dokładnie dotyczy kryterium. „Ryzyko” 

jest bardzo szeroko rozumianym pojęciem i może dotyczyć szeregu aspektów realizacji przedmiotu 

zamówienia, które w ocenie Wykonawcy mogą być istotne, zaś w ocenie Zamawiającego nie będą 

punktowane. Zamawiający winien określić ilość i typy ryzyk, których analiza winna dotyczyć 

np. 10 ryzyk. Podkreślić należy, że zapisy SWZ powinny być jasne, precyzyjne, czytelne i 

zrozumiałe w ten sam sposób dla każdego uczestnika postępowania przetargowego, by umożliwić 

Wykonawcom złożenie porównywalnych ofert w sensie obiektywnym i zapewnić równe ich 

traktowanie (m.in. wyrok KIO/UZP 1327/10 z dnia 15.07.2010 r., wyrok Sądu Okręgowego w 

Warszawie z dnia 18 marca 2004 r., sygn. akt V Ca 264/04).  

Odpowiedź: 

Zamawiający zakomunikował swoje preferencje wystarczająco precyzyjnie: oczekuje od 

Wykonawców umiejętności zarządzania ryzykiem w procesie budowlanym. Zamawiający nie 

będzie podpowiadać Wykonawcy jakie rozwiązania ma zaproponować, to Wykonawcy w celu 

uzyskania zamówienia muszą zademonstrować swoje kompetencje. Ograniczony zakres swobody 

oceny ofert, jakim dysponuje Zamawiający w tym kryterium jest uzasadniony charakterem 

kryterium i jest w pełni zgodny z przepisami ustawy Pzp i dobrymi praktykami w tym zakresie. 

 

Pytanie  36: 

Pytanie do kryteriów oceny ofert w SWZ Tom I: ust. 19.2.3 - „Analiza ryzyka”. 

Wnosimy o sprezycowanie zasad przydzielania punktów w ramach kryterium „Analiza ryzyka”, 

albowiem brak jest wymaganego pzp szczegółowego opisu, na jakiej zasadzie przyznawane będą 

punkty w ramach danego kryterium/podkryterium. Zamawiający nie opisał w jaki sposób oceni ww. 

elementy (w oparciu o co przyzna jednej ofercie maksymalną, a innej niższą ilość punktów). 

Powyższe czyni ocenę ofert subiektywną i dowolną, a w konsekwencji wywiera wpływ na cały 

przebieg postępowania, począwszy od przygotowania ofert przez wykonawców, poprzez ich ocenę 

przez Komisję Przetargową, a skończywszy na weryfikacji przez wykonawców - w ramach 

przyznanych im pzp środków ochrony prawnej - prawidłowości udzielenia zamówienia przez 

Zamawiającego. Takie określenia jak: nie pokazuje właściwych działań, zaoferowane działania 

są akceptowalne, wysoki poziom zaufania nie dają możliwości Zamawiającemu do oceny w 

sposób jawny i klarowny dla obu stron postępowania. Każde kryterium/podkryterium musi być 

dokładnie opisane przez zamawiającego, w celu wyraźnego wskazania na jakiej zasadzie 

przyznawane będą punkty w ramach danego kryterium/podkryterium. Kryteria muszą być jasne i 

nie mogą stwarzać dowolności interpretacyjnej. Każde kryterium (i opis jego stosowania) musi być 

sformułowane jednoznacznie i precyzyjnie, tak żeby każdy przeciętnie profesjonalny oferent, który 

dołoży należytej staranności mógł interpretować je w jednakowy sposób. Opis kryteriów nie może 

przyznawać Zamawiającemu nieograniczonej swobody (arbitralnego) wyboru oferty. W związku z 

tym niezbędne jest wskazanie w oparciu o co Zamawiający będzie przyznawał punkty. 

Zamawiający winien określić liczbę punktów za analizę każdego z opisanych przez 

Wykonawcę ryzyk np. 2 pkt. za analizę 1 ryzyka, 5 pkt. za analizę 2 ryzyk lub w inny 
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policzalny sposób. Wskazujemy, że aktualne zapisy SWZ uniemożliwiają wykonawcom 

przygotowanie ofert ze względu na niemożność stwierdzenia jaki czynnik różnicujący złożone 

oferty będzie przez Zamawiającego brany pod uwagę dla oceny, dowolność interpretacyjną 

przyjętych kryteriów oceny ofert przez wykonawców, co skutkuje złożeniem w postępowaniu ofert 

nieporównywalnych oraz niemożność porównania ofert w ramach ich oceny przez Komisję 

Przetargową (wyrok KIO/UZP 619 /08 z dnia 4 lipca 2008 roku).  

Odpowiedź: 

Zamawiający zakomunikował swoje preferencje wystarczająco precyzyjnie: oczekuje od 

Wykonawców umiejętności zarządzania ryzykiem w procesie budowlanym. Zamawiający nie 

będzie podpowiadać Wykonawcy jakie rozwiązania ma zaproponować, to Wykonawcy w celu 

uzyskania zamówienia muszą zademonstrować swoje kompetencje. Ograniczony zakres swobody 

oceny ofert, jakim dysponuje Zamawiający w tym kryterium jest uzasadniony charakterem 

kryterium i jest w pełni zgodny z przepisami ustawy Pzp i dobrymi praktykami w tym zakresie. 

 

Pytanie  37: 

Pytanie do kryteriów oceny ofert w SWZ Tom I: ust. 19.2.2 – „Harmonogram”. 

Wnosimy o sprezycowanie zasad przydzielania punktów w ramach kryterium „Harmonogram”, 

albowiem brak jest wymaganego pzp szczegółowego opisu, na jakiej zasadzie przyznawane będą 

punkty w ramach danego kryterium/podkryterium. Zamawiający nie opisał w jaki sposób oceni ww. 

elementy (w oparciu o co przyzna jednej ofercie maksymalną, a innej niższą ilość punktów). 

Powyższe czyni ocenę ofert subiektywną i dowolną, a w konsekwencji wywiera wpływ na cały 

przebieg postępowania, począwszy od przygotowania ofert przez wykonawców, poprzez ich ocenę 

przez Komisję Przetargową, a skończywszy na weryfikacji przez wykonawców - w ramach 

przyznanych im pzp środków ochrony prawnej - prawidłowości udzielenia zamówienia przez 

Zamawiającego. Takie określenia jak: właściwe zaangażowanie zasobów, zasoby są adekwatne, 

zasoby obejmują rezerwy, rozwiązania zwiększające prawdopodobieństwo, wysoce 

innowacyjne, winny być sprecyzowane przez Zamawiającego do konkretnych oczekiwań, 

przeliczalnych na punkty w sposób jawny i klarowny dla obu stron postępowania. Czyli każde 

kryterium/podkryterium musi być dokładnie opisane przez zamawiającego, w celu wyraźnego 

wskazania na jakiej zasadzie przyznawane będą punkty w ramach danego kryterium/podkryterium. 

Kryteria muszą być jasne i nie mogą stwarzać dowolności interpretacyjnej. Każde kryterium (i opis 

jego stosowania) musi być sformułowane jednoznacznie i precyzyjnie, tak żeby każdy przeciętnie 

profesjonalny oferent, który dołoży należytej staranności mógł interpretować je w jednakowy 

sposób. Opis kryteriów nie może przyznawać Zamawiającemu nieograniczonej swobody 

(arbitralnego) wyboru oferty. W związku z tym niezbędne jest wskazanie w oparciu o co 

Zamawiający będzie przyznawał punkty. Zamawiający winien określić jakie elementy 

harmonogramu będzie oceniał (np. stopień szczegółowości działów i poddziałów, podział 

tygodniowy/miesięczny robót, opisanie finansowe itp.) i ile punktów dostanie wykonawca za 

spełnienie danego elementu. Wskazujemy, że aktualne zapisy SWZ uniemożliwiają wykonawcom 
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przygotowanie ofert ze względu na niemożność stwierdzenia jaki czynnik różnicujący złożone 

oferty będzie przez Zamawiającego brany pod uwagę dla oceny, dowolność interpretacyjną 

przyjętych kryteriów oceny ofert przez wykonawców, co skutkuje złożeniem w postępowaniu ofert 

nieporównywalnych oraz niemożność porównania ofert w ramach ich oceny przez Komisję 

Przetargową (wyrok KIO/UZP 619 /08 z dnia 4 lipca 2008 roku).  

Odpowiedź: 

Zamawiający zakomunikował swoje preferencje wystarczająco precyzyjnie: oczekuje od 

Wykonawców umiejętności konstruowania realnych harmonogramów. Zamawiający nie będzie 

podpowiadać Wykonawcy jakie rozwiązania ma zaproponować, to Wykonawcy w celu uzyskania 

zamówienia muszą zademonstrować swoje kompetencje. Ograniczony zakres swobody oceny ofert, 

jakim dysponuje Zamawiający w tym kryterium jest uzasadniony charakterem kryterium i jest w 

pełni zgodny z przepisami ustawy Pzp i dobrymi praktykami w tym zakresie. 

 

Pytanie  38: 

Proszę o informację, czy część, w której znajduje się przychodnia (parter między osiami 1-13) 

wchodzi w zakres zamówienia? 

Odpowiedź: 

Tak, zgodnie z zamieszczoną dokumentacja projektową. 

 

Pytanie  39: 

W wykazie stolarki drzwiowej wewnętrznej Z-02 brakuje drzwi D-16, D-17, D-18, D-19, D20. 

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji w tym zakresie.  

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza właściwy plik PDF.  

 

Pytanie  40: 

W opisie technicznym do projektu wykonawczego widnieje informacja o wymaganej izolacyjności 

akustycznej okien Rw=35dB, natomiast w wykazie okien Z-01 izolacyjność ta wynosi 34dB. 

Prosimy o informację, jaką izolacyjność akustyczną (wyrażoną jakim współczynnikiem) okien 

należy uwzględnić w ofercie.  

Odpowiedź: 

Należy uwzględnić izolacyjność akustyczną 34dB. 

 

Pytanie  41: 

W oknach O1, O2, O3, O4, O5 należy zastosować po dwa nawiewniki okienne. Przy zastosowaniu 

nawiewników oraz pakietów szklenia o najwyższych możliwych izolacyjnościach akustycznych nie 

ma możliwości osiągnięcia wymaganej izolacyjności akustycznej Rw=35dB. Prosimy o 

potwierdzenie, że wymagana izolacyjność akustyczna okien zewnętrznych podana jest bez wpływu 

nawiewników. 
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Odpowiedź: 

Należy zastosować okna o izolacyjności akustycznej 34dB i nawiewniki o izolacyjności 

akustycznej 34dB. 

 

Pytanie  42: 

Naklejane szprosy okienne z uwzględnieniem ramek międzyszybowych w znacznym stopniu 

pogarszają izolacyjność termiczną okien. Nie ma możliwości osiągnięcia wymaganej izolacyjności 

termicznej U=0,9W/m2K przy takim rozwiązaniu. Prosimy o potwierdzenie, że odtworzenie 

istniejących podziałów okien należy uzyskać poprzez naklejane na szybę szprosy bez zastosowania 

ramek międzyszybowych.  

Odpowiedź: 

W wykazie jest zapis do wyboru: szprosy dzielące szybę lub naklejane. W zależności od wybranego 

producenta okien do Wykonawcy należy decyzja co do wyboru sposobu wykonania szprosów przy 

zachowaniu izolacyjności termicznej U=0,9W/m2K. 

 

Pytanie  43: 

Prosimy o podanie wymaganej izolacyjności akustycznej dla nawiewników okiennych.  

Odpowiedź: 

Izolacyjność akustyczna dla nawiewników okiennych to 34dB. 

 

Pytanie  44: 

Prosimy o potwierdzenie możliwości zastosowania nawiewników o przepływie 7-28m3/h. 

Odpowiedź: 

Należy zastosować nawiewniki 5-30m3/h 

 

Pytanie  45: 

Czy Zamawiający dysponuje rysunkiem inwentaryzacji dachu? Jeżeli tak, to prosimy o 

udostępnienie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dysponuje osobnym rysunkiem inwentaryzacji dachu. 

 

Pytanie  46: 

Prosimy o potwierdzenie, iż w trakcie przebudowy / remontu /prac budowlanych - obiekt będzie 

wyłączony z użytkowania                                                                                                                           

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że budynek zostanie przekazany i udostępniony Wykonawcy jednocześnie, 

z wyłączeniem pomieszczeń na parterze prawego skrzydła budynku, zajmowanych przez klinikę 

Proamed. Pomieszczenia te przekazywane będą kolejno, poszczególnymi sekcjami, w celu 
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przeprowadzenia prac instalacyjnych i napraw poinstalacyjnych związanych z przebudową 

pomieszczeń mieszkalnych na pozostałych kondygnacjach obiektu 

.  

Pytanie  47: 

Prosimy o udostępnienie zestawienia elementów wentylacyjnych w wersji edytowalnej; 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie udostępnia pliku w wersji edytowalnej. 

 

Pytanie  48: 

Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej instalacji sanitarnych w formacie dwg. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie udostępnia dokumentacji w formacie dwg 

 

Pytanie  49: 

Prosimy o wskazanie standardu białego montażu sanitarnego jaki należy przyjąć do wyceny; 

Odpowiedź 

Standard białego montażu wskazany jest w projekcie wyposażenia. 

 

Pytanie  50: 

W związku z obszernym zakresem prac oraz czasem potrzebnym na zebranie ofert od 

producentów, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu ofert o minimum 2 tygodnie 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieścił Informację o przedłużeniu terminu składania ofert do 28.10.2022 r., w 

dokumentach postępowania, na platformie- bezpośredni dostęp: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/660385   . 

 

Pytanie  51: 

Zamawiający wymaga, aby stolarka okienna i drzwiowa spełniała konkretne wymogi, dość 

wygórowane. Prosimy zatem o wyjaśnienie, czy : 

• Zamawiający dopuści badania na odporność obciążeń wiatrem C-4?; 

• Zamawiający dopuści badania na wodoszczelność 5 A?; 

Odpowiedź: 

Dopuszczalna jest zmiana obciążenia wiatrem na C4, natomiast wskazana wodoszczelność 6A. 

 

Pytanie  52: 

Prosimy o wskazanie materiału na okna – rodzaj drzewa? 

Odpowiedź: 

Z drewna sosnowego. 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/660385
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Pytanie  53: 

Prosimy o wskazanie wzorów listew przymykowych oraz ślemieniowych. 

Odpowiedź: 

Nie ma możliwości wskazania przykładu, należy wykonać maksymalnie odtworzeniowo przy 

zachowaniu projektowanych parametrów. 

 

Pytanie  54: 

W jaki sposób poddać badaniu okna o Rw – 35 dB, które mają posiadać nawiewniki? Nie bada się 

okien z nawiewnikami  

Odpowiedź: 

Osobno dla okna 34dB i dla nawiewnika 34dB. 

 

Pytanie  55: 

W jaki sposób drzwi mają uzyskać min. 30 dB – akustyczności, mając zamontowaną kratkę  na dole 

lub wykonane podcięcie? 

Odpowiedź: 

Izolacyjność dla drzwi z kratką nie jest wymagana, pozostała pomyłkowo. 

 

Pytanie  56: 

W związku z brakiem dostępności u Wykonawców konkretnych wymagań Zamawiającego w 

zakresie okien i drzwi, prosimy o wskazanie wykonawcy spełniającego je wszystkie. 

Odpowiedź: 

Zmniejszenie wymagań odnośnie parametrów: 

Odporność na obciążenie wiatrem - min. C-4 

Wodoszczelność (okno nieosłonięte) -min. 6A 

Izolacyjność akustyczna: osobno dla okna 34dB i dla nawiewnika 34dB. 

 

Pytanie  57: 

Prosimy o specyfikację techniczną wyłazów na poddasze , w przedmiarze kpl. 3. 

Odpowiedź: 

Włazy z poddasza na dach kpl 3 sztuk, wymiary 80/80, w konstrukcji drewnianej, wykończone 

blachą miedzianą. 

 

Pytanie  58: 

Prosimy o zmianę przedmiaru robót budowlanych w pozycji 177 – przedmiar 1,80 m2, tj. 1 szt. 

drzwi, a na rysunkach występują 3 sztuki. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza zmieniony przedmiar branży budowlanej. 
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Pytanie  59: 

Poz. 162 – 166 przedmiaru robót budowlanych – drzwi D-16 do D-20, brak ich w załączonych 

zestawieniach stolarki okiennej i drzwiowej (Z-1 do Z-4). Czy ujmować te pozycje do wyceny? 

Odpowiedź: 

Tak  należy ująć. 

 

Pytanie  60: 

Poz. 488 przedmiaru robót budowlanych – ilość w przedmiarze 4 szt. wyłazów dachowych, ilość na 

rysunku A-07 – 3 szt. Prosimy o wskazanie właściwej wartości. 

Odpowiedź: 

3 szt. zgodnie z projektem. 

 

Pytanie  61: 

Prosimy o zmianę zapisów w projekcie umowy, jak następuje: 

• Ad § 5 ust.2 – Oczywisty błąd – to nielogiczne. Pełna dokumentacja powykonawcza powstaje po 

zakończeniu robót, więc nie można posiadać kompletnej dokumentacji już na 21 dni przed 

zgłoszeniem robót. Poza tym sprzeczne jest to z terminami odbiorów określonymi w § 8.  

• Ad § 6 ust. 13 – Winien istnieć dodatkowy zapis „W przypadku zapłaty przez Zamawiającego 

wynagrodzenia bezpośrednio podwykonawcy mimo sprzeciwu Wykonawcy, Stronty uznawać będą, 

że roboty wykonane przez podwykonawcę zostają przyjęte bezpośrednio przez Zamawiającego, ze 

skutkami także w zakresie gwarancji”. Prosimy o dodanie zapisu w ust. 14. 

• Ad § 6 ust. 17 – w kontekście wcześniejszych zapisów, zwłaszcza w § 6 ust. 12 zapis do 

usunięcia. 

• Ad § 8 ust. 4 pkt 1 – błąd – gotowość do odbioru zgłaszana jest w momencie zakończenia robót a 

nie umowy. Zobowiązania umowne wygasną po okresie rękojmi i gwarancji. Wtedy dopiero 

umowa „zakończy się”.  

• Ad § 8 ust. 4 pkt 5 i pkt 6 – błąd – jedyną formą oceny jakości wykonanych robót jest czynność 

komisyjna odbiorowa. W trakcie tych czynności Zamawiający może odmówić odbioru, natomiast 

nie może to być czynność jednostronna. 

• Ad § 8 ust. 3 i ust. 7 – Nie można godzić się na takie rozwiązanie. Termin zakończenia robót to 

termin zgłoszenia robót do odbioru i dokonania odbioru przez Zamawiającego. W tym brzemieniu 

czas potrzebny na dokonanie odbioru zaliczany byłby do terminu wykonania robót i dawał 

możliwość naliczania przez Zamawiającego kar umownych za nieterminowe wykonanie robót. 

• Ad § 9 – zasady ustalenia wynagrodzenia są niejasne, Nie wiadomo czy jest to wynagrodzenie 

ryczałtowe (ust.1) czy jest to wynagrodzenie kosztorysowe powykonawcze (ust. 4), poza tym 

zasady ustalania końcowego wynagrodzenia nie uwzględniają m.in. wzrostu cen usług i towarów, 

inflacji itp.. Umowa przewiduje ewentualne podwyższenie wynagrodzenia w zasadzie tylko o 

wzrost wynagrodzeń, pozostałe elementy to tylko całkowita dobra wola Zamawiającego. Zgodnie z 

polskim ustawodawstwem każda umowa realizowana w oparciu o Pzp powinna zawierać klauzule 



18 
 

waloryzacyjne w stosunku do materiałów, wynagrodzeń i innych składowych realizacji zadania. 

• Ad § 17 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 – zapis winien ulec zmianie. Trudno uznać za uzasadnioną karę w tej 

wysokości np. za opóźnienie w wymianie uszkodzonej klamki u drzwi. Należy zapis dotyczący kar 

urealnić, aby uniknąć sporów sądowych w zakresie „miarkowania kary”.  

• Ad § 17 ust. 4 pkt 1 – błąd. Zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. tj. z dnia 23 marca 2022 r. (Dz.U. 

z 2022 r. poz. 893) „W transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny, 

wierzycielowi, bez wezwania, przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach 

handlowych, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty, jeżeli są 

spełnione łącznie następujące warunki: 

• 1) wierzyciel spełnił swoje świadczenie; 

• 2) wierzyciel nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie”. 

W chwili obecnej odsetki ustawowe wynoszą 12 % w skali roku, zaś odsetki w transakcjach 

handlowych wynoszą 16%. Zapis ten jest zatem sprzeczny z Ustawą i musi zostać zmieniony. 

• Ad § 17 ust. 4 pkt 2 – słowo „zawinionych przez Zamawiającego” winno być zastąpione 

określeniem „z przyczyn leżących po stronnie Zamawiającego”. Wykonawca nie może ponosić 

skutków sytuacji związanych z Zamawiającym, na które nie ma wpływu. W tym zakresie ryzyko 

musi ponosić wyłącznie Zamawiający. Poza tym udowodnienie przez Wykonawcę winy po stronie 

Zamawiającego będzie najczęściej niemożliwe.  

• Ad § 18 – brak zapisów o możliwości odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, np. w przypadku 

braku płatności za wykonane roboty lub innych zdarzeń uniemożliwiających 

Odpowiedź: 

• Ad § 5 ust.2 - Zamawiający nie zmienia treści SWZ. 

• Ad § 6 ust. 13 – Zamawiający nie wyraża zgody na postulowaną zmianę. 

• Ad § 6 ust. 17 –Zamawiający nie wyraża zgody na postulowaną zmianę.  

• Ad § 8 ust. 4 pkt 1 – Zamawiający dokonuje zmiany w § 8 ust. 4 pkt 1 zamieniając wyraz 

"Umowy" na "Robót".  

• Ad § 8 ust. 4 pkt 5 i pkt 6 - Zamawiający nie wyraża zgody na postulowaną zmianę.  

• Ad § 8 ust. 3 i ust. 7 – Zamawiający nie wyraża zgody na postulowaną zmianę, gdyż założeniem 

jest, że okres odbioru wlicza się do okresu realizacji.  

• Ad § 9 –Zamawiający zmienia brzmienie § 9 ust 1 zamienia słowo „łączne” na „wstępne”. 

Zamawiający usuwa ust. 6 – ust 14 i zamienia je na §21 Klauzula waloryzacyjna. Jednocześnie 

zamawiający informuje że zmienia § 17 ust 1 pkt 9 z „o których mowa w § 19 ust. 6 pkt 3” na „o 

których mowa w §21 ust. 12” 

• Ad § 17 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 - Zamawiający nie wyraża zgody na postulowaną zmianę.  

• Ad § 17 ust. 4 pkt 1 - Zamawiający dokonuje zmiany w § 17 ust. 4 pkt 1 sformowania  

„wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego” na „wynikających z przepisów Ustawy o 

przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych”  
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• Ad § 17 ust. 4 pkt 2 - Zamawiający dokonuje zmiany w § 17 ust. 4 pkt 2 i zastępuje „zawinionych 

przez Zamawiającego” na „z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego”.  

• Ad § 18 - Zamawiający nie wyraża zgody na postulowaną zmianę, gdyż prawa wykonawców na 

wypadek braku płatności wystarczająco chroni art. 491 § 1 KC.  
 

Pytanie  62: 

W dokumentacji występują rozbieżności między opisem, a rysunkami, np.: powierzchnie czynne 

klap oddymiających w obu miejscach są różne. Proszę o informację, czy w takim przypadku należy 

kierować się opisem, czy rysunkami?  

Odpowiedź: 

Ujednolicone zostały zapisy oraz powiększone okna napowietrzające O9 i drzwi napowietrzające  

DZ1 wg zapisu poniżej.  

Należy uwzględnić dodatkowe nadproża nad drzwiami i oknem napowietrzającym.  

Należy uwzględnić dodatkowe siłowniki dla drzwi dwuskrzydłowych i okna dwuskrzydłowego. 

Wykonanie klap połaciowych oddymiających na skrajnych klatkach schodowych  

Okna oddymiające połaciowe w komplecie 3 szt. na klatkę schodową montowane wraz z 

kołnierzem do pokryć z dachówki. 

Powierzchnia czynna oddymiania stanowi min. 5% powierzchni klatki schodowej. 

Powierzchnia klatki schodowej : 34,68m2 x0.05=1,73m2 

Na każdą z klatek schodowych przyjęto komplet trzech klap oddymiających połaciowych o 

wymiarach: 2x 0,78x 1, 38 i 1x1,14x1,38m z deflektorem i owiewkami o powierzchni czynnej 

oddymiania 2 x 0,55m3+0,70m3=1,8m3. 

Powierzchnia geometryczna klap oddymiających 2x0,91m2+1,38m2=3,2m2 

Powierzchnia napowietrzania klatki schodowej: 

3,2x1.3=4,16m2 

drzwi napowietrzające  1,4x 2,25=3,15m2 

okno napowietrzające  1,30x0,72=1,01m2 

razem powierzchnia napowietrzania 4,16m2 

 

Pytanie  63: 

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza wykonanie kosztorysu ofertowego w formacie 

Excel w układzie zgodnym z pkt.15.1.2 SWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podał szczegółową instrukcje w pkt 15 Tom I SWZ. 

 

Pytanie  64: 

Prosimy o potwierdzenie, że obowiązek i koszt wykonywania przeglądów serwisowych urządzeń 

wymaganych zapisami kart gwarancyjnych producentów będzie obciążał Zamawiającego i nie 

należy go ujmować w ofercie. 
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Odpowiedź: 

Tak, będzie obciążał Zamawiającego. 

 

Pytanie  65: 

Prosimy o potwierdzenie, że obowiązek i koszt bieżącej konserwacji instalacji i urządzeń oraz koszt 

wymiany materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancji będzie obciążał Zamawiającego i nie 

należy go ujmować w ofercie. 

Odpowiedź: 

Tak, będzie obciążał Zamawiającego. 

 

Pytanie  66: 

Prosimy o wskazanie miejsca na rys. PZT, które Zamawiający przewidział na zaplecze, drogi 

tymczasowe, place składowe, ogrodzenie itp - na potrzeby GW. 

Odpowiedź: 

Do obowiązków kierownika budowy należy sporządzenie planu BIOZ, z którego będą wynikały 

powyższe informacje. 

 

Pytanie  67: 

W wykazie stolarki drzwiowej zewnętrznej Z-04 widnieją 4szt. drzwi DZ4. Na rysunku rzutu 

parteru A-02 drzwi DZ4 występują w liczbie 1szt. Prosimy o informację, jaką ilość drzwi DZ4 

należy uwzględnić w ofercie. 

Odpowiedź: 

1 szt. Zgodnie z rzutem. W załączeniu wykaz. 

 

Pytanie  68: 

W wykazie okien Z-01 widnieje 87szt. okien O1. Na rysunkach rzutów A-01 – A-06 okno O1 

występuje w ilości 106szt. Prosimy o informację, jaką ilość okien O1 należy uwzględnić w ofercie. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z wykazem 87szt. W załączeniu zamienne rzuty. 

 

Pytanie  69: 

W wykazie okien Z-01 widnieje 36szt. okien O1.1. Na rysunkach rzutów A-01 – A-06 okno O1.1 

występuje w ilości 17szt. Prosimy o informację, jaką ilość okien O1.1 należy uwzględnić w ofercie. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z wykazem 36szt. W załączeniu zamienne rzuty 

 

Pytanie  70: 

W wykazie okien Z-01 widnieją 4szt. okna O14. Na rysunkach rzutów A-01 – A-06 okno O14 nie 

występuje. Prosimy o informację, czy i jakiej ilości należy uwzględnić w ofercie okno O14. 



21 
 

Odpowiedź: 

Zgodnie z wykazem 4szt. Na poddaszu nieużytkowym na elewacji zachodniej. 

 

Pytanie  71: 

Prosimy o: 

-udostępnienie rzutów i schematów PW w formacie edytowalnym dwg 

-udostępnienie kart katalogowych tłumików z parametrami wymaganego tłumienia (ilością kulis, 

rodzajem) 

-udostępnienie kart katalogowych armatury wentylacyjnej - nawiewników/wywiewników 

wirowych, nawiewników rotacyjnych, kratek wentylacyjnych, przepustnic, czerpni, wyrzutni itp. 

-udostępnienie bilansu chłodu dla budynku i kart katalogowych urządzeń przewidzianych m.in. jako 

źródło chłodu do centrali z chłodnicą freonową 

-potwierdzenie że nie przewidziano odciągów z kuchni w budynku (brak instalacji odciągów i brak 

okapów kuchni w projekcie). 

Odpowiedź: 

- zamawiający nie udostępnia dokumentacji w formacie dwg 

- tłumiki akustyczne należy wykonać zgodnie z podanymi parametrami w wykazie elementów 

wentylacyjnych. Zaprojektowani tłumiki typ TP 9 wg oznaczeń INSTAL) o grubości kulisy 200 

mm, odstęp 100 mm np. poz. NT1-27 TP-200-1-100 o wymiarach 300 x 350 l = 2,0 m 1 kulisa 

- nawiewniki wirowo – cylindryczne DN315 wraz ze skrzynką przyłączaną typ NWC, nawiewniki 

rotacyjne typ NSR np. FLAKT BOVENT, pozostałe elementy wentylacyjne standardowe ogólnie 

dostępne podane w wykazie elementów wentylacyjnych 

- dla sal wielofunkcyjnych i siłowni na poddaszu zaprojektowano wentylację z chłodzeniem 

powietrza. Zyski ciepła i obliczenia ilości powietrza zawarto w pkcie 6.2 opisu PW 

- centrale N3W3, N4W4, N5W5 ( wentylacja z chłodzeniem) zaprojektowano z chłodnicą freonową 

i agregatem skraplającym w sekcji powietrza wyrzutowego. Dokładny dobór central zawarto w 

pkcie 7.5, 7.6, 7.7 oraz załączonymi kartami doboru central. Centrale stanowią komplet wraz z 

instalacją chłodniczą i pełną automatyką 

- we wszystkich kuchenkach zaprojektowano instalację wentylacji mechanicznej wyciągowej. Nie 

przewiduje się montażu okapów. 

 

Pytanie  72: 

Po czyjej stronie - Wykonawcy czy Inwestora - jest utylizacja zdemontowanych urządzeń i 

materiałów? Brak pozycji w kosztorysie z wywozem i utylizacją zdemontowanej instalacji. 

Odpowiedź: 

W budynku praktycznie nie występuje instalacja wentylacji mechanicznej. 

 

Pytanie  73: 
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Prosimy o udostępnienie schematów podłączeń instalacji ciepła technologicznego do central 

wentylacyjnych. 

W kosztorysie „INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO” w dziale armatura brak 

termometrów, manometrów, zaworów odpowietrzających. Czy należy ująć je w wycenie? Jeżeli tak 

to prosimy o uzupełnienie przedmiarów. 

Odpowiedź: 

Podłączenia central są standardowe z zaworami 3-drogowymi i nie wymagają odrębnych 

schematów. Podłączenia należy wykonać zgodnie z rozwinięciem instalacji c.t. 

Zawory odpowietrzające są ujęte zarówno w Projekcie Wykonawczym jak i w kosztorysie. Nie jest 

konieczny montaż manometrów i termometrów na węzłach podłączeniowych central 

wentylacyjnych. 

 

Pytanie  74: 

W OT znajduje się informacja ze „W sanitariatach przychodni wymienione zostaną jedynie piony 

do których należy włączyć istniejące odpływy. Prosimy o wyszczególnienie które piony należy 

wymienić 

Odpowiedź: 

Zgodnie z projektem wod – kan. 

 

Pytanie  75: 

Zgodnie z „III WYKAZ ELEMENTÓW WENTYLACYJNYCH” przy pozycjach z wentylatorami 

znajduje się uwaga „wg wykazu” – prosimy o uzupełnienie dokumentacji o wymieniony wykaz ( 

np. o karty katalogowe wentylatorów) 

Odpowiedź: 

Pozycje z wentylatorami w wykazie elementów powinny mieć uwagę „ wg doboru” – pojawił się 

nieprecyzyjny zapis. Dokładny dobór urządzeń wraz ze wszystkimi parametrami zawarty jest w 

pnkcie 7 opisu PW . Zastosowane wentylatory kanałowe, łazienkowe posiadają opisy parametrów , 

są standardowymi urządzeniami i można zastosować różnych dowolnych producentów 

 

Pytanie  76: 

Prosimy o uszczegółowienie pozycji z kosztorysu przedmiarowego dotyczącego „PRZYŁĄCZE 

KANALIZACJI” Poz.24 KNR-W 2-18 0524-01 Osadnik deszczowy szt.5. Prosimy o podanie 

wymiarów i charakterystyki oraz lokalizacji osadników w ilości 5szt. 

Odpowiedź: 

Nie ma osadników. W piwnicach znajduje się 5 studzienek rewizyjnych zgodnie z projektem wod-

kan. 

 

Pytanie  77: 
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Prosimy o potwierdzenie że poza zakresem oferty są systemy wentylacji opisane j/n: „Dla 

pomieszczeń kompresora i magazynu odpadów skażonych (w gestii przychodni PROAMED) 

zaprojektowano 2 wydzielone systemy wentylacji mechanicznej wyciągowej WT2A, WT2B w 

oparciu o wentylatory kanałowe współpracujące z systemem NT2WT2. Nawiew i wyciąg powietrza 

zaprojektowano kratkami z przepustnicą regulacyjną. Kanały prowadzone są pod stropem piwnicy. 

Wyrzuty powietrza wyprowadzono ponad dach budynku. 

Odpowiedź: 

Systemy WT2A, WT2B z pomieszczenia kompresora i magazynu odpadów medycznych należy 

ująć w ofercie i wykonać, ponieważ te 2 pomieszczenia w piwnicy ujęte są w ogólnym bilansie 

ilości powietrza. Zaprojektowano równowagę ciśnień i ilości powietrza w piwnicy oraz zachowano 

ukierunkowane przepływy powietrza do pomieszczeń brudnych 

 

Pytanie  78: 

Prosimy o potwierdzenie, że nie przewiduje się izolacji na kanałach wyciągowych indywidualnych 

systemów wywiewnych na wentylacji 

Odpowiedź: 

Izolacja kanałów zgodnie z pktem 11 opisu PW. Nie przewiduje się izolowania indywidualnych 

systemów wentylacji wywiewnej 

 

Pytanie  79: 

prosimy o informację w której pozycji przedmiaru należy ująć zbiornik retencyjny wody 

deszczowej. Brak takiej pozycji w przedmiarze. 

Odpowiedź: 

Zbiornik retencyjny w konstrukcji żelbetowej ujęty w części budowlanej. 

 

Pytanie  80: 

Prosimy o potwierdzenie że próby, płukania i regulacja instalacji przewidziane są tylko dla 

odcinków nowoprojektowanej instalacji w obrębie budynku DS Pineska (z wyłączeniem tych prac 

na instalacji DS. Tulipan, prywatnego mieszkania czyli instalacji istniejących zasilanych z tego 

samego węzła ciepła inne budynki) 

Odpowiedź: 

Zgodnie z ustaleniami, instalacja c.o. w DS. Tulipan i w prywatnym mieszkaniu zasilana z 

rozdzielni ciepła w DS. Pineska, pozostaje w całości w stanie istniejącym. Nie było przewidywane 

przeprowadzanie w niej prób ciśnienia i regulacji. Należy natomiast tę część instalacji, wypłukać 

kilkakrotnie wodą (nie chemicznie) bez demontowania grzejników, podczas płukania nowych 

odcinków rurociągów w obrębie DS. Pineska. 

 

Pytanie  81: 



24 
 

Zgodnie z OT „Istniejące piony i odpływy kanalizacyjne oraz urządzenia sanitarne stanowiące 

wyposażenie lokali mieszkalnych i pomieszczeń pomocniczych / kuchnie, pralnie / przeznaczone są 

do likwidacji. Prosimy o informację w jaki sposób mają być zlikwidowane zbiorcze odpływy 

kanalizacyjne ułożone pod podłogą piwnicy? 

Odpowiedź: 

Do rozstrzygnięcia na etapie budowy. Poziomy nie kolidujące z projektowaną inwestycją mogą 

pozostać, należy je zaślepić. 

 

Pytanie  82: 

Prosimy o potwierdzenie że poza zakresem oferty jest doprowadzenie instalacji grzewczej 

pomiędzy projektowaną rozdzielnią ciepła, a grupowym węzłem cieplnym zasilającym DS. 

Pineska, oraz wszelkie prace w istniejącym węźle ciepła mające za zadanie dostosowanie węzła do 

włączenia nowoprojektowanej instalacji DS. Pineska. (jeżeli takie są wymagane). 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zamówieniem, Projekt Wykonawczy obejmuje instalacje tylko w granicach DS. Pineska i 

nie obejmuje dostosowania węzła grupowego dla potrzeb zasilania DS. Pineska w zakresie 

instalacji c.o. i c.t. 

 

Pytanie  83: 

Prosimy o udostępnienie schematu projektowanej rozdzielni ciepła i informacji jakie prace 

instalacyjne są przewidziane i jak przebiega w rozdzielni instalacja (w rozdzielni ciepła w pom. -

1.27) Brak pozycji w kosztorysie które dotyczą rozdzielni w związku z czym prosimy o 

potwierdzenie że jest poza zakresem oferty. 

Odpowiedź: 

Rozdzielnia ciepła w budynku DS. Pineska wchodzi w zakres prac do wykonania. Rozdzielnia 

składa się z rozdzielaczy, odwodnień, magnetoodmulacza, dopustu wody i armatury odcinająco-

pomiarowej. Schematyczne podłączenie jest pokazane na rozwinięci instalacji c.o. nr 1, a przebieg 

instalacji na rzucie. Materiały dla potrzeb rozdzielni zostały ujęte w kosztorysie instalacji c.o. 

 

Pytanie  84: 

Prosimy o potwierdzenie że modernizacja węzła cieplnego, i doprowadzenie ciepła 

technologicznego dla w/w potrzeb do granicy DS. Pineska - Tulipan z węzła cieplnego nie wchodzi 

w zakres opracowania. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zamówieniem, Projekt Wykonawczy obejmuje instalacje tylko w granicach DS. Pineska i 

nie obejmuje dostosowania węzła grupowego dla potrzeb zasilania DS. Pineska w zakresie 

instalacji c.o. i c.t.   

 

Pytanie  85: 
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Brak pozycji z demontażami sieci kanalizacji w kosztorysie Inwestorskim– czy tego zakresu nie 

należy ujmować w ofercie? Jeżeli należy to w jakiej pozycji i Czy sieci przeznaczone do demontażu 

należy usnąć z ziemi i zutylizować, czy dopuszcza się je unieczynnić je przez zamulenie i 

zaślepienie? 

Odpowiedź: 

Do rozstrzygnięcia na etapie budowy. Dopuszcza się zaślepienie nieczynnych, nie kolidujących z 

projektowanymi. 

 

Pytanie  86: 

Brak pozycji z obudową pionów instalacji i odcinków rurociągów w kosztorysach dotyczących 

instalacji sanitarnych. Prosimy o potwierdzenie że obudowa jest poza zakresem oferty lub 

uzupełnienie przedmiaru i informację gdzie jest wymagana. 

Odpowiedź: 

Ujęte w przedmiarze budowlanym. 

 

Pytanie  87: 

Prosimy o określenie z jakiego materiału ma być wykonany zbiornik retencyjny wody deszczowej 

Odpowiedź: 

Zgodnie z projektem konstrukcji. Ujęte w przedmiarze budowlanym 

 

Pytanie  88: 

Prosimy o potwierdzenie że nie należy wymienić gruntu z wykopów pod sieci sanitarne, że 

dopuszczone jest zasypywanie wykopów instalacyjnych gruntem rodzimym? Brak pozycji z 

wymianą gruntu w kosztorysie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie potwierdza. Zgodnie z opisem w projekcie technicznym. Projekt przebudowy 

kanalizacji pkt. 6 

 

Pytanie  89: 

§ 2 ust. 3 pkt 3) Umowy  

Prosimy o informację co Zamawiający rozumie pod pojęciem robót podobnych i czy nie chodziło tu 

o roboty zamienne. W Umowie nie występuje pojęcie robót podobnych. Występują natomiast w § 

12 roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane. Postanowienie uwzględnia ewentualne wprowadzenie 

robót dodatkowych, zaniechanych i „podobnych”.  

Ponadto prosimy o wyjaśnienie czy wynagrodzenie określone w § 9 ust. 1 zawiera w sobie 

wynagrodzenie za w/w roboty, na co wskazywałoby zastosowanie zwrotu „z uwzględnieniem”.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wykreśla sformułowanie: „z uwzględnieniem ewentualnego wprowadzenia robót: 

dodatkowych, zaniechanych, podobnych”. 
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Pytanie  90: 

§ 2 ust. 3 pkt 20) Umowy  

Prosimy o wyjaśnienie czy w świetle treści przedmiotowego punktu Wykonawca ma uzyskać 

pozwolenie na użytkowanie w ramach przedmiotu Umowy, czy wyłącznie zgromadzić 

dokumentację pozwalającą Zamawiającemu na uzyskanie takiego pozwolenia – jeżeli będzie 

wymagane. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga żeby Wykonawca uzyskał pozwolenie na użytkowanie. 

 

Pytanie  91: 

§ 3 ust. 11 Umowy 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie komunikacji za pośrednictwem faxu na 

komunikację za pośrednictwem poczty e-mail. W obecnych czasach urządzenia faxowe zaczynają 

być rzadkością.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany § 13 ust. 10 Umowy poprzez usunięcie wyrazów „lub 

potwierdzenie wysłania faxu”  

 

Pytanie  92: 

§ 4 ust. 5 Umowy 

Prosimy o wyjaśnienie o jakich wzorów dokumentów dotyczy to postanowienie. Czy chodzi o 

protokoły odbiorów, bo jeżeli tak to stanowią one Załącznik nr 9 do Umowy. 

Odpowiedź: 

Chodzi o dokumenty zatwierdzające materiały i urządzenia (karty materiałowe) oraz dokumenty 

zatwierdzające dokumentacje warsztatowe i zapytania projektowe. 

 

Pytanie  93: 

§ 5 ust. 1 pkt 6) Umowy 

Prosimy o wyjaśnienie o jakie dokumenty chodzi, skoro Załącznik nr 2 do Umowy to Polisa 

Ubezpieczeniowa.  

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia „Załącznik 2” na „Załącznik 1”, jednocześnie dopisuje „OPZ” do § 23 ust. 5 

pkt 1. 

 

Pytanie  94: 

§ 5 ust. 2 Umowy 
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Prosimy o zmianę postanowienia w ten sposób, aby było ono zgodne z § 8 ust. 4 pkt 2) Umowy, 

który mówi o przekazaniu dokumentacji powykonawczej wraz ze zgłoszeniem robót do odbioru, a 

nie na 21 dni przed.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany § 5 ust. 2 Umowy zamieniając słowa „W terminie 21 dni przed 

zgłoszeniem robót” na „W terminie minimum 21 dni do sprawdzenia przed zgłoszeniem robót”. 

 

Pytanie  95: 

§ 5 ust. 3 Umowy 

Prosimy o modyfikację terminu przekazania poprawionej dokumentacji powykonawczej na: „do 3 

dni roboczych od dnia odbioru końcowego”. Obecne brzmienie przedmiotowego postanowienia 

może okazać się niemożliwe fizycznie do zrealizowania. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia treści SWZ  

 

Pytanie  96: 

§ 5 ust. 5 Umowy 

Prosimy o uzupełnienie postanowienia o wskazanie pól eksploatacji na których Zamawiający 

wymaga przeniesienia praw do utworów wytworzonych w ramach przedmiotu Umowy, co jest 

warunkiem niezbędnym skuteczności przeniesienia praw.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wykreśla § 5 ust. 5 Umowy. 

 

Pytanie  97: 

§ 6 ust. 6 Umowy 

Prosimy o wykreślenie słów: „lub dokumentacji projektowej” albowiem postanowienia ust. 3 do 

którego odwołuje się ust. 6 dotyczą wyłącznie umów podwykonawczych a nie dokumentacji 

projektowej.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokonuje zmiany SWZ, gdyż fragment dokumentacji projektowej opisujący 

zakres prac podwykonawcy również podlega weryfikacji Zamawiającego. 

 

Pytanie  98: 

§ 6 ust. 10 Umowy 

Prosimy o wykreślenie słów: „bez uprzedniej zgody Zamawiającego lub” albowiem ust. 5 uprawnia 

Wykonawcę do zawarcia umowy podwykonawczej przed wystąpieniem do Zamawiającego o 

zgodę, przy czym wymaga wprowadzenia warunku rozwiązującego. Obecne brzmienie 

postanowienia ust. 10 doprowadziłoby do nieuzasadnionej możliwości obciążenia Wykonawcy karą 
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umowną, lub nawet sankcją odstąpienia od umowy w przypadku braku uprzedniej zgody 

Zamawiającego – dopuszczonej w ust. 5.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokonuje zmiany SWZ wyjaśniając jednocześnie, że zawarcie umowy zgodnie z 

ust.5 nie może stanowić podstawy naliczenia kary umownej. 

 

Pytanie  99: 

§ 6 ust. 12 Umowy 

Prosimy o wykreślenie słowa/słów: „sporu” i zastąpienie go słowem „wniosku” oraz o wykreślenie 

„niezależnie od treści tego rozstrzygnięcia” i zastąpienie ich słowami „w przypadku pozytywnego 

rozstrzygnięcia wniosku Zamawiającego”. Skuteczne złożenie do depozytu sądowego ma skutek 

spełnienia świadczenia, ale brak skutecznego złożenia nie może być zrównany z takim złożeniem.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wykreśla ostatnie zdanie § 6 ust. 12 Umowy 

 

Pytanie  100: 

§ 6 ust. 13 Umowy 

Prosimy o uzupełnienie postanowienia, o dodanie na jego końcu słów: „z zastrzeżeniem 

postanowień ust. 12”. Uzupełnienie jest konieczne z uwagi na fakt, że płatność nie jest 

bezwarunkowa. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokonuje zmiany SWZ, gdyż jest to procedura ustawowa. 

 

Pytanie  101: 

§ 6 ust. 14 Umowy 

Prosimy o zmianę odesłania z ust. 9 na ust. 13, gdyż ust. 9 dotyczy obowiązku przedłożenia 

poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy podwykonawczej.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany § 6 ust. 14 Umowy poprzez zastąpienie frazy „ust. 9” na „ust. 13” 

 

Pytanie  102: 

§ 6 ust. 17 Umowy 

Prosimy o modyfikację tego postanowienia, albowiem jego obecna treść wskazuje, że Zamawiający 

może uznać roszczenie podwykonawcy nawet pomimo jego bezzasadności, albowiem nie ma 

obowiązku prowadzenia procesu z podwykonawcą, a Wykonawca zrzeka się roszczeń do 

Zamawiającego w tym zakresie, co jest nie do zaakceptowania, gdyż jeżeli Zamawiający wypłaci w 

sposób nieuprawniony podwykonawcy wynagrodzenie, to stroną potencjalnego sporu w tym 

zakresie dla Wykonawcy nie jest podwykonawca a Zamawiający. Koniecznym jest zatem 
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modyfikacja tego postanowienia co najmniej w zakresie ukształtowania negatywnych dla 

Wykonawcy skutków przystąpienia lub nie do sporu, w szczególności jako interwenienta.   

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokonuje zmiany SWZ, gdyż jest to postanowienie słuszne a umowa niniejsza nie 

musi gwarantować Wykonawcy możliwości przystąpienia do sporu. 

 

Pytanie  103: 

§ 7 ust. 1 Umowy 

Prosimy o zamianę słowa „pośpiechem” na „tempem” oraz wykreślenie fragmentu „nawet w 

przypadku napotkania niespodziewanych trudności.”. Te niespodziewane trudności nie mogą nie 

mieć wpływu na tempo prac Wykonawcy, skoro są obiektywnie niespodziewane.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokonuje zmiany SWZ, gdyż czerpie z uznanych wzorców umów (FIDIC). 

 

Pytanie  104: 

§ 8 ust. 2 pkt 6) Umowy 

Prosimy o zmianę odesłania z „pkt 1-3” na „pkt 1-5”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany § 8 ust. 2 pkt 6) Umowy poprzez zastąpienie frazy „pkt 1-3” na „pkt 

1-5”.  

 

Pytanie  105: 

§ 8 ust. 4 pkt 1) Umowy 

Prosimy o zmianę słowa „Umowy” na słowo „robót objętych przedmiotem Umowy”, albowiem 

dotychczasowe brzmienie wyklucza wcześniejsze zgłoszenia robót zakończonych z wyprzedzeniem 

do daty zakończenia Umowy określonej w ust. 1.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany § 8 ust. 4 pkt 1) Umowy poprzez zastąpienie wyrazu "Umowy" 

wyrazem "Robót". 

 

Pytanie  106: 

§ 8 ust. 3 (powinien być ust. 5) Umowy 

Prosimy o zmianę postanowienia w ten sposób, że za datę wykonania przez Wykonawcę 

zobowiązania wynikającego z umowy uznaje się „datę zgłoszenia wykonanych robót objętych 

przedmiotem Umowy do odbioru po którym następuje ich odbiór potwierdzony Protokołem 

końcowego odbioru Robót” a nie datę „zakończenia odbioru”. Sama czynność odbioru trwa 

określony czas, a datą ich faktycznego wykonania jest data ich zgłoszenia do odbioru po którym to 

zgłoszeniu dochodzi do odbioru robót i podpisania protokołu Odbioru Końcowego.  

Odpowiedź: 
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Zamawiający nie dokonuje zmiany SWZ zwracając wykonawcom uwagę na konieczność 

uwzględnienia procedury odbioru w terminie realizacji umowy i dokonuje jednocześnie 

poprawienia numeracji ustępów w tym paragrafie. 

 

Pytanie  107: 

§ 8 ust. 4 (powinien być ust. 6) Umowy 

Prosimy o zmianę przedmiotowego postanowienia i nadanie mu poniższej treści (pogrubieniem 

zaznaczone dodane fragmenty, a przekreślono usunięte): 

„4. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia i umożliwiają użytkowanie obiektu, Zamawiający dokona 

odbioru końcowego i wyznaczy termin ich usunięcia biorąc pod uwagę konieczny zakres prac i ich 

technologię, a Wykonawca usunie wady na własny koszt; 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający dokona odbioru końcowego i może dokonać odpowiedniego obniżenia 

wynagrodzenia, a jeśli strony nie dojdą do porozumienia co do kwoty obniżającej, wtedy kwota 

zostanie ustalona przez rzeczoznawcę, zaakceptowanego przez obie strony umowy, a w razie, 

gdyby strony, w ciągu 7 dni od otrzymania stosownego wezwania od którejkolwiek ze stron nie 

uzgodniły osoby rzeczoznawcy, rzeczoznawca taki może zostać wybrany przez Zamawiającego 

drogą losowania z listy rzeczoznawców w zakresie wyceny robót i obiektów budowlanych 

prowadzonej przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. W wyborze ma prawo uczestniczyć 

przedstawiciel Wykonawcy. Koszty przeprowadzenia inwentaryzacji i wydania opinii 

rzeczoznawcy ponosi Wykonawca. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ww. kwoty z 

należnego wynagrodzenia, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy lub obiektu zgodnie z 

przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu Umowy w części dotyczącej 

takiej wady po raz drugi.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający częściowo uwzględnia wniosek i dokonuje zmiany § 8 ust. 6 (po zmianie) Umowy 

dodając w pkt 1) po wyrazie "Zamawiający" wyrazy "dokona odbioru końcowego i". 

 

Pytanie  108: 

§ 8 ust. 7 (powinien być ust. 9) Umowy 

Prosimy o zastąpienie słów „obiektu lub części obiektu” słowami „przedmiotu Umowy lub części 

przedmiotu Umowy” – brak jest bowiem pojęcia obiektu w Umowie, oraz zastąpienie odesłania 

„pkt 6” na „ust. 6” – zakładając skorygowanie numeracji ustępów § 8, która jest obecnie błędna. 

Odpowiedź: 
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Zamawiający dokonuje zmiany § 8 ust. 9 (po zmianie) Umowy poprzez zastąpienie wyrazów 

„obiektu lub części obiektu” wyrazami „przedmiotu Umowy lub części przedmiotu Umowy”  oraz 

zastąpienie odesłania „pkt 6” na „ust. 6”.  

 

Pytanie  109: 

§ 9 Umowy 

Prosimy o ujednolicenie pojęć związanych z wynagrodzeniem umownym. Zamawiający posługuje 

się pojęciem wynagrodzenia łącznego w ust. 1 i ust. 6, natomiast w ust. 2 pojawia się pojęcie 

wstępnego wynagrodzenia. Ponadto prosimy o wyjaśnienie poprzez odwołanie się do konkretnych 

postanowień Umowy, o jakich ryzykach Zamawiającego jest mowa w ust. 2, które powodują 

utworzenie rezerwy i o jakie okoliczności określone w umowie chodzi.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany Umowy poprzez zastąpienie frazy "łączne wynagrodzenie" frazą 

"wstępne wynagrodzenie" i wyjaśnia, że ostatecznie należna wysokość wynagrodzenia zależeć 

będzie od wystąpienia robót zamiennych i dodatkowych, waloryzacji oraz innych okoliczności 

uprawniających Wykonawcę do żądania określonych kwot, na poczet czego Zamawiający 

przewidział rezerwę. 

 

Pytanie  110: 

§ 9 ust. 3 Umowy 

Prosimy o modyfikację postanowienia poprzez nadanie mu treści: „Zamawiający przyjmuje, że 

rezerwa będzie stanowić 25 % wynagrodzenia wskazanego w HRF za roboty budowlane 

wewnętrzne. W związku z powyższym prosimy również o potwierdzenie, że wynagrodzenie 

powinno być ukształtowane w ten sposób, że wartość robót oszacowana przez Wykonawcę zostaje 

powiększona o 25 % wartości za roboty budowlane wewnętrzne. Prosimy w końcu o wyjaśnienie 

pojęcia robót budowlanych wewnętrznych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że wynagrodzenie należy wyliczyć zgodnie z Formularzem cenowym. 

Zamawiający zamieszcza zmienione przedmiary z podziałem na roboty zewnętrzne i wewnętrzne. 

 

Pytanie  111: 

§ 9 ust. 13 Umowy 

Prosimy o wykreślenie przedmiotowego postanowienia albowiem jest ono niezgodne z art. 439 

ustawy PZP, gdyż ust. 7 – 12 § 9 nie odnoszą się do zmiany wynagrodzenia związanego ze zmianą 

ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, a tylko takie wskaźniki zą 

podstawą do zmian umów podwykonawczych o których mowa w art. 439 ust. 5. Odnoszą się one 

do sytuacji przewidzianej w art. 436 pkt 4) lit. b) ustawy PZP. 

Odpowiedź: 
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Zamawiający nie dokonuje zmiany SWZ, wskazując na ogólną zasadę kształtowania umów z 

podwykonawcami na warunkach nie gorszych, niż posiada Wykonawca w umowie z 

Zamawiającym. 

 

Pytanie  112: 

§ 9 ust. 14 Umowy 

Prosimy o wykreślenie tego postanowienia jako całkowicie niezrozumiałego. Umowa jest zawarta 

na 15 miesięcy liczonych od dnia wprowadzenia na budowę co powoduje konieczność ustawową 

wprowadzenia do niej mechanizmu waloryzacji wynagrodzenia, a zatem nie sposób wywnioskować 

o jakim przekroczeniu terminu robót jest mowa w tym ustępie który nie podlegałby waloryzacji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany PPU poprzez wprowadzenie klauzuli waloryzacyjnej §21. 

 

Pytanie  113: 

§ 12 ust. 5 Umowy 

Prosimy o wykreślenie przedmiotowego ustępu jako nie odpowiadającego całej procedurze 

obliczenia wynagrodzenia przewidzianej w ust. 1-4. Ust. 5 wprowadza bowiem całkowitą 

dowolność Zamawiającego uznania że przedłożona cena jest nieuzasadnione, bez jakichkolwiek 

kryteriów dokonania takiego uznania. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokonuje zmiany SWZ wskazując, że jego stanowisko będzie uzasadnione a brak 

uzgodnienia należnej kwoty nie powinien stać na przeszkodzie realizacji prac. 

 

Pytanie  114: 

§ 13 ust. 1 i ust. 5 Umowy 

Prosimy o ujednolicenie odwołania do Załącznika poprzez wskazanie załącznika nr 4 do Umowy. 

W ust. 1 w ogóle pominięto nr załącznika, a w ust. 5 odwołano się do załącznika nr 8 którym jest 

Oświadczenie Podwykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany § 13 ust. 1 dodając numer „4” po wyrazie „załącznik”, 

Zamawiający dokonuje zmiany § 13 ust. 5 Umowy zamieniając „w załączniku nr 8” na „w 

załączniku nr 7” 

 

Pytanie  115: 

§ 13 ust. 10 Umowy 

Prosimy o usunięcie słów „lub potwierdzenie wysłania faxu.” z uwagi na zmarginalizowanie 

używania faxu do komunikacji w obecnych czasach. 

Odpowiedź: 
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Zamawiający dokonuje zmiany § 13 ust. 10 Umowy poprzez usunięcie wyrazów „lub 

potwierdzenie wysłania faxu”  

 

Pytanie  116: 

§ 13 ust. 19 Umowy 

Prosimy o weryfikację odesłania, albowiem wskazanie ust. 8 jest nieadekwatne do treści ust. 19. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany § 13 ust. 19 Umowy zastępując „ust.8” na „ust. 13”  

 

Pytanie  117: 

§ 17 ust. 1 pkt 2) Umowy 

Prosimy o wykreślenie słów „lub w okresie gwarancji i rękojmi”, albowiem kara umowna dot. tego 

okresu jest przewidziana w § 17 ust. 2 Umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany § 17 ust. 1 pkt 2) Umowy poprzez wykreślenie wyrazów „lub w 

okresie gwarancji i rękojmi”.  

 

Pytanie  118: 

§ 17 ust. 1 pkt 3) Umowy 

Prosimy o wykreślenie przedmiotowego postanowienia z uwagi na nieprecyzyjny sposób określenia 

wartości kary umownej, a przede wszystkim z uwagi na fakt, że z tytułu wystąpienia takiej wady 

Zamawiającemu zgodnie z Umową przysługuje żądanie obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany SWZ poprzez usunięcie § 17 ust. 1 pkt 3) Umowy i 

przenumerowanie pozostałych punktów tego ustępu. 

 

Pytanie  119: 

§ 17 ust. 5 Umowy 

Prosimy o wykreślenie przedmiotowego postanowienia z uwago na fakt, że kwestie te regulują 

przepisy kodeksu cywilnego, a nadto termin zwłoki związany jest z zawinieniem i nie ogranicza się 

do dochowania należytej staranności. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokonuje zmiany SWZ. 

 

Pytanie  120: 

§ 17 ust. 9 Umowy 

Proszę o weryfikację użycia pojęcia wynagrodzenia wstępnego, gdyż takie występuje jedynie w ust. 

2 § 9 Umowy w sprzeczności z innym postanowieniami § 9 który odnosi się do wynagrodzenia 

łącznego. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza użycie pojęcia wynagrodzenia wstępnego. 

 

Pytanie  121: 

§ 19 ust. 5 Umowy 

Prosimy o wykreślenie słów: „… ,z zastrzeżeniem, wniosek ten nie będzie dotyczyć tych robót, 

które zostały wykonane i odebrane przez Zamawiającego.” Z uwagi na fakt, że art. 455 ustawy PZP 

nie wprowadza takiego ograniczenia, a jest ono w obecnej sytuacji gospodarczej, szczególnie 

galopującej inflacji, krzywdzące dla Wykonawcy, gdyż okres 6 miesięczny jest okresem 

stosunkowo długim. Takie postanowienie może doprowadzić do niemożności wykonania Umowy 

co nie jest bez wpływu na interes Zamawiającego.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany SWZ poprzez zastąpienie § 19 ust. 5 oraz 6 Umowy § 21 Klauzulą 

waloryzacyjną . 

 

Pytanie  122: 

§ 19 ust. 6 pkt 2) Umowy 

Prosimy o zmianę słowa „zamówienia” na słowa „przedmiotu Umowy” oraz zmianę wartości 

procentowej z 7 % na 10 %, co mając na uwadze prognozy inflacyjne na rok 2023, jak i obecne 

dane inflacyjne powoduje, że jest to wskaźnik stanowiący połowę wskaźnika inflacyjnego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany SWZ poprzez zastąpienie § 19 ust. 5 oraz 6 Umowy § 21 Klauzulą 

waloryzacyjną . 

 

Pytanie  123: 

§ 19 ust. 6 pkt 3) Umowy 

Prosimy o uszczegółowienie że chodzi o umowę zawartą z podwykonawcą dot. robót budowlanych 

oraz zmianę słów „6 miesięcy” na słowa „12 miesięcy”. Dotychczasowe postanowienie jest bowiem 

niezgodne z dyspozycja art. 439  ust. 5 ustawy PZP. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany SWZ poprzez zastąpienie § 19 ust. 5 oraz 6 Umowy § 21 Klauzulą 

waloryzacyjną . 

 

Pytanie  124: 

§ 20 ust. 4 Umowy 

Prosimy o podanie o jaką instytucję chodzi która miałaby być właściwa miejscowo do 

potwierdzenia zaistnienia siły wyższej i na podstawie jakich przepisów prawa takie instytucje 

uzyskały takie uprawnienia oraz w jakim trybie prawnym Wykonawca mógłby się domagać takiego 

poświadczenia – ewentualnie prosimy o wykreślenie tej części przedmiotowego postanowienia. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający usuwa zdanie „Zaistnienie siły wyższej Wykonawca jest zobowiązany udowodnić 

przez poświadczenie jej zaistnienia przez instytucje właściwą miejscowo dla wystąpienia siły 

wyższej lub informacje podaną przez środki masowego przekazu”. 

 

Pytanie  125: 

Prosimy o wyjaśnienie czy: tynki cementowo-wapienne / gładzie / malowanie ścian w 

pomieszczeniach należy liczyć od stropu do stropu czy jedynie do sufitu podwieszanego? Brak 

informacji w przekazanej dokumentacji przetargowej. 

Odpowiedź: 

Należy liczyć od stropu. 

 

Pytanie  126: 

Zgodnie z opisem technicznym projektu wykonawczego pkt 14 ppkt 1 str 43- Izolacja 

przeciwwodna – powłokowa jest jedynie informacja o izolacji na posadzkach. Prosimy o 

potwierdzenie, że ww. izolacja nie występuje na ścianach (w miejscach występowania umywalek, 

misek ustępowych, pisuarów, prysznicy). Jeśli jednak występuję - prosimy o jednoznaczne 

wskazanie zakresu oraz wysokości, do której należy ją wykonać – brak w przekazanej 

dokumentacji. 

Odpowiedź: 

Do wykonania w strefie mokrej prysznica, umywalek, zlewów, zlewozmywaków. 

Wysokość 30 cm powyżej glazury,  oraz 30 cm poza obszarem sprzętu, w łazienkach z blatem 

umywalkowym poza szerokość blatu.  

 

Pytanie 127:  

Prosimy o informację czy w pomieszczeniach kuchni, zapleczach sal w pasie między szafkami 

górnymi a dolnymi należy przyjąć płytki gresowe / lub inne wykończenie – jakie? Brak informacji 

na rysunkach W-02, W-03 wyposażenia kuchni. 

Odpowiedź: 

Należy przyjąć płytki gresowe.  

 

Pytanie  128: 

Prosimy o informację czy na pozostających ścianach murowanych oraz zachowywanych ścianach 

kominowych- pkt 9-Zakres prac rozbiórkowych w budynku przebudowywanym -Opis techniczny 

projektu wykonawczego należy policzyć skucie glazury w pomieszczeniach kuchni. Brak 

informacji w przekazanej dokumentacji projektowej. 

Odpowiedź: 

Na stronie 31opisu zapis: 
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  ● Skucie glazury na pozostających ścianach murowanych oraz zachowywanych ścianach 

kominowych. 

 

Pytanie  129: 

Prosimy o potwierdzenie, że gładzie gipsowe są wykonywanie jedynie na ścianach tynkowanych. 

W przekazanym przedmiarze PRD_01_PINESKA_BUD poz 222, 223 i 224 - opis świadczy, że 

wykonywane są również na ścianach GK. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z przedmiarem budowlanym. 

 

Pytanie  130: 

Prosimy o potwierdzenie, że projektowane ściany szachtów wentylacyjnych są murowane (np. rzut 

piętra +2- oś B/5, B/7, B/9, B/22 i analogicznie na innych piętrach). Prosimy o doprecyzowanie 

grubości i materiału 

Odpowiedź: 

Projektowane kominy z pustaków ceramicznych 19x19x25 obudowane ścianką murowaną z 

gazobetonu gr. 8cm. 

 

Pytanie131:     

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. W opisie technicznym projektu wykonawczego pkt 9. Zakres 

prac rozbiórkowych – jest informacja, że „demontaż warstw wykończeniowych na stropach na 

kondygnacji parteru (z wyjątkiem przychodni PROAMED)”. W pkt 10- Zakres prac związanych z 

przebudową i remontem jest informacja, że „Remont pomieszczeń przychodni Proamed po 

przeprowadzeniu wymiany instalacji: wykonanie nowych posadzek z gresu, odtworzenie obudów z 

gk. Wykonanie glazury w remontowanych pomieszczeniach, malowanie ścian ….”. Na rysunkach 

Inwentaryzacji, wyburzeń- IW-02 jest pokazany zakres prac związanych z posadzkami.  

Czy mają Państwo świadomość, że przy rozbiórce warstw podłogowych wraz ze skuciem szlichty - 

ulegną zniszczeniu również ściany GK prawdopodobnie posadowione na szlichcie cementowej? 

Prosimy zatem o potwierdzenie, że wyżej wymienione ściany (w przypadku GK) na 

powierzchniach PROAMED również należy usunąć w 100%. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z projektem. W strefie poza przychodnią większość ścian jest murowanych. 

W przychodni większość ścian jest z GK. W strefie przychodni rozbiórka warstw podłogowych 

dotyczy głownie korytarza. W pomieszczeniach rozbiórka warstw podłogowych dotyczy tylko 

fragmentów związanych z wymiana pionów instalacyjnych, na pozostałym obszarze tych 

pomieszczeń do rozbiórki przeznaczona tylko warstwa wykończeniowa. Wobec tego fragmenty 

ścian  i obudów GK kolidujące z wymiana pionów (tylko) do rozbiórki.  

 

Pytanie  132: 
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Prosimy o doprecyzowanie i uszczegółowienie informacji na temat rozbiórki i ponownego 

wykonania warstw wykończeniowych na ścianach na parterze w osi A/2-24- Rzut parteru, 

inwentaryzacja, wyburzenia IW-02. Czy ściany zaznaczone są do pełnego demontażu. Czy są to 

ściany gk czy też murowane? 

Odpowiedź: 

Ściany lub ich fragmenty oznaczone w projekcie (zakreskowane)  na rysunku IW-02 przeznaczone 

są do pełnego demontażu. Większość ścian poza przychodnią jest murowanych.  

W przychodni ściany działowe pomiędzy pomieszczeniami GK 

 

Pytanie  133: 

Prosimy o informację czy na ścianach w pomieszczeniach - zaplecza sal, kuchnie są 

zaprojektowane płytki gresowe. Na rysunkach wyposażenia W-01.1- W-01.5 i na rys Zestawień 

zestawów kuchennych W -01 - W-04 brak jakichkolwiek informacji. 

Odpowiedź: 

Tak, płytki gresowe. 

 

Pytanie  134: 

Czy w pomieszczeniach gospodarczych należy policzyć fartuch z płytek przy zlewie? Jeśli tak – to 

na jaką rzędną. Brak w przekazanej informacji 

Odpowiedź: 

Tak do wysokości 1.4m. 

 

Pytanie  135: 

Prosimy o zaznaczenie na rzutach linii przekrojowych (dla załączonych przekroi A-A, B-B, C-C, D-

D). Brak oznaczeń na rzutach w przekazanej dokumentacji przetargowej.  

Odpowiedź: 

Zostały uzupełnione. W załączeniu rzuty. 

 

Pytanie  136: 

Prosimy o informację czy na poddaszu nieużytkowym na piętrze +4 należy przyjąć do wyceny 

wykończenie ścian i posadzek. Jeśli tak, to jakich. Brak i w przekazanej dokumentacji. 

Odpowiedź: 

Wykończenie ścian nie dotyczy poddasza nieużytkowego. 

 

Pytanie  137: 

Prosimy o przekazanie informacji na temat wysokości kominów murowanych powyżej dachu. Brak 

informacji w przekazanej dokumentacji. 

Odpowiedź: 

Projektowane kominy w nawiązaniu do istniejących o spadku zgodnym ze spadkiem dachu. 
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Spód wylotu wentylacji min. 65cm powyżej dachu. 

 

Pytanie  138: 

Ze względu na złożoność projektu, konieczność poprawnego ustalenia zakresu na podstawie 

planowanej wizji lokalnej / uzyskanych odpowiedzi Zamawiającego, oraz pozyskania ofert 

Podwykonawców dla nietypowego zakresu jakim jest renowacja i adaptacja budynku - zwracamy 

się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert z dnia 13.10.2022 na dzień 

10.11.2022. Wydłużenie ww. okresu pozwoli nam na skompletowanie oraz opracowanie rzetelnej / 

optymalnej oferty. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieścił Informację o przedłużeniu terminu składania ofert do 28.10.2022 r., w 

dokumentach postępowania, na platformie- bezpośredni dostęp: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/660385   . 

 

Pytanie  139: 

Zgodnie z udostępnienie koncepcją wyposażenia łazienki w pliku PW W-04 - umywalka jest wystająca 

ponad blat tzw półblatowa i nie zajmuje całego blatu, natomiast w udostępnionym opisie 

„OPIS wyposażenie- Pineska dotyczącym segmentów mieszkalnych akademika oraz pokojów gościnnych 

podano jedynie wymiar umywalki z blatem „(szerokość, głębokość, wysokość) 110 x 44 x 19,3cm”. Czy 

umywalka ma być na całej długości i szerokości blatu czy zgodnie z koncepcją? Z uwagi na specyficzny i 

nietypowy kształt umywalki na rzucie kondygnacji i na koncepcji łazienki prosimy o podanie referencyjnych 

producentów i typów umywalki które należy przyjąć do oferty. 

Odpowiedź: 

Należy zastosować umywalka wpuszczana w blat 50x42 cm lub 60x47 cm, o tożsamym kształcie.  

 

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/660385
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Pytanie  140: 
Prosimy o podanie referencyjnego producenta i typu (modelu) umywalki, blatu i szafki który został 

umieszczony w projekcie. Czy wyspecyfikowane w projekcie rozwiązanie szafka+umywalka+blat jest 

dostępne na rynku w asortymencie któregoś z producentów czy jako indywidualne do wykonania na 

wymiar? 

Odpowiedź: 

Umywalka jak w odpowiedzi na pytanie 139. 

Szafka dostosowana do umywalki o głębokości nie większej niż 35cm wykonywana indywidualnie 

na szerokość 110cm. Blat poza umywalka granit Strzegom. 

 

Pytanie  141: 
Prosimy o informację z jakiego materiału ma być wykonany blat pod umywalkę oraz czy umywalka ma być 
zintegrowana z blatem (tj. wykonana z tego samego materiału co blat), czy może montowana w blacie lub 
stawiana na blacie ceramiczna? 

Odpowiedź: 

Umywalka jak w odpowiedzi na pytanie 139. 

Szafka dostosowana do umywalki o głębokości nie większej niż 35cm wykonywana indywidualnie 

na szerokość 110cm. Blat poza umywalka granit Strzegom. 

 

Pytanie  142: 
Rysunek W-04 opisany jest jako „ZESTAWIENIE ZESTAWÓW KUCHENNYCH”. Prosimy o potwierdzenie ze 
rysunek dotyczy Wyposażenia łazienek w segmentach mieszkalnych akademika oraz pokojach gościnnych a 
nie jak to opisano -kuchni? 

Odpowiedź: 

Jak przedstawia rysunek, dotyczy łazienek. 

 

Pytanie  143: 
Prosimy o informację który wymiar blatu z umywalka należy przyjąć do wyceny. Zgodnie z opisem „OPIS-
wyposażenie1Pineska” Umywalka ceramiczna z blatem- w segmentach mieszkalnych akademika oraz 
pokojach gościnnych ma wymiary (szerokość, głębokość, wysokość) 110 x 44 x 19,3cm natomiast zgodnie z 
przedmiarem robót udostępnionym przez zamawiającego dział 3.3 Przybory „ Umywalka z blatem 
ceramicznym ma wymiar 120x50 –45 kpl. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedziami na pytania 140, 141 

 

Pytanie  144: 
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Czy w pozycji przedmiaru robót - dział 3.3 Przybory „Umywalka z blatem ceramicznym ma wymiar 120x50 –
45 kpl.” - należy ująć również szafkę pod umywalkę? Brak takich pozycji w przedmiarach Inwestorskich 
które są podstawą kosztorysów i wyliczenia kwoty ofertowej.  

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedziami na pytania 140, 141. 

Należy ująć również szafkę pod umywalkę. 

 

Pytanie  145: 
Prosimy o podanie referencyjnych typów i producentów białego montażu i elementów wyposażenia 
sanitarnego łazienek tj. umywalek z blatem i szafką, misek ustępowych, umywalek i misek ustępowych dla 
niepełnosprawnych, pisuarów, zlewozmywaków, kabin prysznicowych i brodzików 

Odpowiedź: 

Umywalka podana w odpowiedziach na pytania 140,141. Pozostałe sprzęty białego montażu np. 

Koło Nova (wyjaśnienie to nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia), nie wskazane do wyboru na 

etapie budowy przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

 

Pytanie  146: 
Prosimy o podanie przykładowych i referencyjnych typów i producentów elementów wyposażenia w środki 

higieniczno- sanitarnego łazienek tj. m.in.: dozowników mydła, pojemników na papier toaletowy i ręczniki, 

koszy , wieszaków, poręczy i uchwytów prysznicowych, umywalkowych i WC, siedzisk prysznicowych, 

blatów łazienkowych 

Odpowiedź: 

np. Merida Stella (wyjaśnienie to nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia) 

 

Pytanie  147: 
W której pozycji kosztorysu należy ująć Umywalki wpuszczane w blat oraz blaty do tych umywalek w 

pomieszczeniach socjalnych w piwnicy oraz w sanitariatach ogólnodostępnych na IV piętrze jeżeli należy je 

uwzględnić w kosztorysie. Brak pozycji przedmiarze. W której pozycji kosztorysu należy ująć wymienione 

pozycje jeżeli należy je uwzględnić w kosztorysie. 

Odpowiedź: 

Umywalki wpuszczane w blat są uwzględnione w przedmiarze branży wod.-kan. poz. 140. Blaty 

należy wycenić w przedmiarze branży budowlanej poz. 510. 

 

Pytanie  148: 
Prosimy o podanie jaki typ brodzika i kabiny prysznicowej lub jak odpływ prysznicowy należy wycenić dla 

łazienek przeznaczonych dla niepełnosprawnych. W której pozycji kosztorysu należy ująć wymienione 

pozycje jeżeli należy je uwzględnić w kosztorysie. Brak pozycji przedmiarze 

Odpowiedź: 
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Brodzik najazdowy wysokości do 2 cm, bez kabiny. W  przedmiarze w części dotyczącej instalacji 

sanitarnych. 

 

Pytanie  149: 
Prosimy o podanie przykładowych- referencyjnych typów i producentów baterii umywalkowych, 

zlewozmywakowych, prysznicowych i pisuarowych, przycisków WC jakie można przyjąć do oferty. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wskazuje referencyjnych typów i producentów. 

 

Pytanie  150: 
prosimy o potwierdzenie że wodomierze należy wycenić bez możliwości zdalnego odczytu.  

Odpowiedź: 

Nie przewidziano zdalnego odczytu wodomierzy. 

 

Pytanie  151: 
Prosimy o potwierdzenie że rurociągi tranzytowe zasilające doprowadzające ciepłą wodę użytkową do 

budynku D.S.PINESKA z grupowego węzła ciepła są być poza zakresem oferty. 

Odpowiedź: 

Rury tranzytowe wody ciepłej użytkowej, poza zakresem opracowania. 

 

Pytanie  152: 
Prosimy o potwierdzenie ze likwidacja i wymiana instalacji nie obejmuje rurociągów obsługujących 

przychodnię zdrowia PROMED, w części usytuowanej nad piwnicą budynku tj. m.in. nie przewiduje się 

wymiany instalacji do umywalek w gabinetach od 0.49 do 0.51. 

Odpowiedź: 

Nie przewiduje się. 

 

Pytanie  153: 
W opisie technicznym dotyczącym instalacji wod-kan znajduje się informacja że „Instalacje wody zimnej i 

ciepłej użytkowej projektuje się z rur ze stali odpornej na korozję o numerze1.4521 zgodnych z PN-EN 

10088/PN-EN 10312 seria 2 natomiast w przedmiarze dotyczącym działu: INSTALACJA 

WODOCIĄGOWA podane są „Rurociągi stalowe…” Czy w ofercie należy wycenić rurociągi stalowe czy 

rurociągi ze stali nierdzewnej? 

Odpowiedź: 

Rury ze stali odpornej na korozję 

W kosztorysie WK zmieniono nazwę pozycji z „Rurociągi stalowe o śr…” na „ Rurociągi ze stali 

odpornej na korozję o śr. …” – zmieniono w pozycjach: 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6. 

 

Pytanie  154: 



42 
 

Zgodnie z rzutem piwnicy odcinki kanalizacji opisane na rozwinięciach i rzucie m.in. jako 31-31a, 30-28a; 

25-25a, 21-21a; 20-20a, 15-15a, 14-14a mają być prowadzone pod posadzką (pod podłogą) korytarza parteru 

części niepodpiwniczonej . W przedmiarze nie ma pozycji z kuciem posadzki w celu ułożenia w ziemi pod 

podłogą parteru kanalizacji na tych w/w odcinkach. Jeżeli ten zakres robót należy ująć w ofercie to prosimy 

o informację gdzie w kosztorysie należy ująć pozycje dotyczące kucia posadzki oraz jej odtworzenia po 

ułożeniu instalacji – brak takich pozycji w przedmiarach Inwestorskich które są podstawą kosztorysów i 

wyliczenia kwoty ofertowej.  

Odpowiedź: 

Rozbiórki posadzek w części budowlanej. 

 

Pytanie  155: 
Zgodnie z rzutem piwnicy równolegle do ściany w osi C biegnie kanalizacja podposazkowa zbiorcza (m.in. 

odcinki opisane na rzucie i rozwinięciu jako 20a-33-32-31-29-25, oraz 35a-41-40-39-38-37-36-25, oraz 1a-

23-22-…18-17-16-15….-3 oraz 16a-12-…6-5…2). W przedmiarze nie ma pozycji z kuciem posadzki na 

tych w/w odcinkach w celu ułożenia w ziemi pod podłogą piwnicy kanalizacji. Jeżeli ten zakres robót należy 

ująć w ofercie to prosimy o informację gdzie w kosztorysie należy ująć pozycje dotyczące kucia posadzki 

oraz jej odtworzenia po ułożeniu instalacji na wymienionych odcinkach – brak takich pozycji w 

przedmiarach Inwestorskich które są podstawą kosztorysów i wyliczenia kwoty ofertowej. 

Odpowiedź: 

Rozbiórki posadzek w części budowlanej. 

 

Pytanie  156: 
Prosimy Zamawiającego o podanie technologii oraz materiałów do wykonania zabudowy p.poż. EI 90 dla 

prowadzenia przewodów WLZ ? (brak informacji w dokumentacji technicznej) 

Odpowiedź: 

Odcinki trasy prowadzone w budynku należy obudować osłoną ognioodporną EI90. Wynika to 

wydzielenia sekcji pożarowej w rozdzielni RG budynku „Pineska”, a odcinki kabli prowadzone są 

przez inne strefy pożarowe budynków obcych.  

 

Pytanie  157: 
Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy dopuszcza zastosowanie jako produktu równoważnego drzwi 

wewnętrznych EI30 z profili aluminiowych? Nadmieniamy że jest to rozwiązanie całkowicie równoważne i 

ekonomicznie korzystniejsze dla Zamawiającego.  

Odpowiedź: 

Nie dopuszcza, ponieważ szerokości otworów drzwiowych musiały by być większe. 

 

Pytanie  158: 
Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy w kwocie podanej w SWZ (tj. 29 650 000,00 zł jaką Zamawiający 

może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ) wykonawca powinien ująć też kwotę 25% na roboty 

nieprzewidziane, czy jest to kwota tylko na prace ujęte w dokumentacji technicznej ? 

Odpowiedź: 
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Tak, Wykonawca powinien ująć kwotę 25% na ryzyka zamawiającego. 

 

Pytanie  159: 
Prosimy o wyspecyfikowanie istotnych dla zamawiającego parametrów, które muszą odpowiadać 

zainstalowane urządzenia instalacja cctv. Po przeanalizowaniu dokumentacji projektowej, że podane przez 

Zamawiającego wymogi spełnia tylko jedna firma. 

Odpowiedź: 

Rozdzielczość obrazu: 1080p, 720p, 480p, 432p, 240p, 288p, 144p (wersja 1080p) 

5Mpx, 480p (wersja 1080p) 

Format obrazu: 16:9 (1080p); 4:3 (5Mpx) 

Kompresja obrazu: H.264 MP (Main Profile); M-JPEG  

 

Pytanie  160: 
Prosimy o wyspecyfikowanie istotnych dla zamawiającego parametrów, które muszą odpowiadać 

zainstalowane instalacje opraw awaryjnych i ewakuacyjnych. Po przeanalizowaniu dokumentacji 

projektowej, że podane przez Zamawiającego wymogi spełnia tylko jedna firma. 

Odpowiedź: 

Podstawowym kryterium jest monitorowanie opraw oświetlenia awaryjnego i możliwość 

generowania raportów miesięcznych oraz możliwość podłączenia do sieci ethernet. System ma też 

umożliwiać komunikację z programami zewnętrznymi typu BMS w celu wykonania wizualizacji. 

 

Pytanie  161: 
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kabli kat.7 w instalacji sieci lan , a osprzętu (gniazd, modułów) 

kat. 6a 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody, osprzęt ma być kat. 7c. 

 

Pytanie  162: 
Instalacja sieci lan. Proszę o podanie parametrów urządzeń aktywnych instalacji siedzi lan (switchy) 

Odpowiedź: 

Parametry urządzenia nie gorsze niż:  

Napięcie wejściowe AC 100 - 240 V  

Częstotliwość wejściowa AC 50/60 Hz  

Prąd wejściowy 12 - 6 A  

Pobór mocy 125 W  

Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet 48  

Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ Gigabit Ethernet (10/100/1000)  

Ilość portów Fast Ethernet (copper) 48  

Złącze zasilania Gniazdo wejściowe AC 

Pozycja routingu 4000  
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Liczba VLANs 4096  

Rozszerzenie Jumbo Frames 9198  

Zakres przekazywania pakietów (1 Gbps) 130,95 pps  

Pamięci bufora pakietów 6 MB  

Obsługa Multicast Tak  

Tablica adresów MAC (multicast) 1000 wejścia  

Wpisy multicast IPv4 4000  

Wpisy multicast IPv6 2000  

Typ pamięci DRAM  

Pojemność pamięci wewnętrznej 4000 MB  

Wielkość pamięci flash  4000 MB  

Napięcie wejściowe AC 100 - 240 V  

Częstotliwość wejściowa AC 50/60 Hz  

Prąd wejściowy 12 - 6 A  

Pobór mocy 125 W  

 

Pytanie  163: 
Prosimy o potwierdzenie, że drzwi zewnętrzne o symbolach DS-6 90x200 i DS-7 80x200 to drzwi drewniane 

zgodnie z rys. Z-03 Zestawienie ślusarki drzwiowej wewnętrznej. 

Odpowiedź: 

Skrzydła drzwiowe stalowe. 

 

Pytanie  164: 
Prosimy o podanie z czego ma być wykonane skrzydło drzwi DZ3+N i DZ4. Według zestawienia stolarki 

drzwiowej zewnętrznej rys Z 04 jest podana jedynie informacja na temat ościeżnicy 

Odpowiedź: 

Skrzydła drzwiowe stalowe RAL 9003, w załączeniu rysunek Z-03 

 

Pytanie  165: 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności co do ilości drzwi DZ4. Na projekcie występuje w ilości 1 sztuka w 

przedsionku 0.01. W zestawieniu stolarki drzwiowej zewnętrznej rys Z-04 jest podana ilość 4szt. 

Odpowiedź: 

1 sztuka, w załączeniu rysunek Z-04 

 

Pytanie  166: 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności co do ilości drzwi DS-7. Na projekcie występuje w ilości sztuki na 

poziomie -1. W zestawieniu ślusarki drzwiowej wewnętrznej rys Z-03 jest podana ilość 1sztuka 

Odpowiedź: 

2 sztuki, w załączeniu rysunek Z-03 
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Pytanie  167: 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności co do ilości drzwi. Na rys Z-03 Wykaz ślusarki drzwiowej wewnętrznej 

są drzwi DS-5, które zgodnie z zestawieniem występują na poziomie -1 w komunikacji. Natomiast na rzucie 

piętra -1 tych drzwi nie ma. Podobnie z typem drzwi DS-4, które wg zestawienia powinny być w 

pomieszczeniu -1 .14A (poziom -1) a są wrysowane drzwi DS2 EI30 

Odpowiedź: 

Drzwi DS.-5 na rzucie pomyłkowo są opisane jako D15. Drzwi do -1,14a mają być DS.-4. 

 

Pytanie  168: 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności co do ilości drzwi typ DS-2 EI30. Wg Zestawienia ślusarki drzwiowej 

rys. Z-03 jest ich 3sztuki. Natomiast na rzucie piętra -1 jest 5sztuk (pom -1.25, magazyn, -1.25- 

wentylatornia, -1.27, -1.14A, -1.12). 

Odpowiedź: 

Występują 4 sztuki, do -1.14a mają być drzwi DS-4 

 

Pytanie  169: 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności co do ilości drzwi typ DS-1. Wg Zestawienia ślusarki drzwiowej rys. Z-

03 jest ich 12 sztuk. Natomiast na rzucie piętra -1 jest 10 sztuk. 

Odpowiedź: 

Na rzucie piwnic znajduję się opisane 11 sztuk drzwi + dodatkowo jedne, gdyby trzeba było 

wymienić drzwi PROAMED do pom. -1.23, czyli razem 12. 

 

Pytanie  170: 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności co do ilości drzwi do szachtów instalacyjnych. Wg Zestawienia stolarki 

drzwiowej wewnętrznej rys. Z-02 drzwi EI30 40x200 jest 18sztuk a drzwi 30x200 b/o jest 21 sztuk. 

Natomiast na rzutach pięter drzwi EI30 40x200 jest 21sztuk, a 30x200 b/o- 18sztuk. Prosimy również o 

potwierdzenie, że drzwi 30x200 w ilości 18sztuk są bez odporności pożarowej zgodnie z rzutami pięter (na 

zestawieniu wpisane jest EI30) 

Odpowiedź: 

Zgodnie z wykazami. 

Szachty dostępne z komunikacji ogólnej mają mieć odporność EI30, z pomieszczeń, w tym z 

zespołów mieszkalnych nie. 

Na rzutach pięter jest 18 szt. EI30 40/200 (po 6 na 1,2, 3 piętrze) i 3 szt. EI30 30/200(po 1 na 1, 2, 3 

piętrze) 

 

Pytanie  171: 
Prosimy o uzupełnienie zestawienia stolarki drzwiowej o drzwi D16, D17, D18, D19, D20. Brak w 

przekazanej dokumentacji przetargowej. 

Odpowiedź: 

Zostało uzupełnione w wykazie i przedmiarach. W załączeniu Z-02 
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Pytanie  172: 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności co do ilości drzwi D15 EI30 Sm. Wg Zestawienia stolarki drzwiowej 

wewnętrznej rys. Z-02 są 2 sztuki na piętrze 4. Natomiast wg rzutu pięter występują jeszcze na poziomie -1 – 

komunikacja (-1.28)  

Odpowiedź: 

Na piwnicy były opisane pomyłkowo zamiast DS-5. 

 

Pytanie  173: 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności co do ilości drzwi D09.1, D09.2, D09.3. Wg Zestawienia stolarki 

drzwiowej wewnętrznej rys. Z-02 występują w ilości po 2sztuki. Natomiast wg rzutu pięter D09.1- 3szt, 

D09.2- 3szt i D09.3- 1szt. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z wykazami: na 1 piętrze 2x D09.1, na 2 piętrze 2x D09.2, na 3 piętrze 2x D09.3 

 

Pytanie  174: 
W przedmiarze PRD_01_PINESKA_BUD brak drzwi o symbolach D02 EI60 Sm i D02 EI60 

Odpowiedź: 

Uzupełniono w przedmiarze D02 EI60 SM 

 

Pytanie  175: 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności co do ilości luster wklejanych. Zgodnie z Opisem projektu 

wykonawczego- Wyposażenie sanitariatów- str 60, lustra występują w zespołach mieszkalnych, sanitariatach 

niepełnosprawnych, pokojach gościnnych co daje ilość 77,4m2. W przedmiarze PRD_01_PINESKA_BUD 

pozycja 522- ilość 7,44m2. 

Odpowiedź: 

Poprawiono w przedmiarze na 77,4m. 

 

Pytanie  176: 
Pytanie od referentów: Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności co do opisu i specyfikacji drzwi drewnianych W 

zestawieniu Z-02 mamy opis „skrzydło profilowane nawiązujące do istniejących drzwi z klatek 

schodowych”- przydałaby się dodatkowa wizualizacja. Są rozbieżności co do opisu- w opisie technicznym 

PW str 45 jest napisane, że drzwi ppoż mają być pełne, natomiast na zestawieniu Z-02 są pełne oraz szklone. 

Jeżeli miałyby być szklone to jak to szklenie ma wyglądać. Drzwi D04, D05, D06 na zestawieniu Z-02 są 

wykończone jakby „żaluzją” natomiast opisane są jako- „skrzydło profilowane nawiązujące do istniejących 

drzwi z klatek schodowych”. Ościeżnice stalowe można zaproponować jedynie jako lakierowane na kolor 

RAL. Jeżli drzwi mają być profilowane (składające się z ramek i płycin) to również wykończenie w lakierze. 

Jeżeli płaskie to wtedy może być laminat. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z wykazami. 

Przeszklone są drzwi oznaczone na wykazach kreskowaniem w miejscu szkła. 
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Przy drzwiach D04, D05,D06, pomyłkowo znalazł się zapis nawiązujące do istniejących drzwi na 

klatkach schodowych, powinno być nawiązujące do istniejących drzwi z widocznym podziałem 

listew. 

 

Pytanie  177: 
Prosimy o informację jak mają wyglądać skrzydła drzwiowe. Czy są to gładkie płaskie drzwi czy z 

płycinami tak jak na zestawieniach? W przypadku drzwi szklonych czy szklenie powinno obejmować górną 

płycinę i dolna czy tylko górną? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z wykazami. 

Przeszklone są drzwi oznaczone na wykazach kreskowaniem w miejscu szkła, drzwi tupu D02 mają 

być płycinowe, przy czym może to być płycina pozorna. 

 

Pytanie  178: 
§ 1 ust. 6 projektu Umowy Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że niniejsze oświadczenie nie wyłącza 

prawa Wykonawcy (określonego w art. 651 kodeksu cywilnego) do niezwłocznego zawiadomienia inwestora 

o zaistnieniu okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, a które to okoliczności 

wynikają z dostarczonej przez inwestora dokumentacji. Przy czym – co wynika wprost z obowiązującego 

orzecznictwa - Wykonawca ma obowiązek poinformowania inwestora o przeszkodach, dopiero gdy na nie 

natrafi, nie musi w tym celu dokonywać szczegółowego sprawdzenia m.in. dokumentacji czy terenu budowy 

przed przystąpieniem do prac budowlanych. Jednocześnie, prosimy o potwierdzenie, że sposób dokonywania 

przez Wykonawcę stosownej analizy będzie właściwy dla roli generalnego wykonawcy robót budowlanych 

(jaką Wykonawca pełni), a nie projektanta. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia treści SWZ 

 

Pytanie  179: 
§ 1 ust. 8 projektu Umowy Uprzejmie prosimy o modyfikację niniejszego postanowienia oraz wskazanie, że 

Wykonawca działa z zachowaniem należytej staranności. Zgodnie z art. 355 kodeksu cywilnego – 

Wykonawca „obowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju (należyta 

staranność)”.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia treści SWZ 

 

Pytanie  180: 
§ 2 ust. 2 pkt. 5) lit. b) projektu Umowy Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że poprzez ponoszenie przez 

Wykonawcę „pełnych kosztów dostawy mediów” należy rozumieć koszty konieczne do realizacji robót 

budowlanych przez Wykonawcę. 

Odpowiedź: 

Tak, zamawiający potwierdza, że chodzi o koszty konieczne do realizacji robót budowlanych przez 

Wykonawcę. 
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Pytanie  181: 
§ 2 ust. 3 pkt. 4) projektu Umowy Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumenty (informacje), które 

uwzględniają lokalizację infrastruktury nadziemnej i podziemnej? 

Odpowiedź: 

Informacje będące w posiadaniu Zamawiającego zostały udostępnione Wykonawcom w SWZ. 

 

Pytanie  182: 
§ 2 ust. 3 pkt. 9) lit. d) projektu Umowy Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że Wykonawcy nie będą 

obciążały w tym przypadku okoliczności, które są od niego niezależne – które to okoliczności Wykonawca 

uzasadni i udokumentuje. 

Odpowiedź: 

Wykonawca odpowiada za brak należytej staranności.  

 

Pytanie  183: 
§ 5 ust. 4 projektu Umowy Uprzejmie prosimy o wykreślenie słowa „w całości”. Zapis w obecnym 

brzmieniu praktycznie zawsze skutkować będzie koniecznością poniesienia kosztów przez Wykonawcę. 

Dość często ekspertyzy – pomimo potwierdzenia zasadności rozwiązań przyjętych przez Wykonawcę – nie 

są całkowicie jednoznaczne (czego wymaga Zamawiający w obecnym brzmieniu przepisu). Zapis w 

obecnym brzmieniu może stanowić więc podstawę do licznych nadinterpretacji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia treści SWZ 

 

Pytanie  184: 
§ 6 ust. 5 projektu Umowy Uprzejmie prosimy o przewidzenie również warunku zawieszającego – tj. umowa 

wejdzie w życie dopiero w przypadku jej akceptacji przez Zamawiającego.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia treści SWZ 

 

Pytanie  185: 
§ 6 ust. 10 projektu Umowy Wskazany w niniejszym pkt. katalog naruszeń jest katalogiem otwartym, 

nieostrym, mogącym stanowić podstawę do licznych nadinterpretacji po stronie Zamawiającego. Wnosimy o 

odniesienie się wprost do katalogu określonego w ust. 3 powyżej – jako katalogu zamkniętego. Jednocześnie, 

uprzejmie wnosimy o wskazanie, że kara umowna będzie naliczana wyłącznie: (i) każdorazowo po 

nieusunięciu naruszeń przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub (ii) w 

przypadku kilkukrotnego (min. 3) naruszania ze strony Wykonawcy zasad określonych w niniejszym par.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia treści SWZ 

 

Pytanie  186: 
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§ 6 ust. 17 projektu Umowy Niniejsze postanowienie zdaje się być w sprzeczności z zasadami solidarnej 

odpowiedzialności inwestora oraz wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy – 

wnosimy o wykreślenie tego postanowienia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia treści SWZ 

 

Pytanie  187: 
§ 7 ust. 1 projektu Umowy Prosimy o modyfikację niniejszego postanowienia poprzez wskazanie wprost, że 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót w terminach określonych w zaakceptowanym HRF. 

Jednocześnie, prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania niespodziewanych okoliczności 

(przyczyny niezależne od Wykonawcy), zastosowanie będą miały stosowne postanowienia niniejszej 

umowy, w tym dot. zmiany jej treści. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia treści SWZ 

 

Pytanie  188: 
§ 8 ust. 4 pkt. 1) projektu Umowy Co Zamawiający rozumie poprzez „datę zakończenia Umowy”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamienia słowo „Umowy” na „Robót”. 

 

Pytanie  189: 
§ 8 ust. 4 pkt. 5) projektu Umowy Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wskaże wyłącznie brakujące 

roboty, które konieczne są do zgłoszenia gotowości do odbioru, a nie wady i usterki zgłoszonych robót 

(ewentualne ujawnienie się wad będzie przedmiotem odrębnej procedury).  

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że wskaże wyłącznie brakujące roboty, a nie wady. 

 

Pytanie  190: 
§ 8 ust. 3 oraz ust. 7 projektu Umowy Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku ujawnienia się wad 

nieistotnych i usterek, Zamawiający dokona odbioru robót końcowych wyznaczając Wykonawcy stosowny 

termin na ich usunięcie. Tym samym, ujawnienie się wad nieistotnych oraz usterek nie będzie wstrzymywać 

odbioru końcowego robót przez Zamawiającego oraz stanowić podstawy do odmowy podpisania protokołu 

odbioru końcowego przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że dokona odbioru zgodnie z umową. 

 

Pytanie  191: 
§ 8 ust. 8 projektu Umowy Wnosimy o wskazanie wprost, że wykonanie badań jakościowych będzie 

odbywać się na koszt Zamawiającego. Nieuzasadnione wykonywanie badan jakościowych, na każde zlecenie 

Zamawiającego, każdorazowo na koszt Wykonawcy, skutkować będzie bliżej nieokreślonym ryzykiem 

ponoszenia niezdefiniowanych i trudnych do oszacowania kosztów przez Wykonawcę. 
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Odpowiedź: 

Porównaj § 2 ust 3 pkt 9) g). 

 

Pytanie  192: 
§ 9 ust. 3 projektu Umowy Prosimy o potwierdzenie, że rezerwa stanowić będzie kwotę w wysokości 25% 

wartości wynagrodzenia wskazanego przez Wykonawcę w ofercie i nie będzie uwzględniona (nie będzie się 

zawierała) w ramach łącznego wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w §9 ust. 1 Umowy. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z formularzem cenowym rezerwa zawiera się w wynagrodzeniu Wykonawcy. 

 

Pytanie  193: 
§ 9 ust. 14 projektu Umowy Prosimy o wyjaśnienie intencji tego postanowienia. Czy intencją zapisu jest 

wskazanie, że Wykonawca nie będzie mógł domagać się waloryzacji robot, których realizacja wykraczać 

będzie poza termin końcowy, a opóźnienie będzie miało miejsce z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający zastępuje § 9 ust. 7 - ust. 14 na §21 Klauzula waloryzacyjna. 

 

Pytanie  194: 
§ 11 ust. 1 pkt. 5) projektu Umowy Zgodnie z przepisami ustawy PZP, prosimy o wskazanie max. zakresu 

przedmiotu Umowy, który może zostać wyłączony przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia treści SWZ 

 

Pytanie  195: 
§ 11 ust. 5 projektu Umowy Prosimy o wskazanie, że zwolnienie z zawarcia aneksu dot. będzie wyłącznie 

zmian nieistotnych do umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie  196: 
§ 13 ust. 8 projektu Umowy Uprzejmie prosimy o wykreślenie słów: „co najmniej”. Warunki gwarancji, 

które Wykonawca powinien oszacować i wycenić powinny być wprost (wyraźnie) wskazane w treści 

umowy.  

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia § 13 ust. 8 projektu Umowy poprzez wykreślenie słów: „co najmniej”. 

 

Pytanie  197: 
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§ 13 ust. 11 projektu Umowy Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zatrudni inny podmiot 

wyłącznie w przypadku braku przystąpienia do usunięcia naruszeń przez Wykonawcę, zgodnie z warunkami 

umowy oraz gwarancji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie  198: 
§ 13 ust. 12 projektu Umowy Mając na uwadze treść niniejszego postanowienia należy wskazać, że podjęcie 

takich czynności przez Zamawiającego może naruszyć warunki gwarancji poszczególnych urządzeń. W 

związku z niniejszym, wnosimy o wskazanie, że Zamawiający będzie mógł podjąć takie czynności 

wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do usunięcia Wady lub nie usunie Wady w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. Jednocześnie, wnosimy o potwierdzenie, że w przypadku naruszenia 

przez Zamawiającego postanowień gwarancji przy wykonywaniu ww. czynności, Wykonawca nie będzie 

ponosił z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia treści SWZ, wskazując, że klauzula odnosi się do bardzo pilnych 

przypadków. 

 

Pytanie  199: 
§ 13 ust. 17 projektu Umowy W przypadku wadliwego wykonania Robót przez Wykonawcę, umowa 

przewiduje na tę okoliczność kary w wysokości zryczałtowanej, uregulowane w odrębnym katalogu 

zamkniętym (katalog kar umownych). Zgodnie z umową, strony mają również możliwość ubiegania się o 

odszkodowanie w wysokości przekraczającej wysokość kary umownej. Niniejsze brzmienie zapisu należy 

więc uznać za zbyteczne, powielające istniejące już w umowie mechanizmy – w związku z tym, wnosimy o 

wykreślenie tego zapisu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia treści SWZ 

 

Pytanie  200: 
§ 13 ust. 20 projektu Umowy Wnosimy o wykreślenie części zdania: „o ile udowodni Zamawiającemu, że 

wada powstała w związku z nienależytym wykonaniem czynności określonych w zdaniu pierwszym”. 

Niniejsze stwierdzenie w sposób skrajny i rażący przenosi na Wykonawcę odpowiedzialność za wadę 

ujawnioną w okresie gwarancji i rękojmi na skutek ingerencji Zamawiającego. Jednocześnie, prosimy o 

potwierdzenie, że w przypadku ujawnienia się wady na skutek działań Zamawiającego, Wykonawca nie 

będzie ponosił odpowiedzialności za utratę przez Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia treści SWZ 

 

Pytanie  201: 
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§ 17 ust. 9 projektu Umowy Wskazany w umowie limit kar umownych odbiega od powszechnie przyjętych 

standardów rynkowych. W związku z powyższym, wnosimy o zmniejszenie limitu kar umownych do 

wysokości 10% wstępnego wynagrodzenia Wykonawcy netto. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia treści SWZ 

 

Pytanie  202: 
§ 18 ust. 1 pkt. 2) projektu Umowy Ze względu na brak występujących w Umowie kamieni milowych, 

wnosimy o wykreślenie niniejszego postanowienia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia treści SWZ 

 

Pytanie  203: 
§ 18 ust. 5 projektu Umowy W przypadku odstąpienia od Umowy, Zamawiający powinien być zobowiązany 

również do zapłaty wynagrodzenia na odebraną część prac. W przeciwnym razie, brak zapłaty 

wynagrodzenia przez Zamawiającego stanowić może zarzut bezpodstawnego wzbogacenia kosztem 

Wykonawcy. Mając na uwadze powyższe, wnosimy o modyfikację zapisu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia treści SWZ, wyjaśniając, że dokonanie odbioru powoduje powstanie 

obowiązku zapłaty za odebrane roboty. 

 

Pytanie  204: 
§ 19 ust. 2 pkt. 5) projektu Umowy, Okres gwarancji i rękojmi powinien być wyraźnie i wprost wskazany w 

umowie. Na jego podstawie, Wykonawca, w ramach dokonanej kalkulacji i oszacowania ryzyka, 

przygotowuje swoją ofertę. Mając na uwadze powyższe, wnosimy o wykreślenie tego postanowienia z treści 

umowy bądź (alternatywnie) doprecyzowanie postanowienia poprzez wskazanie wskutek jakich okoliczności 

może dojść do przedłużenia okresu trwania gwarancji (np. w ramach gwarancji konkretnego urządzenia, na 

skutek jego wymiany na nowe). 

Odpowiedź: 

Zamawiający wykreśla § 19 ust. 2 pkt. 5). Przyjmuje się warunki gwarancji określone w zał nr 4 

warunki gwarancji jakości. 

 

Pytanie  205: 
pkt. 4 załącznika nr 4 – Warunki gwarancji jakości. Zważywszy na fakt, że – zgodnie z postanowieniami 

niniejszej Umowy (par. 8 ust. 3 Umowy) – „za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania 

wynikającego z umowy uznaje się datę zakończenia odbioru stwierdzoną w odpowiednim protokole odbioru 

końcowego”, w celu zachowania jednolitości z niniejszymi zapisami, wnosimy o jego modyfikację poprzez 

wykreślenie części zdania: „lub, jeżeli taki sporządzono, od daty odbioru usunięcia usterek, wad i 

niedoróbek”. Jednocześnie wskazać należy, że zgodnie z treścią umowy, wady nieistotne nie stanowią 

podstawy do odmowy odbioru robót budowlanych. 

Odpowiedź: 
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Zamawiający nie zmienia treści SWZ. 

 

Pytanie  206: 
pkt. 25 załącznika nr 4 – Warunki gwarancji jakości. Uprzejmie wnosimy o wskazanie wprost terminu, w 

którym Wykonawca będzie informowany przez Zamawiającego o wadzie.  

Odpowiedź: 

Zgodnie z § 13 ust 10. 

 

Pytanie  207: 
Dot. rys. A-01.1 "INIEKCJA ŚCIAN RZUT PIWNIC". Na ww. rysunku brakuje w izolacji pionowej w 

zakresie wskazanym na załączonym rysunku "PINESKA IZOLACJA" 

Odpowiedź: 

Zgodnie z rysunkiem A-01.1. pd strony ulicy tylko izolacja pozioma w poziomie parteru. Od strony 

dziedzińca izolacja pozioma w poziomie piwnic i pionowa częściowo w postaci iniekcji, częściowo 

od zewnątrz. 

Ponieważ ściana pomiędzy częścią podpiwniczoną a niepodpiwniczoną nie była zawilgocona, nie 

była zakładana izolacja pionowa. 

 

Pytanie  208: 
Czy w pozycjach przedmiaru -INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ, dział Demontaże - 

dotyczących demontażu urządzeń sanitarnych, należy ująć również wywóz i utylizację zdemontowanych 

urządzeń sanitarnych? Czy urządzenia sanitarne przeznaczone do demontażu są montowane do ścian 

budynku i nie wymagają rozbierania ścian w celu ich demontażu. 

Odpowiedź: 

Należy ująć wywóz i utylizację. Co do demontażu ścian w miejscach przyborów sanitarnych mogą 

sporadycznie występować sytuacje na parterze i 4 piętrze, że trzeba będzie rozebrać fragment 

ściany. 

 

Pytanie  209: 
W przedmiarze dotyczącym INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ brak jest pozycji z demontażami podejść 

odpływowych instalacji wody do baterii umywalkowych, zlewowych itd. Czy po demontażu baterii 

instalację należy zaślepić i pozostawić bez ich demontażu w przypadku gdy prowadzona jest w bruździe 

ściennej? Czy podejścia wodociągowe prowadzone są po ścianach budynku, czy w bruzdach ściennych? 

Odpowiedź: 

Demontaż instalacji istniejących z wyjątkiem przychodni Proamed i przewodów ukrytych w 

ścianach murowanych nośnych, których rozkucie powodować będzie znaczny ubytek ścian. Do 

ustalenia na etapie budowy. 

 

Pytanie  210: 
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W opisie dotyczącym instalacji grzewczej znajduje się informacje że „Instalacja c.t. jest nieczynna i odcięta 

od zasilania, które przebiega poprzez dziedziniec. W węźle cieplnym aktualnie brak wymienników ciepła dla 

potrzeb tej instalacji.” natomiast na rozwinięciu instalacji znajduje się informacja że dla potrzeb 

nowoprojektowanej instalacji c.t. w D.S. Pineska zostało uwzględnione podłączenie jej do istniejącego 

tranzytu prowadzonego do węzła cieplnego. Prosimy o potwierdzenie że zapewnione jest możliwość 

włączenia instalacji CT w istniejący tranzyt w obrębie budynku D.S. PINESKA i zasilanie tym samym 

budynku DS. Pineska w ciepło technologiczne, bez konieczności wykonania tranzytu do istniejącego węzła 

ciepła i dostosowania węzła do przyłączenia instalacji CT. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać jedynie tranzyt w zakresie DS. Pineska.  

 

Pytanie  211: 
Czy w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności należy wycenić grzejniki dodatkowo ocynkowane ? 

Brak takiej informacji w pozycjach przedmiaru z grzejnikami łazienkowymi drabinkowymi. 

Odpowiedź: 

Wszystkie grzejniki łazienkowe drabinkowe są zawsze fabrycznie przystosowane do montażu w 

pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności i nie wymagają zamawiania ich w specjalnej 

antykorozyjnej wersji. 

 

Pytanie  212: 
Brak w przedmiarze pozycji z rozdzielaczem c.o. Dn150/1.6m opisanym na rzucie piwnic. Prosimy o 

informację czy ujmować rozdzielacz w ofercie, jeżeli tak to w której pozycji przedmiaru? 

Odpowiedź: 

Rozdzielacze c.o. stanowi rura 150 i jest ujęta ilościowo w przedmiarze. Rozdzielacze stanowią 

integralną część instalacji c.o. 

Dodano pozycję nr 17 w przedmiarze instalacji CO - Rozdzielacz DN150 

 

Pytanie  213: 
Prosimy o udostępnienie warunków i uzgodnień z MPWiK 

Odpowiedź: 

Warunki i uzgodnienia MPWiK  załączone do projektu  PRZEBUDOWY KANALIZACJI  NA 

TERENIE OBIEKTU WRAZ Z PRZYŁĄCZEM. 

 

Pytanie  214: 
W opisie technicznym znajduje się informacja że „kondygnacje mieszkalne - instalacja wentylacji 

mechanicznej wyciągowej z łazienek i kuchenek z nawiewem uzupełniającym przez nawietrzaki w oknach”. 

Prosimy o potwierdzenie, że nawietrzaki nie są przedmiotem oferty i że nie należy ich uwzględniać w 

kosztorysie lub o udostępnienie zestawienia nawietrzaków z podaniem referencyjnego producenta i typu oraz 

informację gdzie w kosztorysie należy ująć pozycje z nawietrzakami. Brak takich pozycji w przedmiarze. 

Odpowiedź: 
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Nawietrzaki są ujęte razem z wymiana okien i znajdują się w części budowlanej. Np. AERECO 

(wyjaśnienie to nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia). 

 

Pytanie  215: 
Prosimy o podanie producenta i typu referencyjnego wentylatorów łazienkowych. 

Odpowiedź: 

Należy zastosować wentylator o parametrach min., lub lepszych:  

-wydajność: min 90 m3/h 

-moc:7,5 W 

-głośność: max 26 dB(A)/3m 

▪ Zastosowanie łożysk kulkowych  zapewnia 40 000 godzin nieprzerwanej pracy 

▪ Silnik zamocowany na antywibracyjnych podkładkach absorbujących drgania  

▪ Posiadający  zabezpieczenie przed przegrzaniem 

 

Pytanie  216: 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności co do poręczy w łazienkach przeznaczonych dla osób 

niepełnosprawnych. Zgodnie z Opisem projektu wykonawczego- Projekt wyposażenia- Wyposażenie 

sanitariatów – Łazienka niepełnosprawnych, str. 13 w każdej z łazienek (9 pomieszczeń) znajdują się 

poręcze dla niepełnosprawnych, natomiast zgodnie z przedmiarem PRD_01_PINESKA_BUD poz. 516, 517, 

518, 519 określono po 1 sztuce każdego elementu. 

Odpowiedź: 

Zmieniono przedmiar w poz 516-519. 

 

Pytanie  217: 
Prosimy o potwierdzenie, że dozownik mydła, pojemnik na papier, kosz z pokrywą, wieszak nosorożec są 

wyposażeniem łazienek wyłącznie na 4 piętrze i sanitariatów dla niepełnosprawnych (zgodnie Opisem 

projektu wykonawczego- Projekt wyposażenia Wyposażenie sanitariatów – Łazienka niepełnosprawnych, 

str. 13) 

Odpowiedź: 

Potwierdzam, wyposażenie dotyczy tylko łazienek ogólnodostępnych. 

 

Pytanie  218: 
Prosimy o potwierdzenie, że meble ruchome w pokojach mieszkalnych, a także kuchniach (stół z krzesłami, 

łóżka) nie obejmują bieżącego przetargu. 

Odpowiedź: 

Meble ruchome nie są przedmiotem przetargu. 

 

Ponadto Zamawiający  zmienia treść SWZ w Tomie I pkt 20 – Informacje o formalnościach, jakich 

należy dopełnić po wyborze oferty w celu zawarcia umowy i po jej zawarciu i dodaje pkt  20.3. w 

brzmieniu: 
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„20.3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu harmonogram rzeczowo finansowy, który 

bezpośrednio skieruje do  Działu Inwestycji i Remontów PW, w ciągu 3 tygodni po zawarciu 

umowy.”.                                                                                      

 

W związku z tym, że nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 137 ust. 4 i 6 w związku z art. 

90 ust. 2 oraz art. 135 ust. 3 ustawy Pzp termin składania ofert pozostaje bez zmian tj. 28.10.2022 

r., godz. 12:00. 

 

                                                                                                /-/ mgr inż. Wojciech Starczyński 
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