POWIAT RADZYNSKI

Zatgcznik nr 3 do SWz
Projekt umowy

Znak postepowania: 12.272.01.02.2023

UMOWA 1Z.273........ 2023
WYKONANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ) TtOCZNEJ PRZY ZSP

zawarta dnia ... 2023 r. w Radzyniu Podlaskim pomiedzy:

Powiatem Radzynskim z siedzibg Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim PI. |. Potockiego 1,
21-300 Radzyn Podlaski, NIP 538-16-08-326, zwanym w dalszej tresci umowy ,Zamawiajacym”,
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu, w imieniu ktérego dziataja:

a

*gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

spotka pod firma ,,...” z siedzibg w ... (wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ......... ) e
(wpisac¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem
KRS ... — zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sgdowego, NIP .................... ,
REGON ..o, , zwang dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang przez .......... Y/reprezentowang
przez ... dziatajgca/-ego na podstawie petnomocnictwa,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqgca dziatalnos¢ gospodarczg:

Panig/Panem ..., legitymujgca/-ym sie dowodem osobistym seria i numer ..., PESEL ..., zamieszkatg/-ym
pod adresem ..., prowadzgca/-ym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg ,,...” z siedzibg w ... (wpisac tylko
nazwe miasta/miejscowosci), ul. ............. (wpisac¢ adres), — zgodnie z wydrukiem z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP ............... , REGON ............ , zwang/-ym dalej
~Wykonawcg”, reprezentowang/-ym przez ... dziatajgca/-ego na podstawie petnomocnictwa,

wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.



Oswiadczenia Stron
Strony oswiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowa”, zostata zawarta w wyniku
udzielenia zamowienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy
zdnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U.2022.1710 ze zm.)
(dalej jako: ,PZP”).
Wykonawca oswiadcza, ze nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust 1 ustawy PZP,
o ktérej mowa w ust. 1.

§ 1 Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamdwienia pn.: ,Wykonanie
kanalizacji deszczowe] ttocznej z urzadzeniami towarzyszacymi przy ZSP im. Jana Pawta I
w Radzyniu Podlaskim”.
Szczegdtowy zakres oraz sposdb wykonania robot budowlanych (zwanych dalej réwniez
,,inwestycjg”), okresla:
1) specyfikacja warunkow zamdwienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy,
2) dokumentacja projektowa wraz z Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru

Robdt, stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy,
3) ztozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 3 do umowy.
W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym, Specyfikacjg Techniczng Wykonania
i Odbioru Robdét Budowlanych i przedmiarami robdt, wigzace sg zapisy wg nastepujgcej hierarchii
dokumentow:
1) projekt budowlany,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.
Przedmiary robot zatgczone do SWZ majg charakter pomocniczy (nie stuzg do opisu przedmiotu
i zakresu umowy — vide: ust. 2 powyzej). Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego
sprawdzenia ilosci robdét z dokumentacja projektowsg. Wykonawca zobowigzany
jest do doktadnego sprawdzenia, przeanalizowania i skalkulowania ilosci robét do wykonania
wedtug dokumentacji technicznej (w tym projektowej). Brak wskazania w przedmiarze robodt
koniecznych do wykonania wynikajgcych z dokumentacji technicznej nie zwalnia wykonawcy
od obowigzku ich wykonania na podstawie dokumentacji technicznej, w ramach wynagrodzenia
ryczattowego.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot (dalej jako: ,SSTWIOR”).
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SSTWIOR, to takie materiaty Wykonawca ma obowigzek zastgpi¢ materiatami i robotami zgodnymi
z umowa oraz rozebrac i ponownie wykona¢ elementy robdt budowlanych na swéj koszt i ryzyko.
Wykonawca o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomic
Zamawiajgcego, ktory w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje co do dalszych dziatan.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, SSTWIOR oraz
obowigzujgcymi  przepisami  prawa, sztukg budowlang, wiedzg techniczng, zawartg
z Zamawiajgcym umowag, uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.
Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o dokumentacje
projektows, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, zapoznat
sie z warunkami prowadzenia robdt oraz nie zgtasza zastrzezen dotyczgcych przedmiotu umowy
i warunkow realizacji umowy. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca
zobowigzany jest udostepnic¢ czes¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujgcemu dodatkowe
roboty budowlane rownolegle z zamodwieniem objetym niniejszg umowg — jezeli zajdzie taka
potrzeba.
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Nadzér nad prawidtowa techniczng realizacjg wszystkich robdt objetych niniejszg umowag
w imieniu Zamawiajgcego sprawowac bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, zwany dalej
Nadzorem Inwestorskim.

Zamawiajacy bedzie sprawowat nadzér nad wykonaniem niniejszej umowg poprzez

Przedmiot umowy jest realizowany w ramach srodkdw wtasnych Powiatu Radzynskiego.

§ 2 Terminy realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé zamowienie w terminie do 90 dni od dnia zawarcia
umowy.
Termin realizacji Przedmiotu Zamdwienia wskazany w umowie moze ulec zmianie jedynie
z przyczyn stanowigcych podstawe do zmiany umowy zgodnie z jej postanowieniami.
Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej Umowy, uznaje sie
date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru korncowego podpisanym przez Zamawiajgcego
i Wykonawce. Za date wykonania nie bedzie sie traktowaé daty zgtoszenia robdt przez
wykonawce do odbioru.
Wykonawca powinien zgtosi¢ od odbioru wykonane prace w terminie umozliwiajgcym wykonanie
czynnosci odbioru zgodnie z § 6 umowy.

§ 2a Harmonogram

Wykonawca w terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy bedzie zobowigzany do

przedtozenia Zamawiajgcemu w formie pisemnej (2 - egz.) harmonogram czasowo-rzeczowo-

finansowy (dalej jako: ,HCRF”) realizacji inwestycji objetej umowa.

HCRF musi by¢ zgodny z dokumentami, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 umowy.

HCRF powinien obejmowac co najmniej:

1) wskazanie terminéw (dat kalendarzowych) rozpoczecia realizacji robét budowlanych,

2) porzadek, przedmiot (rodzaj) i zakres robdt, ze wskazaniem termindw wykonania
(dat kalendarzowych rozpoczecia oraz zakonczenia) poszczegdlnych prac;

3) harmonogram ptatnosci.

HCRF po uzyskaniu przez Wykonawce w terminie 7 dni, liczac od dnia jego przedtozenia,

zatwierdzenia przez Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru, bedzie stanowit zatgcznik

do umowy.

W przypadku braku uzgodnienia HCRF, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przyjecia HCRF

w wersji ostatecznie ustalonej i zaakceptowanej przez inspektora nadzoru.

W uzasadnionych przypadkach, o ktérych mowa w umowie, HCRF moze ulec zmianie. Wszelkie

zmiany w HCRF wymagajg zatwierdzenia przez Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru,

wyrazonego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy terminami realizacji prac wskazanymi w HCRF,

a rzeczywistym czasem wykonania prac, Wykonawca bedzie zobowigzany do aktualizacji HCRF.

Kazda propozycja aktualizacji HCRF wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego oraz inspektora

nadzoru, wyrazonego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W toku realizacji umowy Zamawiajgcy oraz inspektor nadzoru ma prawo zgtaszania uwag do

HCRF, w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania robdt budowalnych. Uwagi zgtoszone

przez Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru sg kazdorazowo wigzace dla Wykonawcy.

§ 3 Wynagrodzenie
Tytutem wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy okresSlonego w §1, Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie ryczattowe w wysokoSCi: ...cocovivieiiciivicrieinan, zt brutto (stownie:
........................ ), Z CZEEO ovvvvieeeeevieeeeee ZE (StOWNIE: e e,) STANOWI
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kwote netto, natomiast .......ccceceveveieeiecnnnne. Zt (STOWNI@: e ) stanowi
kwote podatku VAT.

W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezyta
starannoscig wszelkich robot budowlanych i czynnosci niezbednych do kompletnego wykonania
przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywan innych czynnikdw majgcych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Podstawg do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa oraz ilosci
robot wynikajgce z tej dokumentacji. Przedmiar robét ma charakter wytgcznie pomocniczy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w ust. 1.

§ 4 Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji budowlanej, kopii zgtoszenia robét budowlanych w terminie 14 dni
od dnia zawarcia umowy;

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zamowienia
w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy,

3) wskazanie punktéw poboru medidw dla potrzeb budowy i zaplecza,

4) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamodwienia,

5) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata umdwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamodwienia zgodnie ze specyfikacjg warunkéw zamowienia,
dokumentacjg projektowg, ofert3 Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuka
budowlang oraz innymi, obowigzujgcymi przepisami prawa i warunkami bezpieczeristwa;

2) dostarczenie wtasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3, materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy;

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania terenu budowy;

4) Rozpoczecie robot najpdzniej w terminie 14 dni od daty protokolarnego przekazania placu
budowy. Uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzonych
robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie i oznakowanie
znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robdt budowlanych z podaniem rodzaju
zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji zadania;

5) nadzoér i przestrzeganie przepisow bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych;

6) niezwtoczne powiadamianie Nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego o:

a) wykonaniu robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robdt, ktére mogg mie¢ wptyw na stan
przedmiotu zamodwienia;

7) biezgce informowanie Nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania
przedmiotu zamowienia w sposdb odmienny od umodwionego w terminie 3 dni od daty
stwierdzenia takiej koniecznosci,

8) uiszczanie opfat (wg stawek dostawcow medidw) za:

a) pobodr energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika;
b) pobdr wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika;
9) pokrycie kosztow zwigzanych z urzgdzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb budowy;
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10)

11)

12)
13)

14)

15)

16)

17)
18)

19)
20)

21)

22)
23)

24)

25)

26)

naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujgcych
sie w bezposrednim sasiedztwie placu budowy, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca;

uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego, dotyczacych
realizacji przedmiotu umowy;

prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robdt;

uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz termin
odbioru koncowego wykonanych robdt;

doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robot budowlanych, elementow
nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed rozpoczecia robot
budowlanych;

sktadowanie zdemontowanych urzadzern i materiatdbw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego;

zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposéb niezagrazajgcy zyciu
i zdrowiu pracownikéw i 0sdb trzecich;

zgtoszenie wykonania robot do odbioru;

dostarczenie Swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestdw na materiaty
i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce;

przygotowanie dokumentow do odbioru korcowego;

usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robdét oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji;

prowadzenie zaprojektowanych robdét budowlanych ze szczegdlng ostroznoscia,
zachowaniem przepiséw BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa
budowlanego;

uporzgdkowanie placu budowy po zakoriczeniu robot budowlanych;

utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia robdét — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie
zagrozenia;

przedktadanie Zamawiajgcemu projektow umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sg roboty budowlane, a takze projektéw ich zmian oraz poswiadczonych za zgodnosc z
oryginatem kopii zawartych umdéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii wszelkich ich zmian;
przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian;
przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu zamowienia w stanie gotowym
do przystagpienia do uzytkowania wraz ze wszystkimi wymaganymi (zgodnie z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami), dokumentami niezbednymi do uzyskania przez Zamawiajgcego
decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie zrealizowanej inwestycji, jak réwniez
sporzadzenie badZ uzupetnienie ww. dokumentéw w wyznaczonym przez Zamawiajgcego

terminie;
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10.

11.

Wykonawca jest wytwoércg odpaddéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamodwienia ma obowigzek w
pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu
budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania powstatych odpaddéw do unieszkodliwienia.

Wszystkie materiaty pochodzgce z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robot,
wymagajgce wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajgce sie do ponownego
wykorzystania, bedg w posiadaniu Wykonawcy.

Wytworzone podczas prac odpady Wykonawca zobowigzany jest segregowaé w miejscu ich
wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z placu budowy .

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym sposéb wykorzystania materiatéw
z odzysku.

Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowa¢ w trakcie realizacji prac z przedstawicielami
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac prace w sposob nienarazajgcy uzytkownikow obiektéw
i 0séb trzecich na niebezpieczernstwa i ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych robdt,
powodujgce niemoznos$¢ prowadzenia biezgcej dziatalnosci, z jednoczesnym zastosowaniem
szczegodlnych srodkéw ostroznosci.

Wszystkie wykonywane roboty budowlane, nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig,
zachowaniem przepisow bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego.
Do dnia komisyjnego odbioru korcowego robdt, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza terenem
planowanej inwestycji.

§ 5 Rozliczenie przedmiotu umowy
Rozliczanie robdt z Wykonawca bedzie regulowane jedng fakturg koncowg w terminie do 30 dni
od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego wraz protokotem odbioru wykonanych robot
(protokotem odbioru koricowego), z uwzglednieniem zapiséw dotyczgcych podwykonawstwa, o
ktérym mowa w kolejnych ustepach niniejszego paragrafu. Za date zapfaty przyjmuje sie date
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie naleznosci dla wszystkich
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcédw z oswiadczeniem podwykonawcédw o sptaceniu
zobowigzan wykonawcy wynikajgcych z zawartych umow o podwykonawstwo.
Oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, o ktdérych mowa w ust. 3 powinny
odpowiadaé¢ swojg formg i trescig oswiadczeniom, stanowigcym odpowiednio zatgczniki do
umowy.
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W przypadku wykonania przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcow, rozliczenie Umowy
w zakresie ptatnosci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 1, bedzie wymagato przedtozenia
przez Wykonawce nastepujgcych dokumentdow dotyczacych podwykonawcow:

1) Kompletna lista zgtoszonych podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw (jezeli wystepuja),
biorgcych udziat w wykonaniu robdét budowlanych, dostaw lub ustug w okresie
rozliczeniowym — lista powinna by¢ podpisana w imieniu Wykonawcy przez kierownika
budowy, na podstawie waznego, pisemnego upowaznienia udzielonego kierownikowi
budowy przez Wykonawce (nalezy ztozy¢ wraz z dokumentami wykazujgcymi umocowanie
kierownika budowy i osoby udzielajagcej petnomocnictwa kierownikowi budowy w imieniu
Wykonawcy);

2) Oswiadczenie Wykonawcy o uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen na rzecz
zgtoszonych podwykonawcow lub zgtoszonych dalszych podwykonawcéw wskazanych na
liscie, o ktorej mowa w pkt 1 powyzej lub oswiadczenie o wykonywaniu robdt budowlanych,
dostaw lub wustug objetych danym protokotem zaawansowania prac bez udziatu
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, wraz z dowodami potwierdzajgcymi
dokonanie zaptaty wymagalnych wynagrodzen naleznych zgtoszonym podwykonawcom lub
zgtoszonym dalszym podwykonawcom w zwigzku z realizacjg przez nich robdét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére sg przedmiotem Umowy, w szczegdlnosci w postaci potwierdzenia
przelewu, pokwitowania, itp.;

3) Oswiadczenia zgtoszonych podwykonawcéw lub zgtoszonych dalszych podwykonawcéw
o otrzymaniu wymagalnego wynagrodzenia naleznego im w zwigzku z realizacjg przez nich
robdt budowlanych, dostaw lub ustug, ktore sg przedmiotem Umowy. Oswiadczenia muszg
by¢ podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy — do o$wiadczenia nalezy zataczy¢ dokumenty wykazujgce umocowanie osdb
upowaznionych do ich ztozenia;

4) Oswiadczenie podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw o wykonywaniu robot
budowlanych, dostaw lub ustug bez udziatu dalszych podwykonawcow.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi dokumentédw dotyczgcych podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, o ktérych mowa w ustepie poprzedzajgcym, Zamawiajacy jest uprawniony do
wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez
Wykonawce stosownych dokumentéw, z zastrzezeniem zdania nastepnego. W przypadku
nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2,
Zamawiajagcy wstrzymuje wypfate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty. Wstrzymanie
przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa
w ustepie poprzedzajgcym, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu
ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany
w fakturze, z zastrzezeniem postanowien niniejszego paragrafu.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo i ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Zamawiajgcy ma obowigzek wezwania Wykonawcy do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych

zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania. W uwagach Wykonawca nie moze

powotywac sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktorych mowa w ust. 10 zawierajgce
szczegdtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot budowlanych,
ustug lub dostaw realizowanych przez podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce,
prawidtowosci ich wykonania oraz co do wypetnienia przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie majagcym wptyw na
wymagalnos¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do innych
okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosé.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag podwazajacych zasadno$é bezposrednie]
zaptaty, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, lub
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnos¢ sie nalezy, lub
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem ich Zadania, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajgcymi
wykonanie i odbior robot (dostaw, ustug), a Wykonawca nie ztozy w trybie oraz w terminie
okreslonym w ust. 9, uwag wykazujgcych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia
zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawecy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi i wykaze niezasadnos$¢ takiej ptatnosci lub jezeli Wykonawca nie
zgtosi uwag, a podwykonaweca lub dalszy podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.
Zamawiajgcy moze dokonac¢ bezposdredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi i potwierdzi zasadnos$¢ takiej ptatnosci lub jezel
Wykonaweca nie zgtosi uwag, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykazg zasadnos$¢ takiej
pfatnosci.
Podstawg pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez
Wykonawce lub podwykonawce robdét budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw
(wykonania ustug).
Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowaé wytgcznie nalezne podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych lub umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw (ustug).
Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptfatnosci bezposredniej za uzasadniong i po
wyczerpaniu trybu zgtaszania i rozpatrywania uwag Wykonawcy, o ktérym mowa powyzej.
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26.
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28.

29.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych (dostaw, ustug) jest ograniczona
wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robdt budowlanych (dostaw, ustug),
wynikajgcej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty
pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi umowg o podwykonawstwo, a cenami
jednostkowymi okreslonymi Umowa, Zamawiajgcy uzna i wypfaci podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury wytgcznie kwote naleing
na podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.

W  przypadku, gdy podwykonawcy Iub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania
od Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych faktur w danym okresie
rozliczeniowym i Wykonawca zatgczy do wystawianej faktury oswiadczenia podwykonawcow
i dalszych podwykonawcéw potwierdzajgce te okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury
zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Rownowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz ztozonej do
depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych przez podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcéw) wraz z wnioskami o dokonanie na ich rzecz bezposredniej zaptaty.

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury VAT na Powiat Radzynski, (NIP: 538-
16-08-326) z adnotacja: ,Ptatnik: Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim, pl. I. Potockiego 1,
21-300 Radzyn Podlaski”.

Z zastrzezeniem sytuacji opisanej w ust. 9 Zamawiajgcy dokona zaptaty za wykonanie przedmiotu
umowy na nalezgcy do Wykonawcy rachunek wskazany na fakturze.

Wykonawca oswiadcza, ze do rachunku bankowego, o ktorym mowa w ust. 24 zostat utworzony
i powigzany z nim rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zgodnie
z przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz.U.2020.106).

Za zrealizowanie zamodwienia lub jego czesci Zamawiajagcy dokona zaptaty z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowanej kwoty
w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niewtfasciwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.

W terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
— sporzadzony metodg uproszczong i z uwzglednieniem dokumentacji projektowej oraz
(pomocniczo) przedmiarow robot — kosztorys i wykaz cen jednostkowych (w formie papierowej
i elektronicznej, ilo$¢ egz. - 1), obrazujgcy sposéb wyliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.
Dokumenty, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, postuza Zamawiajagcemu do kontrolowania
przebiegu prac i pomocniczo do rozliczania wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
m.in. w sytuacji ewentualnej zmiany tresci umowy.

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 26, nalezy wykonac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym.

Kosztorys stanowi integralng cze$¢ umowy i bedzie podstawg do okreslenia stawek do rozliczen:
1) robdt zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od umowy;

2) w przypadku zmiany postanowien tresci umowy;

3) w przypadku prawa opcji.

W przypadku, gdyby roboty okresSlone w ust. 28 pkt 2 nie byty objete kosztorysem
o ktorym mowa w ust. 26, bgdZ tez ceny tych robdt bedg odbiegaty w sposéb znaczacy od cen
rynkowych, zostang rozliczone wg cen wynegocjowanych nie wyzszych niz 90% cen SEKOCENBUD

Zat. Nr 3 do SWZ — Projekt umowy Strona 9z 31|




30.

dla wojewddztwa Iubelskiego z ostatniego zakoriczonego kwartatu, za ktéry pojawita sie
publikacja SEKOCENBUD.
Zamawiajacy informuje, ze istnieje mozliwos¢ przestania przez Wykonawce faktury w postaci

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w systemie PEF. W celu przestania faktury elektronicznej
nalezy jako rodzaj adresu PEF Odbiorcy wpisa¢ NIP, a jako nr adresu PEF: 538 16 08 326 Pozostate
informacje dotyczace Nabywecy i Odbiorcy (nazwa, adres, NIP) nalezy pozostawi¢ bez zmian.
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§ 6 Odbiory robét

Zamawiajgcy dokonywat bedzie odbioréw zrealizowanych robdt zgodnie z harmonogramem

czasowo-rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 2a. Odbidr bedzie polegat na sprawdzeniu
kompletnosci i poprawnosci zrealizowania zamdwienia, co stwierdzone zostanie protokotem.
Przyjety przez Zamawiajgcego protokdét odbioru i zaakceptowany przez inspektora (zaréwno, co
do zakresu rzeczowego wykonanych robdt, jak i ich wartosci) wraz z dokumentami, o ktérych
mowa w § 5, stanowi¢ bedg podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT za
wykonang robote.

Odbiory robot zanikajgcych dokonywane bedg przez Nadzor Inwestorski lub Zamawiajgcego na
podstawie pisemnego zgtoszenia w ciggu 3 dni roboczych.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zweryfikowania, zgtoszonych pisemnie przez Wykonawce do
odbioru robdt, stanowigcych przedmiot zamowienia, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych
od dnia zgtoszenia ich do odbioru przez Wykonawce.

Komisyjny odbidr robdt zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni roboczych
od dnia, w ktérym Nadzér Inwestorski lub Zamawiajacy potwierdzi gotowos¢ do odbioru
wykonanych robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdéwienia.
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Przeprowadzone czynnosci odbiorowe kazdorazowo zostang potwierdzone sporzgdzeniem przez

Zamawiajgcego odpowiedniego protokotu odbioru robdt, ktdry powinien zostaé podpisany przez

upowaznionych przedstawicieli stron umowy.

Odbior koncowy polegaé bedzie na sprawdzeniu poprawnosci i kompletnosci wykonania przez

Wykonawce catosci przedmiotu umowy. Do protokotu odbioru koricowego robdét budowlanych,

Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ komplet dokumentéw odbiorowych t;j.:

1) Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w jednym egzemplarzu,

2) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen iinne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami,

3) Oswiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robdt budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze
sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami i normami — o ile bedzie wymagane,

4) Dokumenty (w szczegdlnosci takie jak: atesty, certyfikaty, Swiadectwa) potwierdzajgce, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Wykonawce).

§ 7 Wady podczas odbioru koricowego

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmdwi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad lub odebra¢ przedmiot zamdwienia wyznaczajgc termin ich usuniecia pod rygorem
zaptaty kary umownej za kazdy dzier zwtoki w usunieciu wady,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamdwienia, jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku okreslonym, w ust. 1 pkt 1 zdanie pierwsze terminem wykonania zamdwienia przez

wykonawece - branym pod uwage przy naliczeniu kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1

lit. a) bedzie data odbioru po usunieciu wad.

Wykonawca nie moze odmdwic usuniecia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3,

bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw.

§ 8 Podwykonawcy
Wykonawca wykona przedmiot Umowy osobiscie lub / i przy pomocy podwykonawcow*, w
nastepujgcych zakresach: (*niepotrzebne skresli¢)

Przedmiot Umowy - zakres:

Umowa z podwykonawcy lub dalszym podwykonawcg powinna w szczegdlnosci spetniaé ponizsze

wymagania:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze byc
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;
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2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo moze by¢ wytgcznie wykonanie, odpowiednio:
robdt budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamowienia
okreslonego umowag zawartg pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg;

3) wyptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedace przedmiotem umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,
ktérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy,
bedzie nastepowac¢ w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robodt wykonanych
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce;

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym,
a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym szczegétowo w dokumentacji technicznej (w tym projektowej), SWZ,
powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa oraz dodatkowo odpowiadaé standardom
zadeklarowanym w ofercie Wykonawcy;

5) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie moze by¢ krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

6) termin wykonania robdt budowlanych na podstawie umowy o podwykonawstwo nie moze
by¢ pdzniejszy niz termin wykonania tych robét budowlanych wynikajgcy z umowy zawartej
miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg;

7) umowa musi zapewnia¢, na kazdorazowe wezwanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub
Zamawiajgcego, udziat podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w odbiorze robdt
budowlanych lub dostaw wykonywanych na podstawie umowy o podwykonawstwo,
przeprowadzanym przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

8) podwykonawca lub dalszy podwykonawca bedg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu lub Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na jego zadanie i w zakreslonym
przez niego terminie, dokumentdw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
o podwykonawstwo;

9) umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,

10) wynagrodzenie podwykonawcy za wykonanie prac objetych przedmiotem umowy
o podwykonawstwo nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie za wykonanie tych prac nalezne
Wykonawcy na podstawie Umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po

akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dziatanie podwykonawcow lub dalszych

podwykonawcow dotyczace przedmiotu Umowy.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
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realizacji niniejszej Umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, nie pdzniej niz na 14 dni przed jej zawarciem, projektu tej umowy, a
takze projektu jej zmiany wraz z zestawieniem zakresu i ilosci robot i ich wyceng, oraz z czescig
dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Za dzien przedtozenia projektu umowy lub
projektu jej zmian, przyjmuje sie dzien przekazania odpowiedniego, kompletnego projektu
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Wraz z powyzszymi dokumentami Wykonawca skfada
pisemng informacje, w ktérej zobowigzany jest wykaza¢, ze przedstawiona umowa lub jej zmiana
w zakresie robodt, ilosci robdét do wykonania oraz wynagrodzenia nie przekracza zakresu, ilosci
i wynagrodzenia wynikajgcych z Umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

Jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy
na podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian nie zgtosi
zastrzezenn w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, uwaza sie, ze zaakceptowat projekt
umowy lub wprowadzenie zmian do projektu umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze jej zmiane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu umowy na podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciwu do tej umowy i do jej zmian, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy
i wprowadzenie zmian.

Zamawiajgcy zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy na podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub zgtosi pisemny sprzeciw do tej umowy w przypadku, gdy
projekt umowy lub umowa nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ7, jak i w tresci Umowy.

W celu weryfikacji, czy umowa (lub jej projekt) z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg,
spetnia wymogi okreslone w niniejszym paragrafie, Wykonawca (na zgdanie Zamawiajgcego lub
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i w zakresie przez nich okreslonym) ma obowigzek przedtozy¢
dodatkowe wyjasnienia dotyczace danej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo lub kopie zmiany tej umowy,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy. Wytaczenie, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000
ztotych. podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie takiej umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 2 pkt 1, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

Do zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami ust. 2 — 13 stosuje sie
odpowiednio.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia wykonawca podat nazwy,
dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w roboty budowlane
lub ustugi, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach w
odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a
takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w
pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub ustug.
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16. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy badz powierzenie przez Wykonawce realizacji
czesci przedmiotu Umowy podwykonawcy, nie stanowi zmiany Umowy, ale wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz na powierzenie
realizacji czesci przedmiotu Umowy podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o
podwykonawstwo.

17. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia. Przepis art. 122 ustawy PZP stosuje sie odpowiednio.

18. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci przedmiotu Umowy nastepuje w trakcie
realizacji umowy, Wykonawca ma takze obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu oswiadczenia, o
ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, lub podmiotowych srodkéw dowodowych dotyczacych
tego podwykonawcy.

19. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, iz wobec podwykonawcy zaproponowanego przez Wykonawce
zgodnie z ustepem poprzedzajgcym zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca ma obowigzek
zastgpienia tego podwykonawcy lub zrezygnowania z powierzania podwykonawcy wykonania tej
czesci przedmiotu Umowy.

20. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia rejestru podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw
wykonujgcych prace objete przedmiotem Umowy oraz jego biezgcej aktualizacji, obejmujgcego
miedzy innymi: firme podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), okreslenie przedmiotu umowy z
podwykonawcg (dalszym podwykonawcg), wskazanie okresu udziatu podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) przy wykonywaniu przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy). Wykonawca ma takze obowigzek udostepniania tego
rejestru na kazdorazowe zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

21. Zamawiajacy moze:

1) zazadacé zmiany oraz usuniecia z terenu budowy podwykonawcy, jezeli uzna, ze nie wykonuje
on nalezycie swoich obowigzkdw,

2) zazadac usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie
zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub ktory
wykonuje prace nie objete przedmiotem zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo,

- we wskazanym przez siebie terminie. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu,

Zamawiajgcy ma prawo usungc¢ danego podwykonawce (dalszego podwykonawce) z terenu budowy,

na koszt Wykonawcy.

22. Zamawiajagcy przedstawi Wykonawcy zagdanie zmiany lub usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy na pismie, na zasadach okreslonych Umowa.

23. llekro¢ w umowie jest mowa o podwykonawcy, nalezy przez to rozumieé takze dalszego

podwykonawce.
§ 9 Personel
1. Osobg upowazniong do kontaktéw:
1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: ......ccoeeeuee.. snrtel ;
2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: ......cccceeeeueunn. snrtel .

2. Osoba upowazniona do kontaktdéw z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy upowazniona jest do:
1) przedktadania Nadzorowi Inwestorskiemu lub Zamawiajgcemu wnioskéw o zatwierdzanie do
wbudowania materiatow;
2) zgtaszanie Nadzorowi Inwestorskiemu lub Zamawiajgcemu do sprawdzenia lub odbioru
wykonane roboty ulegajgce zakryciu badZz zanikajagce oraz zapewnienie dokonania
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wymaganych przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prob i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru;
3) pisemnie informuje Nadzér Inwestorski lub Zamawiajgcego o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajacych (jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac otwory niezbedne
do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego);
) koordynuje wszystkie prace na budowie pomiedzy podwykonawcami;
) uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach;
6) uczestniczy w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organdéw uprawnionych;
) informuje Nadzér Inwestorski lub Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach, ktére
moga wptynac na jakosc robdt lub opdznienie terminu zakonczenia zadania.

§ 10 Dodatkowe obowigzki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé plac budowy, w szczegdlnosci poprzez
wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robdt, oraz dba¢ o stan techniczny
i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania.
Wykonawca zobowigzuje sie dozorowac plac budowy w czasie prowadzenia robdt uwzgledniajac
fakt, ze roboty budowlane bedg prowadzone na obiekcie zamknietym.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za plac budowy i wykonywanych robét od momentu
przejecia placu budowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na zdrowiu
i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien opracowacé plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

§ 11 Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie zawrzec¢ na czas obowigzywania Umowy, nie pdZniej niz do dnia
poprzedzajgcego dzien zawarcia niniejszej Umowy, umowe lub umowy ubezpieczenia od
wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg Umowy oraz do terminowego
opfacania naleznych  skfadek ubezpieczeniowych, w  zakresie ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
obejmujgcego swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku
Smierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia
lub uszkodzenia mienia 0sdb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa),
powstate w zwigzku z wykonywaniem robdét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem
Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 500 000,00 zt, na jedno i wszystkie zdarzenia.
Kopie dokumentdéw potwierdzajgcych posiadanie wymaganego ubezpieczenia, o ktérym mowa
w ust. 1, oraz optacenie wymagalnych sktadek, stanowig zatacznik do Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest zaktualizowaé (przedtuzy¢) termin obowigzywania dokumentéw,
o ktorych mowa ust. 2, nie pdzniej niz na 5 dni przed uptywem terminu ich waznosci, wraz z
jednoczesnym przedstawieniem Zamawiajgcemu, w tym terminie, stosownych dokumentow
potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku oraz zaptate przez Wykonawce wymagalnych
skfadek.
W przypadku nie dokonania aktualizacji (przedtuzenia) ubezpieczenia lub nie przedtozenia
dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie aktualizacji (przedtuzenia) ubezpieczenia na
zasadach okreslonych w ust. 3, Zamawiajgcy ma prawo do zawarcia stosownej umowy
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ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1 w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz potrgcenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wszelkich poniesionych z tego tytutu kosztéw.
Wykonawca nie moze dokonywaé jakichkolwiek zmian w warunkach ubezpieczenia, o ktérych
mowa w ust. 1, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§ 12 Gwarancja, rekojmia

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot zamdwienia na okres

... miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.

Zamawiajgcy — w okresie gwarancji - moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady

fizyczne, niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni,

liczagc od dnia powiadomienia go telefonicznego Ilub mailowego o wadzie, w ramach

wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 3.

W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub grozi

poniesieniem szkody o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do

niezwtocznego, tj. najpdzniej w ciggu doby od dnia powiadomienia go o tej okolicznosci,
zabezpieczenia miejsca budowy w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia
sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie lub mailowo —

tel. ......... ,e-mail: .....

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢ wady na

koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonaweca nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia mechaniczne przedmiotu gwaranc;ji:

1) powstate z przyczyn, za ktére wytgczng odpowiedzialno$¢ ponosi  Zamawiajacy,
w szczegdlnosci na skutek: eksploatacji rzeczy przez Zamawiajgcego w sposéb niezgodny
zich przeznaczeniem, niestosowania sie Zamawiajgcego do instrukcji obstugi dostarczonej
przez Wykonawce, mechanicznego uszkodzenia powstatego z przyczyn zawinionych przez
Zamawiajgcego,

2) powstate z przyczyn zawinionych przez osoby trzecie, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

3) powstate na skutek wystgpienia sity wyzszej.

W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dfuzej niz 14 dni lub ze wzgleddw

technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodni¢

z Zamawiajacym.

W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za naprawienie

wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych urzgdzeniach

i materiatach, ktére powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych urzadzen lub materiatéw oraz

wadliwie wykonanych robét.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia

Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie 0s6b reprezentujgcych Wykonawce,

w

ztozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,

(S0

ogtoszeniu swojej likwidacji,

(9))

)
)
) wszczeciu postepowania upadtosciowego,
)
)

zawieszeniu dziatalnosci,

7) zmianie danych kontaktowych wskazanych w ust. 6.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg do konca kazdego roku kalendarzowego
rozpoczynajac od roku nastepujgcego po dacie odbioru robdt oraz ostatni przeglad gwarancyjny
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nie pdzniej niz na 30 dni przez uptywem okresu gwarancji. Przeglady przeprowadzane bedg

komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest

wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét z przegladu gwarancyjnego wraz

z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek w okreslonym przez Zamawiajgcego

terminie.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete rekojmig lub

gwarancjg wykonawca powinien na witasny koszt usung¢ nie pdzniej, niz w ciggu 7 dni od daty

podpisania protokotu z okresowego przeglagdu gwarancyjnego, chyba, ze wykaze, ze usuniecie
wad w tym terminie jest niemozliwe.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 12, Zamawiajgcy moze zlecic¢

usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania

wad—bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajgcy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa w ust. 13.

Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ zamawiajgcego kwote wykonania zastepczego w ciggu

14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych

z tytutu opdznienia.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy zgodnie

z ofertg i przepisami Kodeksu cywilnego w taki sposdb, ze:

1) jezeli okres wskazanej w ust. 1 gwarancji jest dtuzszy od okresu rekojmi wynikajgcego
z przepiséw kodeksu cywilnego (w szczegdlnosci w przypadku elementéw zamdwienia innych niz
nieruchomosci), strony ustalajg okres rekojmi réwny okresowi udzielonej gwarancji,

2) jezeli okres wskazanej w ust. 1 gwarancji jest réwny okresowi rekojmi wynikajgcemu
z przepisow kodeksu cywilnego, strony ustalajg okres rekojmi réwny okresowi udzielonej
gwarancji,

3) jezeli okres wskazanej w ust. 1 gwarancji jest krétszy od okresu rekojmi wynikajgcego
z przepisow kodeksu cywilnego (w szczegdlnosci w przypadku nieruchomosci), strony ustalajg
okres rekojmi wynikajgcy z kodeksu cywilnego tj. okres 5 lat.

§ 13 Klauzula zatrudnienia

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce osdb wykonujgce nastepujgce czynnosci:
- prace fizyczne obejmujgce roboty budowlane z zakresu robdt okreslonego w §1 ust. 2 umowy, w
tym operatorzy sprzetu,
z wytqgczeniem prac wykonywanych przez osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane(ponadto
obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i osobiscie przez
osoby  fizyczne  prowadzace  jednoosobowg  dziatalnos¢  gospodarczg w  postaci
tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy).
Osoby wykonujgce czynnosci wskazane w ust. 1 winny by¢ zatrudnione w wymiarze czasu pracy
zgodnym z zakresem powierzonych im zadan.
W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
1) zadania ztozenia o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania

ww. wymogow i dokonywania ich oceny,
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2) zadania ztozenia wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia,

- w terminie przez siebie wyznaczonym.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie wykonawca przedfozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody

w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie

realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace,
obejmujgce w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, imiona i nazwiska 0séb wykonujgcych czynnosci okreslone w ust. 1,
rodzaj umowy, wymiar zatrudnienia, zakres obowigzkow oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace 0séb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci
okreslone w ust. 1 (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Informacje
takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, zakres
obowigzkdéw i wymiar zatrudnienia powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen.
Zamawiajgcy wymaga, aby w tresci umowy z podwykonawcami, zawarte byly stosowne
postanowienia naktadajgce na podwykonawcow realizacje obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1-4 i
jednoczes$nie, przyznajgce Zamawiajgcemu — bezposrednio w stosunku do podwykonawcéw —

uprawnienie do wykonywania czynnosci kontrolnych okreslonych w ust. 3-4.

§ 14 Kary umowne
Strony postanawiajg, ze obowigzujagcg je forma odszkodowania stanowig kary umowne
z nastepujgcych tytutéw:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych w nastepujgcych
przypadkach:
a) za zwioke w wykonaniu robdt budowlanych —w wysokosci 0,15% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dziert zwtoki, liczonej od terminu okreslonego w §2
ust. 1;

d) za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajgcego braku zabezpieczenia lub

nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujgce zabezpieczenie nie zostanie
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uzupetnione w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego — w wysokosci 300,00
ztotych za kazdy stwierdzony przypadek,

za zwtoke w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamdwienia, stwierdzonych przy
odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajgcych z gwarancji — w wysokosci
0,15% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczonej
od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek,

za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdéw, w wysokosci 10.000,00 zt za kazde
dokonanie przez Zamawiajgcego takiej bezposredniej ptatnosci;

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokos$ci 300,00 zt za kazdy dziert zwtoki w zaptacie wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy;

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu naleznej podwykonawcy zaptaty, we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysokosci 300,00 zt za kazdy dzien zwtoki ponad wyznaczony przez
Zamawiajgcego termin;

za powierzenie wykonywania prac objetych przedmiotem Umowy podwykonawcy
(dalszemu podwykonawcy), z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo
zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub w zakresie nie objetym przedmiotem
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, w wysokosci
10.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

za nieprzedtozenie do  zaakceptowania  Zamawiajgcemu  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
w terminie wynikajgcym z Umowy, w wysokosci 500,00 zt za kazdy nieprzedtozony
w terminie projekt umowy lub jej zmiany;

za nieprzedtozenie poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, w terminie wynikajagcym z Umowy, w wysokosci 5.000,00 zt za kazdg
nieprzedtozong w terminie kopie umowy lub jej zmiany;

w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktéorym mowa w § 13 ust. 1 —
w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien, w ktdérym osoba niezatrudniona przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynnosci
wymienione w §13 ust. 1 umowy;

za zwtoke w dostarczeniu dowoddw, o ktérych mowa w § 13 ust. 3-4 — w wysokosci po
500,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3-4,
za zwtoke w przedstawieniu harmonogramu czasowo-rzeczowo-finansowego, o ktorym
mowa w § 2a lub jego aktualizacji, w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki;

za zwtoke w przedstawieniu Zamawiajgcemu kosztorysu i wykazu cen jednostkowych,
o ktéorych mowa w § 5 —w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki;

za zwtoke w zaktualizowaniu (przedtuzeniu) terminu obowigzywania umowy
ubezpieczenia  odpowiedzialnosci  cywilnej oraz przedstawieniu  dokumentow
potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku — w okreslonym w § 11 Umowy terminie —
w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki;

100 zt za kazdy dzien zwtoki w dostarczeniu wykazu floty pojazdéw o ktéorym mowa w § 4
ust. 2 pkt. 28 zd. 3 — o ile dotyczy.

za wygasniecie umowy z przyczyn, o ktérych mowa w art. 76 ust. 2 ustawy z dnia
11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (tj. Dz. U. 2021,
poz. 110 z pdin. zm.) — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto ogdtem
(§ 3 ust. 1 niniejszej umowy) — o ile dotyczy.

Zat. Nr 3 do SWZ — Projekt umowy Strona 20 z 31|




2) Zamawiajagcy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej za zwtoke
w przeprowadzeniu odbioru, wynikta z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego -
w wysokosci 0,15% wynagrodzenia, ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzier zwtoki.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg by¢ potrgcane z wynagrodzenia za

wykonane roboty. Kary umowne bedg ptatne na podstawie noty obcigzeniowej wystawionej przez

Zamawiajgcego, w terminie wskazanym w tresci noty.

Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy okresla § 15.

Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutow,

z zastrzezeniem, ze maksymalna wysokos$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30%

wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.

taczna wysokos¢ kar umownych, ktérych zaptaty moze dochodzi¢ Wykonawca od Zamawiajgcego,

nie moze przekroczy¢ 30% ceny brutto umowy wskazanej w § 3 ust. 1 umowy.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary

z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub

jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

§ 15 Kary umowne wynikajgce z odstgpienia od umowy
Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu odstgpienia
Wykonawcy od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego — w wysokosci 10%
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 456 ustawy —
Prawo zamdéwien publicznych.
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej z tytutu odstgpienia od
umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawce —w wysokosci 10%
tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
poniesionej szkody i utraconych korzysci.
Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg by¢ potrgcane z wynagrodzenia za
wykonane roboty. Kary umowne bedg ptatne na podstawie noty obcigzeniowej wystawionej przez
Zamawiajgcego, w terminie wskazanym w tresci noty.
Zamawiajacy zastrzega mozliwo$é kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutdow.

§ 16 Odstapienie od umowy
Oprdécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo odstgpienia
od umowy:
1) Zamawiajgcemu — w nastepujgcych przypadkach:

a) wystgpity okolicznosci okreslone w art. 456 ustawy — Prawo zamdwien publicznych, w tym
przypadku Wykonawcy nie przystuguje kara okreslona w §15 ust.1;

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamodwienia,
w sposob niezgodny z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robdt budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego lub postanowieniami umowy;

c) zostanie wszczete postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajgcego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajgcej zgtoszenie
whniosku o upadtos¢ oraz zgtoszeniu lub wptynieciu wniosku o upadtos$é, w terminie 7 dni od
wystgpienia tych okolicznosci;

d) gdy Wykonawca nie rozpoczat robdt budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat
ich pomimo wezwania Zamawiajgcego, ztozonego na pismie;
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e) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robdt i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni
kalendarzowych;

f) wystgpita koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

g) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamdwienia z naruszeniem § 8 ust. 1;

h) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 lub 5, pomimo
pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiajgcego;

i) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1, 2 lub 3;

2) Wykonawcy — w nastepujgcych przypadkach:

Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru korcowego,

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od

powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegdtowy protokodt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych robdt nieobjetych umowg, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito
z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajgce;

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy,
usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajagcy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty
wykonane do dnia odstgpienia;

2) odkupienia materiatéw, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedtug cen zakupu na realizacje
przedmiotu umowy;

3) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy;

4) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor placu budowy.

Podstawg rozliczenia prac w zwigzku z odstgpieniem od umowy bedzie kosztorys i wykaz cen

jednostkowych, a w zakresie robdt tam niewymienionych — ceny nie wyzsze niz 90% cen

SEKOCENBUD dla wojewddztwa lubelskiego za ostatni zakonczony kwartat (za ktory pojawita sie

publikacja SEKOCENBUD), przed miesigcem rozliczenia.

§ 17 Zmiany umowy

Zakazuje sie istotnych zmian postanowiet Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, poza zmianami okreslonymi w ustawie PZP oraz
przewidzianymi w tresci Umowy.

Wszelkie zmiany postanowien Umowy wymagajg zgody Zamawiajgcego i dokonywane bedg
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w postaci aneksu.

Strona wnioskujgca o dokonanie zmiany, ma obowigzek niezwtocznie zawiadomic¢ drugg Strone
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o ewentualnej potrzebie dokonania zmiany Umowy.

4. Strona przedtozy pisemny wniosek dotyczacy proponowanych zmian Umowy. Wniosek powinien

zawierac co najmnie;j:

1)
2)

3)

doktadny opis proponowanych zmian;

uzasadnienie dla dokonania zmian w zakresie przedmiotu Umowy, w tym korzysci dokonania
zmian dla Zamawiajgcego;

wszelkie koszty zwigzane ze zmianami i wptyw wykonania zmiany na wynagrodzenie
ryczattowe (Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dodatkowo zaktualizowany HCRF
uwzgledniajgcy wnioskowang zmiane);

czas potrzebny dla wykonania zmiany oraz jego wptyw na ustalony termin zakonczenia
przedmiotu Umowy (Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dodatkowo zaktualizowany
HCRF uwzgledniajgcy wnioskowang zmiane).

5. Zamawiajacy, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i po uprzednim pisemnym

zaopiniowaniu przez niego zasadnosci wnioskowanej przez Wykonawce zmiany Umowy i jej

wptywu na realizacje Umowy, w tym w szczegdlnosci na HCRF, przedstawi Wykonawcy pisemng

odpowiedZ odnosnie proponowanej zmiany w terminie do 7 dni liczagc od dnia otrzymania

kompletnego wniosku.

6. Nie stanowi zmiany Umowy:

1)
2)

zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

zmiana danych teleadresowych, zmiany oséb reprezentujgcych Strony,

zmiana podwykonawcow (w tym zakresu Umowy, ktéry bedzie realizowany przy udziale
podwykonawcow),

zmiana zakresu Umowy, ktory Wykonawca zrealizuje przy pomocy podwykonawcéw,

zmiana 0so6b, o ktérej mowa w § 9 Umowy,

aktualizacja, zmiana HCRF.

7. Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy moze nastgpi¢ w przypadku:

1)

wystgpienia sity wyzszej i innych zdarzen nadzwyczajnych, uniemozliwiajgcych wykonywanie
lub prawidtowe wykonywanie prac objetych przedmiotem Umowy — nie wiecej niz o czas
trwania tych zdarzen oraz wykonania prac koniecznych do usuniecia ich skutkow;

gdy wystgpig szczegdlnie niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej Umowa
(w tym dokumentacjg techniczng), wymagajgcymi konkretnych warunkdéw atmosferycznych,
jezeli koniecznos$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, z tym zastrzezeniem, iz wystgpienie w okresie
zimowym od 15 grudnia do 15 marca warunkow uniemozliwiajgcych realizacje prac
(opady $niegu, niskie temperatury) nie stanowi podstawy do zmiany Umowy — nie wiecej niz
o czas trwania takich warunkow;

gdy wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wtasciwe organy administracji publicznej, ktore uniemozliwig wykonanie Umowy w terminie,
a ktore to opodznienia nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ — nie wiecej niz o czas takiego opdznienia;

gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wtasciwe organy administracji publicznej sg zobowigzane na mocy powszechnie
obowigzujgcych przepisow prawa, jezeli opdzinienie to przekroczy terminy przewidziane
w przepisach prawa do wydania ww. decyzji, zezwolen czy uzgodnien, ktére uniemozliwig
wykonanie Umowy w terminie, oraz gdy te opdznienia nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ — nie wiecej niz o czas takiego opdznienia;
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5) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — nie wiecej niz o czas trwania tych przyczyn;

6) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej Umowy,
wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienie wzajemnych powigzan, jezeli
nastgpito z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, lub tez wystgpienia robodt
dodatkowych — nie wiecej niz o czas niezbedny ze wzgledu na koniecznos¢ skoordynowania
prac i uwzglednienie wzajemnych powigzan, a w przypadku wystgpienia robét dodatkowych —
o czas niezbednych do ich wykonania,

7) z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, uniemozliwiajgcych terminowe
wykonanie przedmiotu Umowy — nie wiecej niz o czas trwania tych przyczyn;

8) zmiany w obowigzujgcych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie
tresci Umowy do aktualnego stanu prawnego — nie wiecej niz o czas niezbedny do
prawidtowego i zgodnego z obowigzujgcymi przepisami wykonania przedmiotu Umowy;

9) rozpoznania znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatow, ktére
beda skutkowaty koniecznoscig wstrzymania prac lub tez zmiany organizacji prac w taki
sposdb, ze nie bedzie mozliwe wykonanie przedmiotu Umowy w terminie — nie wiecej niz
0 czas trwania tych przyczyn;

10) zmiany zakresu prac objetych przedmiotem Umowy badZ rezygnacji z wykonania czesci
Umowy — nie wiecej niz o czas niezbedny z uwagi na zmiane zakresu prac;

11) aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny lub gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
Umowy badz z innych przyczyn o charakterze technologicznym — nie wiecej niz o czas
niezbedny z uwagi na zmiane rozwigzan technicznych, technologicznych.

Zmiana polegajgca na wprowadzeniu robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych

w dokumentacji technicznej lub tez polegajgca na zastosowaniu technologii, materiatow,

sprzetdéw, urzadzen, czy elementéw niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, innych niz

przewidziane w dokumentacji technicznej (w tym projektowej), badz tez zmiana zakresu prac
objetych przedmiotem Umowy lub rezygnacja z wykonania czesci Umowy, sg dopuszczalne

w przypadku:

1) wystgpienia sity wyzszej i innych zdarzen nadzwyczajnych, uniemozliwiajgcych wykonanie
przedmiotu Umowy przy zastosowaniu okreslonych w Umowie materiatow, technologii lub
urzadzen;

2) obnizenia kosztéw ponoszonych przez Zamawiajgcego w zwigzku z wykonywanymi pracami,
a tym samym obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, przy jednoczesnym zapewnieniu jakosci
oraz parametréw zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego;

3) uzasadnionym w szczegdlnosci wzgledami uzytkowymi lub technicznymi, w celu usprawnienia
procesu budowy lub tez poprawienia parametréw technicznych Inwestycji;

4) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny;

5) koniecznosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych, ktérych konieczno$é zastosowania
wynikta w trakcie realizacji Umowy w stosunku do rozwigzan przewidzianych w dokumentacji
technicznej, w tym projektowej;

6) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji technicznej, a wynikajacych w szczegdlnosci ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
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wykonaniem przedmiotu Umowy;

7) wystgpienia warunkdw terenu budowy, w tym warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji technicznej,
ktérych Wykonawca, przy dotozeniu przez niego nalezytej starannosci iprzy zatozeniu
zawodowego charakteru jego dziatalnosci, nie mogt przewidzie¢ na etapie ztozenia oferty, a
takze rozpoznania znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw,
ktére mogg skutkowac w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy;

8) niedostepnosci na rynku materiatow, sprzetu lub urzadzen spowodowanej zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow, sprzetu lub urzadzen lub pojawienie sie na
rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
Umowy lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci prac,

9) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcych przepisow.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8, moze nastgpi¢ zmiana wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Rozliczenie wprowadzonych do tresci Umowy zmian okreslonych w ust. 8, majgcych
wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy, nastgpi na podstawie kosztorysu réznicowego,
opracowanego przez wnioskujgcg o dokonanie zmiany Strone, w oparciu o kosztorys i wykaz cen
jednostkowych, a w przypadku robdt nie ujetych w tym dokumencie, w oparciu $rednie ceny
materiatéw i S$rednie wskazniki do kosztorysowania okreslone w katalogach SEKOCENBUD,
obowigzujgcych dla wojewddztwa lubelskiego, aktualnych, opublikowanych i dostepnych w danym
kwartale, w ktérym wystgpita koniecznosci wykonania robdt zamiennych. Kosztorys réznicowy
bedzie podlegat weryfikacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pod wzgledem zgodnosci
zastosowanych przez Wykonawce cen jednostkowych z wymogami Umowy. W razie stwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ze ceny jednostkowe w przedtozonym kosztorysie
réznicowym zostaty okreslone niegodne z wymogami niniejszego ustepu, ich wysokos¢ ulegnie
stosunkowemu obnizeniu.
Wykonawca ponosi w catosci koszty wynikajgce z przeprowadzenia bez zgody Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajgcego zmian, o ktérych mowa w ust. 8.
Zamawiajgcy ma prawo zada¢ od Wykonawcy zastosowania materiatéw, sprzetéw, urzadzen
innych niz przewidziane w dokumentacji technicznej lub projektowej, jezeli uzna je za niezbedne
dla prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany materiatéw, sprzetéw, urzadzen zgodnie z zgdaniem
Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 11.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Wykonanie jakichkolwiek prac dodatkowych w stosunku do objetych przedmiotem Umowy
wymaga uprzedniego zawiadomienia o potrzebie lub koniecznosci ich wykonania przedstawiciela
Zamawiajgcego oraz Zamawiajgcego, oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego na
wykonanie tych prac okreslajgcej zaréwno zakres prac dodatkowych, jak i wysokos¢
wynagrodzenia za te prace, wyrazonej poprzez zlecenie w formie pisemnej (pod rygorem
niewaznosci) wykonania tych prac Wykonawcy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonanie
przez Wykonawce jakichkolwiek prac dodatkowych bez uzyskania przez Wykonawce uprzedniego
zlecenia ich wykonania przez Zamawiajgcego zgodnie ze zdaniem poprzedzajgcym:

1) bedzie skutkowato brakiem zaptaty przez Zamawiajgcego za te prace;

2) Wykonawca zrzeka sie wzgledem Zamawiajgcego wszelkich roszczen o zaptate odszkodowania
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czy wynagrodzenia za te prace.

15. W przypadku, gdy wykonanie roboét dodatkowych jest niezbedne do zrealizowania przedmiotu
Umowy, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tej okolicznosci
Zamawiajgcego oraz ztozenia stosownego wniosku o udzielenie zamodwienia na wykonanie robdét
dodatkowych, a takie do wykonania niezbednych robdét dodatkowych, z zachowaniem
postanowien ustepu poprzedzajgcego. W takim wypadku do ustalenia wynagrodzenia za roboty
dodatkowe nastgpi na podstawie kosztorysu robdét dodatkowych, opracowanego przez
wnioskujgcg o wykonanie robdt dodatkowych Strone, w oparciu o kosztorys i wykaz cen
jednostkowych, a w przypadku robdt nie ujetych w tym dokumencie, w oparciu o $rednie ceny
materiatéw i $rednie wskazniki do kosztorysowania okreslone w katalogach SEKOCENBUD,
obowigzujgcych na terenie wojewddztwa lubelskiego, aktualnych, opublikowanych i dostepnych w
danym kwartale, w ktérym wystgpita przyczyna wykonania robét dodatkowych. Kosztorys robot
dodatkowych bedzie podlegat weryfikacji przedstawiciela Zamawiajgcego pod wzgledem
zgodnosci zastosowanych przez Wykonawce cen jednostkowych z wymogami wynikajgcymi z
niniejszego ustepu. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze ceny jednostkowe w
przedtozonym kosztorysie robot dodatkowych sg zawyzone, ich wysokos¢ ulegnie stosunkowemu
obnizeniu. Do wniosku o udzielenie zamdwienia na wykonanie robét dodatkowych odpowiednie

zastosowanie ma postanowienie ust. 4-5.

§ 18 Przechowywanie dokumentaciji

1. Wykonawca zobowigzuje sie do przechowywania dokumentacji zwigzanej z realizowanym
przedmiotem zamowienia w sposdb zapewniajgcy dostepnosé, poufnosc i bezpieczenstwo oraz
do informowania Zamawiajagcego o miejscu przechowywania dokumentéw zwigzanych z
realizowanym przedmiotem zamowienia.

2. W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu, o ktéorym mowa w ust. 1, Zamawiajacy
powiadomi o tym pisemnie wykonawce przed uptywem terminu okreslonego w ust. 1.

3. Obowigzek, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 dotyczy catej korespondencji zwigzanej z realizacjg
przedmiotu umowy, protokotéw odbioru, dokumentacji z procesu inwestycyjnego.

4. Dokumentacja, o ktéorej mowa powyzej przechowywana jest w formie oryginatéw albo kopii
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem przechowywanych na powszechnie uznawanych
nosnikach danych.

5. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentéw oraz w przypadku zawieszenia lub
zaprzestania przez wykonawce dziatalnosci przed terminem, o ktérym mowa w ust. 1 lub 2,
wykonawca zobowigzuje sie pisemnie poinformowaé Zamawiajgcego o miejscu przechowania
dokumentdéw zwigzanych z realizowanym przedmiotem zamdwienia w terminem miesigca przed
zmiang tego miejsca.

§ 19 Ochrona danych osobowych

1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamowienia, zamawiajgcy bedzie ich administratorem w rozumieniu
art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., a Wykonawca —
podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

2. W przypadku okreslonym w ust. 1 strony zawrg umowe powierzenia przetwarzania danych
osobowych.

§ 20 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Zamawiajacy wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy obejmujgcego
okres o0 30 dni dfuzszy niz termin wykonania Umowy (okreslony w §2 ust. 1 Umowy), na zasadach
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okreslonych w przepisach ustawy Prawo zamdwien publicznych na kwote rowng 3% ceny
catkowitej podanej w ofercie, czyli __ zt (stownie: ).
Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz catosc
wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wskazanego w ust. 1, w formie .
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego wobec
Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wskazanym w ust. 1. W przypadku wydtuzenia terminu
realizacji umowy okreslonego w §2 ust. 1 Umowy Wykonawca przed dokonaniem przez Strony
zmiany Umowy w tym zakresie bedzie zobowigzany do przedtuzenia waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia lub tez wniesienia nowego zabezpieczenia na okres o 30 dni dtuzszy niz
uzgodniony przez Strony nowy termin wykonania Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére
majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzgcy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz
na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w pienigdzu:

1) po zrealizowaniu Umowy, Zamawiajgcy pozostawia 30% wniesionego zabezpieczenia, czyli
7tz przeznaczeniem na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady;

2) czes¢ stanowigca 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, tj. po
dokonaniu odbioru korncowego.

W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w innej formie niz pieniezna:

1) zabezpieczenie zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamodwienia
i Uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, tj. po dokonaniu odbioru korncowego;

2) w terminie 3 dni przed wyznaczonym terminem odbioru koricowego, Wykonawca wnosi
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w celu zabezpieczenia roszczen z tytutu
gwarancji i rekojmi w wysokosci 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
okreslonego w ust. 1, tj. w kwocie ... zt, obejmujgce okres o 15 dni dtuzszy niz okres gwarancji
i rekojmi za wady przedmiotu Umowy. W przypadku niedostarczenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy na okres obowigzywania gwarancji i rekojmi zgodnie ze
zdaniem poprzedzajacym, Inwestor nie przystapi do odbioru koricowego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w celu zabezpieczenia roszczen z tytutu gwarancji i

rekojmi, zostanie zwrécone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie najdtuzszego okresu gwarancji i

rekojmi.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi

Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w niniejszym

paragrafie. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w pienigdzu zostanie

zwrdécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na
ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy Prawo

zamowien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z

zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje
SWo0jg waznos$¢ przez czas okreslony w Umowie.

W przypadku zabezpieczenia w formie niepienieznej, jezeli okres waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy jest krétszy niz wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest
zobowigzany ustanowié nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy nie pdzniej niz na 30
dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Zdanie poprzedzajgce
stosuje sie rowniez w przypadku braku zakonczenia Umowy w terminie okreslonym w §2 ust. 1
oraz braku dokonania przez Strony zmiany Umowy w zakresie tego terminu — w takim wypadku
obowigzkiem Wykonawcy jest przedtuzenie waznosci zabezpieczenia (lub wniesienie nowego
zabezpieczenia) o okres do czasu rzeczywistego zakonczenia Umowy.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ustepie poprzedzajgcym nie przedtozy
Zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy (lub nie przedtuzy
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia), Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia poprzez wyptate catej kwoty z tego zabezpieczenia, celem
dokonania zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na zabezpieczenie w
pienigdzu.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 14 nastepuje nie pdziniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia. Przy braku ww. wyptaty kwota zabezpieczenia zostanie
potrgcona z wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcey Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

§ 21 Postanowienia koncowe
Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajgcych w zwigzku
z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Zze obowigzek przekazania informacji dotyczacych
zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie z obowigzujgcych przepiséw
prawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy obowigzujgcego prawa,
w szczegodlnosci Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamdwien publicznych.
Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe trzecig
bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze
zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokdw zmierzajgcych do wyeliminowania
wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.
Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajgce w zwigzku z umowg beda
rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagajg aneksu sporzgdzonego w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zatgcznikami do umowy s3:
1) Specyfikacja warunkéw zamodwienia (SWZ).
2
3
4
5

) Dokumentacja projektowa.

) Oferta wykonawcy.

) Oswiadczenie podwykonawcy.
)

Oswiadczenie dalszego podwykonawcy.
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W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:
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Zatgcznik do umowy Nr ......... zdnia ................ 2023 1.

nazwa (firma) i adres podwykonawcy
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REPIEZENTUJGC veiviiiie ettt ettt sttt et b et e s be et beesbeeasbessaeeae e et teesteaasaen sres

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
DedgCeE0 POAWYKONGWEG .oviiieieie ittt ettt ettt et et e s aeaeas

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
W ZBKIESIE oottt ettt ettt ettt ettt e et ettt ettt eae ettt eseae e tets s eaeen

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
W KWOCTE! 1ottt ettt ettt ettt ettt et bttt e be sttt et et sb ettt seebe e bbb st sbenes s
(STOWINIET ettt ettt ettt ea e ettt ea e aaa )
za prace wykonane w okresie od ........ccceeeeeeeieieiece e O e
NETTO: (i
podatek VAT: ..o
DrULLO: oo

zgodnie z fakturg VAT/rachuUnKi€m NI ........ceeeeceeccereerceeece e zdnia e oraz
protokotem wykonanych prac, podpisanym przez Wykonawce oraz Zamawiajgcego. Odpis protokotu
zatgczam.

(podpis)
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................ ,dnia ...
nazwa (firma) i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE
REPIEZENTUJGC veiviiiie ettt ettt bt ettt e sae s et e s aeeae s e etteeeaeeetbessbeaesaensres
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedgcego Dalszym POAWYKONGWEG ....c.cceeeiierie ettt sttt st
(nazwa (firma) Podwykonawcy)
W ZAKIESIE .vvivieeeee et ettt et e et ettt ettt aeete et et et e ettt n ettt ettt e et e eane s
(rodzaj prac)
N@ ZAAANTU ©viv ittt sttt sttt b e et ettt b e ses bt b ettt en s
realizowanym w ramach UMOWY NI .....c.cvevevieeeeceeeeee e Z2dNia e,
zawartej przez Zamawiajacego, tj. Powiat Radzynski z
(nazwa Wykonawcy)
Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy
W KWOGTE ettt ettt ettt et b e et s e s bbb et e e bbb ses bt eb et en s sae b
(STOMWINIE ettt ettt e ettt ettt ettt ee s ) za roboty
wykonane w okresie od ........c.ccococeieiieeiecnnnne. O e
NELLO: i
podatek VAT: ..o
DrUttO: v
zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr.......coeeeeeeeceeveeennnnens Z2dNia e oraz protokotem

wykonanych prac, podpisanym przez Wykonawce, Podwykonawce i Zamawiajgcego. Odpis protokotu

zatgczam.

(podpis)
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