



Znak: IZP.270.31.2.2021

Otwock-Świerk, dnia 22.11.2021r.

Zamawiający

**Narodowe Centrum Badań Jądrowych
05-400 Otwock-Świerk
ul. Andrzeja Sołtana 7**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „**Remont i modernizację hali fizycznej reaktora MARIA zlokalizowanej na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku Świerku**”

Na podstawie art. 284 ust. 2 oraz ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Pytanie

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczania się z Wykonawcą raz na miesiąc? W myśl postanowień ustawy o VAT firmy prowadzące działalność budowlaną zobowiązane są do rozliczania podatku od towarów i usług w terminie 30 dni od dnia wykonania usługi, a przedmiotowe deklaracje na podatek winny być składane raz w miesiącu. Rzadsze przeprowadzanie odbiorów skutkuje tym, iż Wykonawca nie może wystawić faktury, a tym samym nie ma możliwości naliczenia należnego podatku VAT. Powyższe naraża Wykonawcę na odpowiedzialność karno-skarbową z tytułu nierozliczenia przedmiotowego podatku. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę fakturowania na miesięczne.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że w projekcie umowy zawarł propozycję harmonogramu finansowego z miesięcznymi płatnościami. Przygotowanie ostatecznego harmonogramu rzeczowego i finansowego leży po stronie Wykonawcy. Tak przygotowane harmonogramy podlegać będą zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Płatności będą następować w okresach miesięcznych zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem finansowym.

Powyższe wyjaśnienia nie powodują zmiany ogłoszenia i stanowią integralną część dokumentacji postępowania (SWZ) i należy je uwzględnić podczas przygotowywania ofert.

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnionej)