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Dofinansowano ze srodkow budzetu panstwa, ktorych dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki

Projektowane Postanowienia Umowy (PPU)- zatacznik nr 4 do SWZ
UMOWA nr PRiIWT.272.....2024

Wdniu ..., 2024 roku w Radkowie pomiedzy:

Gming Radkow, z siedzibg w Radkowie, ul. Rynek 1, 57-420 Radkdw, reprezentowang przez:
Burmistrza Miasta i Gminy Radkéw - Jana Bednarczyka,

przy kontrasygnacie — Skarbnika Gminy Radkow — Edyty Krzeszowskiej,

zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajacym”,

............................ , Pprowadzacym dziatalnoS¢ gospodarczg pod nazwg: .............ee...., adres:
................................................................. , wpisanym do ..........oceeeeeveeeviiieeeneee, NIP ol )REGON ...,
zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg”,

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

g1

Przedmiot umowy
1. Na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego znak PRiIWT.271.2.2024 prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt
1 ustawy Prawo zamodwien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.)
Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: ,Budowa zadaszenia o statej konstrukgcji istniejacego
boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno — Przedszkolnym w Scinawce Dolnej” realizowanej
w systemie zaprojektuj-wybuduj w ramach projektu wspéffinansowanego ze $rodkdw Ministra Sportu i Turystyki:
Program Olimpia — Program budowy przedszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych wystepow
reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich.
2. Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia zawarty jest w programie funkcjonalno — uzytkowym sporzgdzo-
nym w czerwcu 2024 r. przez mgr inz. arch. Magdalena Szyszkowska-Kucia, VOCO PROJEKT Sp. z 0.0. ul. Swie-
tojanska 43/23, 81-391 Gdynia, zwanym dalej programem funkcjonalno — uzytkowym.
3. Przedmiot zamdwienia obejmuje nastepujace elementy sktadowe:
1) budowa i wyposazenie budynku hali sportowej nad istniejgcym boiskiem wielofunkcyjnym
2) budowa i wyposazenie budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego,
3) budowa infrastruktury technicznej zwigzanej z obiektem.
4. W ramach przedmiotu zaméwienia nalezy:
1) wykonac niezbedng inwentaryzacje w koniecznym oraz niezbednym zakresie,
2) opracowac koncepcje, a nastepnie dokumentacje projektowg zawierajgcq projekty: Architektoniczno —
Budowlany, Zagospodarowania terenu, Techniczny, Wykonawczy w podziale na branze wraz z uzyskaniem
wymaganych przepisami prawa uzgodnien, warunkdéw przytagczenia i zatwierdzen opracowanego projektu
architektoniczno - budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowe dla planowanej inwestycji,
3) wykonac specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,
4) przygotowa¢ harmonogram rzeczowo-finansowy na realizacje robot budowlanych,
5) wykona¢ kompleksowo roboty budowlane na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych,
6) wykona¢ dokumentacje powykonawcza,
7) uzyska¢ wszelkie wymagane badania, uzgodnienia, pozwolenie, certyfikaty wynikajace z wykonywanej
dokumentacji projektowej oraz prowadzonych robot wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie budynku,
8)wyposazy¢ obiekt przedmiotowej inwestycji wraz z uruchomieniem elementdw wyposazenia
i urzadzen.
5. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie programem funkcjonalno -
uzytkowym, oferta Wykonawcy, dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi przepisami i normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie
W niej uzgodnionym.
6. Wykonawca o$wiadcza, ze na etapie przygotowania oferty wyjasnit z Zamawiajgcym wszelkie watpliwosci
dotyczace zarédwno zakresu robdt do wykonania jak i dokumentacji projektowej opisujacej te roboty.
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zna
je sie, ze stosunek prawny miedzy stronami uksztattowany jest przez nastepujgce dokumenty:
1) umowe wraz z zatgcznikami,
2) dokumentacje postepowania o udzielenia zamowienia publicznego, w tym w szczegdlnosci SWZ wraz z za-
facznikami,
3) wyjasnienia Zamawiajgcego do SWZ (jezeli miaty miejsce).
4) oferte Wykonawcy wybranego przez Zamawiajgcego.
8. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju, zakresu, sposobu wykonywania przedmiotu umowy
oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac kolejno$¢ waznosci
dokumentow okreslona w ust. 7 przy czym dokumenty te nalezy interpretowac jako wzajemnie sie
uzupetniajgce.
§2
Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Strony ustalajg, iz umowa realizowana bedzie w terminie czterech miesiecy od dnia podpisania umowy, nie
pozniej niz do dnia 20.12.2024 roku, z zastrzezeniem ust. 2
2. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia oraz uzgodnienia z wiasciwymi instytucjami projektu
budowlanego oraz uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe w terminie do 27 wrzesnia
2024 .
3. Za date wykonania przedmiotu umowy uwazana bedzie data otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnego
zgtoszenia gotowosci do odbioru korcowego i dokonania odpowiedniego wpisu przez Kierownika budowy do
dziennika budowy potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru wraz z zatgczonym oswiadczeniem Wykonawcy o
wykonaniu catego zakresu zamowienia wynikajgcego z postanowiert umowy — o ile zostanie podpisany protokét
odbioru.
4. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o okolicznosciach mogacych
mie¢ wptyw na niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, okreSlonego w ust. 1 w
nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od dnia wystgpienia w/w okolicznosci, jednak nie pdzniej niz na 7 dni przez
uptywem terminu realizacji zadania (wraz z przedstawieniem pisemnego uzasadnienia), a jezeli okolicznosci te
wystgpity pdzniej — powiadomienie powinno nastgpic¢ niezwtocznie.
5. W przypadku rozpoczecia i nie zakonczenia przez Wykonawce realizacji przedmiotu umowy w terminie
wskazanym w ust. 1 w zw. z ust.3 Zamawiajgcemu przystuguje prawo do wykonania na koszt i ryzyko
Wykonawcy pozostatej do zrealizowania czesci (do dokonczenia) przedmiotu umowy, w tym do jej wykonania
osobie trzeciej (wykonanie zastepcze). W takim przypadku Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu
Zamawiajacemu wszelkich kosztéw zwigzanych z dokorficzeniem przedmiotu umowy. W celu dokonczenia
przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest, na kazde zadanie Zamawiajgcego i w terminie maksymalnie
do 7 dni, protokolarnie przekazaé Zamawiajgcemu lub wskazanemu przez Zamawiajgcego Wykonawcy
(Wykonawcy zastepczemu) plac budowy oraz wszelkg dokumentacje niezbedng do nalezytego wykonania
przedmiotu umowy.
6. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania przedmiotu umowy, w tym robot budowlanych zgodnie z har-
monogramem rzeczowo-finansowym, sporzadzonym przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajgcym po roz-
strzygnieciu postepowania, ktory to harmonogram stanowi¢ bedzie zatgcznik do niniejszej umowy. Harmono-
gram rzeczowo-finansowy nalezy przedstawic¢ do akceptacji Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od dnia podpi-
sania umowy. Zakres Harmonogramu rzeczowo — finansowego zwigzanego z realizacjg zadania bedzie za-
wierat nastepujace elementy:

1) Dokumentacja projektowa.

2) Prace rozbiorkowe.

3) Roboty ziemne.

4) Podbudowy.

5) Drenaz.

6) Fundamenty.

7) Zadaszenie o konstrukcji metalowej

8) Zaplecze sanitarno — szatniowe
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9) Instalacja elektryczna i oswietlenie hali (oSwietlenie LED)

10) Instalacja wodno-kanalizacyjna wraz z przytgczem.

11) Instalacja centralnego ogrzewania ze zrodtem energii wykorzystujgcym energie odnawialna.

12) Instalacja wentylacji i klimatyzaciji.

13) Strzelnica wirtualna.

14) Nadzdr inwestorski
7.Termin, ustalony w ust. 1i 2 moze ulec zmianie w sytuacjach wynikajacych z:
1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego;
2) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowej, badz innych zdarzen przypadkowych bedacych niemozliwymi do
unikniecia) majacej bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonania robot;
3) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzenie préb i
sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegolnosci: temperatury powietrza ponizej 0°C, temperatury powietrza
powyzej 30 ° C wiatr uniemozliwiajgcy prace maszyn budowlanych, zalania terenu w wyniku gwattownych opa-
dow deszczu. Fakt ten powinien zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika robdt do dziennika budowy oraz
zgtoszony niezwtocznie Zamawiajgcemu i jednoczesnie powinien zosta¢ potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,
4) niewypatdw i niewybuchdw;
5) wykopalisk archeologicznych;
6) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdw terenowych, w szczegdlnosci istnienie pod-
ziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub nie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych;
7) przedtuzenia terminu realizacji umowy w wyniku udzielenia Wykonawcy robét lub zaméwien dodatkowych;
8) zaistnienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego lub okolicznosci, ktére nie byty mozliwe do prze-
widzenia w chwili zawarcia umowy;
9) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczno$¢, za ktérg zadna ze
stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze
specyfikacjg warunkéw zamdwienia;
10) zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegolnosci przekroczenie zakreslonych
przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien;
11) gdy Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zaakceptowanych przez Zamawiajgcego zmian w pro-
jekcie budowlanym, na podstawie ktérego Wykonawca realizuje roboty budowlane zmiany te uniemozliwiaja
wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z zatozonym harmonogramem. W takim przypadku Strony mogqg przesu-
ngc termin zakonczenia robot budowlanych o okres wynikajacy i uzasadniony wprowadzonymi przez projektanta
zmianami w projekcie budowlanym;
12) gdy wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemng lub innymi obiektami. W takim przy-
padku Strony mogg przesuna¢ termin zakonczenia wykonania umowy o czas niezbedny do jej usuniecia, jednak
nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym;
8. W przedstawionych w ust. 7 przypadkach wystgpienia opdznien strony ustalg w drodze pisemnego aneksu do
umowy nowe terminy realizacji, z tym ze okres przesuniecia terminu zakonczenia rowny bedzie okresowi prze-
rwy lub postoju, o ile obliczenie doktadnego okresu przerwy lub postoju bedzie mozliwe, a gdyby doktadne obli-
czenie okresu nie byto mozliwe przyjety zostanie najbardziej adekwatny ze wzgledu na zaistniate okolicznosci
okres.

§3

Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Za wykonanie robdt stanowigcych przedmiot umowy oraz za wszelkie materiaty, urzadzenia i Srodki produkcji
dostarczone przez Wykonawce, a niezbedne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalaja:
wynagrodzenie ryczattowe ogotem netto w wysokosci: ................. zt;
(STOWNIE: . ztotych ...../100 );
podatek VAT w wysokosci ....%, tj.: ...cccoeeeerenenns zt;
(STOWNI ! . ztotych ...../100);
wynagrodzenie ryczattowe ogdétem brutto w wysokosci: ........cceeuies zt;
(stownie: .....coeieiiiiiirr zlotych ..... /100).
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Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane, na podstawie faktury VAT czeSciowej i
faktury VAT koncowej, w sposob nastepujgcy:

1) Rozliczenie czesciowe :

a) dokonywane bedzie w wysokosci nie nizszej niz 50 % wartosci przedmiotu umowy okreslonej w ust. 1,

b) Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o wykonaniu prac podlegajgcych odbiorowi czeSciowemu oraz
przedstawi zamawiajgcemu zestawienie wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich wartosci,

€) Zamawiajgcy sprawdzi zestawienie wartosci wykonanych prac i rozliczenie ich wartosci, dokona ewentualnych
korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdzi kwoty nalezne do zaptaty wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych
od dnia otrzymania zestawien,

d)po zatwierdzeniu przez zamawiajgcego zakresu i wartosci wykonanych robdt w sposob okreslony w lit.c,
Wykonawca wystawia fakture VAT czeSciowq za wykonanie prac podlegajgcych rozliczeniu czeSciowemu,

2) Rozliczenie koncowe:

a) po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy wykonawca zgtasza zamawiajgcemu do odbioru przedmiot
zamowienia,

b) faktura koncowa wystawiona bedzie po protokolarnym dokonaniu odbioru koncowego i przekazania do
wszystkich prac bedacych przedmiotem umowy,

c) faktura koncowa wystawiana bedzie na kwote wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty, z uwzglednieniem
sumy wyptaconej wczesniej kwot wynagrodzenia na podstawie faktury czeSciowej.

3. Wykonawca kazdorazowo wystawi faktury VAT w terminie 7 dni od dnia obustronnego podpisania protokotu.
Na fakturze zamiesci informacje: Zadanie pn.: ,Budowa zadaszenia o stalej konstrukcji istniejacego
boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno — Przedszkolnym w Scinawce Dolnej.

4 Wykonawca o$wiadcza, ze w cenie ofertowej podanej w ofercie, stanowigcej wynagrodzenie okreslone w ust.
1, skalkulowat wszystkie sktadniki wptywajace na cene ostateczng, tj. m .in.:

1) opfacenie nadzoru odpowiednich stuzb i 0séb nad robotami budowlanymi wymaganymi uzgodnieniami m. in.
RUK Sp. z 0. 0., Tauron Dystrybucja S. A., Starostwem Powiatowym, itp.

2) prace sprzetu, media (m. in. wode, energie elektryczng), organizacje i utrzymanie zaplecza budowy,
roztadunek, podatki, ubezpieczenia, technologie wykonania, konieczne materiaty, sposéb montazu i inne
czynniki majgce wptyw na kompleksowe wykonanie przedmiotu zaméwienia;

3) nadzoér nad mieniem i ubezpieczeniem budowy;

4) utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robdt oraz systematyczne porzagdkowanie miejsc wykonywania prac;
5) prowadzenie robdt w sposdb bezpieczny;

6) koszt wyposazenia placu budowy w sprzet bhp, p. poz., remontowo - naprawczy oraz wyposazenie
dodatkowe;

7) koszty zakupu, dostarczania i wilasciwego zastosowania materiatow, urzadzen i Srodkdéw produkgiji
niezbednych do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy.

5. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania jakichkolwiek robot, ktorych zakres, sposdb wykonania
lub ilo$¢ rézni sie od zakresu, sposobu wykonania lub ilosci robot wskazanych w dokumentacji projektowej,
zobowigzany jest niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie do 7 dni od dnia zaistnienia w/w okolicznosci, do
pisemnego przedstawienia odpowiedniej dokumentacji potwierdzajgcej zaistnialy stan rozbieznosci wraz z
pozytywng oceng Projektanta oraz Inspektora Nadzoru do zaakceptowania Zamawiajgcemu.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wykonywane moga by¢ jedynie prace niezbedne dla zapewnienia
bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz wynikajgce z koniecznosci zapobiezenia awarii.

6. Zamawiajacy, zobowigzany jest w terminie do 14 dni, przedstawi¢ na pisSmie swoje stanowisko, dotyczace
sytuacji okreslonej w ust. 5.

8. Zamawiajacy, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji okreslonej w ust. 5 informuje o mozliwosci wstrzymania robét
budowlanych w okreslonym zakresie, do momentu przedstawienia swojego stanowiska.

8. Wszelkie zamowienia nieobjete niniejsza umowg i nieprzewidziane w dokumentacji projektowej

i specyfikacji technicznej, oraz ktdrych nie mozna byto wczesniej przewidzie¢, a ktorych wykonanie jest
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu (wraz z opinig Inspektora
Nadzoru oraz wyceng ich wykonania, a w razie konieczno$ci réwniez z opinig Projektanta).
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10.Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, iz Wykonawca, poza sytuacjami okreslonymi w umowie, nie moze z3-
da¢ podwyzszenia wynagrodzenia, cho¢by w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztéw prac. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg
Przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

9.Wynagrodzenie opisane w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty operacyjne, state, ubezpieczenia, koszty zwigzane z
organizacjg biura na terenie budowy, koszty robot budowlanych, robét statych, robdt tymczasowych, ustug, do-
staw jakie sg niezbedne do prawidtowego wykonania umowy, koszty wynikte na etapie realizacji umowy, koszty
wydrukdw, koszty personelu a takze zysk Wykonawcy, ryzyko zwigzane z realizacja robdt, uzyskaniem zezwolen,
decyzji, pozwolen lub licencji koniecznych do zakonczenia przedmiotu umowy.

§4
Podwykonawcy
I wariant
Wykonawca swoimi sitami i staraniem wykona przedmiot zamoéwienia.
II wariant

1. Wykonawca swoimi sitami i staraniem wykona przedmiot zamdwienia z wytgczeniem prac (czesci zamdwienia)
wymienionych w ust. 2.

2. Podwykonawca(Cy) ......ccceeeeeiieeennns oraz dalszy(si) Podwykonawca(cy) ........ccceeerennnn zgodnie z zawartg
umowa o podwykonawstwo, wykona(jg)nastepujace prace (czesci zamoéwienia):
Po zawarciu niniejszej umowy Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego zawrzeé¢ umowy o
podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo, jezeli w ziozonej ofercie nie wskazat, ze zamierza powierzy¢
Podwykonawcy wykonanie zamdwienia publicznego bedacego przedmiotem niniejszej umowy w okreslonym
zakresie.

3. Wprowadzenie nowego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, zlecenie podwykonawstwa w sytuacji, gdy
Wykonawca w ztozonej ofercie o$wiadczyt, ze wykona zamowienie osobiscie, wymaga pisemnej zmiany umowy..

Umowa z Podwykonawcy i dalszym Podwykonawca

4. Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami oraz umowy Podwykonawcdéw z dalszymi Podwykonawcami winny
by¢ zawierane w formie pisemnej.

5. Wykonawca zamowienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian.

6. Zamawiajacy w terminie do 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do projektu jej zmiany, w szczegdlnosci,
gdy:

1) umowa z Podwykonawcg o podwykonawstwo dotyczy innej czesci zamowienia niz wskazana w ofercie
bez wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajgcego na zmiane jej zakresu;

2) termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie cze$ci zamowienia zleconej
Podwykonawcy;

3) termin wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wskazany w § 2 niniejszej
umowy;

4) umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce wypfate wynagrodzenia Podwykonawcy od dokonania przez
Zamawiajgcego pfatnosci na rzecz Wykonawcy za czes$ci zamowienia zrealizowane przez Podwykonawce;

5) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi
Podwykonawcami;

6) umowa nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ;

7) warto$¢ umowy za wykonanie zleconej czesci zamdwienia jest wyzsza niz wartos¢ tych robot wynikajgca z
kosztorysu ofertowego Wykonawcy;
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Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany w terminie 7 dni od ich
przekazania, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

9. Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane. W szczegdlnosci w przypadku, gdy zawiera ona odmienne postanowienia, niz
uprzednio przedtozony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.

10. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania, uwaza sie za akceptacje
umowy lub jej zmiany przez Zamawiajgcego.

11. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, 7-dniowy termin, o ktdrym mowa powyzej liczy sie
ponownie od dnia przedstawienia poprawionego projektu lub umowy.

12. Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$C z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem umowy sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w
sprawie zamowienia publicznego. Wylgczenie nie dotyczy uméw o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o Podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie czeSci zamdwienia zleconej
Podwykonawcy, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zapfate kary umownej.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug, ktdrej nie
obejmuje obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu okreslony w zdaniu pierwszym, Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu o$wiadczenie o zawarciu takiej umowy wraz ze wskazaniem podstawy wylaczenia
obowiagzku przedtozenia jej kopii Zamawiajgcemu.

13. Kopie umdéw o podwykonawstwo poswiadcza za zgodno$c¢ z oryginatem przedktadajacy.

14. Obowigzki Wykonawcy w zakresie uméw z Podwykonawcami okreslone w ust. 2-13 dotyczg takze uméw
Podwykonawcow z dalszymi Podwykonawcami.

15. Integralng czescig uméw o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo winna by¢ zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

16. Postanowienia ust. 4 - 15 stosuje sie odpowiednio do zmian danej umowy o podwykonawstwo.

Platnosci
17. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie przez Wykonawce dowodow zaptaty (w tym w szczegdlnosci potwierdzenia dokonania przelewu,
potwierdzenie przekazania gotowki itp.) wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy i dalszym
Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robo6t budowlanych.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej
sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty do czasu ustalenia wysokosci naleznej zaptaty
i podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy.
18. W przypadku uchylania sie odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zamoéwienia od obowigzku zaptaty Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, wytgcznie gdy:
1) zawart on zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane;
2) zawarl przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy i ustugi.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
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przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy i ustugi.

19. Bezposrednia zapfata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy.

20. Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia pisma Zamawiajgcego.

21. W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w ust. 20, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$c takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

22. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 14 dni od otrzymania dokumentdw i wyjasnien niezbednych do
ustalenia wysokosci naleznej zaptaty i podmiotu, ktéremu ptatnos$¢ sie nalezy albo w terminie tym sktada do
depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
23. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 18 Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

24, Zaptate uwaza sie za dokonang z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego kwotg naleznego
wynagrodzenia.

Kary umowne
25. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci
5% wartosci wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom;
2) z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w
wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom za kazdy
dzien przekroczenia terminu zaptaty
3) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub montazowe, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1.000,00 zt brutto
(stownie: jeden tysigc ztotych)
4) z tytulu nieprzedtozenia Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zt brutto (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy
rozpoczety dzien opoznienia liczony od dnia okre$lonego w ust. 8 i ust. 12,
5) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do ktdrej Zamawiajacy zgtosit pisemny sprzeciw w
zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 1.000,00 zt brutto (stownie: jeden tysigc zlotych).
26. Kary umowne, o ktorych mowa w ust. 25 mogg by¢ potrgcane z faktury VAT Wykonawcy na co Wykonawca
wyraza zgode badz dochodzone na zasadach ogdlinych.

Odstapienie od umowy
27. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z Wykonawcy, jezeli Wykonawca powierza wykonanie robét
budowlanych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom innym niz wskazanym na zasadach o ktdrych mowa
w ust. 2.
28. Zlecenie czesci prac Podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego do
wykonania prac powierzonych Podwykonawcy.
29. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania zaniechania Podwykonawcy, jak za dziatanie lub zaniechanie
wiasne.
30. Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy zawartej przez siebie z Podwykonawca.
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Na
roboty budowlane, ustugi i dostawy wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow gwarancji i
rekojmi udziela Wykonawca.

§5
Dokumentacja projektowa

1. Wykonawca zobowigzany jest wzgledem Zamawiajgcego do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z
dokumentacjg projektowg, programem funkcjonalna - uzytkowym, uzgodnieniami, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robot oraz zgodnie z technologig wskazang przez Projektanta, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, normami, warunkami technicznego wykonania i odbioru robdt, wskazaniami Zamawiajgcego oraz
obowigzujgcymi przepisami, z nalezytg starannoscig uwzgledniajgcg zawodowy charakter prowadzonej przez
Wykonawce dziatalnosci.
2. Szczegotowe wymagania dotyczace dokumentacji projektowej opisuje program funkcjonalno-uzytkowy .
3. Sporzadzenie dokumentdw wyjsciowych do projektowania oraz dokumentacji projektowej budowlanej w celu
uzyskania pozwolenia na budowe obejmuje:
1) szczegétowa inwentaryzacje architektoniczno - budowlang w zakresie niezbednym do prawidlowego
przeprowadzenia inwestycji, inwentaryzacja zieleni.
2) szczegotowg inwentaryzacje w zakresie niezbednym do zasilania z istniejgcej szkoty do projektowanego
obiektu. (jezeli bedzie potrzeba).
3) wykonanie badan geotechnicznych dla projektowanych prac.
4) uzyskanie mapy do celéw projektowych.
5) uzyskanie niezbednych decyzji, opinii, warunkéw i pozwolen wiasciwych organdw, niezbednych
do wykonania przedmiotu zamdwienia, ( w tym wynikajgce z MPZP)
6) Wykonanie Koncepcji architektoniczno — budowlanej zwigzanej z budowg projektowanego obiektu, zgodnie
z Programem Olimpia Ministerstwa Sportu i Turystyki wraz z zagospodarowaniem terenu. W ramach podpisanej
umowy Wykonawca wykona min. dwie wstepne koncepcje oraz uzgodni proponowane rozwigzania z
Zamawiajgcym w szczegodlnosci co do wyboru materiatdw, ich rodzaju i kolorystyki.
7) Wykonanie Projektu zagospodarowania terenu uwzgledniajgcego usuniecie kolizji z istniejgcymi elementami
zagospodarowania, propozycji nowego przebiegu instalacji np. instalacji wody, kanalizacji, energii elektrycznej
itp., zasilania energetycznego, co, wody, cieptej i zimnej projektowanego obiektu oraz kanalizacji sanitarnej i
deszczowej, materiatéw i technologii wykonania placu manewrowego (jezeli bedzie konieczny) i innych
elementéw koniecznych do wykonania w zakresie zagospodarowania terenu, a wyniktych ze specyfiki
prowadzenia prac budowlanych.
8) Projekty przebudowy przytaczy — jesli bedg konieczne i beda wynikaty z ostatecznych warunkow
przytaczeniowych wydanych na etapie projektu budowlanego.
9) Projekt rozbiorki — jesli bedzie konieczny.
10) Uzgodnienie projektdw przez rzeczoznawcéw - pod wzgledem spetnienia wymagan higienicznych
i zdrowotnych, przeciwpozarowych.
11) Zgodnos¢ z wymogami ochrony przeciwpozarowej.
12) Informacja o Planie BiOZ.
13) Projekt Techniczny opracowany w standardzie projektu wykonawczego (rzuty, przekroje, elewacje w skali
1:50, detale we wszystkich branzach).
14) Operaty wodnoprawne, jesli beda wymagane w zwigzku zaproponowanymi przez Wykonawce
rozwigzaniami.
Charakterystyka energetyczna budynkéw.
15) Projekt zagospodarowania terenu budowy.
16) Szczegbtowy harmonogram terminowy.
17) Projekt / plan organizacji budowy z informacjami o ewentualnych utrudnieniach w ruchu i przerwach w
dostawach mediow.
18) Harmonogram rzeczowo-finansowy.
19) Inne opracowania, wymagane aktualnymi przepisami prawa budowlanego oraz wszelkie inne roboty oraz
prace zwigzane z przygotowaniem dodatkowych dokumentacji projektowych jakie okaza sie niezbedne dla
wykonania przedmiotu zaméwienia.
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20) Zlozenie wniosku o pozwolenie na budowe i uzyskanie pozwolenia na budowe, zgtoszenie rozbidrki (jesli
konieczne), skuteczne zgtoszenie robdt budowlanych w odpowiedniej jednostce administracji publicznej, w
zaleznosci od zakresu robdt i wymagan obecnie obowigzujgcych przepisow, oraz ztozenie wniosku i uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie,

4. Sporzadzona dokumentacja budowlana powinna byc¢ spdjna, skoordynowana we wszystkich branzach.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przewidzenia i ujecia w dokumentacji projektowej wszystkich robét
towarzyszacych w tym rozbiérkowych wymaganych przy realizacji inwestycji. Wykonawca zobowigzany jest
uzyskac¢ od wszystkich autoréow projektow i innych prac chronionych prawami autorskimi petne majgtkowe prawa
autorskie oraz prawa zalezne i przenie$¢ je w catosci na Zamawiajacego w ramach wynagrodzenia ryczattowego.
Ponadto do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie nadzoru autorskiego/archeologicznego przez caty okres
realizacji inwestycji na bazie sporzadzonych uprzednio projektéw

§6
Dokumentacja, do ktdrej sporzadzenia zobowigzany jest Wykonawca

1. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia oraz uzgodnienia z wiasciwymi instytucjami projektu
budowlanego oraz uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe w terminie do 27 wrzesnia
2024 r.
2. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu o$wiadczenia Kierownika budowy o
przejeciu obowigzkow najpdzniej w dniu podpisania umowy.
3. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej (w tym
geodezyjno - powykonawczej), po sprawdzeniu jej kompletnosci przez Inspektora Nadzoru, najpdzniej w
terminie do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.
4. Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy zapewnienie sporzadzenia na swoj koszt dokumentacji geodezyjnej
podczas realizacji przedmiotu umowy.
5. Szczegbtowe wymagania dotyczace dokumentacji budowlanej, dokumentacji powykonawczej opisuje program
funkcjonalno-uzytkowy .
6. Wymagania dotyczace ilosci i zawartosci dokumentacji powykonawczej:

1) rysunki ztozeniowe, zestawieniowe, gabarytowe, kompletne i zwymiarowane,

2) schematy rysunkowe,

3) rysunki montazowe wszystkich elementdw instalacji i szczegdty ich potaczen,

4) rysunki robdt wykonczeniowych, niezbedne rzuty, przekroje, widoki, itd. oraz wszystkie
potgczenia
i wykonczenia wewnetrzne i zewnetrzne,

5) opisy techniczne oraz specyfikacje wykonania i odbioru robot budowlanych,

6) os$wiadczenia Kierownika Budowy zgodnie z zapisami umowy,

7) kopie zgtoszenia robdt budowlanych lub pozwolenia na budowe, kopie decyzji, uzgodnien, kopie
pozwolenia na uzytkowanie jesli byty wymagane w uzyskanym pozwoleniu na budowe,

8) liste zatwierdzonych podwykonawcow jezeli wykonawca realizowat zadanie przy udziale
podwykonawcéw,

9) kopie protokotu przekazania placu budowy oraz kopie protokotu odbioru inwestycji,

10) protokoty odbioru robdt od poszczegolnych gestorow sieci,

11) dokumentacje projektowa wraz z wykazem zmian do dokumentacji projektowej istotnych i/lub
nieistotnych potwierdzonych przez Projektanta, Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy oraz
projekt budowlany z naniesionymi zmianami,

12) karty materiatowe, karty techniczne, $wiadectwa jakosci, certyfikaty, atesty i deklaracje
zgodnosci
dla zabudowanych elementéw,

13) dziennik budowy w oryginale,

14) protokoty badan i sprawdzen,

15) dokument gwarancyjny oraz instrukcje techniczno-ruchowa obstugi technicznej,

16) protokdt ze szkolen uzytkownika wraz z listg przeszkolonych pracownikdéw potwierdzony przez
Uzytkownika,
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17) karty przekazania odpaddw wytworzonych podczas realizacji inwestycji,

18) wypetniong przez Wykonawce (nazwa obiektu, adres obiektu itp.) ksigzke uzytkowania
obiektow,

19) dokumentacje fotograficzng z przebiegu realizacji zadania,

20) sporzadzenie operatu geodezyjnego powykonawczego i przedtozenie go do zatwierdzenia przez
Wydziat Geodezji i Kartografii oraz dokonanie inwentaryzacji powykonawczej z naniesieniem na
mapy nowopowstatego obiektu oraz zatwierdzony przez odpowiedni Wydziat Geodezji
powykonawczy operat geodezyjny. Brak potwierdzenia ztozenia do weryfikacji oraz brak
sprawdzonego operatu mogg skutkowac¢ wstrzymaniem odbioru obiektu.

21) Wykonawca w ramach Zamowienia musi opracowal¢ dokumentacje powykonawczg catosci
wykonanych robdt, w tym rowniez instrukcje obstugi i konserwacji na tyle szczegétowe, aby
umozliwiaty Zamawiajgcemu obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne skfadanie, regulacje i
naprawy. Dokumentacje powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w3
egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egz. na nosniku elektronicznym CD/DVD lub innym
nosniku elektronicznym np. pendrive. Pliki muszg by¢ zamieszczone w wersjach edytowalnych w
formatach np. (.dwg ; .dxf ; .doc ; Xls)
oraz w formacie nieedytowalnym (.pdf)

§7

Wykonanie przedmiotu umowy

1. Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie do 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy
z Wykonawcg w obecnosci  Wykonawcy, Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru i potwierdzone zostanie
podpisaniem protokotu przekazania placu budowy.

2. Wymagania odnoszgce sie do etapu realizacji robot budowlanych:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)

9)

przeprowadzenie w imieniu Zamawiajacego wszelkich procedur i formalnosci zwigzanych
z rozpoczeciem budowy inwestycji (w tym uzyskanie dziennika budowy)

zapewnienie bezptatnego nadzoru autorskiego/archeologicznego przez projektantéw kazdej
z branz

zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy

budowa inwestycji zgodnie z projektem budowlanym, dokumentacjg wykonawczg opracowang
zorganizowanie procesu budowy, z uwzglednieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

zapewnienie prowadzenia budowy z zachowaniem Warunkdow technicznych wykonania i odbioru robot
oraz innych obowigzujgcych przepiséw
za dostawy materiatdw oraz ewentualny dowdz i wywdz mas ziemnych odpowiedzialny bedzie
Wykonawca robot. Warto$¢ materiatéow ujeta bedzie w kwocie wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca
realizowac bedzie roboty korzystajgc z wtasnego sprzetu i maszyn

uporzadkowanie terenu po zakonczeniu prac budowlanych, uksztattowanie go w ten sposdb, aby
zminimalizowa¢ sptyw wod na tereny zagospodarowane, odtworzenia zniszczonych w czasie robét
nawierzchni

przeprowadzenie w imieniu Zamawiajagcego wszelkich procedur i formalnosci zwigzanych z
zakonczeniem i odbiorem budowy inwestycji przez stuzby nadzoru budowlanego, inwestorskiego oraz
inne stuzby wymagane obowigzujgcymi przepisami (uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie i/lub
zgtoszenie zakonczenia robot budowlanych)

3. Wykonawca zobowigzuje sie na wiasny koszt i ryzyko wykona¢ przedmiot niniejszej umowy, w szczegolnosci
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia (tj. zakupienia, dostarczenia i wtasciwego zastosowania) wszelkich
materiatdw, urzadzen, srodkéw produkcji niezbednych do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materiatowe i pozostatosci po robotach rozbiérkowych
we wiasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca
zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich obowigzkow wytworcy i posiadacza odpaddw w rozumieniu ustawy
o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania odpadéw powstatych podczas realizacji niniejszego zamdwienia,
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zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pdzn. zm.).) oraz
pokrywania kosztéw utylizacji odpaddw, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca
przedstawi na Zadanie Zamawiajgcemu potwierdzenie faktu utylizacji odpaddw, zgodnie z powszechnie
obowigzujacymi przepisami.

5. Materiaty, urzadzenia i wyposazenie uzyte do wykonania przedmiotu umowy muszg by¢ dopuszczone do
stosowania na terenie RP oraz spetnia¢ warunki okreslone w ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2024 r. poz. 725) oraz m. in. w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym z dnia 28 marca 2023 r.
(Dz.U. z 2023 r. poz. 873).

6. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia mozliwosci odbioru odpadéw komunalnych przez przedsiebiorce
wykonujgcego tg ustuge na zlecenie Gminy Radkéw w terminach okreslonych w harmonogramie wywozu
odpaddw komunalnych dostepnych na stronie internetowej Gminy Radkow.

7. Wykonawca, oprocz badan wymaganych przez zapisy dokumentacji projektowej, na pisemne zadanie
Zamawiajacego, ma obowigzek przeprowadzenia na swdj koszt, badan jakosciowych w odniesieniu do
wykonanych robdt i zastosowanych przez Wykonawce materiatow.

8. Wszystkie nazwy wiasne urzadzen i materiatdw uzyte w dokumentacji technicznej, dokumentagiji
przetargowej sg podane przyktadowo i okreslajg jedynie minimalne, oczekiwane parametry jakosciowe oraz
wymagany standard.

9. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania ewentualnych wnioskdéw dotyczacych zmiany materiatow,
sprzetu lub urzadzenia do zaopiniowania Inspektorowi Nadzoru, Projektantowi, a nastepnie Zamawiajgcemu.

10. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego wykonania i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu
umowy oraz zabezpieczenia materiatow i Srodkdw produkgji niezbednych do prawidtowego wykonania robot.

11. Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania placu budowy w terminie do dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru robdt.

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach powstate na terenie budowy
lub w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy, od czasu przejecia placu budowy do odbioru koncowego
Przedmiotu umowy.

13. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robdt Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikie na tym terenie, w tym szkody wyrzgdzone osobom trzecim.

14. Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Zamawiajgcego nie podlegajacy przebudowie (oznako-
wanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej
rozpoczeciem.

15. Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania Zamawiajagcemu na radach budowy ustnego raportu na
temat postepu robot, zawierajgcego informacje co do zgodnosci postepu robdt z harmonogramami rzeczowo-
finansowym, okolicznosci dotyczacych przerw w wykonywaniu robot, ewentualnych trudnosci realizacyjnych oraz
innych informacji bedacych przedmiotem zapytania ze strony Zamawiajgcego mogacych miec istotny wptyw na
realizacje inwestycji i termin jej zakonczenia. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do harmonogra-
mu, Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia aktualnego harmonogramu oraz do przedstawienia go Zama-
wiajgcemu do akceptacji na radzie budowy. Wykonawca bedzie sporzadzat notatke z kazdej rady budowy i be-
dzie jg przesytat w formie pliku edytowalnego do akceptacji Zmawiajgcemu i Inspektorom Nadzoru w ciggu 3
dni od dnia spotkania. Rady budowy zwotuje Zamawiajacy raz na dwa tygodnie lub w razie potrzeby cze-
sciej.

16. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu comiesiecznych raportéw na temat
postepu robét budowlanych. Raporty nalezy sktada¢ Zamawiajgcemu w terminie do 20-go dnia nastepnego
miesigca.

17. Wszelkie ustalenia pomiedzy Stronami powinny by¢ dokonywane drogg pisemna. Strony dopuszczajg doko-
nanie ustalen faksem lub droga elektroniczng (e-mail).

18. Wykonawca jest zobowigzany do umieszczenia w imieniu Zamawiajgcego na Scianie frontowej, nad drzwiami
wejsciowymi do obiektu bedacego efektem realizacji Zamoéwienia, tablicy z logiem Programu Olimpia dostepnym
na stronie internetowej Ministerstwa pod adresem: https://www.gov.pl/web/sport/program-olimpia--program-
budowy-przyszkolnych-hal-sportowych, a takze zobowigzany jest do umieszczania w materiatach promocyjnych i
informacyjnych dotyczacych realizacji Zamdwienia pod nazwg ,,Budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy
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orliku w Scinawce Dolnej” i informacji: Dofinansowano ze $rodkéw budzetu panistwa, ktorych dysponentem jest
Minister Sportu i Turystyki wraz z logotypem urzedu zapewniajgcego obstuge Ministra w zakresie kultury
fizycznej — zgodnie z Wytycznymi w zakresie wypetniania obowigzkéw informacyjnych obowigzujacymi
beneficjentébw programéw dofinansowanych z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych -
dostepnymi pod adresem: https://www.gov.pl/web/premier/promocja.

§8

Odbior robot i protokét odbioru robét
1. Odbidr czesciowy odbedzie sie w terminie do 7 dni od otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnego zgtoszenia
o gotowosci Wykonawcy do odbioru czeSciowego, potwierdzonego wpisem o gotowosci do odbioru w
Dziennikach budowy, dokonanym przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru i po wykonaniu prac o wartosci
nie nizszej niz 50% wynagrodzenia brutto o ktdrym mowa § 3 ust. 1.
2. Odbidr koncowy odbedzie sie w terminie do 7 dni od otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnego zgtoszenia
o gotowosci Wykonawcy do odbioru koncowego potwierdzonego wpisem o gotowosci do odbioru w Dziennikach
budowy, dokonanym przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.
3. Odbiory, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 zostang potwierdzone protokotami odbioréw podpisanymi przez
Wykonawce, Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego, uwzgledniajgcymi stan zaawansowania
wykonanych robdt.
4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w trakcie czynnosci odbiorowych wykonania przedmiotu
umowy w sposob istotnie odbiegajacy od zatwierdzonej dokumentacji projektowej, Zamawiajgcy nie dokonuje
odbioru koncowego przedmiotu umowy, tylko sporzadza notatke stuzbowg okreslajacg stwierdzone wady oraz
wytyczne, w tym terminy do ich usuniecia. Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego usuniecia wad zgodnie z
wytycznymi Zamawiajgcego w tym zakresie, ktdre sg dla Wykonawcy wigzace. Po usunieciu wad Wykonawca
dokonuje ponownego pisemnego zgtoszenia faktu zakonczenia robdt budowlanych i Zamawiajacy ponownie
przystepuje do odbioru zgodnie z ust. 1. W razie ponownego stwierdzenia wad powyzszg procedure ponawia sie,
chyba Zze Zamawiajacy skorzysta z uprawnienia okreslonego w § 2 ust. 5 niniejszej umowy.
5. Do protokotu odbioru:
1) czeSciowego Wykonawca dotgczy nastepujgce dokumenty:
a) kosztorys powykonawczy wykonany i podpisany przez Wykonawce oraz zatwierdzony przez Inspektora
Nadzoru,
b) ksigzke obmiardw rzeczywiscie wykonanych robdt budowlanych.
2) koncowego Wykonawca dofaczy nastepujace dokumenty:
a) oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami zgtoszenia oraz obowigzujgcymi przepisami, a w przypadku zmian, potwierdzone przez Projektanta i
Inspektora Nadzoru, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
b) oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu catego przedmiotu zamdwienia wynikajgcego z zapisow umowy;
c) wszystkie dokumenty konieczne do zgtoszenia zakonczenia budowy, ktorych zakres wynika m. in. z tresci art.
57 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725).
d) certyfikaty lub deklaracje zgodnosci zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.
e) inwentaryzacje geodezyjno-powykonawcza.

8§9
Rekojmia i gwarancja oraz reakcja na zgloszone wady roboty budowlanej
1. Wykonawca na wykonany przedmiotu umowy, udzieli ......... - miesiecznej rekojmi i gwarancji (zgodnie z

oferta Wykonawcy), od dnia zakonczenia realizacji przedmiotu umowy (§ 2 ust. 1-4). Za os$wiadczenie
gwarancyjne Strony uznajg podpisang przez obie strony niniejszg umowe;

2. Wykonawca zobowigzany jest do odbycia w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji rocznych przegladow
gwarancyjnych;

3. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do przeprowadzenia
przegladow. Ostateczny dzien przegladu zostanie ustalony wspdlnie przez przedstawicieli Wykonawcy i
Zamawiajacego.
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Protokoty z przegladéw gwarancyjnych (wraz z listg ewentualnych wad oraz sposobem i terminami na ich
usuniecie) zostang podpisane przez Zamawiajacego, Wykonawce, Inspektora Nadzoru.
5. Czas reakcji na zgtoszone przez Zamawiajgcego wady wykonanej juz roboty budowlanej, dotyczace
przedmiotu umowy, a ujawnione w trakcie realizacji umowy, podczas odbioréw oraz w okresie rekojmi i
gwarancji, wyniesie maksymalnie do 3 dni od dnia ich zgtoszenia.
6. Czas na usuniecie zgtoszonych wad wykonanej juz roboty dotyczacych przedmiotu umowy w trakcie realizacji
umowy, podczas odbiordw oraz w okresie rekojmi i gwarancji, wyniesie maksymalnie do 14 dni od dnia
zgtoszenia chyba, ze z powodu okolicznosci, za ktdére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w tym z
przyczyn technicznych ich usuniecie w w/w terminie bedzie niemozliwe. Wéwczas Zamawiajgcy, Inspektor
Nadzoru i Wykonawca ustalg ostateczny, mozliwy ze wzgledu na zaistniate okolicznosci, termin usuniecia
zgtoszonych wad.
7. Usuniecie zgtoszonych wad zostanie potwierdzone protokotem usuniecia wad podpisanym przez Wykonawce,
Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiajgcego.
8. Wykonawca jest zobowigzany do usuwania w sposéb terminowy i na swdj wylaczny koszt wad powstatych z
powodu okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ i stwierdzonych przez nadzor w trakcie realizacji umowy,
podczas odbioréw oraz w okresie obowigzujgcej rekojmi i gwarancji.
9. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie okreslonym w ust. 6, to Zamawiajacy uprawniony jest usungc
te wade we wilasnym zakresie na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, potracajac kwote wynagrodzenia z
tytutu wykonania zastepczego z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy; nie powoduje to utraty przez
Zamawiajgcego uprawnien wynikajgcych z tytutu gwarandji i rekojmi.
10.Zgtoszenie, o ktérym mowa w ust. 5 i 6 ma by¢ dokonane droga pisemng. Strony dopuszczajg dokonanie
zgtoszenia faksem lub drogg elektroniczna.
§10

Faktury i ich rozliczanie
1. Podstawe do zlozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce faktury VAT stanowi protokdt odbioru czesSciowego i
koncowego (wraz ze wszystkimi zatgcznikami okreslonymi w § 8 ust. 5)
2. Rozliczenie robot czesciowych bedzie nastepujace :
1) Wykonawca sktada fakture czeSciowg po wykonaniu bez zastrzezen robdt o wartosci nie nizszej niz 50
% wartosci przedmiotu umowy okreslonej w § 3 ust. 1 i ich odbiorze protokotem odbioru czeSciowego wraz ze
wszystkimi zatgcznikami okreSlonymi w § 8 ust. 5 pkt 1,
2) Zamawiajgcy dokona ptatnosci za fakture czeSciowg w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury.
3. Rozliczenie robdt koricowych bedzie nastepujgce:
1) Fakturowanie koncowe nastapi po odbiorze koncowym wraz ze wszystkimi zatgcznikami okreSlonymi w § 8
ust. 5 pkt 2.
2) Zamawiajacy dokona pfatnosci za fakture koncowg w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury.
4. Ptatno$¢ bedzie dokonana przelewem na numer konta bankowego Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w
terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym
protokotem odbioru robét i dokumentami wymienionymi w ust. 2.
5. Fakture nalezy wystawi¢ na nabywce: Gmina Radkéw, Rynek 1, 57-420 Radkéw, NIP: 8851535030.
6. W przypadku opdznienia w zaptacie faktury VAT, w terminie wskazanym w ust. 4 Wykonawcy nalezg sie
odsetki ustawowe za kazdy dzier opdznienia.
7. Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z
pozn. zm.), Zamawiajgcy ma obowigzek odbierania faktur elektronicznych za posrednictwem platformy
elektronicznego fakturowania, jezeli Wykonawca wys$le do Zamawiajgcego ustrukturyzowang fakture za
posrednictwem tej platformy. Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) dostepna jest pod adresem
https://efaktura.gov.pl/ .
Jezeli Wykonawca wysle do Zamawiajgcego fakture za posrednictwem tej platformy poinformuje niezwtocznie o
tym fakcie Zamawiajgcego.



7 N\
- " ¢z Ministerstwo
- /’ \ | sportu | TurYStYki

Dofinansowano ze srodkow budzetu panstwa, ktorych dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki 8

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozliczenia pfatnosci wynikajacych z umowy za posrednictwem metody
podzielonej ptatnosci (ang. split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towardw i ustug.

9 .Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT jest:

a) rachunkiem umozliwiajgcym ptatno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktdrym mowa powyzej,

b) rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotdw prowadzonym od 1 wrzesnia 2019 r.
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie o podatku od towardw i ustug.

10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych w ust. 9 niniejszej
umowy, opdznienie w dokonaniu pfatnosci w terminie okre$lonym w umowie, powstate wskutek braku
mozliwosci realizacji przez Zamawiajacego ptatnosci wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci badZ dokonania ptatnosci na rachunek objety wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do
zadania od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek/odszkodowan Ilub innych roszczeh z tytutu dokonania
nieterminowej ptatnosci.

11. Wykonawca do faktury zobowigzany jest dotgczy¢ oswiadczenie nastepujacej tresci:

~Oswiadczam, Zze numer rachunku bankowego wskazany na fakturze wystawionej w zwigzku z realizacjg umowy
zawartej z Gming Radkow nr PRIWT.272.....2024 z dnia ........ 2024 roku jest numerem wtasciwym dla dokonania
rozliczen na zasadach podzielonej pfatnosci, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towardw i ustug (Dz. U. z 2024 r. poz. 361).”

12. Strony ustalajg i zastrzegaja, ze Wykonawca nie ma prawa bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokona¢ na

rzecz innego podmiotu cesji wierzytelnosci przystugujgcych mu od Zamawiajgcego na podstawie niniejszej umo-

wy, w tym prawa do wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.

13.W przypadku gdy Wykonawca zlecit Podwykonawcy wykonanie czesci prac stanowigcych Przedmiot umowy
do kazdej faktury (koricowej, czeSciowej) wystawionej przez Wykonawce i przekazanej Zamawiajgcemu, Wyko-
nawca zobowigzany jest dotgczy¢:

1) oswiadczenia Podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej fak-
tury, potwierdzajgce otrzymanie przez Podwykonawcow catosci wynagrodzenia za wykonane przez Podwyko-
nawcow roboty wchodzace w skiad robot, ktorej dotyczy faktura wystawiona i sktadana przez Wykonawce, oraz

2) kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dosta-
wy w ramach sktadanej faktury, potwierdzonych przez Podwykonawcéw za zgodno$¢ z oryginatem oraz

3) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy Podwykonawcy, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach sktadanej faktury kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych
przez tych Podwykonawcow ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu $wiadczacego o dokonaniu na
rzecz podwykonawcy zaptaty catosci wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty w ramach
skfadanej faktury.

14. Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow wskazanych powyzej
winne one by¢ potwierdzone za zgodnosc¢ z oryginatem. W przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych
dokumentéw termin zaptaty faktury biegnie od momentu ztozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie
dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, ktére winny by¢ dotgczone do faktury. Niekompletne faktury lub
btednie wypetnione beda zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit Podwykonawcy wykonywania zad-
nych prac, do kazdej faktury Wykonawca bedzie dotgczat o$wiadczenie o nie zleceniu Podwykonawcy wykonania
zadnych robdt wchodzacych w zakres robét, ktorych dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawce.

15. Do ostatniej faktury Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dodatkowo os$wiadczenia wszystkich
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow potwierdzajgce otrzymanie przez podwykonawcow oraz dal-
szych podwykonawcow catosci wynagrodzenia z tytutu uméw zawartych z Wykonawcg lub w wypadku dalszych
podwykonawcow —z tytutu uméw zawartych z podwykonawca, a dotyczacych wykonania przedmiotu umowy, o
ktérym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku czeSciowego udokumentowania rozliczen z tytutu
umow o podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokosci pomniejszonej o wysoko$¢ wyma-
galnego wynagrodzenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw, jakie nie zostato im wyptacone.

16. W przypadku, gdy podwykonawca wykonujacy czeS¢ prac stanowigcych Przedmiot umowy na podstawie
waznej umowy z Wykonawcg i $wiadczacy je za zgodg Zamawiajgcego, wystgpi do Zamawiajgcego z roszcze-
niem o zapfate za prace podzlecone, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy w zakresie kwoty, o ktorej zaptate wystgpit podwykonawca, do chwili uregulowania tej naleznosci
przez Wykonawce. W przypadku dokonania zaptaty przez Zamawiajacego bezposrednio na rzecz podwykonawcy,
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Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich kwot wyptaconych z tego tytutu podwyko-
nawcy. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kwot wypfaconych podwykonawcom przez Zamawiajgcego z zo-
bowigzania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy.

g11

Nadzodr nad przedmiotem umowy
1. Nadzo6r merytoryczny nad robotami budowlanymi ze strony Wykonawcy petni¢ bedzie:
1) pani/pan ... ,
2) PANI/PAN et - nad odbiorem czeSciowym i koncowym robdt oraz
podpisywaniem protokotow odbioru.
2. Zamawiajgcy wyznacza:
1) panig/pana ........ccccevceenienn. , pracownika referatu ................ - do nadzoru nad przedmiotem umowy,
2) panig/pana ........ccceceeeveeeenenn, - do kierowania wykonaniem, koordynacjg i odbiorem robét budowlanych.
3. Zamawiajgcy zastrzega prawo do zmiany osdb wyznaczonych w ust. 1 i ust. 2.
4. Zmiana os6b wyznaczonych w ust. 1 i ust. 2 nie stanowi zmiany umowy.

§12

Odstgpienie od umowy
1. Oprocz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz w § 4 ust. 27 niniejszej umowy Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy:
1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczefnstwu publicznemu, odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni od powziecia przez Zamawiajacego wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach;
2) gdy nastgpi otwarcie likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy;
3) w przypadku zajecia majatku Wykonawcy w toku postepowania egzekucyjnego, ktore uniemozliwi realizacje
zamowienia;
4) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie kontynuuje robdt przez okres dtuzszy niz 14 dni mimo
pisemnego wezwania Zamawiajgcego;
2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na piSmie pod rygorem niewaznosci i powinno zawieraé
uzasadnienie.
3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegotowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegbtowy protokot inwentaryzacji robot oraz robdt w toku na dzien zaprzestania wykonywania robot
budowlanych spowodowanego odstgpieniem od umowy;
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z przyczyn,
ktorych nastgpito odstgpienie od umowy;
3) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu dokonanie czynnosci odbioru robdt przerwanych oraz robdt
zabezpieczajgcych;
4) Wykonawca niezwlocznie po odbiorze przerwanych robot, a najpdzniej w terminie 7 dni usunie z placu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wybudowane.
4. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, lezacych po stronie Wykonawcy, zobowigzany jest do
dokonania inwentaryzacji wykonanych robét, odbioru robdt wykonanych i przerwanych oraz do przyjecia od
Wykonawcy pod swdj dozdr terenu budowy.

§13
Odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy
1. Wykonawca moze zaptaci¢ Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:
1) za zwloke w oddaniu Zamawiajgcemu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia okre$lonego w § 2 ust. 1 -3.
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za
niewykonanie obowigzkdw okreslonych w § 2 ust. 5 zd. 3 - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust.1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

3) z tytulu zwloki w usunieciu wad przedmiotu umowy, stwierdzonych w trakcie realizacji zadania, przy
odbiorze koncowym oraz w okresie obowigzujacej gwarancji i rekojmi za wady, w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczony od terminu
wskazanego w § 9 ust. 6.

4) z tytutu zwioki w przekazaniu Zamawiajgcemu o$wiadczenia Kierownika budowy o przejeciu obowigzkow, w
wysokosci 500,00 zt brutto (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony od dnia
okreslonego w § 6 ust. 2.

5) z tytutu zwtoki w wykonaniu przez Wykonawce obowigzkdw okreSlonych w § 7 ust. 6 w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki ,

6) z tytutu zwitoki w uporzadkowaniu placu budowy przez Wykonawce w terminie okreSlonym w § 7 ust. 11 w
wysokosci w wysokosci 500,00 zt brutto (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

7) za kazdy przypadek nieprzedstawienia raportu o postepie robot budowlanych, o ktérej mowa w § 7
ust. 15 niniejszej umowy, kazdorazowo w wysokosci 500 zt brutto (piecset ztotych 00/100),

2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w przypadku odstgpienia
od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn dotyczacych Wykonawcy w wysokosci 30% wartosci umowy
ogdtem brutto okreslonej w § 3 ust.1.

3. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 - 2 mogg byc¢ potragcane z faktury VAT Wykonawcy na co Wykonawca
wyraza zgode badz dochodzone na zasadach ogdlinych.

4. tgczna maksymalna wysokoS¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢ 30 %
wynagrodzenia ogotem brutto okreSlonego w § 3 ust.1.

5. Naliczenie przez Zamawiajgcego kary umownej okreslonej w ust. 2 nie wyklucza naliczenia kar umownych
okreslonych w ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, az do dnia odstgpienia od umowy.

6. Zastrzezenie kary umownej nie wylgcza prawa dochodzenia na zasadach ogdinych odszkodowania
uzupetniajgcego przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci faktycznie poniesionej szkody.

§ 14

Zmiana umowy
1. Zmiany i uzupetnienia umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i dopuszczalne sg zgodnie
z art. 455 ustawy Pzp oraz w zakresie postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujgcym zakresie i na nastepujacych warunkach:
1) opisane w § 2 ust. 7 umowy,
2) zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci przekroczenie zakres$lonych
przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien,
3) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznos¢ w szczegdlnosci
prawna, ekonomiczna, lub techniczna, za ktdrg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem
mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacjg warunkdw zamdwienia,
4) zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:
a) zastgpienia materiatdéw i urzagdzen przewidzianych dokumentacjg techniczng oraz dokumentacjg projektowg
nowymi materiatami lub urzadzeniami, w szczegdlnie uzasadnionych okolicznosciach, spowodowanych wprowa-
dzeniem na rynek nowych materiatow i urzadzen, o lepszych parametrach. Kazdorazowo na takg zmiane musi
wyrazi¢ zgode projektant sprawujgcy nadzor autorski oraz Zamawiajgcy. W takich sytuacjach rozliczenie za te
materiaty lub urzadzenia odbywac sie bedzie na podstawie kosztorysu réznicowego,
b) braku na rynku dostepnych materiatéw lub urzadzen, oferowanych w ofercie Wykonawcy, ktére mogg by¢ za-
stgpione innymi materiatami lub urzadzeniami spetniajgcymi wymagania zamawiajacego okre$lone w SWZ i
ogtoszeniu o zamdwieniu. W takich przypadkach Wykonawca i zamawiajgcy postanowig o zmianie sposobu
$wiadczenia Wykonawcy okreslonego w umowie,
c) konieczno$¢ zrealizowania robot budowlanych, przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technolo-
gicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewi-
dzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem dokumentacji technicznej oraz dokumen-



N\
72 Ministerstwo
- ‘ /y \ ‘ =

Dofinansowano ze srodkow budzetu panstwa, ktorych dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki ta-

qji
projektowej,
d) odmienne od przyjetych w dokumentacji technicznej oraz dokumentacji projektowej warunki terenowe, w
szczegolnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, nie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych
skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu zamdwienia przy dotychczasowych zatozeniach technolo-
gicznych lub materiatowych.
e) koniecznos¢ zrealizowania robdt budowlanych, przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych lub ma-
teriatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
f) koniecznos¢ zrealizowania robot budowlanych, przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych lub ma-
terialowych, jezeli zmiana ta wywofana jest uzasadniong potrzebg Zamawiajgcego, w szczegdlnosci uzasadniong
spotecznie lub ekonomicznie;
g) rozszerzenia warunkdw technicznych przez gestordw sieci, w szczegolnosci sieci energetycznych, gazowych,
wodnokanalizacyjnych. W takim przypadku strony mogg przesuna¢ termin zakonczenia wykonania umowy, jed-
nak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym.
h) zmianach majacych wptyw na przyspieszenie wykonania,
i) zmianach majgcych wptyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na wykonanie, utrzyma-
nie, lub uzytkowanie,
jJ) zmianach majacych wptyw na poprawe sprawnosci, wydajnosci wykonanych robot dla Zamawiajgcego,
k) zmianach majgcych wptyw na poprawe bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub usprawnienia proce-
su budowy,
1) zmianach majgcych wptyw na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania,
m) zmianach majacych wptyw na poprawe parametréw technicznych,
n) zmianach majgcych wptyw na poprawe parametrow funkcjonalno-uzytkowych,
0) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepisow,
p) zmianach majacych na celu ochrone lub zachowanie istniejgcego drzewostanu i zieleni oraz Srodowiska,
5) wprowadzenie nowego podwykonawcy(cow) i/lub dalszego/ych) podwykonawcy(cdw) a takze zmiana podwy-
konawcy(cow) oraz dalszego(ych) podwykonawcy(cow),
6) zmiany zakresu prac, ktore Wykonawca powierzyt podwykonawcy(com) i/lub dalszemu(ym)
podwykonawcy(com),
7) zlecenia podwykonawstwa w sytuacji, gdy Wykonawca w ztozonej ofercie oswiadczylt, ze wykona zamdwienie
osobiscie.
8) wystgpieniem omytek pisarskich i rachunkowych,
9) zmianami formy organizacyjnej Wykonawcy (przeksztatcenie itp.),
10) zmianami obowigzujgcych przepiséw prawa,
11) w przypadku zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy, np. w
przypadku zawarcia przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu.
2.Strony ustalajg, ze zmiany i uzupetnienia do umowy zostang wprowadzone na drodze aneksu do umowy.
Whniosek Wykonawcy o zmiane tresci umowy winien byé zgtoszony Zamawiajgcemu, w terminie do 7 dni od
momentu wystgpienia przestanek do zmian umowy. Do wniosku o0 sporzadzenie aneksu do umowy Wykonawca
jest zobowigzany przediozy¢ réwniez potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem kserokopie dokumentéw
potwierdzajgcych okolicznosci faktyczne wskazywane przez Wykonawce we wniosku. Zamawiajgcy moze zazgdac
od Wykonawcy okazania oryginatdw przedstawionych przez Wykonawce dokumentow.

§15
Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,)
wobec 0sdb fizycznych, od ktdrych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu ubiegania sie o
udzielenie przedmiotowego zamoéwienia publicznego.
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§ 16
Postanowienia koncowe

1. Integralng czesS¢ niniejszej umowy stanowia:
1) Oferta Wykonawcy,
2) Program funkcjonalno — uzytkowy
2. Program funkcjonalno — uzytkowy jest do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego.
3. Wykonawca oswiadcza, ze w dacie zawarcia umowy nie s3 mu znane zadne okolicznosci uzasadniajgce
rozpoczecie jego likwidacji lub zlozenie wniosku o ogtoszenie upadto$ci czy wszczecie postepowania
restrukturyzacyjnego ani tez nie zachodzg inne okolicznosci faktyczne i prawne, ktére mogg uniemozliwi¢ lub
utrudni¢ wykonanie zadania powierzonego do wykonania niniejszg umowa.
4. Wykonawca zobowigzany jest do:
1) niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3.
2) wykonania wszelkich czynnosci, ktdre nie s3 obowigzkiem Zamawiajagcego, a sg niezbedne do nalezytego
wykonania niniejszej umowy.

§17
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamodwien
publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), przepisy Kodeksu cywilnego oraz
Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

§18
1. W razie powstania sporu zwigzanego z zawarciem, z obowigzywaniem, z wyktadnig lub wykonaniem niniejszej
umowy, Strony w pierwszej kolejnosci podejma negocjacje pojednawcze w celu rozwigzania tego sporu.
2. Sadem wiasciwym dla rozpatrzenia sporu pomiedzy stronami jest Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
§19
Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



