Program Inwestycji Strategicznych

Inwestycja dofinansowana z Programu Rzadowego Funduszu Polski tad: ‘ PO I—SKI
tAD

Remont ulic: Krélowej Jadwigi, Zygmunta Starego i Jagielloriskiej na Osiedlu Jagiellonéw we Wschowie

Zatacznik nr 8 do SWz
po zmianie z dnia 23-04-2024r.

UMOWA NR ....covcvernennnnnes
zawarta W dniu ........ccceeeeeeeiiiiiees . 2024 r. we Wschowie pomiedzy

Gming Wschowa Rynek 1, 67-400 Wschowa

NIP: 925-19-31-551, REGON: 411050787

w imieniu, ktorej dziata:

1.Marek Krasny — Zastepca Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa
przy kontrasygnacie

2.Justyny Staszak - Skarbnika Miasta i Gminy

zwang dalej w tresci umowy ,Zamawiajacym”

majacqg swojq siedzibe W ......ccovvvvviinnnns (kod pocztowy) przy ul.
............ , Wpisang do Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS
...................... w Sadzie Rejonowym dla .......cccceeviiieiiiiie e
T Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru
Sadowego, wysokos¢ kapitatu zaktadowego. .......cocvvviiininnnnn. zt, NIP
........................ (2(=Te o] o [

w imieniu, ktorej

(6 4T = 1RSSR

zwang dalej w tresci umowy ,,Wykonawca”

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego (znak
sprawy:RZP.271.10.2024) w trybie podstawowym, ktérego wartosé nie
przekracza progéw unijnych w rozumieniu przepiséow ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 roku - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.
1605 ze zm.) o nastepujacej tresci:

§ 1.Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie
zamowienia publicznego pn. “"Remont ulic: Kréolowej Jadwigi,
Zygmunta Starego i Jagiellonskiej na Osiedlu Jagiellonéw we
Wschowie” w zakresie okreslonym w Specyfikacji Warunkow
Zamowienia (w skrocie SWZ) i w zatgczonych do SWZ dokumentach
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(w szczegodlnosci dokumentacji projektowej), w ofercie Wykonawcy
oraz na warunkach wynikajacych z niniejszej Umowy. Dokumenty te
stanowig integralng czes¢ Umowy.

2. Na realizacje projektu ,Remont ulic: Krélowej Jadwigi, Zygmunta
Starego i Jagiellonskiej na Osiedlu Jagiellonéw we Wschowie” Gmina
Wschowa uzyskata dofinansowanie ze srodkow Rzgdowego Funduszu
Polski tad, Programu Inwestycji NR Edycja8/2023/204/PolskilLad.

3. Przedmiotem zamdwienia jest remont nawierzchni drég gminnych ul.
Krolowej Jadwigi, ul. Zygmunta Starego oraz ul. Jagiellonskiej na
terenie osiedla Jagiellonéw we Wschowie.

4. W zwigzku z realizacjg inwestycji na terenie dziatki 2316, na ktérej
zarejestrowane jest stanowisko archeologiczne st. Wschowa 13 (AZP
65-22/24) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia badania
archeologiczne. Wykonawca oswiadcza, ze koszty archeologa,
uwzgledniono w cenie ryczattowej oferty.

5. Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia zostat okreslony w Zatgcznik
nr 9 do SWZ- Dokumentacja projektow.

6. Wykonawca zobowigzuje sie posiadal przez caty okres realizacji
niniejszej Umowy ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamowienia, przy czym suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz
wartos¢ oferty brutto. Zamawiajgcy moze zadac kopii aktualnie
obowigzujacej polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem
optacenia wymagalnych sktadek na dowolnym etapie obowigzywania
niniejszej umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robét
niezbednych do osiggniecia rezultatu okreslonego w ust. 1,
niezaleznie od tego, czy wynikajg wprost z dokumentéw wskazanych
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

8. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjq techniczng i
miejscem prowadzenia robdt oraz, ze warunki wykonywania robét sq
mu znane.

9. Wykonawca zobowigzuje sie realizowac roboty z zachowaniem
najwyzszej starannosci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru
prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy, powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, normami,
aktualnymi na dzien wykonywania robét zasadami wiedzy technicznej
oraz harmonogramem robot.

10.Wykonawca oswiadcza, ze wie, iz roboty bedg wykonywane przy
zachowaniu ciggtego dostepu do nieruchomosci przylegtych do terenu
budowy, w szczegdlnosci prowadzacych dziatalnosé gospodarczy,
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handlowg i produkcyjng. Wykonawca nie bedzie ograniczat dojazdu i

wjazdu na nieruchomosci samochoddw normatywnych, w
szczegolnosci zestawdw ciezarowych o masie do 44 ton.

Za prowadzenie robot w sposob naruszajacy to zobowigzanie o
dostepnosci komunikacyjnej zostata przewidziana kara umowna, o
ktérej mowa w § 14 ust. 1 lit. n) niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji realizacji przedmiotu
umowy z robotami prowadzonymi przez innych Wykonawcéw/na
innych kontraktach - w zakresie, w jakim realizacja tych kontraktéw
moze wptywac na wykonywanie umowy (w tym dostep do placu
budowy) przez Wykonawce.

§ 2.Termin wykonania

.Wymagany termin wykonania przedmiotu Umowy rozumiany jako

termin zakonczenia robdét budowlanych i pisemnego zgtoszenia
Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru koncowego ustala sie w terminie
5 miesiecy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia...........

. Niezaleznie od postanowien ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest

realizowac roboty zgodnie z harmonogramem robdt, zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami § 3 Umowy.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy,

skutkujacych niemoznoscig dotrzymania terminu okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie wiecej
jednak, niz o czas trwania tych okolicznosci.

. Termin okreslony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie

wytacznie w przypadkach wskazanych w § 18 niniejszej Umowy.

. W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu niniejszej Umowy

w wymaganym w ust. 1 terminie z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie
krokow dla przyspieszenia tempa robdét. Wszystkie koszty zwigzane z
podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce, chyba, ze niezwtocznie
uzasadni on, iz termin wykonania robét nie jest niczym zagrozony. W
przypadku dwukrotnego nie zastosowania sie przez Wykonawce do
polecen - Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z
prawem zgdania od Wykonawcy petnego odszkodowania niezaleznie
od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy
nie przystuguje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek
odszkodowan. Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia za
faktycznie wykonang robote.
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§ 3.Harmonogram robot

1. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu, zaopiniowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego szczegotowy harmonogram robét (rzeczowo - finansowy)
w terminie do 10 dni od podpisania umowy. Harmonogram musi
uwzglednia¢ zasady ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérych
mowa w § 6 ust. 3 i 6 niniejszej umowy Harmonogram musi zawiera¢ co
najmniej:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych etapéw
rozliczeniowych wskazanych w § 6 ust. 3 i 6 umowy,

2) wartosc¢ robdét przewidzianych w kazdym etapie rozliczeniowym
wskazanym w § 6,

3) zakres robot do wykonania w kazdym okresie etapie rozliczeniowym
wskazanym w § 6;

4) date zakonczenia realizacji danego robét budowlanych z
uwzglednieniem wymogow wskazanych w § 6 ust. 2, 3 i 6 umowy.

3. Zamawiajacy zatwierdzi lub zgtosi uwagi do harmonogramu robot w
ciagu 10 dni, liczac od daty przedfozenia harmonogramu roboét do
zatwierdzenia.

4. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu
robdt, Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i
przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu robdét w
terminie 5 dni, liczac od daty otrzymania zgtoszonych przez
Zamawiajqcego uwag.

5. Potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia w harmonogramie
robét uwag Zamawiajacego bedzie sie uwazato za zatwierdzenie
harmonogramu roboét. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag
Zamawiajacego w terminie okreslonym w ust. 2 powyzej, a przedtozony
przez Wykonawce poprawiony harmonogram w sposéb istotny bedzie
niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do wstrzymania robot w catosci lub w czesci. Wszelkie
konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg Wykonawce.

6. Wykonawca ma prawo do powotywania sie na harmonogram robét
poczgwszy od dnia, ktéry uznaje sie za jego zatwierdzenie.

7. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji harmonogramu, ktérg
nalezy sktada¢ w terminie 7 dni od wezwania przez Zamawiajacego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub w kazdym przypadku, kiedy
Wykonawca uzna to za konieczne i uzasadnione z uwagi na
wykonywanie robot niezgodnie z dotychczasowym harmonogramem.

8. Postanowienia ust. 1-7 majq zastosowanie do kazdorazowej zmiany
harmonogramu robot.
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. Kazda zmiana harmonogramu robét, ktora nie powoduje wydtuzenia

okresu realizacji przedmiotu Umowy nie wymaga zmiany Umowy.
Kazda zmiana harmonogramu robdt, ktéra powodowataby wydtuzenie
terminu wykonania przedmiotu Umowy stanowi zmiane Umowy -
powinna byc¢ potwierdzona protokotem koniecznosci i wprowadzona
aneksem do Umowy.

§ 4. Wymogi materialowe

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot niniejszej Umowy z

materiatdéw wiasnych.

. Materiaty, o ktérych mowa w ust.1 niniejszego paragrafu powinny

odpowiadac co do jakosci wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1213 ze zm.) oraz wymaganiom okreslonym w SWZ.

.Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru

inwestorskiego danej branzy Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materiatow dokumenty potwierdzajace
spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

. Przed wbudowaniem materiatéw, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej,

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru
inwestorskiego danej branzy wszelkich dokumentdéw, potwierdzajacych
spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej, z zachowaniem
obowigzku, o ktérym mowa w ust. 5. Termin przedstawienia
wskazanych dokumentéw do ich zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru inwestorskiego powinien by¢ nie krétszy niz 7 dni przed ich
planowanym wbudowaniem.

. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu kompletng

karte materiatowg, sporzgdzong na formularzu stanowigcym Zatgcznik
nr 1 do Umowy, przed wbudowaniem materiatu, karta powinna
zawierac:

wypetniony formularz karty materiatowej, wraz z podpisem Kierownika
Robot w branzy, ktorej dotyczy materiat,

atesty, certyfikaty, krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych,
aprobaty, swiadectwa dopuszczenia oraz inne dokumenty wymagane
przez polskie ustawodawstwo wraz z jednoznacznym oznakowaniem
wyrobu, ktory zostanie wbudowany,

niezbedne oswiadczenia, obliczenia, schematy (jezeli sg wymagane),
itp.

karta materiatowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i
Inspektora Nadzoru, a w przypadku wnioskowania o wprowadzenie
produktu zamiennego, uprzednio nalezy uzyskac zgode Projektanta.
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w przypadku, gdy Wykonawca nie uzyska zatwierdzenia karty

materiatowej opisanej w niniejszym punkcie, Zamawiajgcy moze
wezwac¢ Wykonawce do usuniecia materiatu z terenu budowy, nawet
wbudowanego na koszt Wykonawcy.
§ 5.Teren budowy

. Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 7 dni
kalendarzowych od podpisania niniejszej umowy.
. W przypadku wystgpienia opdznien w przekazaniu terenu budowy, z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, Wykonawcy nie bedg
przystugiwaty zadne roszczenia finansowe. Opdznienie to moze by¢
podstawg do wystgpienia Wykonawcy z wnioskiem o wydtuzenie
terminu realizacji przedmiotu Umowy.
. Przekazanie terenu budowy nastapi w drodze pisemnego protokotu
sporzadzonego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca przy udziale
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
. W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia nastepujace dokumenty:

- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- potwierdzajqce ubezpieczenie robdt,

- oswiadczenia Kierownika Budowy i Kierownikéw Robét o podjeciu

obowigzkdw.

. Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za wszelkie szkody powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy,
lub tez inng dziatalnoscig Wykonawcy na obiekcie Zamawiajacego
spowodowane z winy Wykonawcy. Odpowiedzialnos¢ ta wigze sie z
usunieciem wszelkich szkod objetych odpowiedzialnoscig na wtasny
koszt oraz wyptatg odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie
odpowiada réwniez za dziatania Podwykonawcy.
. Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacje
swojego zaplecza w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym, utrzymanie
tadu i porzadku oraz usuwanie na witasny koszt wszelkich odpadéw. W
przypadku nie wykonania tego obowigzku Wykonawca zostanie
wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego uptywu
terminu wskazanego w wezwaniu, Zamawiajacy wykona czynnosci
porzadkowe na koszt Wykonawcy.
. Zamawiajacy oswiadcza, ze nie zapewnia Wykonawcy powierzchni
magazynowej do sktadowania materiatow.
. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb
zgodny z prawem miejscowym oraz przepisami ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1587).
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9. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na terenu budowy

pracownikom organdw uprawnionych do kontrolowania, w szczegolnosci
pracownikom panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

Program Inwestycji Strategicznych

§ 6.Wynagrodzenie

1.Za wykonanie przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1 niniejszej
Umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu ustala sie
na podstawie ztozonej oferty na kwote: ......cccccoeieiiiiiiicccieeee, zt brutto
(stownie: ...ocovveeeiieeeee e ztotych ...../100), w tym podatek VAT w
ustawowej wysokosci, ktorej:
a)kwota............ odpowiada deklarowanemu udziatu wtasnemu (minimalny

procentowy udziat wiasny w realizacji inwestycji 9,09%)
b)kwota............. odpowiada wkfadowi wiasnemu Zamawiajacego ponad
deklarowany udziat wtasny (dotyczy tylko wtedy, jesli kwota oferty
bedzie wyzsza, niz kwota dofinansowania i deklarowany wktad
witasny),
c) kwota.......... odpowiada maksymalnej kwocie promesy

3. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu,
zawiera wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania catego zamdwienia
(wszystkich prac, robot i towarzyszacych im dostaw i ustug niezbednych
do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz obejmuje takze ryzyko
zwigzane z wynagrodzeniem ryczattowym) i uwzglednia zakres
czynnosci i obowigzkéw wynikajgcych wprost z umowy, SWZ, w tym z
dokumentacji oraz uprawnien wynikajacych z gwarancji, jak rowniez
wszelkie koszty w nich nie ujete, a bez ktérych nie mozna wykonac
zamowienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamédwienia,
zgodnie z SWZ, obowigzujacymi przepisami, Prawem budowlanym,
wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, sztukg budowlang
itp. oraz nalezny podatek VAT. Nie uwzglednienie powyzszego przez
Wykonawce w wynagrodzeniu ryczattowym nie stanowi podstawy do
ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw w
terminie pézniejszym.

4. W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czesci umowy
objetego dokumentacjq projektowaq, strony przewiduja, ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartosc
prac niewykonanych.

5. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu
zawiera w szczegdlnosci (lecz nie ograniczajac sie do):

a. koszty wody i energii elektrycznej niezbedne dla potrzeb budowy;
b. koszty obstugi archeologicznej;
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C.

koszty zaplecza socjalnego, wywozu Smieci z terenu robdt, utylizacji
odpaddw powstatych przy realizacji niniejszej umowy, wywozu
ziemi, gruzu;

. koszty zapewnienia ochrony terenu robdt, ochrony terenu robot

przed dostepem o0sOb nieuprawnionych i to od momentu jego
przekazania do chwili dokonania odbioru koncowego;

. koszty  wszelkich  kar administracyjnych  (mandaty itp.),

wynikajgcych z winy Wykonawcy;
wszystkie koszty zwigzane z pracami towarzyszacymi i robotami
tymczasowymi niezbednymi do realizacji zamoéwienia;

. koszty uporzadkowania terenu robét po wykonaniu robot;
. koszty zabezpieczenia robot;
. koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia terenu

robot, obejmujace tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne,
wodociggowe, kanalizacyjne, oswietlenie terenu robdt, zastepcze
zrédta ciepta do ogrzewania obiektéw i robdt, urzadzenia
zabezpieczajace materiaty i roboty przed deszczem, stoncem i
mrozem i inne tego typu urzadzenia, oraz koszt zasilania zaplecza i
terenu budowy w media;

. koszty eksploatacji wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego

do wykonania robdt, obejmujace réwniez koszty sprowadzenia jak i
odprowadzenia sprzetu na teren robdt, jego montaz i demontaz po
zakonczeniu robdt, koszty paliw;

. koszty zagospodarowania terenu robot, w tym miedzy innymi

tymczasowe ogrodzenie, drogi technologiczne, os$wietlenie terenu
robot z niezbednymi zabezpieczeniami bhp i p.poz., dostawy wody,
energii elektrycznej, odprowadzenia Sciekow;

koszty zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk;

. koszty niezbednych rysunkéw wykonawczych lub warsztatowych

uzgodnionych z Zamawiajacym;

. koszty dokonania uzgodnien, odbioréw, wytgczen sieci w celu

wykonywania robét;

. koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;
.koszty = wykonania tymczasowych niezbednych przetaczen

instalacyjnych: elektrycznych, teletechnicznych i kanalizacyjnych dla
zapewniania ciggtosci eksploatacji obiektow;

. koszty opracowania instrukcji obstugi wykonanych

instalacji/urzadzen oraz przeszkolenia pracownikéw
Zamawiajgcego;

. koszty realizacji przedmiotu zamodwienia:

1)w dni wolne od pracy;

2)w godzinach popotudniowych.

v v A v
l | . J4 | /4 . | I l - | /4

6. Rozlicznie finansowe za wykonane robot bedzie odbywato sie w
nastepujacy sposob:
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1) zaliczka w wysokosci 9,09 % (minimalna wysokos¢ wkiadu
wlasnego zamawiajgcego) wynagrodzenia okreslonego w ust. 2, co
odpowiada kwocie, o ktérej mowa w ust. 2 lit. a), na podstawie
faktury zaliczkowej ptatnej w terminie 30 dni od jej otrzymania, na
numer konta bankowego, znajdujgcego sie na ,biatej liscie
podatnikdéw”? prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej, na ktére nalezy przela¢ zaliczke. Wykonawca potwierdza
na piSmie fakt otrzymania zaliczki.

2) faktura czesciowa w wysokosci pozostatego wkiadu wiasnego
zamawiajacego, co odpowiada kwocie, o ktorej mowa w ust. 2 lit. b)
(dotyczy tylko jesli kwota oferty bedzie wyzsza, niz kwota
dofinansowania i deklarowany wktad wiasny),

3) faktura koncowa w wysokosci do 90,91% wynagrodzenia
okreslonego ust.2, co odpowiada wysokosci kwoty okreslonej w ust.
2 lit. ¢) ptatna w terminie do 30 dni od daty zakonczenia zadania,
na podstawie odbioru koncowego robot oraz ztozonej w siedzibie
Zamawiajacego, poprawnie wystawionej faktury VAT, przy czym
faktura winna zostac ztozona niezwiocznie po zakonczeniu odbioru
koncowego. Ptatnosc¢ za fakture bedzie dokonywana przelewem w
mechanizmie podzielonej ptatnosci? na rachunek bankowy
Wykonawcy:

Nazwa Banku: .........ccccovveeeeeniiiinnnen. ,
Nr rachunku: ........cccoeeiiiieene,

7.Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dzien ustawowo wolny od

pracy, albo na inny dzien, ktéry dla Zamawiajacego jest dniem wolnym
od pracy, woéwczas termin zaptaty uptywa w dniu, ktéry dla
Zamawiajgcego jest najblizszym dniem roboczym.

. Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z
rachunku bankowego Zamawiajgcego.

.Strony ustalajq, ze ptatnos¢ faktury koncowej uzalezniona jest od
otrzymania przez Zamawiajacego srodkéw z Funduszu na wyptate
wynagrodzenia wykonawcy. Srodki te przekazywane sgq Zamawiajgcemu
w oknach ptatniczych. W sytuacji dokonania przez Zamawiajgcego
wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy po terminie wskazanym w ust. 6.
pkt.3 na skutek niezaleznych od Zamawiajgcego opdznien w
przekazaniu przez BGK srodkéw z Funduszu, Wykonawca oswiadcza, iz
nie bedzie dochodzit kar umownych lub odsetek z tego tytutu.

10. Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku VAT,

uprawnionym do wystawienia faktury VAT, NIP .....cccccccevinnnnnne.n.

11. Wykonawca os$wiadcza, ze rachunek bankowy, o ktérym mowa w ust.

6 figuruje w ,,Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy
VAT”, dostepnym na stronie Ministerstwa Finanséw pod adresem
internetowym: www.podatki.gov.pl.

1 Dotyczy podatnikow VAT czynnych.
2 Dotyczy faktur na ktérych widnieje kwota VAT.
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12. Faktura winna by¢ wystawiona w nastepujacy sposob:

13.

14,

15.

16.

Nabywca: GMINA WSCHOWA

ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa

NIP 925-19-31-551

Odbiorca/Ptatnik: Urzad Miasta i Gminy Wschowa
ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa

Faktura moze by¢ wystawiona w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 9
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U.2020, poz. 1666).
Szczegotowe informacje dot. elektronicznego wystawiania faktur w
zamowieniach publicznych mozna znalez¢ pod adresem:
https://efaktura.gov.pl

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajqcego.

W przypadku opdznienia w zaptacie wynagrodzenia - WYKONAWCA
uprawniony jest do naliczenia odsetek ustawowych za opdznienie w
transakcjach handlowych z zastrzezeniem ust. 9.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego zbywac na rzecz osob
trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§ 7.Rozliczenie robét

. Rozliczanie pomiedzy stronami za wykonany przedmiot Umowy bedzie sie

odbywato nastepujacymi fakturami:
1)fakturg zaliczkowa,
2)fakturg czesciowaq,
3)fakturg koncowa.

1)

2)

3)

4)

. Zasady udzielania zaliczki:

zaliczka jest ptatna na poczet zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy -
rozliczenie zaliczki nastgpi poprzez pomniejszenie o jej kwote
nominalnej kwoty przypadajgcej do zaptaty na rzecz Wykonawcy za
wykonanie catosci zamoéwienia.

Zamawiajacy dokona ptatnosci (w formie zaliczki) ze Srodkéw z
udziatu wtasnego w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidtowo
wystawionej i dostarczonej Zamawiajgcego faktury zaliczkowej.
jezeli zaliczka nie zostanie rozliczona przed ostatecznym przed
ostatecznym rozliczeniem, cata warto$¢ udzielonej zaliczki, a nie
sptaconej zaliczki stanie sie natychmiast wymagalna i ptatna
Zamawiajgcemu przez Wykonawce w terminie 30 dni od dnia
otrzymania wezwania do zwrotu nierozliczonej czesci zaliczki.

jezeli zaliczka jest przeznaczona na ptatnosci dla Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, podwykonawcy, przy rozliczaniu zaliczki
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Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia dowodu zaptaty
zaliczki lub wynagrodzenia Podwykonawcy.

5) faktura zaliczkowa zostanie wystawiona przez Wykonawce w
terminie 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.
3. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej jest:

a) Podpisany przez Zamawiajacego, Inspektorow nadzoru
inwestorskiego danej branzy, Kierownika Budowy, Kierownikow
Robot danej branzy, Wykonawcy, protokdt czesciowego odbioru
robot.

b) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w
zaptacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcéw, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy.

c) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

d) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku wymagalnych
roszczen finansowych wobec Podwykonawcéw podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania dalszych od wykonawcow.

e) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajgce dokonanie
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom.

4. Dopuszcza sie wystawienie faktur czesciowych za roboty budowlane, z
zastrzezeniem, ze:

1)faktury czesciowe za roboty budowlane, mogg by¢ wystawiane nie
czesciej niz 1 raz w miesigcu przez okres realizacji robét
budowlanych liczac od miesigca, w ktdrym rozpoczng sie roboty
budowlane, kazdorazowo po podpisaniu dokumentéw, o ktorych
mowa w ust.4 pkt. 2) niniejszego paragrafu (z zastrzezeniem zasad
pfatnosci o ktorych mowa w § 6 ust. 6 niniejszej umowy).

5. Podstawg wystawienia faktury koncowej jest:

1)Podpisany przez Zamawiajacego, Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, Kierownika Budowy, Kierownikow Robot danej
branzy, Wykonawcy, protokét koricowego odbioru przedmiotu
zamowienia.

2)Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w
zaptacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy.
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3) Oswiadczenie Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen

finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

4)0swiadczenie dalszych Podwykonawcdéw o braku wymagalnych
roszczen finansowych wobec Podwykonawcéw podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

5)Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajace dokonanie
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom.

6) Zestawienie optaconego wynagrodzenia podwykonawcom lub /i
dalszym podwykonawcom z podaniem nazw firm podwykonawcow i
kwot wynagrodzenia im wyptaconych.

6. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg czesciowg lub koncowq
dokumentéw, o ktédrych mowa odpowiednio w ust. 4 lub 6 powyzej
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przediozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty
do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérym mowa w
ust. 4 lub 6 powyzej. Wstrzymanie ptatnosci przez Zamawiajgcego z
powyzszych przyczyn nie skutkuje niedotrzymaniem przez
Zamawiajgcego terminu pfatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania
odsetek za opdznienie w zaptacie.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy
niezwtocznie wyjasnien w przypadku wystgpienia watpliwosci
dotyczacych dokumentéw skfadanych wraz z faktura.

Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do
dokumentacji finansowej Wykonawcy dotyczacej rozliczen z
Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie
potwierdzonych dokumentdw o dokonanych ptatnosciach m.in.
potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

§ 8.0dbiory
1.Strony zgodnie ustalajgq, ze w toku realizacji niniejszej Umowy
dokonywane bedg nastepujace odbiory robot:
1) odbiory czesciowe,
2) odbidr koncowy.
2. Odbiory czesciowe robét budowlanych bedg dokonywane nie czesciej niz
1 raz w miesiacu, na nastepujacych zasadach:
1) Zgtaszajac wykonane roboty do odbioru czesciowego Wykonawca
zobowigzany jest dotaczy¢:
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a) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez

Inspektorow Nadzoru inwestorskiego poszczegolnych branz.
b) atesty na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia, deklaracje
wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych, krajowe
deklaracje zgodnosci itp. w takim zakresie, w jakim te
dokumenty sg niezbedne do rozliczenia zamdwienia.
2)Odbidr zostanie dokonany w terminie do 7 dni od daty uzyskania
przez Zamawiajgcego potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
gotowosci robot do odbioru.
3) Odbioru czesciowego dokonuje Zamawiajacy w obecnosci
Wykonawcy, Kierownika Budowy, Kierownika Robo6t danej branzy i
Inspektorow Nadzoru wystepujacych w odbiorze branz.

3. Odbiér koncowy dokonywany bedzie na nastepujacych zasadach:

1)Zgtoszenie wykonania robot do odbioru koncowego Wykonawca
zobowigzany jest dokona¢ pisemnie a do zgtoszenia dotgczy¢
wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa, w
szczegolnosci:

a) Pozwolenie na uzytkowanie obiektu bez uwag lub skuteczne
zgtoszenie zakonczenia budowy do wtasciwego inspektora
nadzoru budowlanego - jezeli jest wymagane;

b) Wypetniony dziennik budowy;

c) Oswiadczenie Kierownika Budowy i Kierownikdw Robdt danej
branzy o zakoniczeniu robdt;

d) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez
Inspektorow Nadzoru inwestorskiego poszczegdlnych branz.

e) Wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materiatéw,
badania zageszczenia zasypki wykonane w obecnosci
Inspektorow Nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji,
potwierdzajace uzyskanie pozytywnych wynikéw (jezeli
dotyczy).

f) Deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw i urzadzen -
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.
2023 poz. 875).

g) Geodezyjnie potwierdzony obmiar wykonanych robot wraz ze
szkicami geodezyjnymi powykonawczymi (2 egzemplarze) z
potwierdzonym przyjeciem przez Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej do zasobu geodezyjnego i
kartograficznego.
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h)Udzielong pisemng gwarancje jakosci na wykonane prace i

wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia.

i) Dokumentacje powykonawczg obiektu budowlanego wraz ze
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,
potwierdzonymi przez Kierownika Budowy, projektanta i
Inspektorow Nadzoru poszczegdlnych branz.

j) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg

k) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z
przeprowadzonych prob i sprawdzen, instrukcje uzytkowania,
dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami.

I) Protokoty odbioréw przytaczy do sieci podpisane przez
wiascicieli tych sieci (jesli dotyczy).

m) Pozostate dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie
przedmiotu Umowy.

Dokumentacje powykonawczg nalezy przedtozy¢ w 3 egz. w wersji
papierowej oraz na nosniku elektronicznym.

2)Dzien skutecznego zgtoszenia traktowany bedzie jako zakonczenie
realizacji przedmiotu Umowy. Przez skuteczne zgtoszenie
Zamawiajgcy rozumie zgtoszenie spetniajgce wszystkie opisane w
ust. 3 pkt 1) wymagania/warunki.

3)0dbioru koncowego przedmiotu Umowy dokona Zamawiajacy w
obecnosci Wykonawcy, Kierownika Budowy, Kierownikéw Robot i
Inspektoréow nadzoru danej branzy, w ciagu 7 dni od daty
pisemnego zgtoszenia ich do odbioru, przy czym zgtoszenie to musi
by¢ potwierdzone przez Inspektoréw nadzoru, iz roboty zostaty
wykonane zgodnie z dokumentacjq budowy i umowgq, albo z
wadami na tyle mato istotnymi, ze obiekt nadaje sie do
uzytkowania (usterki). Ewentualne wystepowanie nieistotnych wad
przedmiotu umowy (niewykluczajacych uzytkowania wykonanych
robét) nie skutkuje odmowag odbioru robét, jednak wymaga
usuniecia wskazanych usterek w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajqcego.

4)Zamawiajacy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru
koncowego, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie
wad/usterek, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia wad/usterek.

5)W przypadku, gdy Inspektor nadzoru danej branzy wniesie
sprzeciw co do zawiadomienia o zakonczeniu budowy Wykonawca
zobowigzany bedzie do usuniecia wad/usterek wskazanych w tym
sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajqcego.
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6)Brak jakiegokolwiek z dokumentdéw odbiorowych, o ktérych mowa

w ust. 3 pkt 1) powyzej lub tez brak potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru danej branzy, ze prace zostaty wykonane
zgodnie z umowa i obiekt jest pozbawiony wszelkich wad na tyle
istotnych, ze obiekt nadaje sie do uzytkowania, spowoduje nie
przystgpienie przez Zamawiajacego do dokonania odbioru robét.

5. Jezeli przedmiot Umowy ma wady lub usterki, Zamawiajacy moze zadac
ich usuniecia, wyznaczajac w tym celu Wykonawcy zamoéwienia
odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca jest
zobowigzany do usuniecia wad i usterek zwigzanych z wykonywanymi
przez siebie pracami bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym
kosztow.

6. Gdy wady/usterki usunac sie nie dadzg albo gdy z okolicznosci wynika,
ze Wykonawca nie zdota ich usuna¢ w czasie odpowiednim,
Zamawiajacy moze od umowy odstgpic¢, jezeli wady/usterki sg istotne;
jezeli wady/usterki nie sg istotne, Zamawiajacy moze zadac obnizenia
wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku,
gdy Wykonawca nie usungt wady/usterki w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego. Zmniejszenie wynagrodzenia nastgpi po
wyliczeniu wartosci niewykonanych robét i/lub niedostarczonych
materiatow. Wycena nastgpi przez Zamawiajgcego na podstawie
ztozonego do podpisania umowy kosztorysu robét, a w przypadku braku
odpowiednich pozycji - srednich cen SEKOCENBUDU dla wojewddztwa
lubuskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajgcego powyzsze rozliczenie
(co nie wyklucza mozliwosci domagania sie przez Zamawiajgcego
zwrotu catosci poniesionych z tego tytutu kosztéw, jezeli Zamawiajacy
zleci innemu podmiotowi usuniecie wad/usterek i rzeczywiste koszty
usuniecia wad przekroczg koszty ustalone zgodnie z niniejszym
postanowieniem umowy).

7.Z czynnosci poszczegolnych odbioréw sporzgdzany bedzie pisemny
protokot, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak
tez ewentualne stwierdzone wady/usterki oraz terminy wyznaczone
przez Zamawiajgcego na usuniecie przez Wykonawce stwierdzonych
przy odbiorze wad/usterek.

8. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o
usunieciu wad/usterek oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbiér
zakwestionowanych poprzednio robét jako wadliwych.

9. Po potwierdzeniu usuniecia wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i po uptywie okresu rekojmi rozpoczyna swéj bieg termin na
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zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w

§ 17 Umowy.

§ 9.Roboty zamienne i dodatkowe

1. Konieczno$¢ wykonania robot zamiennych moze nastgpi¢ po spetnieniu
przestanek wskazanych w § 18 niniejszej Umowy.

2. Roboty zamienne mogq by¢ wykonane wytacznie na podstawie
protokotdw koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

3. Bez zatwierdzenia protokotdw koniecznosci przez Zamawiajacego,
Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonania robét zamiennych.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1)informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot
zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

2)informowania Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego danej branzy o
terminie odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

a) bedzie zobowigzany do odkrycia robét lub wykonania otworéw
niezbednych do zbadania robot, a nastepnie przywrocenia
roboty do stanu pierwotnego;

b)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot - naprawienia
ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.

5. Dodatkowe roboty budowlane, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3)
ustawy — Prawo zamdwien publicznych, mogg by¢ wykonane na
podstawie protokotow koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajacego, pod warunkiem, ze
roboty te nie byly objete zamoéwieniem podstawowym, staty sie
niezbedne i spetnione zostaty tgcznie nastepujace przestanki ustawowe:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw
ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych
zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub
instalacji, zamowionych w ramach zamoéwienia podstawowego,

b)zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnosc lub
znaczne zwiekszenie kosztéw dla zamawiajgcego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci
zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie;

Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajgcego
Wykonawca nie moze rozpoczgé wykonania robét dodatkowych.

6. Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane, o ktérych mowa w
ust. 5 niniejszego paragrafu, zostanie ustalone przy zastosowaniu
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sktadnikdw cenotwdrczych nie wyzszych niz okreslone w zatgczonym do

oferty kosztorysie robét na realizacje zamdwienia i cen materiatéw oraz
kosztéw pracy sprzetu w wielkosciach nieprzekraczajgcych poziomu
srednich cen dla wojewoddztwa lubuskiego za kwartat poprzedzajacy
okres wbudowania wg cennikéw SEKOCENBUD-u, tacznie z kosztami
zakupu oraz wg faktur na materiaty niewystepujace w cennikach.
Podatek VAT wedtug obowigzujacych przepisdéw.
§ 10.Personel Zamawiajacego
.Osobami uprawnionymi do biezacych kontaktéw ze strony
Zamawiajgcego sg osoby wchodzace w sktad powotanego Zespotu:
- Imie i nazwisko: ......ccooeeeeeenn
- telefon: ............ .
e-mail: ....ccoeeeenes .
- Imie i nazwisko: ......ccceviieeennnen
telefon: .......c......... .
e-mail: ....coooeieie,

. Niezaleznie od postanowien ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajqcy
wyznacza Inspektoréw nadzoru:

- Inspektor Nadzoru branzy drogowej: .....cccccceeieeeenen
Inspektorzy nadzoru dziataja w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2023 poz. 682 ze zm.), oraz umoéw zawartych miedzy nimi, a
Zamawiajqcym.

§ 11.Personel Wykonawcy
. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktéw ze strony Wykonawcy
sq:
- Imie i nazwisko: ......cccoeiiieeeinnens
telefon: .....ccooviivieee .
e-Mail: oo
- Imie i nazwisko: .....ccceiieeeinens
telefon: .....ccooviivieee .
e-Mail: oo
. Wykonawca zobowigzuje sie skierowac¢ do kierowania budowgq i
kierowania robotami personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana
ktérejkolwiek z tych osdb w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga
pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego oraz poinformowania tej
nowej osoby o przetwarzaniu jej danych przez Zamawiajgcego w sposéb
zgodny z § 21 umowy. Zamawiajacy zatwierdza proponowang zmiane
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oséb w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe wskazanych oséb
bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osob
wymaganych postanowieniami SWZ.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o
ktérej mowa w ust. 2 nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym
skierowaniem do kierowania budowg/robotami ktdérejkolwiek osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy
wynikajaca z braku Kierownika Budowy/Robot bedzie traktowana jako
przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdét ani nie moze
stanowi¢ podstawy jakichkolwiek innych roszczen Wykonawcy.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o
ktérych mowa w ust. 2 winna by¢ dokonana wpisem do Dziennika
Budowy i wymaga zmiany niniejszej Umowy w formie aneksu.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgqcego do kierowania
budowg/robotami innych osdb niz wskazane w ofercie Wykonawcy
stanowi podstawe do odstgpienia od niniejszej Umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

6. Zamawiajacy moze takze zazadac¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o
ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie
wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest
dokonac zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty
ztozenia wniosku Zamawiajgqcego.

7. Wykonawca oswiadcza, ze:

a)Kierownikiem Budowy — branza drogowa ......................

Kierownik Budowy oraz Kierownicy Robdt dziatajg w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 682 ze zm.).

. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac polecen Inspektoréw nadzoru.
9. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do
realizacji niniejszej Umowy posiadajq odpowiednie kwalifikacje oraz

przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.

10. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnosc¢ za:

a) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie BHP,

b) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

c) przeszkolenie stanowiskowe tych osob.

11. Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazdg

osobe, ktéra przez swdj brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza
w jakikolwiek sposdb nalezytemu wykonaniu Umowy.
12.Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez

(00}
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Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace w

rozumieniu przepiséw art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 1510 ze zm.), oséb
wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia:
- roboty branzy drogowej.

Zamawiajacy wymaga, aby osoby, ktérymi Wykonawca lub
Podwykonawca bedzie sie postugiwat przy wykonywaniu czynnosci
wskazanych powyzej, byty zatrudnione na podstawie umowy o prace w
catym okresie obowigzywania umowy.

13.Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania

14.

15.

1

umowy zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie
odnosnie liczby zatrudnionych oséb wykonujgcych wskazane w ust. 12
powyzej czynnosci na rzecz Zamawiajgcego, ktérych swiadczenie polega
na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, wedtug wzoru stanowigcego
Zatgcznik nr 10 do SWZ. Niniejsze o$wiadczenie stanowi¢ bedzie
zatacznik do umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia oséb
wykonujacych wskazane powyzej czynnosci przez caty okres realizacji
wykonywanych przez nie zadan, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do
okazania, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie diuzszym
niz 5 dni roboczych, poswiadczonych za zgodnosé z oryginatem kopii
umdw o prace, zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawce z
pracownikami wykonujacymi ww. prace, zawierajgce informacje, w tym
dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O prace oraz
zakres obowigzkdéw pracownika.

Nieprzedfozenie przez Wykonawce os$wiadczen i dokumentoéw, o ktérych
mowa w ust. 13 i ust. 14 powyzej, bedzie traktowane jako
niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw $swiadczacych
prace na podstawie umowy o prace i skutkowac bedzie powiadomieniem
przez Zamawiajacego Panstwowej Inspekcji Pracy, celem podjecia przez
nig stosownego postepowania wyjasniajacego w tej sprawie.

§ 12.Podwykonawcy

. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca) bedzie zamierzat realizowaé przedmiot umowy z
udziatem Podwykonawcdw, ma on obowigzek w trakcie realizacji Umowy
przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a
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takze projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie umowy o

podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogq byc¢ sprzeczne z

wymogami SWZ, a z projektéw tych musi wynikaé¢ w szczegolnosci, iz:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie,
odpowiednio: robdt budowlanych, ktére sScisle odpowiadajg czesci
zamowienia okreslonego Umowag zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawca,

b)terminy realizacji sq zgodne z niniejszg umowaq, z zastrzezeniem lit.d)

c) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

d) Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca winien dokonac¢ odbioréw robét
wykonywanych przez podwykonawcéw w terminie umozliwiajgcym
dokonanie ptatnosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy i
przedstawienia Zamawiajgcemu wszystkich wymaganych dokumentow
i oSwiadczen bedacych podstawa do wystawienia faktury, o ktérych
mowa w §7 ust.6 umowy.

e) sposobow rozwigzania umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej Umowy,

f) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
za Wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy
od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sq zobowigzani do
przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentéw,
o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o
podwykonawstwo, w tym zwitaszcza dotyczacych zaptaty przez
Wykonawce za prace zrealizowane przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a)uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od
zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b)uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.
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3. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy,

zgodnie z art. 462 ustawy Pzp Zamawiajgacy moze bada¢d, czy nie
zachodzgq wobec podwykonawcy niebedgcego podmiotem
udostepniajacym zasoby podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art.
108 i art. 109, o ile przewidziat to w dokumentach zamoéwienia.
Wykonawca na zgdanie zamawiajacego przedstawia oswiadczenie, o
ktérym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowe Srodki dowodowe
dotyczace tego podwykonawcy. W przypadku, jezeli wobec
podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, zamawiajacy zada, aby
wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajgcego zastgpit tego
podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do
realizacji czesci zamdwienia.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej
zmiany, powinny zostac sporzgadzone w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

5. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajgca z uméw z Podwykonawcami
lub dalszymi Podwykonawcami, za zakres wykonywany w
podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w
niniejszej Umowie.

6. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zatgczona zgoda
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca.

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projekt jej zmiany nalezy przedtozy¢
Zamawiajgcemu na 16 dni przed planowanym terminem rozpoczecia
robot przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
tej umowy i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:

a)nie spetnia wymagan okreslonych w SWz,

b)termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust.
1 lit. c niniejszego paragrafu,

c) nie spetnia wymagan okreslonych w ust.1 i 2 powyzej

9. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w
terminie, o ktérym mowa w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z
akceptacjg tego projektu, jak réwniez projektu jej zmiany przez
Zamawiajqcego.

Strona 21z 47



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Program Inwestycji Strategicznych

Inwestycja dofinansowana z Programu Rzadowego Funduszu Polski tad: ‘ PO I—SKI
tAD

Remont ulic: Krélowej Jadwigi, Zygmunta Starego i Jagielloriskiej na Osiedlu Jagiellonéw we Wschowie
Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu

poswiadczonej przez siebie za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedfozenia umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej
zmiany, zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgacego w formie pisemnej sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust. 11 powyzej,
bedzie jednoznaczne z akceptacjg tej umowy i jej zmiany przez
Zamawiajqcego.

W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane,
wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkfada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy.
Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi,
Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedtozenia umowy o
podwykonawstwo i jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, poinformuje o tym Wykonawce wzywajgc go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej, o ktéorej mowa w § 14 ust. 1 lit. i) niniejszej Umowy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z zachowaniem terminow okreslonych niniejszg Umowa.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecié
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji
przez Zamawiajqcego.

Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z
terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym
nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
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Zamawiajgcego, lub moze usungc takiego Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez
Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego zgodnie z zasadami okreslonymi w
niniejszym paragrafie.
Zlecenie czesci robdt budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowg
odpowiednim, wyspecjalizowanym jednostkom (Podwykonawcom)
wyszczegolnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, moze miec
miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztéw

okreslonych w niniejszej Umowie,
2)nie ulegnie zmianom zakres robot lub ustug okreslony w § 1
niniejszej umowy.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy jak za swoje wiasne. Wykonawca odpowiada
za dobdr Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow pod wzgledem
wymaganych kwalifikacji, a takze za jakos¢ i terminowos¢ prac przez
nich wykonanych. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng
odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw. Niezaleznie od
powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia
funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.
Zamawiajacy, moze zadac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania Swiadczen
w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkdéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenu budowy
naruszajq postanowienia niniejszej Umowy.
Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcédw biorgcych udziat w realizacji robét
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.
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Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamdwienia wynikajaca z

braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikajgca z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robét.

Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane,
a takze umowy o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami muszg
by¢ zawierane na zasadach, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie.
Wykonawca, Zamawiajacy i Podwykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane
wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Strony ustalajq, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
stosownie do art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty
za te roboty Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zadac¢ zwrotu
zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami
w catosci od Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia
na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wytacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi ( przy robotach budowlanych).

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowac
wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.

Zamawiajacy niezwiocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci
bezposredniej, w formie pisemnej, poinformuje Wykonawce o zamiarze
dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust.
27 powyzej oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
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Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy wezwania.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktéorych mowa w ust. 30 powyzej i
wykaze niezasadnos$c¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi
uwag o ktorych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi
uwagi, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej i potwierdzi zasadnos¢ takiej
ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust.
30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg
zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na
pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty
lub co do podmiotu, ktdremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za
rownoznaczne z wykonaniem

w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego
wzgledem Wykonawcy.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia
faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub
Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za
zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawce robdét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw
lub ustug.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego
potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego uznania pfatnosci bezposredniej za uzasadniona.
Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu sagdowego, Zamawiajacy
potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W sytuacji okreslonej w ust. 36 powyzej Zamawiajgcy moze dokonac
potracenia kwoty zaptaconej Podwykonawcy z dowolnej ptatnosci
przystugujacej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.
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Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 27
powyzej, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci niniejszej Umowy, moze stanowic¢ podstawe
do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie §
23(Klauzula waloryzacyjna) umowy, Wykonawca zobowigzany jest, w
terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na roboty budowlane lub ustugi
obowigzujaca przez okres przekraczajacy 12 miesiecy, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy.

W sytuacji, o ktérej mowa wyzej, ust. 39 stosuje sie odpowiednio, z
zastrzezeniem, ze przedstawiajqc projekt zmiany umowy
podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany jest dodatkowo przedstawié
wyjasnienia wskazujgce sposob ustalenia zakresu dokonywanej zmiany
wynagrodzenia podwykonawcy.

§ 13
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia

. Podmiotem Udostepniajgcym Zasoby jest podmiot, o ktérym mowa w

art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, na ktérego zdolnosciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega
Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia, niezaleznie od charakteru
prawnego tgczacych go z nim stosunkéw prawnych.

. Zgodnie z ofertg Wykonawcy, Podmiot Udostepniajacy Zasoby tj.

............................................................................. bedzie uczestniczyt w
wykonaniu zamoéwienia w charakterze Podwykonawcy w zakresie:

.Umowa z Podwykonawcg, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi

Zatgcznik do niniejszej Umowy.

. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach opisanych w art. 118 ust. 1
ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego
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zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie

zamowienia.

. W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy
zastosowanie znajdujq zapisy, o ktorych mowa w § 12 ust. 3 niniejszej
Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.

. Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat
zasobami proponowanego innego Podwykonawcy w stopniu niezbednym
do nalezytego wykonania zamodwienia oraz oceny czy stosunek taczacy
Wykonawce z tym Podwykonawcg gwarantuje rzeczywisty dostep do
udostepnionych Wykonawcy zasobdéw, moze zada¢ dokumentéw
dotyczacych, w szczegdlnosci:

- zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobdw;

- sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zaméwienia;

- zakresu i okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaniu
zamowienia;

- czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkéw
udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty, ktorych
wskazane zdolnosci dotycza.

§ 14.Kary umowne

Strony postanawiajq, ze obowigzujgaca je formg odszkodowania stanowig
przede wszystkim (lecz nie wytgcznie) kary umowne, stosowane w
nastepujacych przypadkach i wielkosciach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu
Umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy (zwtoka w
wykonaniu przedmiotu umowy) w wysokosci 0,05 % wartosci
wynagrodzenia brutto za wykonanie robét, o ktorym mowa w § 6
ust. 2 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

b)za zwtoke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub odbiorze w okresie rekojmi i gwarancji - w
wysokosci 0,05 % wartosci Umowy za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie tych
wad/usterek,

c) za przekroczenie terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej
Umowy (zwtoka w wykonaniu przedmiotu umowy) w wysokosci
0,05 % wartosci wynagrodzenia brutto za wykonanie roboét, o
ktorym mowa w § 6 ust. 2 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwioki,
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d)za zawinione spowodowanie przerwy w realizacji zamodwienia z

przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 0,5% wartosci
kontraktu, za kazdy rozpoczety dzien przerwy, liczac od pierwszego
dnia przerwy,

e)jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy lub Kierownika
Robot bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez
Zamawiajacego - w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

f) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie
wykonywat inny podmiot, niz Wykonawca lub zgtoszony
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokosci 0,05 %
wartosci kontraktu,

g)w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany - w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt
Zzmiany umowy,

h)w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia - w wysokosci 5 000,00 zt za
kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 5 000,00 zt.

j) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 12 ust. 39 umowy -
w wysokosci 300,00 zt za kazdy dzien zwitoki od uptywu terminu, w
ktorym zaptata powinna najpdzniej zosta¢ dokonana.

k) za odstgpienie od umowy albo jej rozwigzanie przez ktérgkolwiek
ze Stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 %
wartosci kontraktu,

1) jezeli Wykonawca nie wywigze sie z obowigzku okreslonego w § 17
ust. 5 niniejszej umowy - w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu,

m) w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek niewykonania lub
nienalezytego wykonania obowigzkéw okreslonych w § 20 ust. 2;
n)za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajacego naruszenia
innych obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych ze Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia oraz niniejszej Umowy w wysokosci
5.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

o)w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia

naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w
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wysokosci 0,1 % kwoty, z ktérej zaptatg w zwtoce pozostaje

Wykonawca, za kazdy dzieh zwitoki;

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od
umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, z wyjatkiem
przyczyny, o ktérej mowa w § 15 ust. 6 niniejszej Umowy, w wysokosci
20 % wartosci kontraktu.

. Strony zastrzegajq sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego,
przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody, w szczegdlnosci do wysokosci utraconego
dofinansowania dla zadania, o ktérym mowa w § 1 niniejszej Umowy.
. Naliczenie kar umownych z poszczegolnych tytutdw wskazanych w
niniejszym paragrafie jest niezalezne od siebie.

. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo potrgcenia naliczonych kar
umownych z faktur wystawianych przez Wykonawce, a Wykonawca
niniejszym wyraza zgode na takie potracenia.

. W sytuacji okreslonej w ust. 5 powyzej Zamawiajgacy moze dokonac
potracenia kwoty zaptaconej Wykonawcy z dowolnej ptatnosci
przystugujgcej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

. Za wartos¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1, 2 i 9 niniejszego
paragrafu oraz w § 15 Umowy uwaza sie wynagrodzenie brutto, o
ktérym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej Umowy.

.£aczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢
kazda ze Stron, wynosi 20% wartosci kontraktu.

§ 15.Prawo odstapienia od Umowy

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy z zachowaniem prawa do
odszkodowania i kar umownych, okreslonych w niniejszej Umowie, w
sytuacji, gdy:

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie przystapi do
realizacji przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od dnia przekazania
terenu budowy,

b) Wykonawca opdznia sie z wykonaniem ktérejkolwiek z prac i robot
oraz dostaw o wiecej niz 14 dni w stosunku do terminéw
okreslonych w harmonogramie robét,

c) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego
wstrzymuje prace lub roboty na okres diuzszy niz 14 dni, chyba, ze
wstrzymanie prac lub robét jest niezbedne z uwagi na
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bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii na okres

uzgodniony z Zamawiajacym,

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robét zgodnie z niniejszg Umowg,
lub nienalezycie wykonuje ktérekolwiek ze zobowigzan umownych i
nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego wezwania
przez Zamawiajgcego i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego
terminu,

e) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do
kierowania budowg/robotami inne osoby niz wskazane w ofercie
Wykonawcy,

f) Czynnosci objete niniejszg Umowg wykonuje bez zgody
Zamawiajacego podmiot inny niz wskazany w ofercie Wykonawcy
lub w niniejszej Umowie,

g) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajagcego wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej lub ubezpieczenia robdt,

h) Wykonawca wykonuje zamowienie z udziatem Podwykonawcy bez
zachowania zasad zawierania uméw, o ktérych mowa w § 12
niniejszej Umowy,

i) Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji lub ogtoszono jego
upadfos¢,

j) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie
majatku Wykonawcy,

k) Podmiot, ktdry zobowigzat sie do oddania Wykonawcy do
dyspozycji niezbednych zasobdw w celu realizacji niniejszego
zamowienia wycofat sie z podjetego zobowigzania, a Wykonawca
nie przedstawit zobowigzania kolejnego podmiotu lub samodzielnie
nie jest w stanie spetni¢ warunkéw udziatu w postepowaniu w
stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia,

) Wykonawca dwukrotnie nie zastosowat sie do polecenia
Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 2 ust. 5 niniejszej Umowy,

m) W przypadku koniecznosci wielokrotnego (co najmniej
dwukrotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci kontraktu.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajqcego, jezeli Zamawiajacy bez uzgodnienia z
Wykonawcg zalega z zaptatg faktury za odbiér czesciowy powyzej 60 dni
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kalendarzowych, liczac od daty przyjecia przez Zamawiajgcego tej

faktury.

. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zosta¢ poprzedzone wezwaniem

Strony do nalezytego wykonania zobowigzan umownych lub zaniechania

naruszen w wyznaczonym terminie, jednakze nie krotszym niz 7 dni.

. Odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron wymaga formy

pisemnej pod rygorem niewaznosci z jednoczesnym podaniem

uzasadnienia.

. Odstgpienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwilg doreczenia

drugiej Stronie o$wiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na

przysztos¢, przy zachowaniu w petni przez Zamawiajgcego wszystkich

uprawnien nabytych przed dniem odstgpienia, w szczegdlnosci w

zakresie uprawnien z gwarancji jakosci, rekojmi, zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy i kar umownych, mozliwosci zlecenia
zastepczego wykonania i dochodzenia odszkodowania.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez
konsekwencji o ktérych mowa w § 14 ust. 2 niniejszej Umowy, w razie
wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie nastepuje w terminie
30 dni od dnia powziecia informacji o tych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czesci umowy wykonanej do dnia odstgpienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy za posrednictwem
Inspektorow nadzoru inwestorskiego, z udziatem Wykonawcy sporzadzi
szczegoOtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na
dzien odstgpienia, dokona odbioru tych robdt oraz zaptaty
wynagrodzenia za nie na zasadach okreslonychw § 6, 7, 8, 12
niniejszej Umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub
Zamawiajgcego, Strony obcigzajq nastepujgce obowigzki:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej to winy nastgpito
odstgpienie od umowy.

b) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbidr robdt
przerwanych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada.

c) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt b)
powyzej, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego i Inspektorow
nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegétowy protokot
inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem wartosci
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wykonanych robét, wedtug stanu na dzien odstgpienia. Protokot

inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury przez Wykonawce.

d) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru
robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu budowy w
terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

e) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore
Wykonawca odpowiada, wyznaczy termin odbioru robdt, ktére
zostaty wykonane prawidtowo. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie
stawi sie celem dokonania odbioru, Zamawiajgcy sporzadzi
jednostronny protokdt odbioru robdt.

f) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w pkt 5)
powyzej Zamawiajacy zaptaci tylko za wykonane i odebrane prace,
ktére nie sq wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikajacych z
kosztorysu przedtozonego do podpisania umowy, pod warunkiem,
ze Zamawiajacy uzna, ze zostat on prawidtowo sporzadzony.

§ 16
Zobowigzania w zakresie Rekojmi i Gwarancji
. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci i
rekojmi na wykonane prace oraz wbudowane materiaty, wyroby i
urzadzenia na okres ......cvcrueee miesiecy, liczac od dnia korncowego
odbioru roboét, z zastrzezeniem ust. 23 i 24 niniejszego paragrafu. Okres
rekojmi jest réwny okresowi gwarancji.
. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce
materiatéw lub urzadzen, z ktérych Wykonawca korzystat realizujac
niniejszg Umowe przewidujq dtuzszy okres gwarancji niz niniejsza
gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega przedtuzeniu
przez danego producenta/dostawce, a Wykonawca jest zobowigzany
przekaza¢ Zamawiajgcemu Karte Gwarancyjna.
. Zamawiajacy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
fizyczne lub usterki niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie
okreslonym w ust.1, jezeli zgtosit wade/usterke przed uptywem tego
okresu.
. Niezaleznie od uregulowan zawartych w paragrafach niniejszej Umowy,
w okresie obowigzywania niniejszej umowy, a takze po jej wykonaniu,
rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu przez ktérakolwiek ze Stron,
Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na
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zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz

roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy bedg one wynikac z
wad/usterek przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci
przez Wykonawce lub jego Podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu
umowy.

. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do

nieodptatnego usuwania — w terminie zakreslonym przez
Zamawiajgcego - wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciggu terminu
okreslonego w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek
(wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci sktadowych).

. Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek rowniez usungc te

wady/usterki, ktére ujawniono po uptywie okresu obowigzywania
gwarancji jakosci, lecz ktére powstaty w okresie jej obowigzywania.

. Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastapi poprzez usuniecie

wady/usterki poprzez naprawe, badz wymiane, w sposob eliminujacy
mozliwo$¢ ponownego wystgpienia tych samych wad/usterek.

. Jezeli wada/usterka elementu o dtuzszym okresie gwarancji

spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz
uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia
wady/usterki w obu elementach.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac¢ $wiadczenie gwarancyjne
sitami wiasnymi, badz przez osobe trzecia.

Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad/usterek, powotujac sie na
nadmierne koszty lub trudnosci.

Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ wady/usterki objete gwarancjg w
terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiajgcego lub
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, chyba ze z uwagi na
rodzaj tych wad/usterek Zamawiajgcy zazgda usuniecia ich w terminie
krotszym.

Jezeli usuniecie usterek i wad ze wzgledéw technicznych nie jest
mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca zobowigzany
jest powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajacy
wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i
sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego
terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wad/usterek.
W przypadku niewywigzywania sie z termindw usuniecia wad/usterek, o
ktérych mowa w ust. 12 lub 13 Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare
umowng w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa §
6 ust. 2 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczonego
od dnia wyznaczonego na usuniecie wad/usterek.
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W przypadku odmowy usuniecia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub

przekroczenia termindw usuniecia wad/usterek o ktérych mowa w ust.
12 lub 13 o ponad 30 dni kalendarzowych, Zamawiajacy bez
koniecznosci uzyskiwania zgody sgdu zleci usuniecie tych wad/usterek
innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potrgcajac te
koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy moze usungc¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt
wady/usterki nieusuniete

w wyznaczonym terminie lub dokonac przegladu, serwisu i konserwacji
instalacji i urzadzen wraz z konieczng naprawg w przypadku nie
wywigzywania sie Wykonawcy z obowigzkdw umownych. Koszt ten
zostanie potracony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawce. Jezeli
nalezne Wykonawcy wynagrodzenie lub zabezpieczenie bedzie
niewystarczajace do potracenia, Zamawiajacy bedzie miat prawo
dochodzi¢ zwrotu pozostatej czesci kosztow.

Zgtoszenia wad i usterek Zamawiajacy dokonywac bedzie za
posrednictwem telefonu pod numer ..................... . lub poczty
elektronicznej .....cccccceeveeennnee.

Zamawiajgcy bedzie uprawniony do usuniecia wady/usterki na koszt
Wykonawcy takze w przypadku, gdy istnienie wady/usterki spowoduje
zagrozenie zycia lub mienia.

Na okolicznos¢ usuniecia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokot z
udziatem Zamawiajgcego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajgcy moze domagac sie takze
usuniecia szkdd, ktére te wady/usterki spowodowaty, szkéd powstatych
w trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkdd powstatych na skutek
przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy wskutek
usuwania jego wad/usterek.

Wybor sposobu usuniecia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze
Zamawiajacy moze zaleci¢ okreslony sposdb usuniecia, jezeli
przemawiajg za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie
uwzgledniaé powyzszych zalecen jedynie z waznych, uzasadnionych
powodow.

W pozostatym zakresie do gwarancji i rekojmi majg zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja jakosci nie moze
uniemozliwia¢ Zamawiajgcemu oraz innym podmiotom (za zgodg
Zamawiajgcego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w
szczegdblnosci: modernizacji instalacji, usuniecia awarii, montazu
urzadzen itp. Zamawiajacy zobowigzuje sie kazdorazowo, przed
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dokonaniem jakichkolwiek robét na obiekcie objetym niniejszym

zamowieniem publicznym, do poinformowania Wykonawcy o rodzaju
robét i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢ w
trakcie realizacji robot i prowadzi¢ nadzér. Za te czynnosci Wykonawca
nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia.

W przypadku wystgpienia, w okresie obowigzywania gwarancji,
koniecznosci wykonania napraw niezaliczanych do napraw
gwarancyjnych (w szczegdlnosci wynikajacych z powodu dziatarh osob
trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiajgcego do przeprowadzenia
niezbednych napraw, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy kazdorazowo,
przed dokonaniem jakichkolwiek robét na obiekcie objetym niniejszym
zamowieniem publicznym, poinformuje Wykonawce o rodzaju robot i
terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo ztozy¢ oferte cenowg lub
w przypadku wyboru innej oferty uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot i
prowadzi¢ nadzér. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zgdac od
Zamawiajgcego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie traci
uprawnien wynikajacych z udzielonej gwarancji.

§ 17.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie

nalezytego jej wykonania w formie ..........cooivviiinnnn. w wysokosci:
.......... zt, co stanowi 5 % ceny kontraktowej ofertowej brutto. W
przypadku, o ktérym mowa w art. 452 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiajacy
wyraza zgode na wniesienie zabezpieczenia w sposdb opisany w art.
452 ust. 4, 5i 7 ustawy Pzp. W takiej sytuacji wybor sposobu
zabezpieczenia nalezy do Wykonawcy, przy czym Wykonawca powinien
poinformowac Zamawiajgcego o swoim wyborze przed zawarciem
umowy.

. W przypadku niewykonania umowy lub nienalezytego wykonania

zamowienia lub nie usuniecia wad/usterek przedmiotu umowy,
ewentualnych odszkodowan i kar umownych zabezpieczenie wraz z
powstatymi odsetkami staje sie wtasnoscia Zamawiajacego i bedzie
wykorzystywane do zgodnego z niniejszg Umowg wykonania przedmiotu
niniejszej Umowy oraz do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za
wady/usterki.

. Zamawiajqcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy w nastepujacy sposob:
1)70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni
od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane,
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2)30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez

Zamawiajacego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady/usterki, kwota ta zostanie zwrécona w terminie 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady/usterki.

4. Jezeli zostanie przesuniety termin realizacji zamdwienia, Wykonawca
zobowigzany jest odpowiednio przesungé termin waznosci
zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej najpdzniej w
terminie podpisania aneksu do umowy.

5. Wykonawca ma obowigzek najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu
waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej
przedtuzy¢ okres jego waznosci lub przedtozy¢ nowe zabezpieczenie w
sytuacji stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru koncowego, na
okres rowny okresowi ich usuniecia. Nie wywigzanie sie przez
Wykonawce z tego zobowigzania spowoduje naliczenie kary umownej, o
ktérej mowa
w § 14 ust. 1 lit. I) niniejszej Umowy, ktéra przy braku dobrowolnej
zaptaty zostanie pokryta z faktury badz ze srodkéw uzyskanych przez
Zamawiajgcego z obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia.

6. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi
wad/usterek w terminie ustalonym w trakcie odbioru lub jest w trakcie
usuwania tych wad/usterek, za zgodg Zamawiajacego, najpdzniej na 14
dni przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia przedtuzy okres
waznosci zabezpieczenia lub przedtozy nowe zabezpieczenie na okres
niezbedny do usuniecia tych wad/usterek. Bezskuteczny uptyw
zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajacego
obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen
zwigzanych z usunieciem tych wad lub usterek.

§ 18.Zmiany postanowien umowy
Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien
publicznych Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian w
umowie o udzielenie zamdwienia publicznego po jej zawarciu, pod
warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. W
szczegolnosci Zamawiajacy, dopuszcza:

1. Zmiane terminu realizacji przedmiotu Umowy w nastepujacych
przypadkach:

1)spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,
geologicznymi, archeologicznymi, w szczegolnosci:
a) kleski zywiotowe,
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b) wyjatkowo niekorzystne (udokumentowane przez Wykonawce i

potwierdzone przez Zamawiajgcego) warunki atmosferyczne,
uniemozliwiajgce prawidtowe prowadzenie rob6t budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow, w
szczegoblnosci z powodu technologii realizacji robot okreslonej
Umowag, hormami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli koniecznos$¢ wykonania robot w
tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca odpowiada. Poprzez wyjatkowo niekorzystne warunki
atmosferyczne rozumiec nalezy diugotrwate wystgpienie bardzo
niskich temperatur i silnych podmuchéw wiatru uniemozliwiajgcych
wykonanie okreslonych prac z uwagi na technologie i technike
wykonywanych robét, w tym wymaganych technologii przez
producentéw stosowanych materiatdow i urzadzen. W takim
przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac
przesuniety o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych
oraz o czas trwania ich nastepstw.

c) wystgpienie warunkdéw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajgacych w sposdb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchdw lub niewypatow,
ktore mogq skutkowac niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin
wykonania przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety o czas
trwania przyczyn niezaleznych od Wykonawcy oraz o czas trwania
ich nastepstw.

d) odkrycia w trakcie robét budowlanych niewypatdw i niewybuchéw,

e)odkrycia w trakcie robét budowlanych obiektow podziemnych
wymagajacych wczesniejszej rozbiorki lub usuniecia,

f) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktdrego powstanie przypuszczenie,
ze jest on zabytkiem, co oznaczac bedzie koniecznos$¢ wstrzymania
robot lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie zostat zniszczony,
ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego
znaleziska,

g) stwierdzenia innego usytuowania obiektéw podziemnych lub
podziemnych sieci uzbrojenia terenu niz wynikajgce z ewidencji
geodezyjnej, co bedzie wymagato odpowiednich zmian w
opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania robét,

2)bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie
Zamawiajacego, w szczegdlnosci:
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a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego,

b)wstrzymanie robét przez Zamawiajacego,

c) koniecznos$c¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej,

d) opdznienia w procedurze wyboru Inspektora Nadzoru
inwestorskiego,

3)z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku termin
realizacji przedmiotu Umowy moze zostaé przesuniety o czas trwania
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego oraz o czas trwania ich
nastepstw,

4)zwtoki w dziataniu instytucji opiniujgcych, uzgadniajgcych oraz
wydajgqcych decyzje administracyjne ponad czas (termin) wynikajacy
z przepiséw prawa,

5)z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego, w
szczegolnosci w przypadku okolicznosci wystgpienia sity wyzszej lub z
powodu dziatania osob trzecich, ktére to przyczyny kazda ze Stron
musi udokumentowac.

Za site wyzszg, warunkujacq zmiane Umowy, uwazac sie bedzie w
szczegolnosci: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki,
strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania
warunkow atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii
elektrycznej, promieniowanie lub skazenia. W takim przypadku
termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostaé przesuniety o czas
trwania sity wyzszej oraz o czas trwania jej nastepstw. W takim
przypadku Strony mogqg rowniez okresli¢c zmieniony sposob
osiggniecia rezultatu bedgcego przedmiotem danego $wiadczenia
wchodzgcego w zakres przedmiotu Umowy, celem dostosowania go
do skutkow wystgpienia sity wyzszej. W takim przypadku zmiany w
Umowie zostang ograniczone tylko do zmian koniecznych.

6)z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, nie jest mozliwe dotrzymanie
pierwotnego terminu wykonania przedmiotu Umowy. W takim
przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy moze zostac
przesuniety o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych,
ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy oraz o
czas trwania ich nastepstw,

7)wystgpienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie
zostang ograniczone do zmian koniecznych do unikniecia lub
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usuniecia kolizji,

8)zalecen organdw administracji publicznej dotyczacych wykonania
przedmiotu Umowy w sposdéb wynikajacy z tych zalecen. W takim
przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac
przesuniety o czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy
niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich nastepstw.

9)zaistnienia, po zawarciu Umowy, wymogéw srodowiskowych lub
uwarunkowan prawnych i administracyjnych. W takim przypadku
termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety o czas
trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz
(ewentualnie) o czas trwania ich nastepstw.

10)wejscia w zycie nowych przepiséw, Polskich Norm po uptywie terminu
sktadania ofert, w czasie wykonywania przedmiotu Umowy, gdy ich
wprowadzenie bedzie powodowac wzrost pracochtonnosci wykonania
danych opracowan lub projektow o wiecej niz 5%.

11)w sytuacji koniecznosci wykonania robét zamiennych, rozumianych w
sposdb jak nizej:
a)roboty zamienne polegajg na tym, ze Wykonawca zobowigzuje sie

do wykonania zamédwienia podstawowego w sposéb odmienny od
okreslonego w umowie,

b) koniecznos¢ wykonania robét zamiennych zachodzi miedzy innymi
w sytuacji, gdy:

- materiaty budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do
wykonania zamowienia, wskazane w dokumentacji projektowej, nie
mogq byc¢ uzyte przy realizacji przedmiotu zamowienia z powodu
zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastgpienia innymi
lub lepszymi,

- w trakcie wykonania przedmiotu zamédwienia nastgpita zmiana
przepiséw Prawa budowlanego,

- W czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne
wykonania przedmiotu zaméwienia (np. Polska Norma),

- w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia wystgpita koniecznos¢
zmiany technologii wykonania robot.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do wykonywania
przedmiotu zamowienia, w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak, niz o
czas trwania okolicznosci wymienionych w ust. 1 powyzej.

Zmiany wskazywane w pkt 11) bedgq wprowadzane wytgcznie w
zakresie umozliwiajagcym oddanie przedmiotu zamdwienia do
uzytkowania.
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12)ze wzgledu na koniecznos$¢ wykonania prac dodatkowych

niezbednych dla prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy;

2.Zmiany osobowe:

1)Zmiana oséb, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot
Umowy na inne osoby legitymujace sie co najmniej rownowaznymi
uprawnieniami budowlanymi, o ktérych mowa w SWZ oraz w ustawie
Prawo budowlane oraz réwnowaznym doswiadczeniem zawodowym.

2)Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktorego Wykonawca wykonuje
przedmiot Umowy na innego, dysponujacego co najmniej
poréwnywalnym doswiadczeniem, potencjatem technicznym i
osobowym niz Podwykonawca wskazany w zawartej umowie;

3)Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego
w ofercie Wykonawcy.

3. Pozostate zmiany:

2)Zmiana wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia
przez Zamawiajgcego zakresu przedmiotu umowy, przy czym
rezygnacja ta moze dotyczyc¢ nie wiecej niz 70% Przedmiotu
Umowy. Wycena nastapi przez Zamawiajgcego na podstawie
opracowanego przez Wykonawce kosztorysu robot ztozonego do
podpisania umowy.

3)Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania
robot zamiennych w sytuacji, gdy wartos¢ robét zamiennych jest
réozna od wartosci robét zamiennych, o kwote wynikajaca z tej
zmiany. W takim przypadku zmiana wynagrodzenia nastgpi po
wyliczeniu wartosci robét zamiennych i/lub niewykonanych robét
i/lub niedostarczonych materiatéw. Wycena nastgpi przez
Zamawiajgcego na podstawie opracowanego przez Wykonawce
kosztorysu robot, ztozonego do podpisania, a w przypadku braku
odpowiednich pozycji-srednich cen SEKOCENBUDU dla
wojewddztwa lubuskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajacego
powyzsze rozliczenie.

4)Zmiana danych zwigzanych ze zmiang nr rachunku bankowego
Wykonawcy,
5)Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu
Umowy, jezeli:
a) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe
w terminie okreslonym w § 2 niniejszej Umowy;
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b)zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe

z przyczyn technicznych, albo na skutek zmiany przepisow
prawnych np. p. poz., bhp, norm technicznych;

c) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robot, liczba
lub asortyment dostarczonych urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy
zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za
wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty,
ktére Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy
planowanymi Swiadczeniami.
4. Zmiane umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych
okolicznosci:

1) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdt
budowlanych od dotychczasowego WYKONAWCY, nieobjetych
zamowieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty
spetnione facznie nastepujgce warunki:
a)zmiana WYKONAWCY nie moze zosta¢ dokonana z powodow

ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych
zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamoéwienia podstawowego,

b)zmiana WYKONAWCY spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub
znaczne zwiekszenie kosztow dla zamawiajacego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci
zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie;

2)zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) koniecznos$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami,
ktérych Zamawiajacy, dziatajac z nalezytg starannoscig, nie mégt
przewidzie¢,

b)wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia
okreslonej pierwotnie w umowie;

3)Wykonawce, ktéremu zamawiajacy udzielit zamdwienia, ma
zastgpi¢ nowy WYKONAWCA:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego WYKONAWCY lub
jego przedsiebiorstwa, o ile nowy WYKONAWCA spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian
umowy,

b) w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan
WYKONAWCY wzgledem jego Podwykonawcow.
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5. Zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

niezalezna od Wykonawcy koniecznos¢ zrealizowania
Przedmiotu Umowy wedfug innych zatozen niz wskazane w
SWZ wraz zatgcznikami;

koniecznos¢ wykonania prac projektowych, ktére nie wynikajq
z opisu przedmiotu zamodwienia w SWZ, a ktére z przyczyn od
Wykonawcy niezaleznych staty sie niezbedne dla
prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy;

wynikajaca z dziatan organdw administracji i innych
podmiotow o kompetencjach zblizonych do organdéw
administracji, w szczegdlnosci eksploatatoréw infrastruktury
oraz wiascicieli gruntdéw pod inwestycje lub wynikajaca z
przeprowadzonych konsultacji spotecznych;

w przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw
prawa w zakresie majacym wptyw na wykonanie Przedmiotu
Umowy;

uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania
Przedmiotu Umowy proponowanych przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla
Zamawiajqcego;

wystgpienia sity wyzszej, rozumianej jak w ust. 1 powyzej;
wynikajgca z koniecznosci koordynacji prac projektowych
wykonywanych w ramach niniejszej umowy lub zastosowania
odmiennych, od wynikajacych z SWZ lub przyjetych przez
Wykonawce, rozwigzan projektowych w zwigzku z pracami
lub innymi czynnosciami prowadzonymi przez inne podmioty;

okolicznosci zwigzane z ogtoszeniem lub trwaniem stanu
epidemii lub stanu zagrozenia epidemicznego.

6. Ponadto Strony dopuszczajq zmiane postanowien umowy w
nastepujacych przypadkach:
1)Zmiana danych zwigzanych z obstuggq administracyjno-organizacyjng
umowy.
2)Zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do
kontaktéw miedzy Stronami.

7. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:

1)Strona wystepujgca o zmiane postanowien niniejszej umowy
zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o
ktérych mowa w ust. 1-5 niniejszego paragrafu.

2)wniosek o zmiane postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie.
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3)warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strone

inicjujacq zmiane, zawierajgcego:
a) opis propozycji zmiany,
b)uzasadnienie zmiany,
C) opis wptywu zmiany na termin realizacji umowy.
4)Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci.
. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu
wykonania umowy i zwiekszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim
koniecznos$¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez jakikolwiek
btad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wiacznie z btedem lub
opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego z
obowigzkéw Wykonawcy.

§ 19.Ubezpieczenie robot

. Na caty czas prowadzenia robét budowlanych (az do odbioru koncowego
robot) Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt
odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére mogaq zaistniec
w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej i kontraktowej).

. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe ubezpieczenia roboét
budowlanych na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz wartosé
wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 6 ust. 2 niniejszej
Umowy, gdzie ubezpieczeniu podlegajq:

a) roboty objete niniejsza Umowgq, urzadzenia oraz wszelkie
mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonawstwem
robot,

b) pracownicy i osoby trzecie w zakresie nastepstw
nieszczesliwych wypadkéw,

c) odpowiedzialnos¢ cywilna (deliktowa i kontraktowa),

d)dziatania i zaniechania Podwykonawcéw,

z zastrzezeniem, ze polisa/polisy obejmujgca/obejmujace ww. ryzyka
muszg_konkretnie wskazywac na ubezpieczenie robot realizowanych na
podstawie niniejszej Umowy.

. Kopie polisy albo innego dokumentu potwierdzajacego zawarcie takiej
umowy ubezpieczenia (wraz z dowodem uiszczenia wymagalnych
sktadek oraz OWU) Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu najpdzniej w dacie wydania Wykonawcy terenu
budowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczyc¢ polise (polisy)
potwierdzajacq zawarcie badz kontynuacje umowy ubezpieczenia, o
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ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej

akceptaciji ich tresci przez Zamawiajgcego.

. Zamawiajqcy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia
dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej. Opdznienie z tego
tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w
ust. 2 niniejszego paragrafu lub nie bedzie kontynuowat wyzej
wymienionej umowy ubezpieczenia przez caty okres trwania robot
budowlanych, Zamawiajacy moze wedtug wtasnego wyboru odstgpi¢ od
umowy z Wykonawcg na zasadach, o ktérych mowa w § 15 niniejszej
Umowy badz ma prawo zawrze¢ przedmiotowg umowe ubezpieczenia
lub jg przedtuzy¢ na koszt Wykonawcy, potracajac jej koszt z biezacych
ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§ 20.Klauzula poufnosci

. Wszystkie wiadomosci i informacje niebedace informacja publiczng, w
szczegolnosci informacje finansowe, programowe, prawne, techniczne,
handlowe, know-how, organizacyjne oraz informacje zwigzane z
postepowaniami o udzielenie zamoéwienia publicznego, dotyczace w
sposdb bezposredni lub posredni Zamawiajgcego oraz firm lub
podmiotéw z nim wspotpracujacych, uzyskane przez Wykonawce w
zwigzku ze $wiadczeniem ustug w ramach niniejszej Umowy, bedg
traktowane przez Wykonawce bezterminowo i bezwarunkowo jako
poufne i nie mogq zosta¢ bezposrednio lub posrednio ujawnione
komukolwiek, jedynie za wyjatkiem uprzedniego pisemnego zezwolenia,
wydanego przez Zamawiajacego.

. Strony zobowigzujq sie do bezwzglednego nieujawniania wszelkich
informacji poufnych.

. Zobowigzanie, o ktérym mowa w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, w ktérych
obowigzek ujawnienia wskazanych w nim informacji lub danych wynika
z powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, orzeczenia sadu lub
decyzji wtasciwej wiadzy publicznej.

. Strony majg obowigzek zabezpieczy¢ przez nieautoryzowanym
dostepem oraz odczytem kazdg informacje poufng lub stanowigcg
tajemnice przedsiebiorstwa zgodnie z zasadami sztuki zabezpieczen
informacji (poprzez m.in. ograniczenie do nich dostepu, przesytanie i
przekazywanie w sposdb uniemozliwiajacy zapoznanie sie z nimi przez
osoby nieupowaznione, przestrzeganie przepiséw wewnetrznych
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dotyczacych korzystania z zasobdéw sieciowych) oraz prawidiowe

niszczenie nosnikow papierowych.

5. W przypadku rozwigzania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzuje
sie do zwrotu Zamawiajagcemu wszelkich dokumentdéw i innych
materiatow dotyczacych informaciji lub danych, o ktérych mowa w ust.
1, jakie sporzadzit, zebrat, opracowat lub otrzymat w czasie trwania
Umowy albo w zwigzku lub przy okazji jej wykonywania, wtgczajac w to
ich kopie, odpisy, a takze zapisy na innych nosnikach zapisu -
najpozniej do dnia rozwigzania Umowy.

6. W przypadku powstania watpliwosci co do charakteru informacji lub
danych, Wykonawca, przed ich ujawnieniem, przekazaniem lub
wykorzystaniem ma obowigzek pisemnie uzgodni¢ z Zamawiajacym, czy
podlegajg one ochronie okreslonej w niniejszej klauzuli umownej.

7. Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego zawiadomienia
Zamawiajgcego o naruszeniu lub powstaniu zagrozenia naruszenia
informacji poufnej i okolicznosciach tego zdarzenia.

§ 21.Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i

Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony

0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (zwanego dalej: RODO) Zamawiajacy informuje, ze:

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Urzad Miasta i
Gminy Wschowa reprezentowany przez Burmistrza Miasta i Gminy
Wschowa, z siedzibg przy ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, tel.: 65 540
86 00, e-mail: boi@wschowa.pl.

2. Administrator danych powotat inspektora ochrony danych osobowych,
ktérego funkcje petni Pani Natalia Wielowiejska. Kontakt z inspektorem
ochrony danych mozliwy pod adresem poczty elektronicznej:
kontakt@rodo-leszno.com.pl lub listownie na adres siedziby
Administratora danych, wskazany powyzej.

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja i wykonanie
niniejszej umowy.

4. Podstawg prawng przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbedne do wykonania
umowy lub do podjecia dziatan przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust.
1 lit. ¢) RODO - przetwarzanie jest niezbedne do wypetnienia
obowigzku prawnego cigzacego na Administratorze wynikajgcego w
szczegolnosci z zapisdw ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych oraz ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamédwien
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publicznych.

. Odbiorcami danych osobowych bedq podmioty upowaznione do dostepu

do danych na podstawie przepisow prawa oraz podmioty, z ktérymi
administrator danych osobowych zawart stosowne umowy powierzenia
przetwarzania danych, takie jak takie jak firmy Swiadczace obstuge
administracyjno-organizacyjng schroniska.

Administrator bedzie przechowywat dane przez okres niezbedny do
wykonania umowy, a po jej rozwigzaniu lub wygasnieciu - przez okres
5 lat.

W niektorych przypadkach okres przechowywania danych moze zostac
przedtuzony na podstawie innych przepiséw szczegdétowych stanowigce
podstawe realizacji zadan.

. Osoby, ktorych dane dotyczg majg prawo dostepu do swoich danych

osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo zadania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzezeniem przypadkoéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 1 RODO,
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub warunkiem

zawarcia umowy. Osoba, ktérej dane dotycza, jest zobowigzana do ich
podania. Konsekwencja niepodania danych osobowych moze skutkowacd
brakiem zawarcia i wykonania umowy.

. Przy przetwarzaniu danych osobowych administrator danych nie stosuje

zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.
Administrator danych nie planuje przekazywania danych osobowych do
panstw trzecich lub organizacji miedzynarodowych. Z uwagi jednak na
jawnos¢ postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, niektére
dane identyfikacyjne wykonawcéw mogq by¢ dostepne dla odbiorcéow
spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§ 22.Postanowienia koncowe

. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowg majq zastosowanie

przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdéwien
publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), Kodeksu Cywilnego oraz
przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U.
z 2023 poz. 682 ze zm.).

. Prawem witasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i

procesowe.

. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony

zgodnie oswiadczaja, ze dotozg wszelkich staran, aby spory byty
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rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji

prowadzonych w dobrej wierze.

4. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony
zgodnie oSwiadczajg, ze dotozg wszelkich staran, aby spory byty
rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji
prowadzonych w dobrej wierze — w szczegdlnosci wszelkie spory o
roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, Strony poddajq - wedtug swego wyboru:

a. mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej albo

b. mediatorem wybranym przez Strony, a w razie niemoznosci dojscia
Stron do porozumienia w zakresie sposobu polubownego rozwigzania
sporu — w trybie okreslonym w pkt 1) powyzej.

5. Jezeli rozwigzanie sporu w trybie okreslonym w ust. 1 powyzej
okaze sie niemozliwe/nieskuteczne, Spory wynikte na tle Umowy
rozstrzygac bedzie Sad wtasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajqcego.

6. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1-
egz. dla Wykonawcy i 2- egz. dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Zatgcznik do umowy:
1.Karta zatwierdzenia materiatu.
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