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Załącznik nr 7 do SWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
(OPZ) 

1. Nazwa oraz adres zamawiającego 
Zamawiającym jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80 – 560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11 
działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, dalej zwana również „DRMG”, tel.: 58 320- 
51-00. 
 

2. Opis Przedmiotu Zamówienia 
2.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadnia pod nazwą: 

Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym oraz 
wymianą pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej Nr 4 w Gdańsku przy  
ul. Łąkowej 61 – w ramach modernizacji w obiektach oświatowych. 

2.2.  Przedmiotem inwestycji jest wymiana pokrycia dachowego oraz modernizacja Sali 
gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym oraz wykonanie innych 
niezbędnych robót koniecznych dla wykonania w/w zadania inwestycyjnego. 
Budynek Szkoły Podstawowej nr 4 ul. Łąkowej w Gdańsku działka nr 160 obręb 100. 
Teren działki szkolnej jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego Nr 1112 MPZP Śródmieście Rejon ul. Długie Ogrody.  
Teren strefy objęty opracowaniem znajduje się w obszarze wpisanym do rejestru 
zabytków na mocy decyzji nr 8 z dnia 11.10.1947 r. jako historyczny układ urbanistyczny 
miasta Gdańska. Istniejący teren leży w obszarze objętym obowiązującym planem 
miejscowym zagospodarowania przestrzennego Śródmieście Rejon Długich Ogrodów w 
mieście Gdańsku - UCHWAŁA NR XXIV/700/2000 Rady Miasta Gdańska. 

 
3. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla 

wykonania zadania, w tym następujące elementy: 
 przygotowanie placu budowy, 
 roboty rozbiórkowe i demontażowe, 
 roboty budowlano-montażowe, 
 roboty branży sanitarnej, 
 roboty z branży elektrycznej. 
 
Uwaga: 
Realizacja robót budowlanych prowadzona będzie w czynnym obiekcie, z zachowaniem 
maksymalnej staranności o bezpieczeństwo osób przebywających na terenie szkoły. 
Szkoła nie jest wyłącznie obiektem budowlanym, ale jest przede wszystkim czynnym 
budynkiem użyteczności publicznej, który w celu prawidłowego wykonywania swoich zadań, 
musi być zabezpieczony w zakresie jego zarządzania - bezpieczeństwa przede wszystkim 
uczniów. 

- Wykonawca powinien dostarczyć protokoły badań i sprawdzeń zgonie z wykazami 
umieszczonymi w dokumentacji technicznej i wykonawczej.  

- Wykonawca powinien mieć uzgodnienia wydane przez właściwy organ (GZDiZ) odnośnie 
organizacji i transportu elementów konstrukcyjnych np. dźwigarów oraz środków do ich 
montażu.  
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Podstawowy zakres prac w ramach projektu: 
a) Przygotowanie placu budowy, w tym m.in.: 

- montaż ogrodzenia placu budowy (zapewnienie bezpieczeństwa uczniów przebywających  
w placówce) 
- pozostałe prace związane z uruchomieniem placu budowy: montaż obiektów kontenerowych, 
zaplecze sanitarne, punkty poboru energii, wody, itp., 
- znaki drogowe i informacyjne 

b) Roboty realizowane w sali gimnastycznej 
- wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej 
- wymiana elementów istniejącego parkietu w wybranych obszarach sali gimnastycznej (po 
zdjęciu parkietu w pokoju nauczyciela wychowania fizycznego) 
- cyklinowanie i lakierowanie podłogi 
- odtworzenie linii boisk 
- naprawa i wymiana elementów drewnianych na suficie sali gimnastycznej 
- wymiana oświetlenia na LED 
- wykonanie traktu komunikacyjnego w części poddasza opartego na dolnym pasie dźwigarów 
kratowych 
- wymiana ocieplenia w przestrzeni poddasza sali gimnastycznej 
- wykonanie oświetlenia w części poddasza 
- malowanie ścian sali gimnastycznej 

c) Roboty realizowane w szatniach dzieci 
- wymiana stolarki drzwiowej 
- malowanie i naprawa ścian 
- wykonanie obudowy rur c.o. 
- wykonanie odbojnic ściennych na wysokości ławek 
- wykonanie obudowy grzejników 

d) Roboty realizowane w pokoju nauczycieli wychowania fizycznego 
- zdjęcie istniejącego parkietu (pod wymianę klepek w sali gimnastycznej) 
- wykonanie wylewki samopoziomującej 
- wykonanie posadzki z płytek gres 
- wykonanie naprawy i malowania ścian 
- wykonanie obudowy grzejnika 
- wykonanie mini aneksu kuchennego z robotami instalacyjnymi 

e) Roboty zewnętrzne 
- wykonanie dodatkowych dźwigarów dachowych w obszarze dachu nad salą gimnastyczną 
- wymiana pokrycia dachu nad salą gimnastyczną 
- wymiana pokrycia dachu nad częścią obejmująca zaplecze sanitarne 
- wymiana wszystkich obróbek blacharskich 
- renowacja krat okiennych 
- przebudowa instalacji odgromowej 

f) Roboty realizowane w strefie sanitariatów, części korytarza oraz pokoju 
nauczycieli  wychowania fizycznego 

- rozbiórka istniejących sufitów podwieszanych nad istniejącymi pomieszczeniami sanitariatów, 
pokoju nauczycielskiego oraz części korytarza 
- rozbiórka pokrycia dachu z papy 
- zdjęcie istniejącego ocieplenia między belkami stropowymi wraz z deskowaniem 
- wykonanie nowego ocieplenia oraz projektowanych warstw stropodachu wraz z sufitem 
podwieszanym (na tej samej wysokości co istniejące sufity). 
- wykonanie naprawy i malowania ścian. 
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3.1. Roboty budowlane w ramach przedmiotu zamówienia objęte są pozwoleniami / 
uzgodnieniami: 

1. Decyzja Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZN.SG.5142.133.2022 z 
dnia 13.02.2023r. 

2. Decyzja Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zamienna nr 
ZN.5142.1133.2.2022.ALM z dnia 14.03.2024r. 

3. Uzgodnienie projektu nr WRS.XX.2022.AP z Wydziałem Rozwoju Społecznego Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku z dnia 16.09.2022r. 

4. Uzgodnienie projektu z Dyrekcją Szkoły z dnia  07.07.2022r. 
5. Decyzja pozwolenie na budowę WUiA-V.6740.156-4.2023.SN.70048 z dnia 04.04.2023r. 

3.2. Dokumentacja projektowa 
Przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa wykonana przez: 
Biuro Projektowe PSBUD mgr inż. Piotr Świrzyński 
86-302 Grudziądz, Wałdowo Szlacheckie 87G 
Data opracowania dokumentacji projektowej: wrzesień 2023 r. 

3.3. Na dokumentację projektową składają się: 
1. Projekt budowlany 

       1a. Projekt zamienny architektoniczno - budowalny 
2. Projekt techniczny 
3. Projekt wykonawczy 
4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) 
5. Przedmiary robót  
6. Decyzje 
Uwaga: Przedmiar robót pełni rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej 
przez Wykonawcę, w tym co do ilości i typów robót. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały 
ujęte w przedmiotowym przedmiarze, a są niezbędne do prawidłowego wykonania 
zamówienia, Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej. 

Wszelkie prace, czynności, materiały, rozwiązania etc. nieopisane lub niewymienione w 
dokumentacji projektowej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki 
i praktyki budowlanej muszą być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy tej 
dokumentacji i uwzględnione w cenie oferty. Ponadto, o ile dla wykonania robót 
budowlanych wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia będzie konieczne wykonanie 
czynności, dokonanie zgłoszeń lub uzyskanie decyzji i zezwoleń, to Wykonawca wykona te 
czynności, dokona zgłoszeń oraz uzyska niezbędne decyzje i zezwolenia własnym kosztem  
i staraniem. Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw dla wykonania 
powyższych zobowiązań. Wszystkie koszty związane z wykonaniem powyższych prac  
i czynności należy ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

3.4. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do wykonania 
wszelkich robót i czynności niezbędnych do realizacji celu zamówienia, jakim jest prawidłowe 
wykonanie zakresu robót przedstawionego w dokumentacji projektowej. 

3.5. Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji projektowej Wykonawca może dokonać  
w trybie określonym w art. 284 ust. 1 ustawy Pzp. 

3.6. Parametry zastosowanych wyrobów, materiałów i urządzeń 
W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami) 
znaków   towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, należy je 
rozumieć jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych 
dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne 
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rozwiązania, których stosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej 
technologii wykonania oraz spełniające kryteria równoważności określone w dokumentacji 
projektowej. 
W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji 
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz 
ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. 
Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku 
zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SWZ wraz z załącznikami. 
Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SWZ wraz z załącznikami norma, ocena 
techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji, o których mowa w art. 101 ust. 1 
pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania 
„lub równoważna". 
Wykonawca, który na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne jest 
zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane 
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

4. Wymagania i obowiązki Wykonawcy dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia 
4.1. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 

a) decyzji o pozwoleniu na budowę 
b) decyzji PWKZ 
c) projekcie budowlanym  
d) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
e) uzgodnieniach, opiniach, decyzjach załączonych do dokumentacji projektowej. 

Uwaga: 
Prace objęte przedmiotowym zamówieniem muszą być zgodne z zasadami wiedzy 
technicznej, obowiązującymi normami, przepisami prawa oraz z załączonymi decyzjami 
administracyjnymi, pozwoleniami i zgłoszeniami. 
 

4.2. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć 
zamawiającemu na adres e-mail inspektora wiodącego i drmg@gdansk.gda.pl 
harmonogram rzeczowo – finansowy robót, zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ oraz 
wymaganiami zamawiającego zawartymi w SWZ wraz z załącznikami. Wykonawca w 
przedmiotowym terminie zobowiązany jest uzyskać zatwierdzenie harmonogramu 
rzeczowo – finansowego przez wiodącego inspektora nadzoru oraz uzgodnienie z 
dyrektorem placówki oświatowej.  
4.3. Roboty budowlano - montażowe objęte zamówieniem będą się odbywać w 
czynnym obiekcie  Szkoły. W związku z tym należy: 

- zapewnić możliwość stałej eksploatacji szkoły 
- zapewnić możliwość wykorzystania części pomieszczeń komunikacji 

wewnętrznej przez Użytkownika szkoły i pracowników budowy 
4.4. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w sposób zapewniający bezpieczeństwo 

osób przebywających w obiekcie. 
Z uwagi na konieczność zachowania ciągłej eksploatacji obiektu, roboty rozbiórkowe  
i budowlane (dach) powinny zostać tak zorganizowane, aby w jak najmniejszym stopniu 
wpłynąć na komfort uczniów przebywających w szkole. 

4.5. Wykonawca zobowiązany jest do odgrodzenia i graficznego oznakowania strefy roboczej. 
4.6. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do realizacji w 

szczególności następujących obowiązków oraz uwzględnienia następujących warunków 
lub zaleceń: 
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4.5.1 Opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) uwzględniając specyfikę 
robót i inwestycji oraz warunki prowadzenia robót i przestrzegania zasad. 

4.5.2. Oznakowania terenu budowy zgodnie z wymogami i zabezpieczenia go zgodnie  
z przepisami BHP i p.poż. oraz pokrycia kosztów wszystkich robót i czynności z tym 
związanych, 

4.5.3. Dokonania aktualizacji wszelkich uzgodnień, pozwoleń, zgód i decyzji administracyjnych 
oraz uzyskania ewentualnych nowych uzgodnień, pozwoleń, zgód lub decyzji niezbędnych 
dla prawidłowego wykonania robót i ukończenia przedmiotu zamówienia - jeżeli zajdzie 
taka konieczność; wypełnienie wszystkich zobowiązań wynikających z uzgodnień, 
pozwoleń, zgód i decyzji administracyjnych należy do zobowiązań Wykonawcy. 

4.5.4. Zawiadomienia Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie 
rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych. 

4.5.5. Niezwłocznego zawiadomienia Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  
o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia robót 
budowlanych. 

4.5.6. Utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy oraz w związku z jej prowadzeniem w jej 
otoczeniu i na drogach dojazdowych. 

4.5.7. Wykonawca zobowiązany jest: 
- w celu zapewnienia należytej ochrony dróg publicznych, po których poruszać się będą 

pojazdy wykonawcy prowadzącego prace budowlane, należy uzyskać z Gdańskim 
Zarządem Dróg i Zieleni uzgodnienie sposobu obsługi komunikacyjnej placu budowy 
i zawrzeć odrębną umowę na ochronę drogi (wzór zał. Nr 7 - treść umowy zostanie 
ostatecznie ustalona przez strony umowy „o ochronę drogi", a wzór załączony do OPZ 
może, lecz nie musi być wykorzystany przez strony umowy „o ochronę drogi") - 
niezwłocznie po podpisaniu umowy, przed przejęciem terenu budowy, 

- niezwłocznie po podpisaniu umowy Wykonawca jest zobowiązany powiadomić 
pisemnie GZDiZ o rozpoczęciu prac, w tym także wywozie ziemi, gruzu itp. oraz 
przedstawić propozycję trasy dojazdu pojazdów budowy, 

- w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w organizacji ruchu należy 
opracować projekt docelowej organizacji ruchu drogowego i uzgodnić  
z zarządzającym ruchem w Gdańsku, tj. Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku. Wykonać oznakowanie oraz zieleń zgodnie z uzgodnionym 
przez Wykonawcę projektem docelowej organizacji ruchu. 

Koszty wynikające z w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 
4.5.8. W czasie realizacji należy zapewnić dojście oraz dojazd do obiektów znajdujących się  

w rejonie inwestycji. Prace należy prowadzić w sposób nieutrudniający dojazdu 
mieszkańcom posesji przyległych. 

4.5.9. Po robotach teren w rejonie inwestycji należy uporządkować. Wszelkie nawierzchnie 
utwardzone oraz zieleń, uszkodzone w trakcie wykonywania prac związanych z realizacją 
inwestycji należy odtworzyć, doprowadzając do właściwego stanu technicznego, nie 
gorszego niż stan przed przystąpieniem do wykonywania robót. 

4.5.10. Uzgodnienia z właściwą jednostką nośności środków transportowych wykorzystywanych 
dla celów budowy. 

4.5.11. Przygotowania, zabezpieczenia i czytelnego oznakowania ewentualnych tymczasowych 
przejść dla pieszych. 

4.5.12. Systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie placu budowy oraz 
utrzymania pobliskich układów drogowych w rejonie budowy w należytym stanie 
technicznym i czystości. 
Bieżące i systematyczne oczyszczanie dróg, po których poruszać się będą pojazdy 
wykonawcy lub podwykonawców prowadzących prace budowlane, w tym w szczególności 
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okolicy zjazdu na teren placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń, nawiezionych 
przez te pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystościami do zakładu 
utylizacyjnego. 

4.5.13. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia istniejącej 
infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym dróg publicznych w rejonie inwestycji 
oraz zobowiązany będzie do jej naprawy własnym staraniem i na własny koszt. 

4.5.14. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przy udziale Zamawiającego i przy zapewnieniu 
możliwości udziału właścicieli nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy lub osób 
korzystających z tych nieruchomości w oparciu o inny tytuł prawny, zobowiązany jest do: 
• sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiednich, na które 

może oddziaływać prowadzona inwestycja, 
• założenia i obserwacji plomb kontrolnych i reperów geodezyjnych na obiektach, gdzie 

występują zarysowania, bądź uszkodzenia. 
W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów, wynikających z niewłaściwego 
prowadzenia robót, konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

4.5.15. Zajęcia i zagospodarowania terenu związanego z potrzebami budowy, zorganizowania 
zaplecza budowy łącznie z zapewnieniem dostaw wody, energii elektrycznej oraz łączności 
telefonicznej na terenie budowy stosownie do potrzeb własnych. 

4.5.16. Wykonania ogrodzenia oraz oświetlenia terenu placu budowy. 
4.5.17. Zabezpieczenia drzew na placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,  

w tym budowlanego oraz ustawy o ochronie przyrody, jak również wskazaniami 
inspektora nadzoru. 

4.5.18. Stosowania technologii i sprzętu niepowodujących przekroczeń dopuszczalnych norm 
zapylenia i natężenia hałasu oraz drgań. 

4.5.19. Zapewnienia jak najmniejszej uciążliwości prowadzonych robót dla okolicznych 
użytkowników oraz innych podmiotów znajdujących się w sąsiedztwie inwestycji oraz na 
terenie jej oddziaływania. 

4.5.20. Zapewnienie nieprzerwanej dostawy mediów dla obiektów sąsiadujących z terenem 
inwestycji, w tym wykonanie tymczasowych obejść sieci, jeżeli będzie to wymagane. 

4.5.21. Bieżącego monitorowania wpływu prowadzonych robót na stan budynków, budowli  
i obiektów sąsiadujących lub będących pod wpływem prowadzonych robót. 

4.5.22. Ponoszenia odpowiedzialności za uszkodzenie uzbrojenia terenu i istniejących urządzeń 
budowlanych oraz za wszelkie następstwa zdarzeń dotyczących terenu lokalizacji budowy. 

4.5.23. Ochrony instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych takich jak kable, rurociągi 
itp. oraz uzyskania od odpowiednich podmiotów, będących właścicielem tych urządzeń, 
potwierdzenia informacji dostarczonych wykonawcy przez Zamawiającego w ramach 
lokalizacji wykazanych na planszy uzbrojenia. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  
i zabezpieczenie tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

4.5.24. Przejęcia na siebie odpowiedzialności materialnej za wszystkie skutki finansowe z tytułu 
jakichkolwiek zasadnych (wynikających z działań lub zaniechań wykonawcy) roszczeń 
związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, wniesionych przez właścicieli lub 
użytkowników obiektów i sieci (niezależnie od podstawy prawnej korzystania przez nich z 
obiektów lub sieci) sąsiadujących lub będących w strefie oddziaływania budowy. 

4.5.25. Prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym  
w szczególności ustawami: z 14.12.2012 r. o odpadach; z dnia 13 września 1996 r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przepisami miejscowymi w Gdańsku  
tj. uchwałami Rady Miasta dotyczącymi Regulaminu utrzymania czystości i porządku  
na terenie miasta Gdańska. 

4.5.26. Przekazywania informacji niezbędnych do prowadzenia sprawozdawczości finansowej  
na rzecz podmiotów finansujących. 
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4.5.27. Prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa 
budowlanego. 

4.5.28. Nie zakłócać ciągłość dostaw energii elektrycznej w całym budynku. 
4.5.29. Wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji geodezyjno- 

kartograficznej zawierającej dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, 
do ewidencji gruntów oraz do ewidencji sieci uzbrojenia. 

4.5.30. Wykonania w czterech egzemplarzach budowlanej dokumentacji powykonawczej oraz 
wersji elektronicznej na nośniku CD, DVD lub pendrive, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami 

4.5.31. Uporządkowania terenów sąsiednich objętych wpływem realizacji robót. 
4.6. Dokumenty Wykonawcy 

a) W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązany jest do 
przedłożenia Zamawiającemu zaakceptowanego przez wiodącego inspektora nadzoru 
oraz uzgodnionego z Dyrekcją Obiektu (szkoły) harmonogramu rzeczowo-finansowego 
robót według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ. Harmonogram rzeczowo-
finansowy, winien określać kolejność prowadzonych robót z uwzględnieniem potrzeby 
minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilości i krotności ingerencji w zasoby 
środowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w środowisku. W harmonogramie 
Wykonawca powinien uwzględnić czas uzyskania przez Wykonawcę decyzji, uzgodnień  
i wszelkich dokumentów wynikających z warunków prowadzenia robót, niezbędnych dla 
wykonania przedmiotu zamówienia i zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia 
w terminie umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności 
aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót Wykonawca 
zobowiązany jest do każdorazowej jego aktualizacji najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od 
polecenia Zamawiającego. 

b) Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy obejmujący teren określony 
dokumentacją projektową. 

Wykonawca we własnym zakresie: 
- zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację 
zadania 
- zapewni dostawę wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy. 
Koszty urządzenia zaplecza budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej 
obciążają Wykonawcę (koszty winny być uwzględnione w wynagrodzeniu 
ryczałtowym). 

c) W terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do 
przedłożenia Zamawiającemu analizy ryzyk i sposobu ich zarządzania i minimalizacji przez 
Wykonawcę. Analiza podlega akceptacji nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego; 

d) Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu w terminie 
14 dni od dnia zawarcia umowy Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zwanego dalej 
planem BIOZ) zgodnie z: 

- ustawą z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane. 
- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 

Potwierdzenie sporządzenia planu BIOZ zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu 
obowiązków kierownika budowy. 

e) Wykonawca opracuje na każde żądanie Zamawiającego projekty organizacji robót i plany 
zapewnienia  jakości na wskazany zakres robót. 

4.7. Warunki prowadzenia robót. 
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4.7.1. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w; 
1) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
2) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do 

dokumentacji projektowej, 
3) uzgodnieniach z użytkownikiem, 
4) uzgodnieniach i wymogach gestorów uzbrojenia terenu, 
5) innych uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej, 
6) decyzjach zawartych w dokumentacji projektowej 
7) decyzji o pozwoleniu na budowę. 

4.7.2. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlano 
montażowych oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane. Wykonawca we 
własnym zakresie: 
- zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację 

zadania w miejscu zaakceptowanym przez Zamawiającego. 
- zawrze stosowne umowy z gestorami /dostawcami mediów i poniesie koszty użytych 

mediów dla potrzeb realizacji robót. 
Koszty urządzenia zaplecza budowy wraz z kosztami zużytej wody, energii elektrycznej  
i ogrzewania budynku obciążają Wykonawcę (koszty winny być uwzględnione  
w wynagrodzeniu ryczałtowym). 

4.7.3. Na placu budowy nie mogą przebywać pracownicy firm niezaakceptowanych przez 
Zamawiającego jako podwykonawcy. 

4.7.4. Ziemię z wykopów, odpady budowlane i śmieci oraz drzewa i krzewy pozyskane z 
frezowania pni usuniętych drzew/krzewów należy wywieźć na legalne 
wysypisko/składowisko. Koszty wywozu należy uwzględnić w wynagrodzeniu 
ryczałtowym. Nadmiar mas ziemnych do ponownego wbudowania należy składować poza 
placem budowy. 

4.7.5. Zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym 
minimalizować ich ilość, gromadzić je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych 
miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska 
substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie. 
Odpady niebezpieczne, które mogą powstać w trakcie robót budowlanych segregować  
i oddzielać od odpadów obojętnych, celem przekazania do specjalistycznych firm 
zajmujących się ich unieszkodliwianiem. Koszty z tym związane należy uwzględnić w cenie 
oferty stanowiącej wynagrodzenie ryczałtowe. 

4.7.6. Odległość dowozu mas ziemnych na wymianę gruntu i materiałów masowych (np. piasek, 
żwir) Wykonawca ustali we własnym zakresie i uwzględni koszty z tym związane  
w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

4.7.7. Kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną niezbędną przy realizacji zamówienia wraz 
z operatem geodezyjnym powykonawczym zapewnia Wykonawca, a jej koszt należy 
uwzględnić w cenie oferty. Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje: 

- wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 
- wykonywanie pomiarów bieżących, 
- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 
- inwentaryzację powykonawczą. 

4.7.8. W celu dokonania odbiorów elementów ulegających zakryciu, które należy zgłosić 
Zamawiającemu do odbioru, Kierownik robót powiadomi o tym zamiarze Inspektora 
Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem. W razie niedopełnienia tego obowiązku 
Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać odpowiednie 
odkucia, otwory lub odkrywki niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie 
przywrócić je do stanu pierwotnego. W przypadku niewykonania lub nienależytego 
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wykonania zobowiązań Wykonawcy, o których mowa w niniejszym punkcie, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania niezbędnych odkrywek na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 

4.7.9. W terminie zakończenia robót Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu 
dokumentację odbiorową (4 egz.), zawierającą: 

 kompletną dokumentację powykonawczą odbiorową w 4 kpl. wraz z szczegółowym jej 
wykazem (w wersji papierowej) oraz w wersji elektronicznej - na płycie CD, DVD lub na 
pendrive w 2 egz. dokumentację powykonawczą należy wykonać w porozumieniu  
z Inspektorami Nadzoru danych branż, 

 zestawienie rzeczowe wykonanych robót i urządzeń w podziale na branże wg nazewnictwa 
zgodnego z tabelą elementów scalonych. 

4.7.10. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych  
w dokumentacji projektowej norm i standardów oraz przepisów prawa dotyczących     
wykonywanych robót. 

4.7.11. Wszelkie prace, czynności, materiały czy rozwiązania nieopisane lub niewymienione 
wprost w dokumentacji projektowej, a konieczne do przeprowadzenia lub zastosowania z 
punktu widzenia przepisów prawa, sztuki i praktyki budowlanej dla osiągnięcia celu 
zamówienia, muszą być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy 
dokumentacji projektowej i uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

4.8.    Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 
a) dozór budowy, ochronę mienia, 
b) zagospodarowanie placu budowy w tym między innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi 

technologiczne, oświetlenie placu budowy, 
c) utrudnienia związane z realizacją zadania, 
d) tymczasowe składowisko poza placem budowy. 

Koszty za w/w elementy Wykonawca winien uwzględnić w wynagrodzeniu 
ryczałtowym. 

4.9. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni 
sposobu obsługi komunikacyjnej placu budowy i zawarcia odrębnej umowy o ochronę 
drogi. Umowa ta dotyczyć powinna: 

 bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub jego 
podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności okolicy 
zjazdu na teren placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez 
te pojazdy, 

 usunięcia ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych 
prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu Wykonawcy lub 
jego podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji lub istniejącego stanu 
technicznego tych dróg. 

Wzór umowy na „ochronę drogi" stanowi załącznik nr 7 do OPZ. Treść umowy zostanie 
ostatecznie ustalona przez strony umowy „o ochronę drogi", a wzór załączony do OPZ może, 
lecz nie musi być wykorzystany przez strony umowy „o ochronę drogi" 

4.10. Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko lub 
złomowisko odpadów budowlanych i śmieci. 
Koszty wywozu wraz z jego utylizacją i złomowaniem należy uwzględnić w wynagrodzeniu 
ryczałtowym, a dokumenty potwierdzające dokonanie ww. wywozu należy dostarczyć 
Zamawiającemu. 

4.11. Odległość dowozu materiałów masowych (m. in. kamień, piasek, żwir, humus) Wykonawca 
ustali we własnym zakresie i uwzględni koszty z tym związane w cenie oferty. 

4.12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie robót zgodnie z normami określającymi 
warunki wykonania i odbioru robót. 
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4.13. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym kosztów  
w szczególności: 
- zaplecza budowy i tymczasowych składowisk, 
- tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego (oznaczenia, barierki, oświetlenie) 

dostosowanej do planowanego harmonogramu robót, 
- tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy, 
- sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących z terenem 

budowy i układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy, 
- sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" zgodnie z: 

 Ustawą - Prawo budowlane art. 21 a, 
 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- nadzoru przyrodniczo - ornitologicznego podczas usuwania drzew, 
- odtworzenia zieleni – trawników, 
- całodobowego dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych, 
- rejestracji w UDT urządzeń, które takiemu obowiązkowi podlegają wraz z opłatami, 
- przygotowania i zamontowania instrukcji obsługi dla urządzeń tego wymagających  

i obiektu, 
- opłat za zajęcie pasa drogowego w okresie prowadzonych robót, 
- zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót, zgodnie z warunkami zawartymi  

w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

- wszystkich pozostałych zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót. 
4.14. Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających,  
że wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, 
aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione 
instytucje (np. ITB) dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej, 
chyba że zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelkie 
aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne muszą być przetłumaczone  
na język polski. 

4.15. Parametry techniczne materiałów, elementów wyposażenia i wyrobów użytych  
do wykonania zamówienia oraz urządzeń nie mogą być niższe od przyjętych przykładowo  
w dokumentacji projektowej, a kolorystyka winna być uzgodniona z Dyrekcją Szkoły  oraz 
Zamawiającym. 
Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi 
obowiązujących przepisów, w szczególności: 
- Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym 

- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

4.16. Nadzór autorski zapewnia Zamawiający. 
4.17. Rękojmia i gwarancja 

 W wynagrodzeniu ryczałtowym za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia 
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z obowiązkami 
Wykonawcy w okresie rękojmi i gwarancji. 
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 Wykonawca zobowiązuje się do pielęgnacji zieleni w okresie pierwszych 12 miesięcy 
obowiązywania gwarancji jakości. 
 

4.18. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dokona zawiadomienia 
organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy obiektów budowlanych 
objętych przedmiotem zamówienia oraz uzyska zaświadczenie o braku podstaw do 
wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub przedstawi 
dowód upływu terminu do wniesienia sprzeciwu przez organ nadzoru budowlanego 
do zawiadomienia o zakończeniu budowy. 

      Koszty wynikające z tytułu w/w zobowiązań Wykonawca uwzględni w 
wynagrodzeniu ryczałtowym. 

4.19. W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego 
prowadzenia robót konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

4.20. Jeżeli nastąpi szkoda w przedmiocie Umowy lub w materiałach i urządzeniach 
przeznaczonych do jego wykonania w okresie, w którym Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za zdarzenia zaistniałe na terenie budowy, powinien on naprawić 
szkodę na swój koszt w taki sposób, aby przedmiot umowy odpowiadał wymaganiom SWZ 
lub jeśli brak wymagań w SWZ, to odnośnych przepisów. 

4.21. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że będą mu przysługiwały prawa autorskie 
do utworów sporządzonych przez niego lub osoby, którymi posługuje się w wykonywaniu 
umowy, wykonanych na potrzeby realizacji Umowy. Wykonawca zwolni Zamawiającego z 
wszelkiej odpowiedzialności, pokryje Zamawiającemu wszystkie szkody i koszty związane 
z niedochowaniem tego obowiązku. 

4.22. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją 
projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i SWZ. Materiały stosowane do 
robót budowlanych powinny spełniać wszystkie wymagania ustawy Prawo budowlane z 
dnia 07.07.1994 r., w szczególności odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikaty zgodności  
z polskimi normami lub aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, atesty itp.).  
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda partia 
dopuszczona do wykonania robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane 
przez producenta, a w razie potrzeby muszą być poparte wynikami badań wykonanych 
przez niego. Jakikolwiek materiał, urządzenie, które nie będzie spełniało tych wymagań 
będzie odrzucone. W takich przypadkach Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt 
niezwłocznie naprawi wadę i spowoduje, aby uprzednio odrzucony przedmiot spełniał 
wymagania umowy. 

4.23. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika budowy oraz kierowników 
robót z uprawnieniami zgodnymi z obowiązującymi przepisami prawa oraz SWZ. 

 
Żadne postanowienie OPZ nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności cywilnej wynikającej  
z obowiązujących przepisów prawa. 

 


