

Znak: EZP.270.86.2023

Otwock-Świerk, dnia 26.10.2023r.

Zamawiający

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
05-400 Otwock-Świerk
ul. Andrzeja Sołtana 7

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na
Remont wentylacji wywiewnej W3 A/B, W2.2 A/B oraz W1.2 A/B/C w wentylatorowni wyciągowej
Reaktora „Maria”

I. Na podstawie art. 284 ust. 1 oraz ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Zamawiający przytacza treść pytań i udziela wyjaśnień na złożone pytania:

Pytanie 1:

Ze względu na krótki czas, nie jest możliwa organizacja wyjazdu na wizję lokalną w dniu 25.10.2023. Wizję lokalną w identycznym celu odbyliśmy 4.09.2023 - czy jest możliwe jest uznanie jej jako wymaganej w tym przetargu?

Ew. czy możliwe jest wyznaczenie innego terminu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że względów formalnych nie ma możliwości uznania wcześniejszej wizji za wizję obowiązkową podczas trwania postępowania.

Zamawiający wyznacza dodatkowy termin wizji lokalnej na 30 października 2023 na godzinę 12.00

Pytanie 2:

Ze względu na czas produkcji wentylatorów i przepustnic (ok. 5 tygodni) nie jest możliwe utrzymanie bezwzględnie terminu 15.12.2023, przy jednoczesnym utrzymaniu ważności oferty do 5.12.2023r. Proszę o określenie najpóźniejszego terminu wyłonienia zwycięzcy.

Ew. w ofercie nie będziemy się posługiwać konkretną datą, a jedynie informacją o terminie realizacji 5 tyg. od dnia zamówienia.

Proszę o określenie realnej ścieżki zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ze względu na źródło finansowania nie ma możliwości zmiany końcowego terminu realizacji zamówienia.

Powyższe zmiany powodują zmianę ogłoszenia o zamówieniu oraz stanowią integralną część dokumentacji postępowania (SWZ) i należy je uwzględnić podczas przygotowywania ofert.

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnionej)