

Znak sprawy: ZP.271.3.23

Miechów, 05.04.2023r.

Wszyscy Wykonawcy

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. Poz. 1710 z późn.zm) – dalej p.z.p. pn.

Remont drogi gminnej K140253 ulica Janów Górny w km 0+000 do km 0+261 w miejscowości Miechów, gmina Miechów

Zamawiający, Gmina Miechów, zgodnie z dyspozycją art. 284 ust. 6 ustawy przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami .

Pytanie 1

Ze względu na przerwę świąteczną i okres urlopowy, a co za tym idzie utrudnienia w zebraniu ofert cenowych od dostawców materiałów, czy Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert do 17 kwietnia 2023r.?

Odpowiedź 1

Zamawiający wyraża zgodę.

W związku z powyższym zmienia się zapis SWZ , część XVI pkt 1, 3 w ten sposób że otrzymuje on brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę zakupową do dnia 17.04.2023r. do godziny 11:00.
<https://platformazakupowa.pl/miechow>, postępowanie nr : ID 745378

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.04.2023r. o godzinie 11:15

oraz zapis części XV pkt. 1 SWZ, który otrzymuje brzmienie

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 17.05.2023r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Pytanie 2

Zgodnie z zapisami SWZ rozdz. IV pkt. 8. "Wykonawca zobowiązany jest realizować prace tak by nie utrudniać dojazdu/dostępu do nieruchomości przyległych do obiektów znajdujących się wzdłuż ulicy Janów Górny. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót budowlanych."

- ze względu na wykonanie kanalizacji deszczowej tj. głębokie wykopy do 3,5m oraz wymianę warstw konstrukcyjnych drogi niemożliwym jest zapewnienie dojazdu do nieruchomości znajdujących się na terenie objętym ww. robotami. Czy zamawiający wyrazi zgodę na czas prowadzenia tych robót na całkowite zamknięcie ulicy dla ruchu kołowego?

Odpowiedź 2

Zamawiający nie wyraża zgody na całkowite i ciągłe zamknięcie drogi. Dojazd dla mieszkańców posesji zlokalizowanych przy ul. Janów Górny ma być zagwarantowany.

Zamawiający dopuszcza czasową zmianę organizacji ruchu na ul. Janów Dolny (przez Wykonawcę) tak by droga ta, w okresie realizacji umowy, była droga dwukierunkową.

Pytanie 3

W SWZ rozdz. VI Zamawiający podaje termin wykonania zamówienia do 120 dni od daty zawarcia umowy. Ze względu na duży zakres i specyfikę robót, wykonanie projektu organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem, czy Zamawiający przychyli się do prośby o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 180 dni?

Odpowiedź 3

Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji do 150 dnia od daty zawarcia umowy.

W związku z powyższym zmienia się zapis SWZ , część VI pkt 1 w ten sposób że otrzymuje on brzmienie:

1. Termin realizacji zamówienia :

- rozpoczęcie po zawarciu umowy
- zakończenie do 150 dni od daty zawarcia umowy

Powyższe zmiany są integralną częścią SWZ.

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej:

www.platformazakupowa.pl/miechow, ID postępowania:ID 745378