Zatacznik nr 2
do zapytania ofertowego
RIDiGP. 271.2.51.2023.ZP

UMOWA - wzor
O PELNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO
RIDIGP. 272.2....2023.ZP

zawartaw dniu ........ 2024 r. w Rogowie pomigdzy:

Gming Rogowo;

z siedziba Urzedu Gminy Rogowo

ul. Koscielna 8

88-420 Rogowo

NIP: 5621711384, REGON 092351216

zwang w dalszej cze$ci umowy Zamawiajacym, w imieniu, ktorej dzialaja nastgpujace osoby:
Pan Tomasz Michalczak — Wojt Gminy Rogowo,

przy kontrasygnacie — Pani Wioletty Nowakowskiej — Skarbnika Gminy

zwang dalej Wykonawca wspdlnie dalej zwanymi ,,Stronami”, oddzielnie zas$ ,,Strong”
zwang dalej ,,Wykonawca”.

W wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamdowienia w trybie zapytania ofertowego
(znak sprawy: RIDIGP. 271.2.50.2023.ZP) strony postanawiaja:

§1
Niniejszg umowe¢ zawarto bez stosowania przepiséw ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.).

§2
1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje petnienie funkcji inspektora nadzoru

branza — drogowa przy realizacji zadania pn.: ,,Modernizacja drog gminnych na terenie
Gminy Rogowo w tym:

a) Przebudowa drogi gminnej nr 130538C Grochowiska Ksieze - Zlotniki oraz drég
wewnetrznych znajdujacych sie na dz. o nr ewid. 31, 143, 25, 141, 131, 30 ob. Zlotniki wraz
z kanalizacja deszczowa,
b) Przebudowa ulicy Polnej w Rogowie;
c) Przebudowa ulicy Topolowej w Rogowie” zgodnie z przedtozong oferta 2z dnia
... Stycznia 2024 r.
2. Termin pelnienia nadzoru inwestorskiego: od daty podpisania umowy z Wykonawcg robot
do dnia zakonczenia prac i odbioru robét.
3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do dokonania odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego)
przedmiotu zamowienia.

§3
1.Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonywa¢ powierzong funkcje¢ inspektora nadzoru
inwestorskiego zgodnie z wymaganiami ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.
U. z 2023 r. poz. 682) oraz czynnosci dodatkowe wymienione w niniejszej umowie.
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2. Wykonawca o$wiadcza, Zze ma wymagane uprawnienia do pelnienia nadzoru inwestorskiego
W powierzonym zakresie.

3. W razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej przed rozpoczeciem budowy, badz w toku
jej realizacji, wad lub niedoktadnosci, albo tez koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji
zmian w celu zastosowania innych rozwigzan konstrukcyjnych lub innych materialéw niz
przewidziane w dokumentacji projektowej lub w celu osiggni¢cia oszczednosci i obnizenia
kosztéw budowy, Wykonawca jest zobowigzany zwrdcic¢ si¢ z wnioskiem do Zamawiajacego
0 przeprowadzenie w dokumentacji zmian i poprawek w terminie uzgodnionym z Wykonawca
robot budowlanych.

4, Wprowadzenie poprawek w dokumentacji projektowej nie powodujace zwigkszenia kosztow
nadzorowanych robot budowlanych, ktére nie wptyng zasadniczo na rozwigzania konstrukcyjne,
technologiczne i instalacyjne oraz nie powodujg pogorszenia parametréw technicznych,
uzytecznos$ci obiektu lub jego wptywu na §rodowisko i bezpieczenstwo obiektu w uzgodnieniu
z autorem projektu, Zamawiajagcym i kierownikiem budowy, dokonujac odpowiedniego wpisu
w dzienniku budowy oraz za zgoda projektanta nanoszac te poprawki w dokumentacji
projektowe;j.

5. Nadzorowanie budowy w takich odstgpach czasu, aby byla zapewniona skutecznos$c
w realizacji robot tj. minimum dwa razy w tygodniu.

6. W czasie kazdorazowego pobytu na budowie Wykonawca ustugi ma obowigzek dokonywania
biezacego przegladu dziennika budowy oraz potwierdzania swojej bytnosci na budowie
i dokonanych czynno$ci stosownym zapisem.

7. W szczegblnych przypadkach na wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy robot.

8. W porozumieniu z kierownikiem budowy, rozstrzyga watpliwosci natury technicznej
powstate w toku wykonywania robot, zasiggajac a w razie potrzeby opinii autora projektu, badz
IZECZOZNaWwCOW.

9.Kontrola prawidtowos$ci zafakturowania wykonanych robot oraz podpisywanie faktury
1 protokotéw odbioru robot.

10.Kontrola ilo$ci 1 warto$ci wykonanych robot przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy.

11.Kontrola prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy oraz dokonywania w nim wpisow,
stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majgce znaczenie dla oceny wiasciwego wykonania
robot.

12.Wykonawca ushugi w razie wystgpienia okolicznosci przerwy w robotach budowlanych, badz
rozwigzania umowy z Wykonawca, ustala ilo$¢, jako$¢ oraz warto§¢ robot w zakresie
niezbednym do rozliczenia z Zamawiajgcym.

13.Wykonawca ustugi potwierdza w dzienniku budowy zapis kierownika budowy o gotowosci
obiektu do odbioru.

14. Po ostatecznym dokonaniu odbioru obiektu, Wykonawca przejmuje od kierownika budowy
dokumentacj¢ techniczng oraz dokumentacj¢ powykonawcza oraz dziennik budowy, atesty,
certyfikaty na wbudowane materialty budowlane, urzadzenia i wyposazenie obiektu, ktore po
sprawdzeniu i stwierdzeniu ich kompletnosci przekazuje Zamawiajacemu.

15.\W razie stwierdzenia wad Wykonawca bierze udziat w komisjach powotanych do
stwierdzenia ujawnionych wad oraz kontroluje ich usunigcie.

16.Wykonawca bierze wudziat w komisjach technicznych powotanych do oceny lub
rozstrzygniecia technicznych spraw budowy w toku jej realizacji.

17.Wykonawca moze zada¢ dokonania przez Wykonawce na jego koszt, odkrywek elementow
robdt budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia ich wykonania, jezeli wykonanie tych robot
nie zostato zgloszone do sprawdzenia przed ich zakryciem.

18.Przygotowanie rozliczenia koncowego budowy w terminie 3-dni od otrzymania od
Wykonawcy robdt materialow rozliczeniowych budowy.

19. Przedstawienie Zamawiajagcemu i Wykonawcy robot budowlanych rozliczenia koncowego
bezzwlocznie po jego przygotowaniu.

20.Udziat w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajacego, dotyczacych
przedmiotu zamowienia.
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§4
1. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy:
1) projekty budowlane;
2) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych;
3) umowg z Wykonawcg robot budowlanych.

§5
Ustala si¢ termin sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizacja inwestycji w okresie od
dnia podpisania umowy do dnia jej catkowitego zakonczenia i podpisaniu przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru koncowego oraz protokotu odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego).

§6
1 Jezeli w okresie realizacji obiektu zajdzie konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych
nieprzewidzianych umowg zawarta z Wykonawcg robdt budowlanych, to Wykonawca
Zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego, celem podjecia decyzji, co
do ich zlecenia Wykonawcy.
2 Bez zgody Zamawiajacego Wykonawca nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcy
rob6t budowlanych polecenia wykonania robot dodatkowych.

§7
1. Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru okreslonego w § 2 ust. 1 umowy Strony ustalaja w
wysokosci netto: ..................... zt, podatek VAT (23%) ..c.ovevvnnnnn. zt czyli tacznie brutto:
.................... Zh(slownie: ... )
2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu jest wynagrodzeniem

ryczattowym.

3. Rozliczenie finansowe przedmiotu zaméwienia bedzie na podstawie faktur po dokonaniu
przez Wykonawce odbioru roboét budowlanych (ETAPOW 1 i II) ptatne bedzie w terminie
14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego od Wykonawcy prawidlowo
wystawionej faktury.

4.Faktury nalezy wystawi¢ na:

Gmina Rogowo, ul. Kos$cielna 8, 88-420 Rogowo,

NIP 562-17-11-384 REGON 092351216.

5. Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w wystawionej fakturze.

6. Za datg uregulowania zobowigzania uznaje si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

§8
1. Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 13 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob
fizycznych w zwigzku 7 przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO” oraz ustawg z dnia 10 maja 2018 r.
0 ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), ze:
1) administratorem Pana danych osobowych jest Wojt Gminy Rogowo z siedzibg w Rogowie
ul. Koscielna 8, 88-420 Rogowo tel. 52 30 24053; fax 52 30 24275; e-mail:
gmina@rogowo.paluki.pl ;
2) administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych Osobowych z ktérym mozna
kontaktowa¢ sie¢ we wszystkich sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych
oraz korzystania z praw zwigzanych z przetwarzaniem danych e-mail: iod@rogowo.paluki.pl ;
3) Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO w celu
zwigzanym z realizacjg niniejszej umowy;
4) w odniesieniu do Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
5) posiada Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
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- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych RPani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO;
6) nie przystuguje Panu:
- W zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub €) RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawng przetwarzania Pant/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO.
2. Jednoczes$nie informujemy, ze po stronie Wykonawcy niniejszej umowy spoczywa obowigzek
wypelienia wszelkich formalnosci zwigzanych z realizacja umowy oraz przestrzegania
przepisow dotyczacych ochrony danych osobowych. Do nich nalezg zadania wynikajace z
rozporzadzenia RODO, w szczeg6lnosci obowigzek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO
wzgledem os6b fizycznych, ktorych dane osobowe dotycza.

§9
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wynikte z nienalezytego
wykonania nadzoru.

§10
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa obowigzujg przepisy z dnia 23 kwietnia 1964
r. Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z p6zn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (t.J. Dz. U. z 2023 r. poz. 682)

§11
Wszelkie zmiany niniejszej umowy moga by¢ dokonywane pod rygorem niewazno$ci jedynie
w formie pisemnego aneksu, z podpisami upowaznionych przedstawicieli obu stron.

§12
Do rozstrzygania spordw wyniktych na tle wykonania umowy wiasciwy jest Sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

§13
Umowa zostata sporzadzona w 3 (trzech) jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych 1 (jeden)
egz. otrzymuje Wykonawca, a 2 (dwa) egz. Zamawiajacy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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