OR.DZP.270.39.2024 Otwock, 27.09.2024 r.

Nr sprawy: 39/P/2024
WYJASNIENIA i ZMIANA TRESCI SWZ

dot. postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.:

,Pelnienie obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na rzecz realizacji inwestycji p.n.: ,,Centrum
Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutykow Ukierunkowanych Molekularnie - CERAD, dla
Narodowego Centrum Badan Jqdrowych Osrodka Radioizotopow POLATOM™

Narodowe Centrum Badan Jadrowych Osrodek Radioizotopéw POLATOM, dziatajac na podstawie
art. 284 oraz art. 286 ustawy z dnia |1 wrzesnia 2019r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2023 r.
poz. 160S z pdézn. zm.) zawiadamia, ze wplynely pytania, dotyczace tresci Specyfikacji Warunkow
Zamodwienia, na ktére udzielono nastgpujacych odpowiedzi:

Pytanie nr 1.

Zgodnie z Zatacznikiem nr 6 [stotne postanowienia umowy do SWZ w §2 ust. | Zamawiajgcy wskazuje: 1.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ (...) oraz przepisow okreslajacych obowigzki kierownika robot
elektrycznych. Prosimy o zamiang zapisu i dostosowanie do personelu inspektoréw jaki wskazany zostat w
SWZ.

Odpowiedz Zamawiajacego:

W odpowiedzi na powyzsze pytanie, Zamawiajacy informuje, ze dokonat stosownej zmiany zapisu w §2 ust.
| Istotnych postanowienn umowy,

Istotne] postanowienia umowy po zmianie z dnia 27.09.2024r. (Zatacznik nr 6 do SWZ) stanowig zatgcznik
do niniejszych wyjasnien.

Pytanie nr 2.
Zgodnie z Zatacznikiem nr 6 Istotne postanowienia umowy do SWZ w §3 ust. | Zamawiajacy wskazuje:

1. Wynagrodzenie Wykonawcy (...) i Wykonawcy nie przystuguje z tytutu wykonania przedmiotu umowy
jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie. Nastepnie w ust. 2 tegoz samego paragrafu wskazano: 2. Odbior
koncowy przedmiotu niniejszej umowy nastgpi na podstawie uzyskania prawomocnej decyzji na uzytkowanie.
Z kolei wg §4 ust. | Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ powierzone obowiazki w okresie 12 miesigcy od
daty podpisania niniejszej] Umowy. Jednak w ust. 2 §4 wskazano, iz Ostateczny termin zakonczenia Umowy
uptywa w dniu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie inwestycji (...). Biorgc pod uwage brak w §6 zmiany
wynagrodzenia na wniosek Wykonawcy z tytulu wydluzenia prosimy o_wyjasnienie jaki czasu wykonania
ustugi ma zostac przyjety do opracowania oferty przez Oferenta oraz prosimy o wprowadzenie wynagrodzenia
w przypadku wydtuzenia umowy powyzej tegoz czasu. Obecny zapis o zakonczeniu umowy dopiero po
uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie jest terminem niescistym i rodzi po stronie oferenta dodatkowe ryzyko
zwigzane z wydluzeniem umowy bez otrzymania wynagrodzenia.

Odpowiedz Zamawiajacego:

W odpowiedzi na powyzsze pytanie, Zamawiajacy usunat zapis §4 ust. 2 Istotnych postanowien umowy,
stanowigcych zatgcznik nr 6 do SWZ. Jednoczenie, informuje, ze okres realizacji przedmiotu zamdwienia
zostat przewidziany na okres 12 miesigcy od daty podpisania umowy. Nalezy mie¢ jednak na wzgledzie, ze
odbidr koncowy przedmiotu umowy nastapi na podstawie uzyskania prawomocnej decyzji na uzytkowanie
budynku.

Pytanie nr 3.
W §5 ust. 1 pkt a) (Zatgcznik nr 6 [stotne postanowienia umowy) Zamawiajacy wskazat karg za nieprzybycie

osoby wskazanej do realizacji przedmiotu niniejszej umowy na plac budowy w okreslonym dniu — w
wysokosci 500,00 zt (...) za kazdy dzien nieobecnosci od dnia wezwania do dnia przybycia — za kazdy
przypadek naruszenia.
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Takie brzmienie powyzszego punktu nie jest spojne z wymaganiem dotyczacym 48 godzinnej mobilizacji i
stawiennictwa inspektora na wezwanie Zamawiajacego. Wg punktu a) kara moze zostat przyznana za kazdy
dzien nieobecnosci od dnia wezwania, mimo tego iz wezwanie Zamawiajacy moze wystawi¢ w okreslonym
dniu, a inspektor ma obowiazek stawi¢ si¢ do 48 godzin od wezwania. Zatem taka kara winna by¢ naliczona
dopiero po 48 godzinach od wezwania. Wobec powyzszego prosimy o zmiang¢ zapisu w/w punktu i
dostosowanie go do spdjnosci z zapisami zatacznika 6 SWZ.

Odpowiedz Zamawiajacego:

W odpowiedzi na powyzsze pytanie, Zamawiajacy informuje, ze dokonat stosownej zmiany zapisu w §5 ust.
1 pkt a) Istotnych postanowien umowy. Jednoczesnie, dodaje si¢ zapis w §5 ust. 1 pkt g) o nastepujacym
brzmieniu:

,Zza nieprzybycie na plac Budowy na wezwanie Zamawiajgcego, o ktorym mowa w §1 ust. 4.1 lit ¢) — w
wysokosci 100,00 zt (sto ziotych) za kazdg rozpoczetq godzing zwloki liczong do momentu pojawienia sig
Wykonawcy na budowie .

Istotnej postanowienia umowy po zmianie z dnia 27.09.2024r. (Zatacznik nr 6 do SWZ) stanowia zatgcznik
do niniejszych wyjasnien.

Pytanie nr 4.

Zamawiajacy w §5 ust. 2 pkt d) (Zatacznik nr 6 Istotne postanowienia umowy) wskazuje jak nizej: d) utraty
przez Wykonawce uprawnien, umozliwiajacych sprawowanie funkcji kierownika budowy Prosimy o zmiane
zapisu, poniewaz wg SWZ personel Wykonawcy dotyczy inspektoréw nadzoru, a nie kierownika budowy.

Odpowiedz Zamawiajacego:

W odpowiedzi na powyzsze pytanie, Zamawiajacy informuje, ze dokonat stosownej zmiany zapisu w §5 ust.
2 pkt d) Istotnych postanowien umowy.

Istotne postanowienia umowy po zmianie z dnia 27.09.2024r. (Zatacznik nr 6 do SWZ) stanowia zatacznik
do niniejszych wyjasnien.

Pytanie nr 5.

Zgodnie z §6 ust. 1 pkt 1.3 ppkt 3) (Zalacznik nr 6 Istotne postanowienia umowy) Waloryzacji bedzie
podlegato wynagrodzenie nalezne Kierownikowi robét elektrycznych po dacie zawarcia aneksu (...). Prosimy
o zamiang zapisu i dostosowanie do personelu inspektorow jaki wskazany zostat w SWZ.

Odpowiedz Zamawiajacego:

W odpowiedzi na powyzsze pytanie, Zamawiajacy informuje, ze dokonat stosownej zmiany zapisu w §6 ust.
1 pkt 1.3 ppkt 3) Istotnych postanowien umowy.

Istotne postanowienia umowy po zmianie z dnia 27.09.2024r. (Zatacznik nr 6 do SWZ) stanowig zalacznik
do niniejszych wyjasnien.

Pytanie nr 6.

W §3 ust. 8 Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ odmowy zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
odmowy zaakceptowania raportu przedkiadanego wraz z faktura. Jednoczesnie umowa nie zawiera opisu
sciezki postepowania w takim przypadku, a same uwagi do protokotu nie musza skutkowac brakiem podstawy
prawnej do zadania zaplaty przez Wykonawcg. Prosimy 0 informacjg:
1) Czy w przypadku odmowy zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku niezaakceptowania protokotu
Wykonawca moze wprowadzi¢ stosowne korekty do protokotu i ponownie przedlozy¢ go do akceptacji? Czy
w takiej sytuacji termin platnosci ulega stosownemu skroceniu czy Wykonawca winien wystawi¢ fakture
korekta z nowym terminem platnosci? [Wskazujemy, ze wystawienie nowej faktury statoby w sprzecznosci z
przepisami ustawy VAT z racji, iz ustuga pozostaje zgodnie z §3 ust. 5 bez zmian].

2) Czy Zamawiajacy przyjmie rozwiazanie alternatywnie, tj. takie gdzie Wykonawca przedktada raport po
zakonczeniu okresu rozliczeniowego (miesigca), Zamawiajacy w ciggu 3 dni robocze moze wnies¢ uwagi,
ktore nastepnie Wykonawca w ciggu 3 dni zaadresuje te uwagi i ponownie przesle raport, natomiast podstawa
wystawienia faktury bedzie raport zaakceptowany przez Zamawiajacego. W ten sposéb zniwelowany zostanie
okres 30 dni zawieszenia, jakim w obecnej konstrukcji jest termin ptatnosci okreslony w §3 ust. 3.
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Odpowiedz Zamawiajacego:

W odpowiedzi na powyzsze pytanie, Zamawiajacy informuje, ze dokonat stosownej zmiany zapisu w §3 ust.
8 Istotnych postanowien umowy.

[stotne postanowienia umowy po zmianie z dnia 27.09.2024r. (Zatacznik nr 6 do SWZ) stanowig zatacznik
do niniejszych wyjasnien.

Pytanie nr 7.

W §4 ust. 1 Zamawiajacy okresla, ze ustugi swoje Wykonawca swiadczy przez okres 12 kolejnych miesiecy,
natomiast w ust. 2 okresla ostateczny termin zakonczenia umowy, na dzien uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie inwestycji. Co w przypadku, gdy uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie nastapi po okresie 12
miesiecy, w szczegolnosci, czy wowczas Wykonawca zobowigzany jest do swiadczenia ustug, a jesli tak — na
jakich zasadach wynagrodzenia za nie, jako ze umowa nie zawiera w tym zakresie zapisow?

O czym pamietaé: 1. §3 ust. 3 — platnos¢ mamy po przedstawieniu dowodéw na rozliczenie z
podwykonawcami;

OdpowiedZ Zamawiajacego:

W §6 ust. 1.3 Istotnych postanowien umowy, stanowiacych Zatacznik nr 6 do SWZ, Zamawiajacy dodat
zapisy o nastepujacym brzmieniu:

»12) W przypadku wydtuzenia terminu zakonczenia robot budowlanych, w stosunku do terminu o ktorym mowa
w §4 ust.1 o okres do 60 dni Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ Ustuge w ramach wynagrodzenia o
ktorym mowa w §3 ust. | umowy;

13) W przypadku wydiuzenia terminu realizacji robot budowlanych o okres powyzej 60 dni Wykonawcy
przystugiwac bedzie wynagrodzenie dodatkowe za ustugi wykonywane po tym okresie w wysokoSci w
wysokosci 1/12 o ktorym mowa w §3 ust.1 Umowy za kazdy kolejny miesigc realizacji ustugi powyzej 60
dni.”

Przy czy Zamawiajacy przypomina, ze wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter wynagrodzenia
ryczaltowego, w zwiazku z tym Wykonawca, zgodnie z definicja okresla art. 632 Kodeksu Cywilnego, musi
tak oszacowac ofert¢ aby uwzgledniata wszystkie wymagania SWZ oraz wszelkie koszty jakie poniesie
Wykonawca zwigzane z realizacja przedmiotu zamdwienia zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia oraz
wzorem umowy. Cena musi rowniez obejmowac wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezyte;j
oraz zgodnej z obowigzujacymi przepisami realizacji przedmiotu zamowienia.

Istotne postanowienia umowy po zmianie z dnia 27.09.2024r. (Zatacznik nr 6 do SWZ) stanowia zatacznik
do niniejszych wyjasnien.

Pytanie nr 8.
Prosimy o udostgpnienie harmonogramu rob6t do umowy DE/46/2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku.
Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie posiada aktualnego harmonogramu robét do umowy DE/46/2017 z dnia 12 grudnia 2017
roku.

Pytanie nr 9.

Zamawiajacy oczekuje udzialu Wykonawcy w komisjach do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie
gwarancji i rekojmi udzielonej przez wykonawce robot budowlanych. W zwigzku z powyzszym prosimy o
informacje jaki jest okres gwarancji 1 r¢kojmi oraz ile wizyt w tym okresie przewiduje Zamawiajacy?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy rezygnuje z wymogu okreslonego w rozdz. 4 pkt. 3.1 litb SWZ oraz w §1 ust 4.1 lit b Istotnych
postanowien umowy.

Istotne postanowienia umowy po zmianie z dnia 27.09.2024r. (Zatacznik nr 6 do SWZ) stanowia zatacznik
do niniejszych wyjasnien
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Pytanie nr 10.
Czy Zamawiajacy udostepni nieodptatnie pomieszczenia na biuro dla Wykonawcy na terenie budowy lub w
swojej siedzibie?

OdpowiedZ Zamawiajacego:
Zamawiajacy, na potrzeby wykonywania ustugi udostepni Wykonawcy pomieszczenie na terenie budowy.

Pytanie nr 11.
Czy Zamawiajacy udostepni niecodptatnie pomieszczenia do prowadzenia narad koordynacyjnych?

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy, na potrzeby wykonywania ustugi udostepni Wykonawcy pomieszczenie na terenie budowy.

Pytanie nr 12.

Prosimy o modyfikacj¢ zapisow w § 5 ust. 8 wzoru umowy. Proponowane nowe brzmienie: ,,W przypadku
poniesienia przez Zamawiajacego (Inwestora) szkody przewyzszajacej wysokos¢ kar umownych uprawniony
jest on do dochodzenia od Wykonawcy uzupetniajacego odszkodowania na zasadach ogdlnych do 50%
wartosci wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 3 ust. | wzoru umowy”.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy nie wyraza zgodny na proponowana modyfikacje § 5 ust. § wzoru umowy.

Pytanie nr 13.

Prosimy o okreslenie terminéw przygotowania raportow oraz opinii za ktorych przekroczenie Zamawiajacy
bedzie naliczat kary umowne zgodnie z § 5 ust. | pkt b) wzoru umowy.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

W odpowiedzi na powyzsze pytanie, Zamawiajacy informuje, ze dokonal stosownej zmiany zapisu w §1 ust.
3 lit. b i d Istotnych postanowien umowy.

Istotne postanowienia umowy po zmianie z dnia 27.09.2024r. (Zatacznik nr 6 do SWZ) stanowia zatacznik

do niniejszych wyjasnien.

Pytanie nr 14.

Prosimy o dodanie zapisu do § 6 ust. | pkt 1.3 wzoru umowy: ,,W przypadku przedtuzenia realizacji robét
budowlanych do | miesiac wynagrodzenie za realizacj¢ ustugi w okresie wykonywania robdt budowlanych
okreslone w ust. | pozostaje bez zmian, a powyzej | miesiaca Wykonawcy przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie w wysokosci 1/12 tego wynagrodzenia za kazdy kolejny miesiac realizacji ustugi powyzej |
miesiaca (pierwszy miesigc bez dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy).

Odpowiedz Zamawiajacego:

W odpowiedzi na powyzsze pytanie, Zamawiajacy informuje, ze dokonat stosownej zmiany zapisu w §6 ust.
1 pkt 1.3) Istotnych postanowien umowy.

[stotne postanowienia umowy po zmianie z dnia 27.09.2024r. (Zatacznik nr 6 do SWZ) stanowig zatacznik

do niniejszych wyjasnien.

Pytanie nr 15.

Prosimy o dodanie zapisu do § 6 ust. | pkt 1.3 wzoru umowy: ,,W przypadku, gdy na skutek okresowego
wstrzymania catosci robdt budowlanych ustuga Wykonawcy zostata przez Zamawiajacego zawieszona i czas
okresowego wstrzymania catosci robdt budowlanych nie przekroczy | miesigca wynagrodzenie za realizacje
ustugi okreslone w ust. | pozostaje bez zmian, a powyzej | miesiaca Wykonawcy przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie w wysokosci 1/12 tego wynagrodzenia za kazdy kolejny miesiac zawieszenia realizacji ustugi
powyzej | miesigca (pierwsze miesiac bez dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy)”.

Odpowiedz Zamawiajacego:
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W odpowiedzi na powyzsze pytanie, Zamawiajacy informuje, ze dokonat stosownej zmiany zapisu w §6 ust.
1 pkt 1.3 Istotnych postanowien umowy.
[stotne postanowienia umowy po zmianie z dnia 27.09.2024r. (Zatacznik nr 6 do SWZ) stanowia zatacznik

do niniejszych wyjasnien.

Pytanie nr 16.

Prosimy o wydtuzenie terminu sktadania ofert na dzien 04.10.2024 r. co pozwoli na prawidtowa i rzetelng
wyceng ustugi.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:
Zamawiajacy przedtuza odpowiednio nastgpujace terminy:

Termin skladania ofert: na dzien 17.10.2024r. godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: na dzien 17.10.2024r. godz. 12:05

Termin zwiazania oferta: od dnia uplywu terminu sktadania ofert do dnia 15.11.2024r.

Pytanie nr 17.

W zwigzku z toczacym si¢ postgpowaniem zwracamy si¢ o zmiang warunku udziatu, tj. posiadania zdolnosci

technicznej lub zawodowej poprzez wykreslenie "budynkéw uzytecznosci publiczne)" lub rozszerzenie
warunku poprzez zapis "pelnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi
(modernizacja / remont / budowa / rozbudowa / przebudowa / wznoszenie / itp.) wraz z robotami
towarzyszacymi dla budynku mieszkalnego lub uzytecznosci publicznej lub budynkach/budowlach
elektrocieptowni w kwocie minimum 20 000 000,00 z} brutto. Ponadto prosimy o zastosowanie podobnego
zapisu do wymogoéw stawianych inspektorom nadzoru inwestorskiego. Warunek sformutowany w SIWZ
narusza bowiem konkurencyjnos¢ postgpowania wykluczajac z niego wykonawcow posiadajacych
doswiadczenie w realizacji innych inwestycji i petniacych w ramach swoich uprawnien nadzory inwestorskie.
Nabyte doswiadczenie na budynkach/budowlach elektrocieplowni jest porownywalne z nabytym
doswiadczeniem na budynkach mieszkalnych lub uzytecznosci publicznej m.in.: a) pod wzgledem petnienia
funkcji nadzoru nad calym procesem budowlanym, zgodnie z art. 25 1 26 Prawa budowlanego b) kontrola
formalno-prawna, w tym otrzymaniem pozwolenia na uzytkowanie i procedurami odbiorowymi, c) weryfikacji
zgodnosci przepisOw, w tym p.poz, sanitarnym, elektrycznym i konstrukcyjno-budowlanym, d)
umiej¢tnosciami  organizacyjnym catego procesu budowlanego, w tym kontrola wykonawcy i
podwykonawcow, e) weryfikacja i rozliczanie finansowe, f) przestrzegania przepiséw BHP. Na obiektach
elektrociepfowni poza kominami i transformatorami znajdujg si¢ takze budynki socjalno-biurowe.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie nr 18.

Wykonawca z publicznie dostgpnych zrodet pozyskat informacje, ze budowa przedmiotowego obiektu jest w
duzym stopniu zaawansowana, o czym Zamawiajacy nie poinformowat w dokumentach przetargowych. W
zwiazku z powyZszym prosimy o:

a. Informacje, czy roboty budowlane nadal trwaja lub zostaty przerwane lub zawieszone
b. Udosteopnienie n/w dokumentow:

i. Projektu budowlanego, ii. Pozwolenia na budowg
ii. Projektow  Wykonawczych dla  wszystkich branz:  konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej,
elektroenegetycznej i telekomunikacyjnej
iv. Dziennika budowy obejmujacego caly zakres robdt wykonanych / wykonywanych w okresie od
rozpoczecia robot budowlanych do chwili obecnej
c. Udostepnienie do wgladu:

i. Dokumentacji powykonawczej obejmujacej caly zakres wykonanych i odebranych dotychczas elementow
robdt budowlanych i instalacyjnych we wszystkich branzach oraz kompletu zatwierdzonych tzw. Wnioskow
Materiatlowych i Protokotow odbiorow czgsciowych
1. Wszelkich innych dokumentéw wytworzonych w zwiazku z realizacja robét budowlanych.

Odpowiedz Zamawiajacego:
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Adn. a

Zamawiajgcy informuje, iz prace budowlane sa realizowane.

Adn.b)ic)
Zamawiajacy udostepni Wykonawcy do wgladu dokumentacje, o ktérej mowa w pkt. b i ¢ powyzej tylko i
wylacznie w swojej siedzibie po zlozeniu przez Wykonawce lub pracownikow dziatajagcych w imieniu
Wykonawcy zobowigzania o zachowaniu poufnosci, ktérego tres¢ stanowi Zatacznik do niniejszych
wyjasnien.

Pytanie nr 19.

Odnosnie zapiséw SWZ ust. 4) :

a. Zamawiajagcy w pkt. 2.b) naklada na Wykonawcg m.in. obowiazki obejmujgce: ,opiniowanie oraz
rekomendowanie Zamawiajacemu do zatwierdzenia dokumentacji odbiorowych (tzw. commissioningow)”
oraz ,,dokumentacji kwalifikacyjnych (kwalifikacje instalacyjne, operacyjne)” i konsekwentnie w pkt. 2.)
»~czynny udzial w pracach odbiorowych instalacji budynkowych tzw. commissioningach oraz pracach
kwalifikacyjnych”. Pojgcia  ,,commisioning”, ,dokumenty kwalifikacyjne” ani ,prace kwalifikacje
instalacyjne, operacyjne” nie wystepuja w Prawie Budowlnym ani w powigzanych aktach prawnych
okreslajacych standardowy zakres obowiazkow nadzoru inwestorskiego.

1. Uwzgledniajac powyzsze prosimy o wyjasnienie, czy ww. ,commisioningi” i/lub ,,prace kwalifikacyjne
instalacyjne, operacyjne” prowadzone bgda w oparciu o inne akty prawne niz tylko Prawo Budowlane, np.
Prawo Farmaceutyczne i/lub Prawo atomowe”, co zdaniem Wykonawcy byloby uzasadnione, zwazywszy na
charakter realizowanego obiektu budowlanego.

ii. Jezeli ww. zakres obowiazkow wykonawcy ustugi nadzoru inwestorskiego faktycznie wykracza poza
okreslony w Prawie Budowlanym i przepisach towarzyszacych, to w dobrze rozumianym interesie
Zamawiajgcego jest naszym zdaniem wprowadzenie wymogu posiadania odpowiedniego doswiadczenia
przez wyznaczone osoby inspektorow nadzoru inwestorskiego, w szczegdlnosci doswiadczenia w pelnieniu
nadzoru inwestorskiego przy budowie obiektow zwigzanych z produkcjg farmaceutyczng i obiektow, w
ktorych instalowane beda urzadzenia wytwarzajace promieniowanie jonizujace (podlegajace prawu
atomowemu).

iii. Uwzgledniajac powyzsze, wnioskujemy o dokonanie odpowiednich uzupetnien lub zmian w SWZ ust. 23
pkt. 2 podpunkt d2) — np., poprzez uzupelnienie ostatniego akapitu w tym punkcie o dotychczasowym
brzmieniu: ,,przy czym kazda z ww. oséb z pkt. 1,2.3 i 4 musi posiada¢ udokumentowane doswiadczenie
polegajace na petnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiednio dla swojej specjalnosci na
co najmniej dwoch réznych budowach lub przebudowach budynkéw uzytecznosci publicznej*” o sekwencje:
.- .- oraz udokumentowane doswiadczenie polegajace na petnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
przez okres co najmniej 12 miesigcy na budowie obiektu kubaturowego , przeznaczonego do produkcji
farmaceutycznej 1 do zainstalowania urzadzen produkcyjnych wytwarzajacych promieniowanie jonizujace”

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajgcy podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie nr 20.

Odnosnie zapisu SWZ ust. 4, pkt. 7: Wykonawca wnosi 0 zmiang tresci poprzez dopuszczenie wizji lokalne;j i
wyznaczenie jej terminu. Umozliwienie wizji lokalnej pozwoli na poglebione rozpoznanie rzeczywistego
zakresu przedmiotowej ustugi nadzoru inwestorskiego, co ma wazne znaczenie dla rzetelnej wyceny ofertowe;j.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy dopuszcza wizj¢ lokalng na wniosek Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Osobg do kontaktu w sprawie wizji lokalnej jest Pan Tomasz Szyszko adres e-mail:
tomasz.szyszko@polatom.pl

Z przeprowadzonej wizji lokalnej zostanie sporzadzony protokdt potwierdzajacy uczestnictwo podpisany
przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego.

Do wejscia na teren NCBJ OR POLATOM konieczne jest uzyskanie przepustki i posiadanie dokumentu
potwierdzajgcego tozsamos¢ osob bioracych udzial w wizji.
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W celu wyrobienia przepustki konieczne jest przekazanie wykazu osob, ktore beda uczestniczy¢ w wizji wraz
z podaniem danych: imie¢ i nazwisko, nr dowodu osobistego.

Pytanie nr 21.

Odnosénie zapisu SWZ ust. 4 pkt. 3.1. — Wnosimy o zmiang¢ tego zapisu o dotychczasowej tresci: ,,.....
Wykonawca jest zobowigzany:

a) do co najmniej 3 (trzech) wizyt potwierdzonych wpisem na list¢ obecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego uprawnionego do nadzorowania robot na budynku w kazdym tygodniu podczas realizacji
robdt, przy czym przez wizyte rozumie si¢ sprawowanie nadzoru inwestorskiego na terenie budowy” na tresé
o przyktadowym brzmieniu: ,,... Wykonawca jest zobowigzany do: a) obecnosci na budowie odpowiednio do
potrzeb wynikajacych z postepu robot w danej branzy, w liczbie wizyt gwarantujacych niezakidcony przebieg
robot i rzetelne wykonywanie wszystkich obowiazkow okreslonych w Umowie.” Wniosek uzasadniamy
wieloletnim doswiadczeniem, zgodnie z ktérym administracyjne wymuszenie liczby wizyt na terenie budowy
czgsto prowadzi do skupiania si¢ na wypelnieniu wymogow formalnych i nie sprzyja poprawie jakosci ustugi.
Podkreslamy przy tym, ze inspektor nadzoru inwestorskiego w mysl Prawa Budowlanego ponosi osobista
odpowiedzialnos¢ za nalezyte wykonanie ustugi.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

SWZ po zmianie z dnia 27.09.2024r. stanowi integralna cz¢s¢ niniejszych wyjasnien
[stotne postanowienia umowy po zmianie z dnia 27.09.2024r. stanowia integralng cz¢s¢ niniejszych wyjasnien.

Wszystkie pytania, udzielone odpowiedzi oraz zmiany stanowia integralna cze$¢ Specyfikacji
Warunkow Zamdowienia i sa wiazace przy skladaniu ofert.

Narodowe Centrum Badan Jadrowych
Osrodek Ragjgizotopdy POLATO%\/I
XTPR

Kierownik Zamawiajacego
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