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WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SWZ

Otwock, 27.09.2024 r.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

,,Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na rzecz realizacji inwestycjip.n.: ,,Centrum
Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutykow Ukierunkowanych Molekularnie - CERAD, dla

Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM''

Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM, działając na podstawie
art. 284 oraz art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r.
poz. 1605 z późn. zm.) zawiadamia, że wpłynęły pytania, dotyczące treści Specyfikacji Warunków
Zamówienia, na które udzielono następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1.
Zgodnie z Załącznikiem nr 6 Istotne postanowienia umowy do SWZ w §2 ust. I Zamawiający wskazuje: I.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność ( ... ) oraz przepisów określających obowiązki kierownika robót
elektrycznych. Prosimy o zamianę zapisu i dostosowanie do personelu inspektorów jaki wskazany został w
SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:
W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający informuje, że dokonał stosownej zmiany zapisu w §2 ust.
1 Istotnych postanowień umowy.
Istotnej postanowienia umowy po zmianie z dnia 27.09.2024r. (Załącznik nr 6 do SWZ) stanowią załącznik
do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie nr 2.
Zgodnie z Załącznikiem nr 6 Istotne postanowienia umowy do SWZ w §3 ust. 1 Zamawiający wskazuje:

I. Wynagrodzenie Wykonawcy ( ... ) i Wykonawcy nie przysługuje z tytułu wykonania przedmiotu umowy
jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie. Następnie w ust. 2 tegoż samego paragrafu wskazano: 2. Odbiór
końcowy przedmiotu niniejszej umowy nastąpi na podstawie uzyskania prawomocnej decyzji na użytkowanie.
Z kolei wg §4 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest wykonać powierzone obowiązki w okresie 12 miesięcy od
daty podpisania niniejszej Umowy. Jednak w ust. 2 §4 wskazano, iż Ostateczny termin zakończenia Umowy
upływa w dniu uzyskania pozwolenia na użytkowanie inwestycji( ... ). Biorąc pod uwagę brak w §6 zmiany
wynagrodzenia na wniosek Wykonawcy z tytułu wydłużenia prosimy o_wyjaśnienie jaki czasu wykonania
usługi ma zostać przyjęty do opracowania oferty przez Oferenta oraz prosimy o wprowadzenie wynagrodzenia
w przypadku wydłużenia umowy powyżej tegoż czasu. Obecny zapis o zakończeniu umowy dopiero po
uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie jest terminem nieścisłym i rodzi po stronie oferenta dodatkowe ryzyko
związane z wydłużeniem umowy bez otrzymania wynagrodzenia.

Odpowiedź Zamawiającego:
W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający usunął zapis §4 ust. 2 Istotnych postanowień umowy,
stanowiących załącznik nr 6 do SWZ. Jednoczenie, informuje, że okres realizacji przedmiotu zamówienia
został przewidziany na okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Należy mieć jednak na względzie, że
odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie uzyskania prawomocnej decyzji na użytkowanie
budynku.

Pytanie nr 3.
W §5 ust. I pkt a) (Załącznik nr 6 Istotne postanowienia umowy) Zamawiający wskazał karę za nieprzybycie
osoby wskazanej do realizacji przedmiotu niniejszej umowy na plac budowy w określonym dniu - w
wysokości 500,00 zł ( ... ) za każdy dzień nieobecności od dnia wezwania do dnia przybycia - za każdy
przypadek naruszenia.
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Takie brzmienie powyższego punktu nie jest spójne z wymaganiem dotyczącym 48 godzinnej mobilizacji i
stawiennictwa inspektora na wezwanie Zamawiającego. Wg punktu a) kara może został przyznana za każdy
dzień nieobecności od dnia wezwania, mimo tego iż wezwanie Zamawiający może wystawić w określonym
dniu, a inspektor ma obowiązek stawić się do 48 godzin od wezwania. Zatem taka kara winna być naliczona
dopiero po 48 godzinach od wezwania. Wobec powyższego prosimy o zmianę zapisu w/w punktu i
dostosowanie go do spójności z zapisami załącznika 6 SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający informuje, że dokonał stosownej zmiany zapisu w §5 ust.
I pkt a) Istotnych postanowień umowy. Jednocześnie, dodaje się zapis w §5 ust. I pkt g) o następującym
brzmieniu:
,,za nieprzybycie na plac Budowy na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w §1 ust. 4.1 lit c) - w
wysokości 100,00 zł (sto złotych) za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki liczoną do momentu pojawienia się
Wykonawcy na budowie".
Istotnej postanowienia umowy po zmianie z dnia 27.09.2024r. (Załącznik nr 6 do SWZ) stanowią załącznik
do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie nr 4.

Zamawiający w §5 ust. 2 pkt d) (Załącznik nr 6 Istotne postanowienia umowy) wskazuje jak niżej: d) utraty
przez Wykonawcę uprawnień, umożliwiających sprawowanie funkcji kierownika budowy Prosimy o zmianę
zapisu, ponieważ wg SWZ personel Wykonawcy dotyczy inspektorów nadzoru, a nie kierownika budowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający informuje, że dokonał stosownej zmiany zapisu w §5 ust.
2 pkt d) Istotnych postanowień umowy.
Istotne postanowienia umowy po zmianie z dnia 27.09.2024r. (Załącznik nr 6 do SWZ) stanowią załącznik
do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie nr 5.

Zgodnie z §6 ust. I pkt 1.3 ppkt 3) (Załącznik nr 6 Istotne postanowienia umowy) Waloryzacji będzie
podlegało wynagrodzenie należne Kierownikowi robót elektrycznych po dacie zawarcia aneksu( ... ). Prosimy
o zamianę zapisu i dostosowanie do personelu inspektorów jaki wskazany został w SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający informuje, że dokonał stosownej zmiany zapisu w §6 ust.
I pkt 1.3 ppkt 3) Istotnych postanowień umowy.
Istotne postanowienia umowy po zmianie z dnia 27.09.2024r. (Załącznik nr 6 do SWZ) stanowią załącznik
do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie nr 6.

W §3 ust. 8 Zamawiający przewiduje możliwość odmowy zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
odmowy zaakceptowania raportu przedkładanego wraz z fakturą. Jednocześnie umowa nie zawiera opisu
ścieżki postepowania w takim przypadku, a same uwagi do protokołu nie muszą skutkować brakiem podstawy
prawnej do żądania zapłaty przez Wykonawcę. Prosimy o informację:
I) Czy w przypadku odmowy zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku niezaakceptowania protokołu
Wykonawca może wprowadzić stosowne korekty do protokołu i ponownie przedłożyć go do akceptacji? Czy
w takiej sytuacji termin płatności ulega stosownemu skróceniu czy Wykonawca winien wystawić fakturę
korektą z nowym tenninem płatności? [Wskazujemy, że wystawienie nowej faktury stałoby w sprzeczności z
przepisami ustawy VAT z racji, iż usługa pozostaje zgodnie z §3 ust. 5 bez zmian].

2) Czy Zamawiający przyjmie rozwiązanie alternatywnie, tj. takie gdzie Wykonawca przedkłada raport po
zakończeniu okresu rozliczeniowego (miesiąca), Zamawiający w ciągu 3 dni robocze może wnieść uwagi,
które następnie Wykonawca w ciągu 3 dni zaadresuje te uwagi i ponownie prześle raport, natomiast podstawą
wystawienia faktury będzie raport zaakceptowany przez Zamawiającego. W ten sposób zniwelowany zostanie
okres 30 dni zawieszenia, jakim w obecnej konstrukcji jest term in płatności określony w §3 ust. 3.
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Odpowiedź Zamawiającego:

W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający informuje, że dokonał stosownej zmiany zapisu w §3 ust.
8 Istotnych postanowień umowy.
Istotne postanowienia umowy po zmianie z dnia 27.09.2024r. (Załącznik nr 6 do SWZ) stanowią załącznik
do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie nr 7.

W §4 ust. I Zamawiający określa, że usługi swoje Wykonawca świadczy przez okres 12 kolejnych miesięcy,
natomiast w ust. 2 określa ostateczny termin zakończenia umowy, na dzień uzyskania pozwolenia na
użytkowanie inwestycji. Co w przypadku, gdy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nastąpi po okresie 12
miesięcy, w szczególności, czy wówczas Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług, a jeśli tak- na
jakich zasadach wynagrodzenia za nie, jako że umowa nie zawiera w tym zakresie zapisów?

O czym pamiętać: I. §3 ust. 3 - płatność mamy po przedstawieniu dowodów na rozliczenie z
podwykonawcami;

Odpowiedź Zamawiającego:

W §6 ust. 1.3 Istotnych postanowień umowy, stanowiących Załącznik nr 6 do SWZ, Zamawiający dodał
zapisy o następującym brzmieniu:

,,12) Wprzypadku wydłużenia terminu zakończenia robot budowlanych, w stosunku do terminu o którym mowa
w §4 ust. i o okres do 60 dni Wykonawca zobowiązanyjest wykonać Usługę w ramach wynagrodzenia o
którym mowa w §3 ust. i umowy;

13) W przypadku wydłużenia terminu realizacji robót budowlanych o okres powyżej 60 dni Wykonawcy
przysługiwać będzie wynagrodzenie dodatkowe za usługi wykonywane po tym okresie w wysokości w
wysokości 1/12 o którym mowa w §3 ust.i Umowy za każdy kolejny miesiąc realizacji usługipowyżej 60
dni."

Przy czy Zamawiający przypomina, że wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter wynagrodzenia
ryczałtowego, w związku z tym Wykonawca, zgodnie z definicją określa art. 632 Kodeksu Cywilnego, musi
tak oszacować ofertę aby uwzględniała wszystkie wymagania SWZ oraz wszelkie koszty jakie poniesie
Wykonawca związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz
wzorem umowy. Cena musi również obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej
oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

Istotne postanowienia umowy po zmianie z dnia 27.09.2024r. (Załącznik nr 6 do SWZ) stanowią załącznik
do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie nr 8.

Prosimy o udostępnienie harmonogramu robót do umowy DE/46/2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie posiada aktualnego harmonogramu robót do umowy DE/46/2017 z dnia 12 grudnia 2017
roku.

Pytanie nr 9.

Zamawiający oczekuje udziału Wykonawcy w komisjach do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie
gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych. W związku z powyższym prosimy o
informację jaki jest okres gwarancji i rękojmi oraz ile wizyt w tym okresie przewiduje Zamawiający?

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający rezygnuje z wymogu określonego w rozdz. 4 pkt. 3.1 lit b SWZ oraz w§ I ust 4.1 lit b Istotnych
postanowień umowy.
Istotne postanowienia umowy po zmianie z dnia 27.09.2024r. (Załącznik nr 6 do SWZ) stanowią załącznik
do niniejszych wyjaśnień
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Pytanie nr 10.

Czy Zamawiający udostępni nieodpłatnie pomieszczenia na biuro dla Wykonawcy na terenie budowy lub w
swojej siedzibie?

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający, na potrzeby wykonywania usługi udostępni Wykonawcy pomieszczenie na terenie budowy.

Pytanie nr 11.

Czy Zamawiający udostępni nieodpłatnie pomieszczenia do prowadzenia narad koordynacyjnych?

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający, na potrzeby wykonywania usługi udostępni Wykonawcy pomieszczenie na terenie budowy.

Pytanie nr 12.

Prosimy o modyfikację zapisów w § 5 ust. 8 wzoru umowy. Proponowane nowe brzmienie: ,,W przypadku
poniesienia przez Zamawiającego (Inwestora) szkody przewyższającej wysokość kar umownych uprawniony
jest on do dochodzenia od Wykonawcy uzupełniającego odszkodowania na zasadach ogólnych do 50%
wartości wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w§ 3 ust. I wzoru umowy".

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgodny na proponowaną modyfikację§ 5 ust. 8 wzoru umowy.

Pytanie nr 13.

Prosimy o określenie terminów przygotowania raportów oraz opinii za których przekroczenie Zamawiający
będzie naliczał kary umowne zgodnie z§ 5 ust. I pkt b) wzoru umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:
W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający informuje, że dokonał stosownej zmiany zapisu w§ 1 ust.
3 lit.bid Istotnych postanowień umowy.
Istotne postanowienia umowy po zmianie z dnia 27.09.2024r. (Załącznik nr 6 do SWZ) stanowią załącznik
do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie nr 14.

Prosimy o dodanie zapisu do § 6 ust. 1 pkt 1.3 wzoru umowy: ,,W przypadku przedłużenia realizacji robót
budowlanych do I miesiąc wynagrodzenie za realizację usługi w okresie wykonywania robót budowlanych
określone w ust. I pozostaje bez zmian, a powyżej I miesiąca Wykonawcy przysługuje dodatkowe
wynagrodzenie w wysokości 1/12 tego wynagrodzenia za każdy kolejny miesiąc realizacji usługi powyżej 1
miesiąca (pierwszy miesiąc bez dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy).

Odpowiedź Zamawiającego:
W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający informuje, że dokonał stosownej zmiany zapisu w §6 ust.
1 pkt 1.3) Istotnych postanowień umowy.
Istotne postanowienia umowy po zmianie z dnia 27.09.2024r. (Załącznik nr 6 do SWZ) stanowią załącznik
do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie nr 15.

Prosimy o dodanie zapisu do § 6 ust. 1 pkt 1.3 wzoru umowy: ,,W przypadku, gdy na skutek okresowego
wstrzymania całości robót budowlanych usługa Wykonawcy została przez Zamawiającego zawieszona i czas
okresowego wstrzymania całości robót budowlanych nie przekroczy I miesiąca wynagrodzenie za realizację
usługi określone w ust. I pozostaje bez zmian, a powyżej 1 miesiąca Wykonawcy przysługuje dodatkowe
wynagrodzenie w wysokości 1/12 tego wynagrodzenia za każdy kolejny miesiąc zawieszenia realizacji usługi
powyżej I miesiąca (pierwsze miesiąc bez dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy)".

Odpowiedź Zamawiającego:
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W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający informuje, że dokonał stosownej zmiany zapisu w §6 ust.
1 pkt 1.3 Istotnych postanowień umowy.
Istotne postanowienia umowy po zmianie z dnia 27.09.2024r. (Załącznik nr 6 do SWZ) stanowią załącznik
do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie nr 16.

Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert na dzień 04.10.2024 r. co pozwoli na prawidłowa i rzetelną
wycenę usługi.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający przedłuża odpowiednio następujące terminy:

Termin składania ofert: na dzień 17.10.2024r. godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: na dzień 17.10.2024r. godz. 12:05

Termin związania ofertą: od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 15.11.2024r.

Pytanie nr 17.

W związku z toczącym się postępowaniem zwracamy się o zmianę warunku udziału, tj. posiadania zdolności
technicznej lub zawodowej poprzez wykreślenie "budynków użyteczności publicznej" lub rozszerzenie
warunku poprzez zapis "pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi
(modernizacja I remont I budowa I rozbudowa I przebudowa I wznoszenie / itp.) wraz z robotami
towarzyszącymi dla budynku mieszkalnego lub użyteczności publicznej lub budynkach/budowlach
elektrociepłowni w kwocie minimum 20 OOO 000,00 zł brutto. Ponadto prosimy o zastosowanie podobnego
zapisu do wymogów stawianych inspektorom nadzoru inwestorskiego. Warunek sformułowany w SIWZ
narusza bowiem konkurencyjność postępowania wykluczając z niego wykonawców posiadających
doświadczenie w realizacji innych inwestycji i pełniących w ramach swoich uprawnień nadzory inwestorskie.
Nabyte doświadczenie na budynkach/budowlach elektrociepłowni jest porównywalne z nabytym
doświadczeniem na budynkach mieszkalnych lub użyteczności publicznej m.in.: a) pod względem pełnienia
funkcji nadzoru nad całym procesem budowlanym, zgodnie z art. 25 i 26 Prawa budowlanego b) kontrolą
formalno-prawną, w tym otrzymaniem pozwolenia na użytkowanie i procedurami odbiorowymi, c) weryfikacji
zgodności przepisów, w tym p.poż, sanitarnym, elektrycznym i konstrukcyjno-budowlanym, d)
umiejętnościami organizacyjnym całego procesu budowlanego, w tym kontrola wykonawcy i
podwykonawców, e) weryfikacja i rozliczanie finansowe, f) przestrzegania przepisów BHP. Na obiektach
elektrociepłowni poza kominami i transformatorami znajdują się także budynki socjalno-biurowe.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie nr 18.

Wykonawca z publicznie dostępnych źródeł pozyskał informacje, że budowa przedmiotowego obiektu jest w
dużym stopniu zaawansowana, o czym Zamawiający nie poinformował w dokumentach przetargowych. W
związku z powyższym prosimy o:
a. Informację, czy roboty budowlane nadal trwają lub zostały przerwane lub zawieszone
b. Udostęopnienie n/w dokumentów:
i. Projektu budowlanego, ii. Pozwolenia na budowę
111. Projektów Wykonawczych dla wszystkich branż: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej,
elektroenegetycznej i telekomunikacyjnej
iv. Dziennika budowy obejmującego cały zakres robót wykonanych / wykonywanych w okresie od
rozpoczęcia robót budowlanych do chwili obecnej
c. Udostępnienie do wglądu:
i. Dokumentacji powykonawczej obejmującej cały zakres wykonanych i odebranych dotychczas elementów
robót budowlanych i instalacyjnych we wszystkich branżach oraz kompletu zatwierdzonych tzw. Wniosków
Materiałowych i Protokołów odbiorów częściowych
ii. Wszelkich innych dokumentów wytworzonych w związku z realizacją robót budowlanych.

Odpowiedź Zamawiającego:
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Adn. a)

Zamawiający informuje, iż prace budowlane są realizowane.

Adn. b) i c)
Zamawiający udostępni Wykonawcy do wglądu dokumentację, o której mowa w pkt. b i c powyżej tylko i
wyłącznie w swojej siedzibie po złożeniu przez Wykonawcę lub pracowników działających w imieniu
Wykonawcy zobowiązania o zachowaniu poufności, którego treść stanowi Załącznik do niniejszych
wyjaśnień.

Pytanie nr 19.

Odnośnie zapisów SWZ ust. 4):
a. Zamawiający w pkt. 2.b) nakłada na Wykonawcę m.in. obowiązki obejmujące: ,,opm1owanie oraz
rekomendowanie Zamawiającemu do zatwierdzenia dokumentacji odbiorowych (tzw. commissioningów)"
oraz ,,dokumentacji kwalifikacyjnych (kwalifikacje instalacyjne, operacyjne)" i konsekwentnie w pkt. 2.f)
,,czynny udział w pracach odbiorowych instalacji budynkowych tzw. commissioningach oraz pracach
kwalifikacyjnych". Pojęcia ,,commisioning", ,,dokumenty kwalifikacyjne" ani ,,prace kwalifikacje
instalacyjne, operacyjne" nie występują w Prawie Budowlnym ani w powiązanych aktach prawnych
określających standardowy zakres obowiązków nadzoru inwestorskiego.
i. Uwzględniając powyższe prosimy o wyjaśnienie, czy ww. ,,commisioningi" i/lub ,,prace kwalifikacyjne
instalacyjne, operacyjne" prowadzone będą w oparciu o inne akty prawne niż tylko Prawo Budowlane, np.
Prawo Farmaceutyczne i/lub Prawo atomowe", co zdaniem Wykonawcy byłoby uzasadnione, zważywszy na
charakter realizowanego obiektu budowlanego.
ii. Jeżeli ww. zakres obowiązków wykonawcy usługi nadzoru inwestorskiego faktycznie wykracza poza
określony w Prawie Budowlanym i przepisach towarzyszących, to w dobrze rozumianym interesie
Zamawiającego jest naszym zdaniem wprowadzenie wymogu posiadania odpowiedniego doświadczenia
przez wyznaczone osoby inspektorów nadzoru inwestorskiego, w szczególności doświadczenia w pełnieniu
nadzoru inwestorskiego przy budowie obiektów związanych z produkcją farmaceutyczną i obiektów, w
których instalowane będą urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące (podlegające prawu
atomowemu).
iii. Uwzględniając powyższe, wnioskujemy o dokonanie odpowiednich uzupełnień lub zmian w SWZ ust. 23
pkt. 2 podpunkt d2) - np., poprzez uzupełnienie ostatniego akapitu w tym punkcie o dotychczasowym
brzmieniu: ,,przy czym każda z ww. osób z pkt. 1,2,3 i 4 musi posiadać udokumentowane doświadczenie
polegające na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiednio dla swojej specjalności na
co najmniej dwóch różnych budowach lub przebudowach budynków użyteczności publicznej*" o sekwencję:
,, .... oraz udokumentowane doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
przez okres co najmniej 12 miesięcy na budowie obiektu kubaturowego , przeznaczonego do produkcji
farmaceutycznej i do zainstalowania urządzeń produkcyjnych wytwarzających promieniowanie jonizujące"

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie nr 20.

Odnośnie zapisu SWZ ust. 4, pkt. 7: Wykonawca wnosi o zmianę treści poprzez dopuszczenie wizji lokalnej i
wyznaczenie jej terminu. Umożliwienie wizji lokalnej pozwoli na pogłębione rozpoznanie rzeczywistego
zakresu przedmiotowej usługi nadzoru inwestorskiego, co ma ważne znaczenie dla rzetelnej wyceny ofertowej.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza wizję lokalną na wniosek Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Osobą do kontaktu w sprawie WIZJI lokalnej jest Pan Tomasz Szyszko adres e-mail:
tomasz.szyszko@polatom.pl

Z przeprowadzonej wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół potwierdzający uczestnictwo podpisany
przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

Do wejścia na teren NCBJ OR POLATOM konieczne jest uzyskanie przepustki i posiadanie dokumentu
potwierdzającego tożsamość osób biorących udział w wizji.
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W celu wyrobienia przepustki konieczne jest przekazanie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wizji wraz
z podaniem danych: imię i nazwisko, nr dowodu osobistego.

Pytanie nr 21.

Odnośnie zapisu SWZ ust. 4 pkt. 3.1. - Wnosimy o zmianę tego zapisu o dotychczasowej treści: ,, .....
Wykonawca jest zobowiązany:
a) do co najmniej 3 (trzech) wizyt potwierdzonych wpisem na listę obecności Inspektora nadzoru
inwestorskiego uprawnionego do nadzorowania robót na budynku w każdym tygodniu podczas realizacji
robót, przy czym przez wizytę rozumie się sprawowanie nadzoru inwestorskiego na terenie budowy" na treść
o przykładowym brzmieniu:,, ... Wykonawca jest zobowiązany do: a) obecności na budowie odpowiednio do
potrzeb wynikających z postępu robót w danej branży, w liczbie wizyt gwarantujących niezakłócony przebieg
robót i rzetelne wykonywanie wszystkich obowiązków określonych w Umowie." Wniosek uzasadniamy
wieloletnim doświadczeniem, zgodnie z którym administracyjne wymuszenie liczby wizyt na terenie budowy
często prowadzi do skupiania się na wypełnieniu wymogów formalnych i nie sprzyja poprawie jakości usługi.
Podkreślamy przy tym, że inspektor nadzoru inwestorskiego w myśl Prawa Budowlanego ponosi osobistą
odpowiedzialność za należyte wykonanie usługi.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

SWZ po zmianie z dnia 27.09.2024r. stanowi integralna część niniejszych wyjaśnień

Istotne postanowienia umowy po zmianie z dnia 27.09.2024r. stanowią integralną część niniejszych wyjaśnień.

Wszystkie pytania, udzielone odpowiedzi oraz zmiany stanowią integralną część Specyfikacji
Warunków Zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.

Narpdowe Centrum Badań Jądrowych
Osrodek POLATOM

............. ':Y!.~ -~_i_.- ąrr:i_ą~.z. Dziel .

Kierownik Zamawiającego
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