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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż, instalacja i sekwenatora.
WYJAŚNIENIA NR 1 ORAZ MODYFIKACJA SWZ NR 1
Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24, dalej: ustawa PZP), zamawiający udziela następującego wyjaśnienia: 

Pytanie 1 – dotyczy: SWZ pkt. V Termin wykonania zamówienia oraz Rozdział II Projektowane postanowienia umowy §5 ust. 1 
Przedmiotem dostawy jest urządzenie o bardzo skomplikowanej budowie, którego instalacja musi zostać potwierdzona przeprowadzeniem odpowiedniej reakcji testowej trwającej nawet kilka dni. Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji umowy do 4 tygodni od podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do 15.12.2023? 

Odp. Zamawiający wydłuża termin realizacji zamówienia na dni od 4 do 15.12.2023 r.

Pytanie 2 – dotyczy: SWZ pkt. XIX Przedmiotowe środki dowodowe inne niż określone w art. 104 i 105 PZP oraz Rozdział II, Projektowane postanowienia umowy §4 ust. 5 pkt. 6) oraz Załącznik nr 2 do SWZ pkt 2.4. 
Dla oferowanego przez nas urządzenia dokumentem dopuszczającym je do obrotu i używania na terytorium RP, zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych jest Certyfikat CE (Deklaracja Zgodności), urządzenie nie posiada certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną. 

Czy w związku z powyższym Zamawiający w ramach dokumentów wymaganych Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych zaakceptuje dostarczenie Certyfikatu CE (Deklaracja Zgodności) oraz złożone powiadomienie o wyrobie medycznym do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych? 

Odp. Tak, Zamawiający akceptuje dostarczenie powyższych dokumentów pod warunkiem, że zaoferowany sprzęt jest urządzeniem medycznym i posiada dokumenty wymagane Ustawą o wyrobach medycznych.

Pytanie 3 – dotyczy: Rozdział II Projektowane postanowienia umowy §7 ust. 2 pkt. 2) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby czas przystąpienia do naprawy liczony od momentu zgłoszenia awarii wynosił maksymalnie 2 dni robocze jednak uwzględniał zastosowanie zdalnej diagnozy? Dla oferowanych przez nas urządzeń w wielu przypadkach zdalna diagnoza jest wystarczająca do określenia rodzaju usterki i zamówienia potrzebnych części do wykonania naprawy, a osobista wizyta nie jest konieczna na etapie diagnozowania usterki. Wymóg postawiony przez Zamawiającego nie przyspiesza samej naprawy natomiast zwiększa koszt samego kontraktu. 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę aby czas przystąpienia do naprawy maksymalnie 2 dni  roboczych dotyczył również zdalnej diagnostyki

Pytanie 4 – dotyczy: Rozdział II Projektowane postanowienia umowy §7 ust. 2 pkt. 2) 
Zgodnie z SWZ przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia (sekwenatora). W związku z powyższym prosimy o usunięcie zapisu §7 ust. 8 dotyczącego wad stwarzających niebezpieczeństwo dla ludzi/mienia/obiektów/sprzętów lub o doprecyzowanie czy zapis jest zasadny, a jeżeli tak to w jakim zakresie dla tego typu urządzeń.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, ze zapis w §7 ust. 8 nie dotyczy sprzętu medycznego.

Pytanie 5 – dotyczy: Rozdział II Projektowane postanowienia umowy §11 ust. 2 pkt. 1) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary za nieterminowe dostarczenie i/lub przekazanie do eksploatacji - do wysokości 1% wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.

Odp. Nie, Zamawiający nie zmniejszy wysokości kary
Na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 t.j. z dnia 2019.10.24), zamawiający dokonuje poniższej modyfikacji SWZ:

I. Zamawiający wykreśla w całości z SWZ rozdział I pkt. V i w to miejsce wprowadza pkt. V w nowym brzmieniu:

„V. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia – licząc od dnia podpisania umowy - w dniach od 4 grudnia do 15 grudnia 2023 r.”
II. Zamawiający wykreśla w całości z SWZ rozdział II § 5 ust. 1 i w to miejsce wprowadza § 5 ust. 1 w nowym brzmieniu:

„1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w dniach od 4 grudnia do 15 grudnia 2023 r.”
Zamawiający wyznacza nowy termin składania i otwarcia ofert:

- składanie ofert do 17-10-2023 r. do godz. 09.00,

- otwarcie ofert: 17-10-2023 r. o godz. 09.05
Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.
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