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Istotne postanowienia umowy
Zalacznik nr 6 SWZ
Umowa Nr......./ 2022

zawarta w dniu ..........cocveenee. w Przedczu pomiedzy:

Gming Przedecz, Plac Wolnosci 1, NIP 6662002886, REGON 311019326
reprezentowana przez

Witolda Siwinskiego — Burmistrza Miasta i Gminy Przedecz

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta — Teresy Dereszewskiej

zwang dalej ,,Zamawiajgcym”’,

zwanym dalej ,,Wykonawcq”,

W wyniku postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego oraz w wyniku dokonania przez
Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym bez negocjacji,
przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) dalej zwang ustawg Pzp Strony zawieraja umowe,
zwang dalej ,,Umow3g”, o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pn.
»Budowa dwoch instalacji fotowoltaicznych o lacznej mocy 59 kW na potrzeby
Oczyszczalni Sciekéw w Przedczu”
2. Adres inwestycji : Przedecz, powiat kolski, wojewodztwo wielkopolskie, dziatki nr 29, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 45, 46.
3. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca w szczegdlnosci wykona Budowe
dwoch instalacji fotowoltaicznych o facznej mocy 59 kW na potrzeby Oczyszczalni Sciekow w
Przedczu obejmujaca:
- przygotowanie terenu,
- wykonanie przytaczy,
- zakup 1 montaz paneli fotowoltaicznych wraz z oprzyrzagdowaniem i oprogramowaniem.
- uzyskanie mocy z jednej instalacji minimum 29,5 kWp. Lacznie z dwodch instalacji
uzyskana moc musi wynosi¢ minimum 59 kWp i maksimum 59,9 kWp na i1 bedzie
przeznaczona na potrzeby funkcjonowania Oczyszczalni Sciekow,
- zakup 1 montaz monitoringu,
- modernizacj¢ o§wietlenia i ogrodzenia terenu.

Szczegodlowy opis przedmiotu zamowienia:
l. Dwie Instalacje fotowoltaiczne o lacznej mocy 59 kWp:
1. Wykonanie dwéch kompletnych, odrebnych Instalacji fotowoltaicznych o mocy
docelowej minimum 29,5 kWp kazda. Instalacje nalezy zamontowaé na gruncie na
wskazanych w dokumentacji lokalizacjach, na odpowiednich stelazach dedykowanych pod
instalacje fotowoltaiczne. Jako zZrddio energii odnawialnej zastosowane w obydwu
instalacjach zostang moduty fotowoltaiczne monokrystaliczne o mocy minimum 500 Wp
kazdy. Zamowienie obejmuje wykonanie przedmiotowych instalacji zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami 1 normami w tym zakresie. Instalacje obejmuja w
szczegblnosci: dobor i montaz modutéw paneli fotowoltaicznych, konstrukcji, minimum
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dwoch falownikow, przewodow, polaczen kablowych, zabezpieczen 1 pozostalych
elementéw wchodzacych w sktad kompletnej instalacji PV, dwa odrebne podigczenia do
sieci energetycznej do dwoch odrebnych licznikow, zgloszenie zakonczenia i odbioru
instalacji w Zakladzie Energetycznym, wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz
wszystkie wymagane prawem uzgodnienia i pozwolenia. W zakres zadania wchodzi
uruchomienie Instalacji i uzyskanie niezbednych dokumentow umozliwiajacych
uzytkowanie Instalacji. Zadanie obejmuje takze dostawe oraz instalacje i1 konfiguracje
systemu monitoringu instalacji fotowoltaicznych, dzieki ktoremu mozliwe bedzie
kontrolowanie funkcjonowania instalacji i podawanie wynikow pracy instalacji.

Wymagane minimalne warunki gwarancji dla kazdej Instalacji:

— Panele fotowoltaiczne— gwarancja producenta minimum 10 lat na produkt, gwarancja
sprawnosci po pierwszym roku pracy w wysokosci min. 97% mocy nominalnej, gwarancja
rocznego spadku mocy nie wiekszego niz 0,6%. Gwarancja wydajno$ci na moc powyzej 80
% mocy wyjsciowej— minimum 25 lat.

- Gwarancja - minimum 36 miesi¢cy na prace montazowe.

- Inwerter/ falownik - gwarancja producenta minimum 10 lat na produkt i gwarancja
minimum 36 miesi¢cy na prace montazowe,

- Zabezpieczenie przylacza - gwarancja na prace montazowe minimum 36 miesiecy,

- Przewdd przylaczeniowy - gwarancja na prace montazowe minimum 36 miesiecy,

- System montazowy 1 konstrukcja- gwarancja na system montazowy 1 konstrukcje
minimum 12 lat oraz gwarancja na prace montazowe minimum 36 miesigcy,

- Budowa facza instalacji PV- gwarancja na prace montazowe minimum 36 miesigcy.

Il. Przygotowanie terenu pod budowe instalacji - Droga dojazdowa do oczyszczalni
Sciekow:

1. Wykonanie przebudowy uszkodzonego przepustu @ 40 pod drogg dojazdowa do
oczyszczalni $ciekow.

2. Wykonanie remontu uszkodzonej nawierzchni asfaltowej na drodze dojazdowej

do oczyszczalni $ciekow.

3. Odnowg¢ nawierzchni asfaltowej poprzez ulozenie warstwy $cieralnej gr 5 cm z betonu
asfaltowego AC 8S.

4. Wykonanie uzupetienia (umocnienia) poboczy warstwg kruszywa naturalnego 0,075/32
mm (pospotka) stabilizowanego mechanicznie — warstwa o Sredniej grubosci 5 cm na
drodze dojazdowej do oczyszczalni §ciekow.

5. Oczyszczenie i odmulenie rowu przydroznego.

6. Zamontowanie szlabanu w km 0+004 ograniczajacego wjazd nieuprawnionych pojazdow
na teren oczyszczalni Sciekow.

1. Przygotowanie terenu pod budowe instalacji - Drogi na terenie oczyszczalni
sciekow:

1. Wykonanie wyrownania istniejacej nawierzchni asfaltowej z nadaniem spadku
nawierzchni w kierunku istniejagcego rowu. (miejsce oznaczono na planie sytuacyjnym ).

2. Odnowe nawierzchni asfaltowe] poprzez ulozenie warstwy S$cieralnej gr 5 cm z betonu
asfaltowego AC 8S.

3. Przebrukowanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej przy budynku
socjalno-warsztatowym na terenie oczyszczalni $ciekow - chodnik zanizony po utozeniu
nawierzchni asfaltowey.

4. Humusowanie terenu z obsianiem trawg przy grub. warstwy humusu 5 — 10 cm

IV.  Pozostale prace konieczne do wykonania w ramach realizacji przedmiotu
zamoOwienia 1 ujecia w kosztorysie ofertowym a nie ujgte w przedmiarach robot
stanowigcych Zatacznik nr 11 do SWZ:
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1. Montaz 3 opraw o$wietleniowych punktowych o mocy maksymalnie 40 W kazda na
istniejgcych stupach oswietleniowych. Zadanie obejmuje takze przeniesienie jednego stupa
o$wietleniowego z okablowaniem z ronda w okolice budynku na terenie Oczyszczalni.
Odlegtos¢ ok. 25 mb.

Oprawy o$wietleniowe typu LED o charakterystyce ulicznej muszg charakteryzowaé sie¢
parametrami nie gorszymi niz:

1) Oprawy winny posiadac¢ II klas¢ ochronnosci,

2) Oprawy winny by¢ w kolorze ciemno szarym lub grafitowym,

3) Obudowy opraw winny by¢ wykonane jako ci$nieniowy odlew aluminiowy,

4) Stopien ochrony przed wnikaniem pytu i wody dla opraw nie mniejszy niz IP66,

5) Klosz opraw wykonany z hartowanego szkta,

6) Odporno$¢ opraw na udary na poziomie nie mniejszym niz IK09

7) Oprawy winny by¢ wyposazone w zewngetrzny radiator rozpraszajacy ciepto emitowane
przez diody LED, ktorego konstrukcja umozliwi swobodne odprowadzanie wody i brudu
osadzajacego si¢ na oprawie - dopuszcza si¢ tylko rozwigzania z chtodzeniem pasywnym,

8) Uchwyt mocujacy oprawy powinien umozliwia¢é montaz oprawy na stupie lub
wysiegniku o $rednicy od 42mm do 60mm oraz regulacj¢ pochylenia oprawy w zakresie
niemniejszym niz od -10° do +10°,

9) Oprawy powinny posiada¢ trwato$¢ uzytkowa co najmniej 100 000 godzin pracy, przy
zachowaniu strumienia $wietlnego na poziomie nie mniejszym niz 90% strumienia
nominalnego (L90),

10) Oprawy winny umozliwia¢ dostgp do ich wnetrza bez uzycia narzedzi, nie dopuszcza si¢
stosowania $rub z nakretkami motylkowymi itp. wszelkie elementy stluzace do zamykania
opraw winny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej lub materialu z ktérego wykonany jest
korpus oprawy, dopuszcza si¢ zastosowanie $rub ze stali nierdzewnej ale zlokalizowanych
od dotu oprawy tak aby uniemozliwi¢ gromadzenie si¢ wody lub zanieczyszczen,

11) Minimalny zakres temperatury otoczenia pracy opraw od -30°C do +35°C,

12) Zasilacze opraw oraz panele LED winny by¢ wyposazone w czujniki termiczne
zabezpieczajace zasilacz oraz panel LED przed przegrzaniem,

13) Panele LED opraw winny by¢ wyposazone w kostki przylaczeniowe, ktore w razie
awarii powinny umozliwia¢ ich szybka wymiane,

14) Panele LED winny by¢ wyposazone w czujniki termiczne zabezpieczajace panele przed
przegrzaniem,

15) Wszystkie elementy oprawy miedzy innymi: zasilacze, moduly zabezpieczen
przeciwprzepigciowych, elementy pozwalajace na komunikacje oprawy z systemem
zarzadzania, winny by¢ zintegrowane z oprawa,

16) Ochrona przed przepigciami minimum 6kV,

17) Wszystkie oprawy uliczne montowane w ramach przedmiotu umowy winny pochodzi¢
od jednego producenta z jednej rodziny/serii opraw tzn. muszg by¢ tego samego typu,
dopuszcza si¢ zréznicowanie wielko$ci opraw wynikajacg z ich réznej mocy.

18) Oprawy nalezy zasili¢ przewodami typu YKY2x2,5mm?2 450/750V.

19) Zataczanie opraw za pomocg czujnikow zmierzchu.

2. Dostawa 1 montaz systemu monitoringu wizyjnego z 1 kamerg z wykonaniem
schematu instalacji. Zainstalowany system monitoringu wizyjnego ma zapewni¢ ochrong
obiektu poprzez ciagly zapis obrazu z kamery przemystowej obejmujacej swym zasiegiem
instalacje fotowoltaiczne. Zapis obrazu powinien by¢ mozliwy rowniez w momencie zaniku
napi¢cia ze stalej linii energetycznej. Obraz z kamery zapisany na dysku rejestratora
powinien by¢ archiwizowany przez minimum 14 dni. Urzadzenie zamontowane w ramach
systemu monitoringu nie musi posiada¢ dostepu do Internetu.
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Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby, ktére zostalty dopuszczone
do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, oznakowane
symbolem CE, umieszczone w okre§lonym przez Komisje Europejska wykazie materialow
budowlanych, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnos$ci z Polskimi Normami, ktore
uzyskaty aprobate techniczng oraz europejskimi aprobatami technicznymi. Wszystkie
niezb¢dne elementy powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami
i przepisami Prawa Budowlanego.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z informacja, iz ,,Budowa dwoch instalacji
fotowoltaicznych o tacznej mocy 59 kW na potrzeby Oczyszczalni Sciekow w Przedczu”
bedzie prowadzona na terenie funkcjonujacego Obiektu, gdzie na co dzien prowadzona jest
dzialalno$¢ oczyszczania $ciekéw. Na terenie obiektu w trakcie prac beda przebywad
1 przemieszczaé si¢ pracownicy, wobec czego nalezy tak dostosowac prace, zabezpieczenie
terenu, oznaczenie terenu budowy z zachowaniem ciggéw komunikacyjnych, aby zapewni¢
bezpieczenstwo wszystkich 0sob przebywajacych na terenie Oczyszczalni Sciekow.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z informacja, iz ponosi wszelka odpowiedzialnos¢
w zakresie koordynowania prac wykonywanych przez pracownikéw wiasnych oraz przez
podwykonawcow, ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie
budowy, ponosi odpowiedzialnosci za szkody wobec 0s6b trzecich, powstate w wyniku
wykonywania czynno$ci zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy oraz za wszelkie
ryzyko zwiazane ze szkoda lub utrata dobr fizycznych i uszkodzeniem ciata lub $miercig
uczestnikow robot podczas 1 w konsekwencji wykonywania przedmiotu umowy,
a w szczeg6lnosci odpowiedzialnosci odszkodowawczej.

W celu potwierdzenia, ze oferowane panele fotowoltaiczne odpowiadaja wymaganiom
okreslonym przez Zamawiajacego, Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy
Zamawiajgcemu kosztorys ofertowy oraz:

1) deklaracje zgodno$ci oferowanych paneli fotowoltaicznych i falownikow;

2) karty katalogowe dla proponowanych paneli fotowoltaicznych i falownikow.

Wykonawca udzieli rekojmi i gwarancji na roboty budowlane bedace przedmiotem umowy
na warunkach okreslonych w umowie;
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot zamdowienia zgodnie z:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, stanowiacg zatacznik nr 1 do niniejszej umowy,

2) dokumentacja przedmiarowg, stanowigca zatacznik nr 2 do niniejszej umowy,

3) kosztorysem ofertowym,

4) zlozong oferta, stanowiacg zatacznik nr 3 do niniejszej umowy,

5) obowigzujacymi przepisami i normami oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.

Szczegdlowy opis przedmiotu zamowienia, a w tym technologie 1 zakres robot, okre§lone
zostaly w SWZ.

Wykonawca uznaje, ze dokumentacja, o ktorej mowa w umowie bedgca zatgcznikiem nr 2
do niniejszej umowy jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢ i w zwiazku
z tym zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong oferta.

Kosztorys ofertowy, o ktorym mowa w Umowie ma charakter pomocniczy i stuzy wyltacznie
do celow $cisle okreslonych w umowie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami oraz
zobowiazuje si¢ do oddania przedmiotu niniejszej umowy zamawiajacemu w terminie w niej
uzgodnionym.
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na potrzeby Oczyszczalni Sciekéw w Przedczu”

Wszystkie przyjete w zamowieniu wbudowane materialy i urzadzenia powinny posiadac
stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim
prawem.

Wykonawca oswiadcza, ze uzyte do realizacji zamowienia Produkty beda fabrycznie nowe
I nie uzywane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz, ze bedg jego wytgczng whasnoscia,
nie bedg obcigzone zadnym prawem na rzecz osoby trzeciej oraz, ze nie podlegaja one zadnym
wylaczeniom lub ograniczeniom w rozporzadzaniu prawnym lub faktycznym, a takze, ze nie
toczy si¢ zadne postepowanie sgdowe lub pozasadowe, dotyczace Produktow, jak rowniez, ze
nie s3 mu znane zadne roszczenia osob trzecich, ktore chocby posrednio, dotyczytyby
Produktow.

§2
TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot zamowienia W terminie .......... dni od
dnia podpisania umowy.

2. Rozpoczecie realizacji robot budowlanych stanowigcych przedmiot zamoéwienia, nastapi
w dniu przekazania Wykonawcy placu budowy.

3. Pod pojeciem zakonczenia robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, nalezy
rozumie¢ pisemne zgloszenie przez Wykonawce gotowosci do przeprowadzenia odbioru
koncowego i potwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego budowy- jezeli
zostanie powotany- wykonania wszystkich robot budowlanych, wchodzacych w skiad
przedmiotu zaméwienia.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzania zmiany terminu wykonania przedmiotu
zamOwienia wskazanego w ust. 1 i zmiany umowy w tym zakresie w przypadku zaistnienia
okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, w szczegolnosci
w sytuacjach wskazanych w § 14 umowy.

§3
OBOWIAZKI STRON UMOWY

1. Zamawiajacy i wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia zobowigzani
sa wspotdziala¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamodwienia publicznego, w celu
nalezytej realizacji zamowienia.

2. Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie placu (terenu) budowy w terminie nie dluzszym niz 7 dni roboczych od dnia
podpisania umowy, pod warunkiem ztozenia o$wiadczen o podjeciu obowigzkow przez
kierownika budowy;

2) wskazania inspektora nadzoru budowlanego, ktéry bedzie upowazniony przez
Zamawiajacego- poza petnieniem swoich obowigzkow wynikajacych
z ustawy Prawo budowlane- do podejmowania decyzji dotyczacych zmian wynikajacych
z nieprzewidzianych okoliczno$ci w zakresie robot objetych niniejsza umowa;

3) dokonywanie odbioréw, o ktérych mowa § 10 umowy;

4) zaptacenia wynagrodzenia umownego.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zmiany osoby petnigcej nadzor, o ktérym mowa

w ust.2 pkt. 2.
4. Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce pisemnie o zmianie osoby
petnigcej nadzor, o ktérym mowa w ust. 2 pkt. 2.

5. W wyjatkowych przypadkach Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu

przekazania placu budowy.
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6. Zawiadomienie, dotyczace zmiany terminu przekazania placu budowy, powinno mie¢ forme

pisemng oraz zosta¢ dorgczone Wykonawcy na co najmniej 2 dni robocze przed pierwotnie

planowanym terminem przekazania.

7. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci:

9)
10)

11)
12)

13)
14)

15)

16)

17)

urzadzenie zaplecza i placu budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajagcym i
Inspektorem Nadzoru,

zapewnienie dozoru mienia na terenie robdt na wlasny koszt,

ztozenie najpozniej w dniu przekazania placu budowy o$wiadczen o podjeciu
obowigzkow przez kierownika budowy,

ponoszenie kosztow zuzytej wody 1 energii elektrycznej w czasie trwania robot,

wykonania przedmiotu umowy z materialtdow odpowiadajagcych wymaganiom
okreslonym
w przepisach Prawa budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych,

wykonanie rob6t budowlanych zgodnie ze sztuka budowlana, SWZ, niniejsza umowa
oraz przygotowanie robot do odbioru,

zapewnienie na swoj koszt biezacej obstugi geodezyjnej robot- jezeli dotyczy,

odtworzenie punktow poziomej i wysokosciowej osnowy geodezyjnej zniszczonych w
trakcie prowadzonych robot- jezeli dotyczy,

dostarczenie certyfikatow i atestow na materialy wbudowane przez Wykonawce,

zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji,

przekazanie przedmiotu umowy, w terminie okreslonym w § 2 umowy zgodnie z
ustaleniami, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami oraz normami,

przestrzeganie przepisow BHP i p.poz. oraz prawa budowlanego,

naprawa uszkodzonego w trakcie prowadzenia robot mienia,

naprawienie uszkodzenia nawierzchni drogi spowodowanego sprz¢tem budowlanym lub
sktadowaniem materiatow budowlanych podczas prowadzenia robot polegajacego na
oczyszczeniu istniejacej nawierzchni drogi wraz z uzupelnieniem istniejacych warstw
1 zageszczeniem - w przypadku jezeli sytuacja taka wystapi,

pisemne uprzedzenie Zamawiajacego o kazdej grozbie opoznienia realizacji robot
powstatej na skutek obowigzkow cigzacych na Zamawiajacym,

utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz
usuwanie
1 sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych materialow, odpadow i
$mieci w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego,

zglaszanie inspektorowi nadzoru lub, w przypadku nie wyznaczenia inspektora nadzoru
Zamawiajacemu, do odbioru wszelkich wykonanych robdt zanikajacych (ulegajacych
zakryciu),

stworzenie wtasciwych 1 bezpiecznych warunkow pracy dla zatrudnionych osob,

podjecie $srodkow zabezpieczajacych obszar wykonywania robot i zabezpieczenia przed
ewentualnymi szkodami osob trzecich,

obowigzek ochrony istniejacego uzbrojenia, roslinnosci i wod,

ponoszenie kosztow naprawy urzadzen sieci uzbrojenia podziemnego 1 naziemnego oraz
budowli / urzadzen / elementoéw zagospodarowania terenu znajdujacych si¢ w sasiedztwie
prowadzonych robot, ktérych uszkodzenia sg wynikiem prowadzenia robot budowlanych
badZ zaniechania dziatan. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest do
sporzadzenia dokumentacji fotograficznej wszystkich budowli sgsiadujacych z pasem
drogowym zlokalizowanych w strefie, w ktorej narazone sa na ewentualne uszkodzenia
zwigzane z pracami budowlanymi,
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22)  w przypadku wystapienia takiej potrzeby, a takze na pisemny wniosek Zamawiajacego
prowadzenie robot w systemie wieclozmianowym oraz w dniach wolnych od pracy,

23)  uzgodnienie z Zamawiajacym 1 Inspektorem Nadzoru przebieg tras technologicznych —
potwierdzajacej stan drég przed prowadzeniem robot, wszelkie roszczenia w sprawie
dowozu 1 wywozu materiatdéw do i z terenu budowy i bedzie odpowiedzialny za usunigcie
wszelkich zniszczen i1 uszkodzen substancji drogowej, powstatych w wyniku ruchu sprzetu
i pojazdow obstugujacych budowe. W przypadku braku dokumentacji (np. fotograficznej)
zniszczen 1 uszkodzen bedg traktowane jako wynikle z winy Wykonawcy,

24)  jesli przy realizacji przedmiotu zamowienia zaistnieje konieczno$¢ przebudowy, badz
usunigcia awarii medidow, Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo udostepni¢ plac
budowy wtasciwemu gestorowi sieci,

25)  przedkladanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz po$§wiadczonej za
zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, i jej zmian,

26) przedkladanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz
ich zmian,

27)  posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC w ramach prowadzonej dziatalnosci,

28)  wymagane prawem o$swiadczenia kierownika budowy.

8.Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ ze szczegodlng ostrozno$cig, z zachowaniem

przepisow bhp 1 ppoz. poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego.

9.Wykonawca wykona wszelkie niezbedne roboty przygotowawcze 1 zabezpieczajace

w szczegolnosci dotyczace bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia. Kierownik budowy sporzadzi
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia i w terminie nie pdzniejszym niz w dniu przekazania
placu budowy przedtozy go do wgladu inspektorowi nadzoru.

10.Wykonawca dokona wszelkich koniecznych zgloszen 1 powiadomien w zakresie

infrastruktury branzowej i innych wynikajacych z przepisow prawa budowlanego.

11. Wykonawca wykona wszystkie niezbedne badania kontrolne wskazane w dokumentacji
oraz inne niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia.

12. Wykonawca, w trakcie realizacji umowy, na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego
w terminie 7 dni roboczych przedkladat bedzie Zamawiajagcemu dokumenty wymienione
w SWZ na temat stanu i sposobu zatrudnienia osoéb zaangazowanych w wykonywanie
czynnosci wskazanych w SWZ.

13. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wiasnych. ktore
powinny odpowiada¢ jakosciowo wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane. W przypadku watpliwej jakosci materiatbw uzytych do wbudowania,
zamawiajagcy ma prawo wykonania badan tych materialow zgodnie z obowigzujacymi
normami w celu stwierdzenia ich jakos$ci. Jesli badania wykaza, ze jako$¢ zastosowanych
materiatdw nie spelnia wymogdéw, o ktdorych mowa, wdwczas wykonawca zostanie
obcigzony kosztem badan 1 na wlasny koszt dokona ich wymiany.

14. Strony uzgadniajag mozliwo$¢ zastosowania przez Wykonawce zamiennych materiatow,
wyrobow lub rozwigzan technicznych w stosunku do przyjetych w dokumentacji pod
warunkiem, ze nie wptynie to na jako$¢ i trwalo$¢ obiektu i begdzie zatwierdzona przez
inspektora nadzoru.

15.Warto$§¢ dostarczonych przez Wykonawce materialow 1 urzadzen jest objeta
wynagrodzeniem za przedmiot umowy okreslonym w § 7 umowy.
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16. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu, w stosunku do wskazanych materiatow, certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zdolnosci z Polska Norma lub aprobate techniczna.

§4

1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia na
podstawie umowy o prace - osOb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji
zamoOwienia w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(dz. U. z 2020 poz. 1320 ze zm.) osob, ktore beda wykonywac czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia,:

a) robotnikéw budowlanych,

b) operatoréw sprzetow — jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w
rozumieniu przepisow kodeksu pracy, o ile czynnosci te nie bedag wykonywane przez osobg
w ramach prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej. z wylaczeniem czynnosci
wykonywanych przez osoby wykonujace samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
takich jak: kierowanie robotami budowlanymi, zarzadzanie budowa, obstuga budowy,
dokumentowanie przebiegu budowy, organizowanie pracy na budowie, nadzoér nad
realizacjag robot budowlanych, oraz z wylaczeniem czynnosci zwigzanych z obsluga
budowy, takich jak: obsluga geodezyjna, obstuga administracyjna.

2. Obowigzek ten dotyczy rowniez podwykonawcoéw oraz dalszych podwykonawcow.
Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne
zapisy zobowigzujace podwykonawcoéw do zatrudnienia na umowe¢ o prace wszystkich
0s6b wykonujacych czynno$ci wskazane w ust. 1.

3. Wykonawca w trakcie realizacji umowy, w odniesieniu do osob, ktorych mowa w ust. 1
w terminie 5 dni roboczych na wezwanie Zamawiajacego udokumentuje Zamawiajagcemu
fakt zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracg o0sOb zaangazowanych w wykonywanie
czynnosci wskazanych w SWZ, poprzez przediozenie

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace, lub

3)poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

lub

4) innych dokumentéw w szczegolnosci takich jak:

a) poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zaméwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w
zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoélne rozporzadzenie o ochronie
danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, (tj. w szczegdlnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikow). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

b) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
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Cc) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce Kkopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami RODO. Imi¢ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji (zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegdlno$ci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy).

4. W przypadku zmiany osob zatrudnionych przez wykonawce do wykonywania czynnosci
o ktérych mowa w ust. 1, wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia stosownych
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 3 1 dotyczacych nowego pracownika, w terminie 5 dni
od dnia rozpoczecia wykonywania przez t¢ osobe czynnosci, o ktorych mowa w  ust. 1.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spelniania przez wykonawce Iub podwykonawcge wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ 0osob wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa
w ust. 1, w calym okresie obowigzywania umowy. Zamawiajacy jest w szczegolnosci
uprawniony do zadania:

1) aktualnych o$wiadczen i dokumentow, o ktérych mowa w ust. 3 umowy,
2) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu,
0 ktorym mowa w ust. 1.

6. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy 0 prac¢ 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnos$ci, Zamawiajacy
przewiduje sankcje¢ w postaci obowiazku zaplaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt 6 niniejszej umowy.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§5
PODWYKONAWSTWO
1. Strony umowy ustalaja, ze roboty zostang wykonane przez wykonawce osobiScie badz
z udzialem podwykonawcow.
2. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku wykonania przez Wykonawce okreslonych prac.
3. Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastepujacej czgsci zamoOwienia
nastgpujacym podwykonawcom:

Nazwa podwykonawcy: .............oceeuennnn.

Opis powierzonej czeSci ZamOWIeNIa: .......ovvvenreenneennnn.

Czy podwykonaweca jest podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca powotuje si¢ na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Pzp ..., (tak/nie);

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrzec
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany,
w trakcie realizacji niniejszego zamowienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczyc
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

5. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzezenia
do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:
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termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o0 podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej;

umowa nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia,

zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
niniejszej umowy — zgodnie z art. 463 ustawy Pzp;

termin wykonania umowy o0 podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w tresci § 2 niniejszej umowy;

umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego;

umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczego6lnosci
zapisoOw warunkujacych podpisania tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;
umowa o podwykonawstwo zawiera cen¢ na wyzszym poziomie niz cena za ten zakres
robodt, okreslona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, lub tez umowa o podwykonawstwo
zawiera ceny jednostkowe nawyzszym poziomie niz ceny jednostkowe, zawarte
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, o ktdrym mowa w tresci niniejszej umowy;

umowa 0 podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym rowniez cen jednostkowych,
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotow innych niz Zamawiajacy oraz osoby
przez niego uprawnione, wymienione w tresci niniejszej umowy;

umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialno$ci za wady, przy czym zastrzega si¢, aby okres tej odpowiedzialnosci, nie
byt krétszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego.

. Niezgloszenie = pisemnych  zastrzezen @ do  przedlozonego  projektu  umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie wskazanym
w ust. 5 uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamowienia przedklada

zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do

przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 5.

. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci
brutto niniejszej] umowy, wskazanej w treSci § 7 ust. 1 niniejsze] umowy, oraz umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy materiatow budowlanych niezbednych
do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz ustugi transportowe.

Wylaczenia, o ktorych mowa w ust. 10, nie dotycza roéwniez uméw o podwykonawstwo
o warto$ci wigkszej niz 5 000,00 ztotych brutto.

10
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12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 5 pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce 1 wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia otrzymania
informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

13. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

14.Postanowienia, zawarte w ust. 4 — 13, stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umow
0 podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

15. Postanowienia, zawarte w ust. 4 — 13, stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow
0 podwykonawstwo.

16. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane
oraz ich konsekwencje, ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcoéw, w szczegdlnosci
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz z art. 415, 429, 430
1 474 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz na zasadach okreslonych w
ustawie prawo zamowien publicznych.

17.Wykonawca przyjmuje na siebie pehlienie funkcji koordynatora w stosunku do robot
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

18. Powierzenie wykonania czgsci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci zamowienia.

19.Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy 1 jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby
to byly dzialania, uchybienia lub zaniedbania wtasne lub jego wlasnych pracownikow.

20. Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie
stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

§6
REPREZENTACJA
1. Osobg upowazniong do kontaktow:
1) ze strony Zamawiajacego jest: .................. sartel. oo ;
2) ze strony Wykonawcy jest: ................... snrtel. oo
2. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do powotania inspektora nadzoru inwestorskiego

z uprawnieniami w odpowiedniej specjalno$ci dla zadania pod nazwg ..........

3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy, petniacego jednoczes$nie funkcj¢ kierownika
robot w specjalnosci drogowej, w osobie: ..................o.... ;onrotel. o ;
upr.bud. nr ... ,

4. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajagcemu kopii dokumentoéw:

potwierdzajacych nadanie kierownikowi budowy wilasciwych uprawnien do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,

2) potwierdzajacych przynalezno$¢ kierownika budowy do wlasciwej izby samorzadu

zawodowego przez caly okres trwania procesu budowlanego, wydanych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

—_
~

§7
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy jako ryczattowe ustala si¢ w wysokosci:

kwota brutto................ sfownie:..................... s
kwotanetto................... stownie: ............... ;
podatek od towaréw i ustug ( VAT)........... stownie .................. .

Zamawiajacy przewiduje jedng ptatno$¢ koncowa.
Zamawiajgcy dokona zaptaty przelewem, na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy w
nastepujacy sposob:
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- Zostanie przekazana zaliczka Wykonawcy w kwocie 5% umownego wynagrodzenia brutto
w terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy,

- Pozostata czg§¢ wynagrodzenia zostanie wyptacona, zgodnie z posiadang przez Gming
Przedecz Promesg pn. ,,Wstepna Promesa Dotyczaca Dofinansowania Inwestycji Z Programu
Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych” po zakonczeniu realizacji
Inwestycji, przy czym zaptata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w catosci nastgpi po
wykonaniu inwestycji w terminie nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez
Zamawiajacego.

Wykonawcg o$wiadcza, ze wyraza zgod¢ na zapewnienie finansowania przez Wykonawce
Inwestycji w czesci niepokrytej udziatlem witasnym Wnioskodawcy, na czas poprzedzajacy
wyplatg¢/wyptaty z Promesy, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia
Wykonawcy Inwestycji w cato$ci nastapi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym
niz 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Beneficjenta.

2. Wynagrodzenie ryczattowe zostato ustalone na podstawie sporzadzonego przez wykonawce
kosztorysu ofertowego. Wykonawca dokonat cato§ciowej wyceny przedmiotu zamoéwienia na
wlasng odpowiedzialno$¢ i ryzyko, w oparciu o dokumentacj¢ zataczong do SWZ oraz opis
przedmiotu zamodwienia. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego
okreslonego w umowie.

3. Wynagrodzenie ryczattowe nie ulega zmianie w przypadku przedluzenia terminu realizacji
umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo d0 wprowadzenia robot (materiatdw) zamiennych do
konca realizacji umowy. W przypadku wprowadzenia robot zamiennych, Zamawiajacy
poinformuje o tym pisemnie Wykonawce, niezwlocznie po powzigciu decyzji o koniecznos$ci
wprowadzenia robot zamiennych.

5. W przypadku wprowadzenia robot zamiennych, ich rozliczenie nastagpi na podstawie

kosztorysu roznicowego, ktory stanowi¢ bedzie réznicge migdzy kosztorysem ofertowym
sporzadzonym metoda szczegotowa a kosztorysem robot zamiennych dla danego asortymentu
robot, przy czym kosztorys robot zamiennych zostanie opracowany przy przyjeciu cen
jednostkowych wskazanych w kosztorysie ofertowym sporzadzonym metoda szczegotowa,
a w przypadku ich braku, poprzez zastosowanie wskaznikow cenotworczych (stawka
robocizny, narzut z tytulu kosztow posrednich, kosztéw zakupu, zysku, ceny materiatéw
1 sprzetu) ustalonych wg $rednich stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd.
ORGBUD z okresu wykonania robdt, po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen
z Zamawiajacym. W przypadku, gdy warto$¢ robot zamiennych zostanie ustalona w oparciu
o oferty/cenniki dostawcow/sprzedawcow, Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji
wartosci robot w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzetu, za§ w przypadku gdy
tak zweryfikowana warto$¢ okaze si¢ nizsza od wartosci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajace z faktycznie poniesionych kosztow wynikajacych
z faktur zakupu lub najmu sprzetu. W przypadku wystapienia robot zamiennych, podstawa do
okreslenia ilosci robot zamiennych, bedzie dokumentacja techniczna.
W przypadku, jezeli wprowadzenie robdt zamiennych nastepuje z inicjatywy Wykonawcy,
jest on zobowigzany do pisemnego powiadomienia Zamawiajagcego o wystgpieniu robot
zamiennych w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczno$ci ich
wykonania. Wprowadzenie robot zamiennych wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

6. W przypadku otrzymania przez Wykonawce od Zamawiajacego pisemnego polecenia
zaniechania wykonania okreslonych Robot, czyli innymi stowy odstgpienia od realizacji
Umowy w okreslonej czesci, Wykonawca nie bedzie uprawniony ani zobowigzany do
wykonania Robdt zaniechanych, a jego Wynagrodzenie zostanie odpowiednio pomniejszone
o wartos¢ Robot zaniechanych. W zwiazku z zaniechaniem wykonywania okre§lonych Robot
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Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadania jakiegokolwiek wynagrodzenia lub
odszkodowania zwigzanego z niewykonaniem Robot zaniechanych, w tym nie bedzie
podnosit roszczen z art. 644 k.c. W przypadku zaniechania przez Zamawiajacego wykonania
okreslonych robot wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w wust. 1, zostanie
pomniejszone 0 warto$¢ ryczattowa przedmiotu odbioru lub elementu rozliczeniowego
w sktad ktéorego wchodza roboty zaniechane, wedlug cen jednostkowych okreslonych
w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w SWZ.

7. W przypadku koniecznosci wykonania robdt nieobjetych zamowieniem podstawowym,
Wykonawca begdzie przyjmowat je do realizacji po sporzadzeniu protokotu koniecznosci
wykonania tych robot. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych w terminie maksymalnie 3 dni
roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania. W powyzszym przypadku
podstawa do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy jest kosztorys sporzadzony przy
zastosowaniu cen jednostkowych wg kosztorysu ofertowego, a w przypadku ich braku, przy
zastosowaniu wskaznikow cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytulu kosztow
posrednich, kosztow zakupu, zysku, ceny materiatdéw 1 sprzetu) ustalonych wg $rednich
stawek/stawek najczesciej wystepujacych wyd. ORGBUD z okresu wykonania robot, po
wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajacym. W przypadku, gdy warto§¢ robot
dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki dostawcow/sprzedawcow,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji warto$ci robot w oparciu o faktury zakupu
lub najmu sprzetu, zas w przypadku gdy tak zweryfikowana warto$¢ okaze si¢ nizsza od
warto$ci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajace
z faktycznie poniesionych kosztow wynikajacych z faktur zakupu lub najmu sprzgtu.

§8
ROZLICZENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Rozliczenie umowy nastgpowaé bedzie fakturg zaliczkowsg i fakturg koncowa VAT,
wystawiang na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robdt budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia, ztozona zgodnie z wybranym przez Wykonawce
sposobem: w_tradycyjnej formie pisemnej lub w postaci ustrukturyzowanej faktury
elektroniczne;.

2. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna powinna by¢ przestana drogg elektroniczng za
posrednictwem systemu teleinformatycznego pod adresem:
https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl
Nazwa skrzynki: Gmina Przedecz
Dane identyfikacyjne skrzynki:

Typ numeru PEPPOL.: NIP

Numer PEPPOL : 6662002886

3. Do protokotu odbioru koncowego robdot budowlanych, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca
ma obowigzek dostarczy¢ komplet dokumentow odbiorowych.

4. Do faktur wystawionych przez Wykonawce zalaczone bedzie zestawienie naleznosci dla
wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

5. Kazda Faktura podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

6. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany
w fakturze z konta Zamawiajacego terminie 35 dni od dnia otrzymania faktury VAT,
Z zastrzezeniem ust. 10 - 21.

7. Platnosci wynikajace z umowy beda regulowane za posrednictwem metody podzielonej
ptatnosci (split payment).

8. Wykonawca o§wiadcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.
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Wykonawca o$wiadcza, ze jest wlascicielem wskazanego na fakturze rachunku bankowego do
ptatnosci 1 ze zostal do niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej
dziatalnosci gospodarcze;.

Zaptata zostanie dokonana na konto z faktury ogloszone w wykazie podmiotow, o ktorym
mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaroéw i ustug (Dz.
U. z 2020r. poz. 106 ze zmianami), zwanym dalej biatg listag podatnikow, pod rygorem
odmowy zaptaty. W przypadku braku na biatej liscie podatnikéw rachunku bankowego
wskazanego do zaptaty, zaplata zostanie przelana na pierwszy rachunek bankowy znajdujacy
si¢ na bialej liScie podatnikow. W przypadku niezarejestrowania zadnego rachunku bankowego
na bialej liscie podatnikow, zaptata bedzie wstrzymana do czasu zamieszczenia numeru konta
w wykazie podmiotéw, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o
podatku od towarow i wustug, przy czym Zamawiajagcy nie ponosi w takim razie
odpowiedzialnos$ci za op6znienie w zaptacie.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pelnej kwocie jest przedlozenie
Zamawiajacemu dowodow zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (wzglednie
o$wiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw o uregulowaniu zobowigzan przez
wykonawce/podwykonawceg), W stosunku  do ktorych  Zamawiajacy ponosi  solidarng
odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 6471 § 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku — Kodeks
cywilny, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane z wykonanymi robotami
budowlanymi, stanowigcymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami
i dostawami, stanowigcymi przedmiot umow o podwykonawstwo, zostaly przez Wykonawce
wzgledem nich uregulowane, w tym naleznos$ci zafakturowane, wymagalne po dacie ptatnosci
wzgledem Wykonawcy

Wykonawca, powierzajac realizacj¢ robot podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania
we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
z zachowaniem termindéw platnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane
1 odebrane roboty, zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przyshugujacego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub ktory
zawart przedlozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Pzp.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13 niniejszej umowy, dotyczy wytacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 13, obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
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2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji,
o ktorej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13.

17. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 16 pkt 2,

w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 16 pkt 1, Zamawiajacy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo;

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego  podwykonawcy w  przypadku istnienia  zasadniczej  watpliwosSci
Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos$c sie
nalezy, albo;

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

19. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej
mowa W ust. 16 pkt 3, wynosi do 30 dni od uptywu terminu, o ktorym mowa w ust. 16 pkt 2.

20. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czgéci zafakturowanej
kwoty w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niewlasciwa lub wymaga dodatkowego
sprawdzenia.

21. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 20, Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiggowania 1 zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnien lub zmiany
faktury.

22. Termin ptatnosci faktury, o ktérej mowa w ust. 19, bedzie w sytuacji, opisanej w ust. 20,
liczony od dnia otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidlowo wystawionej faktury.

23. Za dzien zaptaty wynagrodzenia strony ustalajg dzien obcigzenia rachunku bankowego
Gminy Przedecz.

24. Wykonawca upowaznia zamawiajacego do potracenia:

1) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, w tym w § 11umowy,
2) platnosci na rzecz podwykonawcoéw oraz dalszych podwykonawcow oraz
3) wszelkich ptatno$ci wskazanych w umowie, ktorych Zamawiajacy moze dokonaé

z wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztéw wynikajacych z optacenia za Wykonawce

sktadki za polis¢ ubezpieczeniowa, oraz kosztow za wykonawstwo zastgpcze z wynagrodzenia

wynikajacego z biezacych faktur, z faktury koncowej oraz z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérym mowa w § 12 umowy.

25. Wykonawca oraz podwykonawca/y nie moga przenies¢ swoich wierzytelnosci wobec
Zamawiajacego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.
Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne
naruszenie postanowien umowy.

§9
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca jest zobowigzany nie pozniej niz w terminie wprowadzenia na budowe, o ktorym
mowa W § 3 ust. 2 pkt 1 umowy, posiada¢ umowe ubezpieczenia, ustanawiajaca ochrone od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie dzialalnosci gospodarczej
w okresie realizacji zamoOwienia, z tym zastrzezeniem, ze suma ubezpieczenia nie moze by¢
nizsza niz kwota brutto, o ktorej mowa w postanowieniu § 7 ust. 1, a suma gwarancyjna nie
moze by¢ nizsza niz 100% tej kwoty.
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2. Wykonawca jest zobowigzany terminowo i W petnej wysoko$ci optaca¢ na swodj koszt sktadki
ubezpieczeniowe z tytutu umow lub umowy ubezpieczenia.

3. Wykonawca na wezwanie jest zobowigzany okaza¢ Zamawiajagcemu oryginat polisy
potwierdzajacy zawarcie umowy lub uméw ubezpieczenia w wymaganym zakresie Oraz
dokumentéw potwierdzajacych optacenie sktadek.

§10
ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

1. Wykonawca jest obowigzany zglosi¢ na pisSmie Zamawiajgcemu fakt wykonania catosci
przedmiotu umowy (100% zakresu robot) i gotowos$¢ do odbioru wykonanych robét. Skutki
zaniechania tego obowigzku lub opdznien w zgloszeniu beda obcigza¢c Wykonawce.
Odbiory robot zanikajacych oraz odbiory robdt ulegajacych zakryciu dokonywane beda
przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie pisemnego zgloszenia inspektorom
nadzoru inwestorskiego w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich zgloszenia. Przewiduje si¢
odbidr koncowy robot budowlanych.

2. Wykonawca (kierownik budowy) zobowigzany jest do zglaszania na pismie inspektorowi
nadzoru inwestorskiego gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego.

3. Zamawiajacy, w terminie nie dluzszym niz 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego,
z zastrzezeniem ust. 6., wyznaczy termin rozpoczgcia odbioru koncowego.

4. Zakonczenie odbioru koncowego powinno nastgpi¢ w ciagu 14 dni kalendarzowych,
liczonych od dnia rozpoczgcia odbioru, z zastrzezeniem ust. 12.

5. Wraz ze zgloszeniem gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego,  Wykonawca
dostarczy nastepujace dokumenty:

1) komplet dokumentéw odbiorowych, w tym:

- dokumentacj¢ powykonawcza budowy,

2) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow,
ktorym zostala powierzona realizacja czesci zamoOwienia, a jezeli realizacja robot
budowlanych, stanowiagcych przedmiot zamdwienia, odbywala sie bez udzialu
podwykonawcoéw - oswiadczenie Wykonawcy o zrealizowaniu robdt budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia, bez udzialu podwykonawcow,

3) pisemne potwierdzenie, stwierdzajace uporzadkowanie terenu budowy przez Wykonawce po
zakonczeniu.

6. Warunkiem przystgpienia do odbioru koncowego jest zrealizowanie przez Wykonawce
pelnego zakresu robdt, oraz dostarczenie Zamawiajagcemu wszystkich 1 kompletnych
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4.

7. Jezeli podczas odbioru koncowego Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajacego
stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie osiagnat gotowosci do odbioru, w szczegdlnosci
z powodu:

1) stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidtowosci, ktore:

a) moga uniemozliwi¢ lub utrudni¢ uzytkowanie danego elementu zgodnie z jego
przeznaczeniem,

b) polegaja na tym, ze wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia,
nie sg zgodne z dokumentacjg zamowienia lub z przepisami prawa,

2) niezakonczenia catosci robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia - 1O
wowczas moze ona odmowi¢ dokonania odbioru wykonanych robdt budowlanych,
uzasadniajgc swoja decyzje odpowiednio w protokole odbioru, o ktorym mowa w ust. 8.

8. Odbior koncowy, zostanie dokonany poprzez sporzadzenie i podpisanie protokotu odbioru
koncowego przez kierownika budowy oraz cztonkow Komisji Odbiorowej wyznaczonej przez

Zamawiajacego.
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Protok6t odbioru koncowego, o ktérym mowa w ust. 8, nalezy sporzadzi¢ w dwoch
egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron bioragcych udzial w czynnosciach
odbiorowych.

W protokole odbioru koncowego Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajacego

sktada o$wiadczenie o przyjeciu lub odmowie przyjecia robot objetych odbiorem.

W protokole odbioru koncowego, o ktérym mowa w ust. 8 nalezy uwzgledni¢ zakres robot

zrealizowanych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

W przypadku odmowy przyjecia przez Komisje Odbiorowg wyznaczong przez Zamawiajacego

robot objetych odbiorem koncowym, z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 7, strony ustalg nowy

termin przeprowadzenia odbioru, za§ w przypadku niemozliwosci dokonania wspdlnego
ustalenia termin zostanie wyznaczony jednostronnie przez Komisjeg.

Odbior koncowy jest dokonany w dacie podpisania przez Komisj¢ Odbiorowa wyznaczong

przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa w ust. 8.

Od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w ust. 8, rozpoczyna si¢

bieg termindw gwarancji i r¢kojmi oraz nastepuje zwolnienie cze$ci zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.

W przypadku niewykonania niezbgdnych roboét, stanowigcych przedmiot zamodwienia, lub

nieusuni¢cia wad w terminie, o ktérym mowa w ust. 12, Zamawiajacy, niezaleznie od innych

uprawnien przyshugujacych na mocy Kodeksu Cywilnego, moze:

1) zleci¢ wykonanie odpowiednich prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy,
bez koniecznosci uzyskania zgody sadu, dokonujgc jednoczesnie obcigzenia Wykonawcy
powstatymi z tego tytutlu kosztami, i powiadamiajac o tym Wykonawce z co najmniej
jednodniowym wyprzedzeniem, lub

2) dochodzi¢ od Wykonawcy zaptaty ww. kosztow bez dokonywania obciazenia.

§11
KARY UMOWNE
1. Strony ustalaja, ze Wykonawca w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania robot
objetych umowa. zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwlok¢ w wykonaniu zadania - w wysokosci 0,2 % warto$ci umownej robot brutto
okreslonej w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego lub w okresie
rekojmi — w wysokosci 0,2 % warto$ci umownej robot brutto okreslonej w § 7 ust. 1 za
kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie
wad,

3) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn, za Kktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 10 % warto$ci umownej robot brutto
okreslonej w § 7 ust. 1,

4) w przypadku odstagpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego — W wysokosci 10 % wartosci umownej robot brutto okreslonej
w § 7 ust. 1.

2. Ponadto Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne w przypadku:

1) za nieterminowa =zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,2% naleznego im wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien
zwtoki liczac od dnia nastgpnego, po uptywie terminu zaptaty okreslonego w umowie,

2) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom, w wysokos$ci 10% naleznego im wynagrodzenia brutto,

3) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000 zi. brutto,
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,
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4) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ =z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokos$ci 1 000 zt. brutto, za kazdg nieprzedtozong
kopi¢ umowy lub jej zmiane,

5) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w wysokosci
10% przewidzianego w umowie wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,

6) =z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych wskazane w § 4 ust. 6 czynnosci
Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 5 000 zt brutto.

7)  w przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w § 12 ust. 6
niniejszej umowy, w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w §
12 ust. 6 niniejszej umowy,

3. Zamawiajacy moze potraci¢ przewidziang w umowie kar¢ z naleznosci Wykonawcy lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Zaplata kar nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku dokonczenia rob6t ani zadnych innych zobowigzan.

4. Niezaleznie od naliczonych kar Zamawiajagcy moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z nast¢pujacych tytutow:

1) za zwloke w przystapieniu do czynnosci odbioru przedmiotu umowy w wysokosci - 0,2%
wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczac od
nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbidr mial by¢ rozpoczety,

2) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajaceg0 —
W wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1,

3) za opdznienie w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji - w wysokosci 0,01 % warto$ci
umownej okreslonej w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki.

6. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7ust. 1 umowy.
§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie ..................coceiiiiinn.. w wysokosci 5% ceny
brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ...
ztotych (SHOWNIE: o s
................................................................................................................ ).

2. W przypadku nalezytego wykonania robot 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zostanie zwrocone w terminie 30 dni po przeprowadzeniu komisyjnego odbioru koncowego
wykonanych robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, potwierdzonego
bezusterkowym protokotem odbioru koncowego robot budowlanych, o ktorym mowa
w § 9 niniejszej] umowy, a pozostata czg¢$¢, tj.: 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zostanie zwrocona w terminie do 15 dni po uptywie okresu zabezpieczenia roszczen
z tytutu rekojmi za wady.

3. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w pieniagdzu nastapi wraz
Z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, pomniejszonymi o
koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

4. W przypadku, gdy Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego nie usunie wad w okresie rekojmi,
Zamawiajacy upowazniony jest do dysponowania kwota, okreslong w ust. 2, z przeznaczeniem
na usuni¢cie wad.
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5. W przypadku zmiany terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 niniejszej umowy,
na skutek wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 — 5, 9 niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz okresu zabezpieczenia roszczen z tytutu r¢kojmi za wady o dlugos¢ okresu
odpowiadajacy liczbie dni, o ktéry przedtuzono termin realizacji zamdwienia.

6. W przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz
zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady w jednej z form, o ktorych mowa w art. 450
ust. 1 pkt 2 — 5 ustawy Pzp, a nast¢pnie zmiany terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa
w § 2 niniejszej umowy, na skutek wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w § 14 ust. 1 pkt 2
niniejszej umowy, oraz w przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu wykonania
robot okreslonego w § 2 umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu
w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zawarcia aneksu do niniejszej umowy:

1) oryginat aneksu do zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, oraz

2) oryginat aneksu do zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

7. Niedopehienie przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w ust. 6 bedzie skutkowato
naliczeniem Wykonawcy przez Zamawiajacego kary umownej, o ktorej mowa w § 11 niniejszej
umowy, lub odstgpieniem przez Zamawiajaceg0 0d niniejszej umowy.

§13
GWARANCJA I REKOJMIA, SERWIS GWARANCYJINY

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i r¢kojmi na wykonane roboty i prace
montazowe Na OKIeS ....cceeveeens miesiecy. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu odrgbne;j
gwarancji i rekojmi na urzadzenia instalacji fotowoltaicznych zgodnie z okresami
wskazanymi w SWZ.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwarancji i rekojmi za
wady fizyczne robot objetych umowa, stwierdzone w toku czynnosci odbioru koncowego
1 powstate w okresie trwania r¢kojmi.

3. Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu gwarancji i regkojmi za wady fizyczne robot wygasaja
PO upltywie .eceveenennn miesiecy od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy. Bieg
terminu po uplywie ktdérego wygasaja uprawnienia z tytutu rekojmi, rozpoczyna si¢ po dniu
zakonczenia czynnosci odbioru koncowego.

4. Na okres udzielonej gwarancji i r¢kojmi Wykonawca jest zobowigzany wyznaczy¢ osobg

odpowiedzialng za kontaktowanie si¢ z Zamawiajacym.

5. Czas reakcji serwisu gwarancyjnego dla instalacji fotowoltaicznych: do 48 godzin od
momentu zgloszenia awarii. Poprzez ,,reakcje serwisu” nalezy rozumie¢ przystgpienie do
usuni¢cia zgloszonej awarii w obiekcie. Usunigcie awarii musi nastgpi¢ w czasie nie
dtuzszym niz 7 dni kalendarzowych od zgloszenia awarii.

6. Przeglady gwarancyjne w okresie gwarancji i rekojmi beda odbywaé raz w roku do 30
czerwca kazdego roku, a takze na uzasadnione Zzadanie Zamawiajacego. Zamawiajacy,
w przypadku zadania dodatkowego przegladu gwarancyjnego, wyznaczy termin dokonania
tego przegladu na pismie co najmniej z 7- dniowym wyprzedzeniem.

7. Nieobecnos¢ Wykonawcy przy dokonywaniu przegladu gwarancyjnego, ktory prawidtowo
zostal zawiadomiony o jego terminie, nie wplywa na wazno$¢ i skuteczno$¢ ustalen
dokonanych podczas przegladu.

8. Wady, ktore wystgpity w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca usunie w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie krotszym jednak niz 7 dni kalendarzowych od daty
zgloszenia wady.

9. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy roéwniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu
rekojmi.
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10.Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, wowczas

Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez
koniecznos$ci uzyskania na powyzsze zgody sadu. W tym przypadku koszty usuwania wad
beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

11.0kres rekojmi na wykonane roboty przedtuza si¢ na o czas wykonania zastepczego robot

1 termin rekojmi liczy si¢ od dnia odbioru koncowego wykonanych zastepczo robot.
§ 14
WARUNKI ZMIANY UMOWY

. Oprocz przypadkow, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2- 4 i ust. 2 ustawy Pzp,

Zamawiajacy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dopuszcza mozliwosé
wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia w
chwili zawierania umowy lub w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastgpujacych
okolicznosci:

1) w zakresie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towaroéw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzezeniem,

ze warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni si¢, a warto$¢ brutto wynagrodzenia

zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw;
zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu
wykonawcy wynikajaca ze zwigkszenia wynagrodzen osdb bezposrednio wykonujacych
niniejsze zamowienie do wysokosci obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia,;
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu
wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej
zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osdb bezposrednio
wykonujacych niniejsze zamowienie;
zmiany zasad gromadzenia 1 wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, z
tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu kosztu
wykonawcy, jaka bedzie on zobligowany ponies¢ w przypadku zmiany przepisow
dotyczacych zasad gromadzenia lub wptat podstawowych finansowanych przez podmiot
zatrudniajacy do pracowniczych planow kapitalowych w odniesieniu do oséb bezposrednio
wykonujacych niniejsze zamowienie;

2) w zakresie zmiany terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 niniejszej umowy,

a)

b)

jego przedtuzenie moze nastgpi¢ w przypadku:

wystgpienia koniecznos$ci realizacji robot wykraczajacych poza pierwotny zakres zamowienia,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni niezbedna
do zrealizowania tych robot;

wystapienia okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktdrg nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od
zadnej ze Stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu wejscia w
zycie umowy, w szczeg6Olnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski Zzywiotowe, okolicznosci
zwigzane z wystgpieniem COVID-19, strajki oraz akty wiadzy i administracji publicznej, przy
czym przedluzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi
wystepowania okolicznos$ci sity wyzszej;
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c) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, ktdre uniemozliwiaja prawidlowe

wykonanie robdt, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresic nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, w okresie dluzszym niz 3 dni kalendarzowe —
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy na podstawie
przekazanych przez Zamawiajgcego wydrukéw raportdw historii pogodowych uzyskanych od
IMiGW, przy czym przedluzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe  dni
odpowiadajaca okresowi wstrzymania robot budowlanych

d) skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zgdania wstrzymania robot

budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, lub wydania zakazu prowadzenia robdt
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, przez organ administracji publicznej, o ile
zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni,
odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot budowlanych lub
zakazano prowadzenie robot budowlanych;

e) wystapienia kolizji z sieciami w tym zewng¢trznymi lub instalacjami nieujawnionymi

w dokumentacji, przy czym przedhuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni,
niezb¢dng Wykonawcy na usunigcie kolizji z sieciami lub instalacjami nieujawnionymi w
dokumentacji;

konieczno$ci wykonania robot zamiennych (do ktéorych wykonania wystarczy zgoda
Zamawiajacego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce zamowienia
podstawowego W sposéb odmienny od sposobu okreslonego Ww niniejszej umowie,
Z zastrzezeniem ust. 4,

g) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym bezposredni

wplyw na realizacj¢ przedmiotu zaméwienia lub $wiadczenia stron niniejszej umowy,

h) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na

)

zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow
udzialu w postepowaniu, z zastrzezeniem ust. 5,

wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji, stanowigcej zatacznik nr 2 do
niniejszej umowy, zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie rob6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia, przy czym przedluzenie terminu realizacji zaméwienia
nastagpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji oraz do
przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wilasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych
organdw oraz wydania decyzji przez wlasciwe organy;

koniecznosci dokonania wymiany oséb, o ktorych mowa w § 6 niniejszej umowy, po stronie
ktorejkolwiek ze stron niniejszej umowy, zastrzezeniem ust. 5.

3) w zakresie zmiany wykonawcy w przypadku:
a) gdy nowy wykonawca ma zastgpi¢ dotychczasowego wykonawce lub;
b) w wyniku sukcesji, wstgpujac w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie przejecia,

c)

2.

potaczenia, podzialu, przeksztalcenia, upadiosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia
warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikni¢cia stosowania
przepisow ustawy, lub

w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego

podwykonawcow, w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 1.

Strony umowy niezwlocznie , wzajemnie informujg si¢ o wptywie okolicznosci zwigzanych
z wystgpieniem COVID-19 na terminowe i nalezyte wykonanie umowy, o ile taki wplyw
wystapil. Strony potwierdzajg ten wptyw, dotaczajac do informacji o§wiadczenia lub dokumenty
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wskazane w art. 15r. ust 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. szczegbélnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID- 19, innych choréb
zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. z
2020 r. poz. 374 ze zm.).

3. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a—d, moga by¢ wprowadzone wytacznie wtedy, gdy
maja one wplyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce. W przypadku ich
wystapienia wykonawca moze wystapi¢ do zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o zmiang
wynagrodzenia, przedkladajagc odpowiednie dokumenty potwierdzajgce zasadnos$¢ zlozenia
takiego wniosku. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelka watpliwo$¢, ze zaistniala
zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamoéwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim
wplynie ona na wysoko§¢ wynagrodzenia. Wykonawca moze ztozy¢ pisemny wniosek o
dokonanie waloryzacji najwcze$niej w dniu wejscia w zycie przepisow wprowadzajacych
zmiany.

4. Konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 lit f, zachodzi
w sytuacji, gdy:

1) materiaty budowlane, przewidziane w niniejszej] umowie do wykonania zamoéwienia, nie
moga by¢ uzyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastgpienia
ich innymi materiatami budowlanymi,

2) w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia nastgpita zmiana przepiséw prawa budowlanego,

3) w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma),

4) w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia zastosowano lepsze materiaty budowlane badz
inng technologi¢ wykonania robot.

5. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit h, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia
warunki udzialu w postgpowaniu, w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia, poprzez
przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych spelnianie warunkow
udziatu w postgpowaniu.

6. Zmiana oséb przewidzianych do realizacji zamowienia, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 lit j,
moze nastgpi¢ tylko na osoby o kwalifikacjach zawodowych rownorzednych lub wyzszych do
kwalifikacji, ktére podlegaty ocenie.

7. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb wskazanych
do kontaktow migdzy stronami niniejszej umowy a do jej przeprowadzenia wystarczy
poinformowanie drugiej strony umowy na pi$mie.

8. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej 1 podpisania
przez obydwie strony niniejszej umowy, z zastrzezeniem Ust. 6.

9. Z wnioskiem o zmiang tresSci umowy moze wystgpi¢ zarowno Wykonawca, jak
1 Zamawiajacy.

§15
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacemu przysluguje prawo odstgpienia od Umowy bez jakichkolwiek roszczen

Wykonawcy oprocz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym:

1) W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
w tym wypadku odstgpienie moze nastagpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach,

2) w przypadku, gdy zostanie wszczete postepowanie likwidacyjne w stosunku do Wykonawcy
—w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci,

3) w przypadku, gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy — w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci,
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4) gdy Wykonawca przerwal realizacj¢ robdt objetych umowa, pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego nie wykonuje prac przez okres trzech dni roboczych od dnia odbioru wezwania
— W terminie 14 dni od uptywu 3-go dnia roboczego,

5) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnic z umowg, pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego do usunigcia niezgodnosci, tzn. w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
nie zaprzestal wykonywania wskazanej czynnosci lub nie rozpoczal wykonywania czynnosci
zgodnie z umowag — W terminie 14 dni od uplywu terminu wskazanego w  wezwaniu
Zamawiajacego,

6) Wykonawca wykorzystuje mienie Zamawiajacego bez jego zgody lub niezgodnie
z przeznaczeniem — w terminie 30 dni od powzig¢cia wiadomosci,

7) Wykonawca zlecit wykonanie przedmiotu umowy osobom trzecim bez zgody
Zamawiajacego — W terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci,

8) Wykonawca naruszyt zasady BHP stwarzajac zagrozenie dla ludzi i mienia — w terminie 30
dni od powzigcia wiadomosci,
9) jezeli zwloka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do terminow

okreslonych w harmonogramie robo6t, Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

2.W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 1 Wykonawca moze zadaé¢ jedynie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania cz¢sci Umowy do czasu odstgpienia.

3.0dstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4.Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy;

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomoS$ci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznos$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamowienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

5. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 2 lit. a, zamawiajacy odstepuje od umowy
w cze$ci, ktorej zmiana dotyczy.
6. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czg¢sci umowy.
§16
DOSTEPNOSC
Zamawiajacy zastrzega, aby przedmiot zamoéwienia spetniat wymagania w zakresie dostgpnosci-
Natezenie oswietlenia zewngtrznych miejsc musi by¢ wystarczajace dla znalezienia drogi, drzwi
i wejsc.
§17
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Strony umowy zobowiazuja si¢, ze wszelkie spory w relacjach Zamawiajacego
i Wykonawcy /Wykonawcow 0 roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, zostang poddane mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu
sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie Sporul.
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2., Wszelkie spory rozstrzygal bedzie sad wiasciwy dla Zamawiajacego w przypadku, gdy

zgodnie z ust. 1 nie nastgpi polubowne rozwigzanie sporu pomig¢dzy stronami W terminie
30 dni od dnia rozpoczgcia mediacji.

2.Wszelkie oswiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, zgdania stron dotyczace realizacji

Umowy beda sporzadzane w jezyku polskim i1 beda dorgczane listem poleconym, kurierem
lub osobiscie na adresy podane ponize;j:

a) dla  WYKONawCy  ..oo.iiiiiiiiii e fax ~ Wykonawcy
...................... lub adres e-mail Wykonawey ..........cooovviiiininnn,

b) dla Zamawiajacego — Urzad Miasta i Gminy Przedecz, Plac Wolnosci 1, 62- 635 Przedecz
z zastrzezeniem, ze Strony moga takze dorgcza¢ o$wiadczenia, uzgodnienia,
powiadomienia, zadania stron na adres: e-mail Zamawiajgcego
inwestycje@przedecz.com.pl lub fax Zamawiajacego 63 2738467.

ze skutkiem na dzien wyslania poczty e-mail lub faxu przez Strony pod warunkiem, Ze zostanie

ona wystana do godziny 15.00 czasu polskiego w dniu roboczym i potwierdzona listem

poleconym nadanym najp6zniej nastgpnego dnia roboczego.

3. Strony beda informowac si¢ o wszelkich zmianach adreséw e-maili numerach fax. Do chwili

prawidtowego zawiadomienia o zmianie adresu/ e-maila lub numeru faksu pisma wystane na
dotychczasowy adres/ e-mail lub numer faksu wymienione w ust. 2 beda uznane za
prawidlowo doreczone.

4. Wykonanie umowy nie wigze si¢ z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu

rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej
RODO), dla ktorych administratorem danych jest Burmistrz Miasta 1 Gminy Przedecz.

5. Zamawiajacy oswiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych okreslone

w RODO takze w zakresie dotyczacym danych osobowych wykonawcy oraz jego
pracownikow.

6. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach

7.

o dostepie do informacji publiczne;.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.

8. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych  egzemplarzach z  tego
1 egz. otrzymuje Wykonawca a 2 egzemplarze Zamawiajacy.

Zalaczniki:
1) Oferta Wykonawcy

2) Dokumentacja
3) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia
4) Kosztorys ofertowy oraz karty katalogowe.

Wykonawca : Zamawiajacy :
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