



Choszczno
bohater regionu

Choszczno, 19 marca 2024 r.

Otrzymują wg rozdzielnika

Sygnatura postępowania: ZP.271.3.2024.IPP

W trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: **Budowę Regionalnego Centrum Szkoleniowego OSP w Gminie Choszczno w systemie zaprojektuj i wybuduj** opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00245175/01 z dnia 2024-03-14 wpłynęło do Zamawiającego niżej wymienione pytanie dotyczące specyfikacji warunków zamówienia (zachowano oryginalną pisownię pytań wykonawców). Zamawiający udziela poniżej wyjaśnień i odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania i wnioski.

Pytanie 1

W projekcie umowy możemy przeczytać, że wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3, rozliczane będzie na podstawie końcowej faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru robót. Nie dopuszcza się płatności przejściowych.

Czy Zamawiający dopuści zmiany zapisu w umowie dotyczący formy płatności na rozliczenie fakturami częściowymi zgodnie z protokołami częściowymi odbioru prac oraz fakturą końcową, bądź sporządzić aneks do umowy umożliwiający fakturowanie częściowe? Brak zmiany zapisu w umowie zniechęci wykonawców do przystąpienia do przetargu z powodu mrożenia środków własnych na tak długi okres.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że nie zgadza się na wprowadzenie płatności przejściowych w przedmiotowym postępowaniu.

Niniejszy komunikat stanowi integralną część SWZ.

BURMISTRZ
mgr Robert Adamczyk

Urząd Miejski w Choszcznie
Tel. 95 765 93 00
Fax 95 765 93 06
sekretariat@choszczno.pl
ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno
www.choszczno.pl