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Załącznik nr 7 do SWZ 
Nr sprawy RG.271.24.2022.ZP 

 

WZÓR UMOWY 
 

UMOWA NR 272. …... 2022 
 
zawarta w dniu …………..2022r.w Oławie,   
w wyniku prowadzonego postępowania  nr RG………    ….2022.ZP  w trybie podstawowym na 
podstawie art. 275  pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

z późniejszymi zmianami – zwanej dalej ustawą Pzp, pomiędzy: 
Gminą Oława z siedzibą w Oławie przy pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28, 
reprezentowaną przez: 
Artura Piotrowskiego –  Wójta Gminy Oława,  
przy kontrasygnacie  

Danuty Król – Skarbnika Gminy Oława, 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, 
a firmą: ………………………… …………………………… ………………………….  
NIP ……………………..zwanym dalej Wykonawcą  
reprezentowanym przez : ……………………………………………………………………………..– 
właściciela/pełnomocnika 
 o następującej treści:  
 

§ 1 Przedmiot umowy 
 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie w ramach gminnego zadania inwestycyjnego pod nazwą  
„Budowa oświetlenia drogowego fotowoltaicznego na terenie gminy Oława w m. Jaczkowice, 
Jankowice, Marszowice, Stanowice” dostawy i montażu kompletnych systemów oświetlenia 
drogowego fotowoltaicznego na terenie Gminy Oława na części (wskazać zgodnie z ofertą 
Wykonawcy): 

Część/ Zadanie I: Dostawa i montaż 31 szt. kompletnych systemów oświetlenia drogowego 
fotowoltaicznego w miejscowości Stanowice na terenie Gminy Oława. 

Część/ Zadanie II: Dostawa i montaż 14 szt. kompletnych systemów oświetlenia drogowego 
fotowoltaicznego w miejscowościach Marszowice, Jankowice i Jaczkowice na ternie 
Gminy Oława. 

2. Szczegółowy zakres umowy został opisany w następujących dokumentach w podanej kolejno 
hierarchii ich ważności: 

1) Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania I – załącznik nr 1, 
2) Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania II – załącznik nr 2, 

3) Oferta Wykonawcy – załącznik nr 3 
4) Szczegółowej specyfikacji technicznej – załącznik nr 4 
wraz z: 
• odtworzeniem nawierzchni o ile zajdzie konieczność, 
• kosztami włączenia się do sieci o ile zajdzie konieczność,  
• dokumentacją odbiorową tj.: materiałową, protokoły badań i sprawdzeń, dokumentacja 

urządzeń oraz sprzętu, 

• dokumentacją geodezyjną powykonawczą 3 szt. papierowo + 1 egz. w pdf na pendrive lub 
na CD, 

 • przywróceniem należytego stanu terenu po wykonanych pracach oraz poniesieniem 
wszelkich potrzebnych kosztów w tym celu.  

3. Przedmiot umowy należy wykonać z materiałów: 
1)  zakupionych i dostarczonych na własny koszt przez Wykonawcę. 

2) zakupione materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczające do 
stosowania przy budowie zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej. 

 
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy opisany w § 1 ust. 1 niniejszej umowy 

w terminie określonym w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, z zachowaniem należytej staranności, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki 
budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami budowlanymi oraz zgodnie z ofertą 

stanowiącą załącznik nr 3 do umowy. 
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5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy opisany w § 1 ust. 1 niniejszej 
umowy na podstawie materiałów będących elementami opisu przedmiotu zamówienia dla 
zadania nr I i/ lub nr II stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej umowy. 

6. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2 zostanie wykonany z materiałów i wyrobów 
Wykonawcy w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 

7. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany, we własnym  zakresie i na własny koszt, 
do: 

1) zabezpieczenia terenu robót i wokół terenu robót na czas trwania robót; 
2) zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 
3) opracowania planu BIOZ; 

4) zapewnienia obsługi geodezyjnej inwestycji;  
1) oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy, zapewnienie bezpieczeństwa ruchu 

(obejmujące też poruszanie się po terenie budowy) ze szczególnym uwzględnieniem 
bezpieczeństwa osób; 

2) rozwiązania kwestii poboru wody i energii elektrycznej;  

3) uporządkowania terenu po zakończeniu budowy; 

4) dokonania wywozu gruzu i innych materiałów rozbiórkowych oraz utylizacji lub 
zagospodarowania odpadów. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z utylizacją lub 
zagospodarowaniem odpadów, przekazaniem i transportem odpadów  na składowisko; 

5) przedłożenia przed zawarciem umowy dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 
w okresie realizacji umowy jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 
250 000 zł, w całym okresie trwania umowy, a na 7 dni przed zakończeniem 

obowiązywania złożonej polisy, przedłoży nowy, aktualny dokument kontynuacji 
ubezpieczenia pod rygorem wstrzymania budowy z winy Wykonawcy; 

6) w przypadku natrafienia na urządzenia drenarskie lub inne sieci uzbrojenia terenu 
Wykonawca dokona ich naprawy  na własny koszt oraz zapewni odbiór techniczny przez 
właściwego inspektora powołanego przez Zamawiającego; 

7) uiszczenia odszkodowania wynikłego w związku z prowadzonymi pracami poza terenem 
należącym do Gminy Oława; 

8) poniesienia kosztów związanych z wykonaniem wszelkich prób i badań wynikających 

z norm:  
a) PKN-CEN/TR 13201-1:2016 Oświetlenie dróg - Część 1. Wybór klas oświetlenia, 
b) PN-EN 13201-2:2016 Oświetlenie dróg - Część 2. Wymagania oświetleniowe, 
c) PN-EN 60598-1 Oprawy oświetleniowe - Część 1: Wymagania ogólne, 
d) PN-EN 40-1:2002 Słupy oświetleniowe - terminy i definicje, 

e) PN-EN 40-3:2004 Słupy oświetleniowe, 
f) PN-EN 40-5:2004 Słupy oświetleniowe, 
g)  PN-EN 60904-1:2007 Elementy fotowoltaiczne, 
h) PN-EN 61215:2017 Naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego, 
i) PN-EN 61727:2002 Systemy fotowoltaiczne (PV); 

9) poniesienia kosztów związane z opłatami za wodę i odpady; 
10) ubezpieczenia placu budowy; 

11) prowadzenia obsługi geodezyjnej; 
12) poniesienia wszelkich kosztów związane z odbiorami robót przez odpowiednie służby; 
13) opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych jeżeli 

będzie wymagany przez zarządców dróg, uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego, 

wprowadzenia organizacji ruchu zastępczego wraz z oznakowaniem i ponoszenia opłat za 
zajęcie pasa drogowego; 

14) poniesienia  wszelkich kosztów związanych z zawiadamianiem, nadzorowaniem i odbiorami 

robót przez odpowiednie służby i właścicieli istniejącej infrastruktury; 
9. Wykonawca odpowiada za teren budowy od dnia jego przekazania do daty protokolarnego 

odbioru przedmiotu umowy. 
10. Terminy realizacji poszczególnych robót i czynności określone będą w Harmonogramie  

stanowiącym załączniki nr 5a i 5b do niniejszej umowy. Wykonanie etapów robót będzie 
podlegać weryfikacji stron, w drodze protokołów zaawansowania prac wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 7 do umowy. Harmonogram bazowy stanowiący załącznik nr 3a do 
niniejszej umowy będzie zaproponowany przez Wykonawcę w terminie 5 dni od dnia zawarcia 
umowy i podlegać będzie akceptacji Zamawiającego w terminie kolejnych 5 dni. W 
przypadku braku przedstawienia przez Wykonawcę w terminie bazowego harmonogramu, 
zamawiający określi ten harmonogram jednostronnie, który wiązać będzie Wykonawcę. 
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Zmiany harmonogramu operacyjnego wymagają zgody zamawiającego w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności. Harmonogram określa tempo i zakres robót w okresie umownym. 

11. Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia i rozszerzenia zakresu rzeczowego 

przedmiotu umowy do 10% w  sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne lub 
będzie konieczne do prawidłowego, tj. zgodnego  z zasadami wiedzy technicznej i 
obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami prawa,  bez prawa wykonawcy do 
jakichkolwiek roszczeń, w tym z tytułu wynagrodzenia lub odszkodowania.  

12. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia po 
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym terminu. Jakiekolwiek koszty związane z 
dokonaniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 

13. Wykonawca oświadcza, że upewnił się co do prawidłowości i kompletności dokumentacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego i nie zgłasza w tej mierze żadnych zastrzeżeń. 
 

 
§ 2 Zatrudnianie osób na podstawie umowy o pracę 

 

1. Wykonawca oświadcza, że osoby realizujące czynności w ramach przedmiotu umowy 
określonego w §1 niniejszej umowy są zatrudnione na umowę o pracę (z wyjątkiem osób 
pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie tj. kierowników budowy, 
kierowników robót). Obowiązek ten dotyczy także Podwykonawców. Wykonawca jest 
zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu 
przekazania terenu budowy listy osób biorących udział w realizacji zamówienia z określeniem 

pełnionej funkcji i wskazaniem formy zatrudnienia (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, 
umowa o dzieło), a także okresu obowiązywania umowy. 

3. Wykonawca każdorazowo na pisemne żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych, zobowiązuje się przedłożyć określone 
przez Zamawiającego dowody/dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszych 

Podwykonawców osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w trakcie 

realizacji zamówienia. Oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na 
podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 
zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 
wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 

etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 
podwykonawcy. 

4. W przypadku konieczności zmiany - w okresie trwania niniejszej umowy - osób, o 
których mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 
Zamawiającemu dowodów/dokumentów to potwierdzających. Obowiązek ten Wykonawca 
realizuje w terminie 5 dni od dokonania przedmiotowej zmiany. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli zatrudnienia osób, o których mowa w §2 

ust. 1 niniejszej umowy przez cały okres realizacji wykonywanych przez nie czynności, 

w szczególności poprzez wezwanie Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy do 
okazania dowodów/dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych 
podatków z tytułu zatrudnienia tych osób. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
przeprowadzenie kontroli bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy/ Podwykonawcy/ 
dalszego Podwykonawcy. 

6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę/Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę, dowodów/ 

dokumentów o których mowa w ust. 3 niniejszej umowy będzie traktowane jako 
niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowie o pracę i będzie podstawą 
do naliczenia kar umownych w wysokości określonej w §10 ust. 1 pkt 7 niniejszej umowy, 
a także może być podstawą do zawiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu 
zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych 
w art. 22 §1 ustawy Kodeks pracy, umową cywilnoprawną, celem przeprowadzenia przez 

Państwową Inspekcję Pracy kontroli w tym zakresie. 
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7.  Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, gdy 
Wykonawca nienależycie wykonuje umowę lub jej nie wykonuje, w szczególności gdy 
zwłoka w wykonaniu obowiązków przekroczy 14 dni. Prawo odstąpienia należy wykonać w 

terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o podstawie odstąpienia. 

8. Wymogi o których mowa w §2 niniejszej umowy wynikają z zapisów art. 95 ustawy pzp 

 

§ 3 Terminy realizacji umowy 

1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie:  
a) Dla części I zadania do 120 dni od daty podpisania umowy oraz zostanie rozliczony zgodnie 

z harmonogramem prac stanowiący załącznik  nr 5a  do umowy. 
b) Dla części II zadania do 90 dni od daty podpisania umowy oraz zostanie rozliczony zgodnie 

z harmonogramem prac stanowiący załącznik  nr 5a  do umowy. 

2. Przez termin zakończenia należy rozumieć datę podpisania protokołu odbioru końcowego 
przedmiotu umowy bez wad i usterek. 

3. Zmiana terminu, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić jedynie w przypadku pojawienia się 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a także na skutek 
warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację prac potwierdzonych wpisem do 
dziennika, realizacji prac dodatkowych lub zamiennych, jeśli mają wpływ na termin wykonania 
Umowy, a także działań lub zaniechań osób trzecich, w tym organów administracji, które będą 

mieć wpływ na prowadzenie robót. 
 

§ 4 Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Za wykonanie przedmiotu określonego w §1 niniejszej umowy dla części I Strony ustalają 
wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości …………………………………… (słownie 
zł:…………………………………………), w tym podatek od towarów i usług w wysokości 23% co stanowi 
kwotę ………………………………………….  

2. Za wykonanie przedmiotu określonego w §1 niniejszej umowy dla części II Strony ustalają 
wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości …………………………………… (słownie 
zł:…………………………………………), w tym podatek od towarów i usług w wysokości 23% co stanowi 
kwotę ………………………………………….  

3. Na kwotę określoną w ust. 1 i ust 2  składa się całość kosztów związanych z kompleksową 
realizacją Przedmiotu umowy, zgodnie z dokumentacją ofertową i warunkami niniejszej 

umowy. 
4. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych  szczegółową 
specyfikacją techniczną wykonania prac montażowych i dostaw, w sytuacji gdy wykonanie tych 
prac będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 
i obowiązującymi na dzień odbioru prac przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego 
w §1 na podstawie protokołu konieczności wykonania robót zamiennych. Wprowadzenie robót 

zamiennych nie może spowodować zwiększenia wysokości wynagrodzenia brutto określonego 
w § 4 ust 1. Roboty zamienne mogą zostać wykonane wyłącznie na podstawie uprzednio 
sporządzonego protokołu konieczności, podpisanego przez kierownika budowy i Inspektora 

Nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego. Wycenę robót zamiennych Wykonawca 
proponuje, a Zamawiający zatwierdza na podstawie cen jednostkowych wyszczególnionych 
w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku w kosztorysie wówczas w Sekocenbudzie 
(Biuletyn cen robót ziemnych i inżynieryjnych BRZ) dla IV kwartału 2022r. (ceny średnie). 

Podstawę odbioru robót zamiennych stanowi obmiar wykonanych robót zamiennych.  
4a. Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy do 10%, 

w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego 
z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, bez prawa 
wykonawcy do jakichkolwiek roszczeń, w tym z tytułu wynagrodzenia lub odszkodowania 

5. Wykonawca nie może odmówić zawarcia umowy o zamówienie dodatkowe, jeżeli okaże się, 

iż zachodzi konieczność wykonania prac nieobjętych Umową, niezbędnych do jej prawidłowego 
wykonania, a których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej 
do przewidzenia oraz zostały one zaakceptowane przez Zamawiającego w protokole 
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konieczności robót dodatkowych. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego 
wynagrodzenia, jeśli wykonał prace dodatkowe bez zawarcia umowy  o zamówienie 
dodatkowe. 

6. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace o charakterze 
niezwłocznym niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 

7. Nie przewiduje się wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym, jak 
również nie przewiduje się możliwości zmian składników cenotwórczych podanych w ofercie. 

8. Za roboty  uznane jako zbędne, choć objęte kosztorysem ofertowym oraz specyfikacją 
warunków zamówienia, a także za roboty ograniczone wg par. 1 ust. 11 wynagrodzenie nie 
przysługuje. 

9. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy odbędzie się fakturą VAT końcową wystawioną 
po zakończeniu robót i odbiorze przedmiotu Umowy.  

10. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek 
robót lub kosztów określonych i ich nieujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie 
przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, 

a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. 

11. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 
30 dni licząc od dnia wpływu do Zamawiającego faktury VAT z zastosowaniem mechanizmu 
podzielonej płatności. 

12. Zamawiający i wykonawca wyrażają zgodę na przesyłanie sobie wzajemnie dokumentów 
określonych w par. 1 rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 
25 kwietnia 2019 r. (Dz. U. poz. 856) w sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentów 
elektronicznych, które mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy elektronicznego 

fakturowania służącej do przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych 
ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych. 

13. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wykonawcy wskazany na 
fakturze, który musi znajdować w wykazie podmiotów, o którym mowa wart. 96b ust.1 ustawy 
o podatku od towarów i usług prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, lub 
na jakikolwiek inny rachunek bankowy wykonawcy znajdujący się w wykazie podmiotów, o 
którym mowa wart. 96b ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług prowadzonym przez Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej pod rygorem odmowy zapłaty. Obowiązek ten odnosi się 

również do faktur wystawianych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców, a także 
dotyczy płatności dokonywanych przez wykonawcę dla podwykonawców, oraz płatności ze 
strony dalszych podwykonawców.  

14. Zapłata nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, z zastrzeżeniem § 6 
ust.4 lit. f. Do faktury końcowej należy dołączyć bezusterkowy protokół odbioru podpisany 

przez Zamawiającego i Wykonawcę, natomiast do faktur częściowych należy dołączyć raport 
stanu zaawansowania robót podpisany przez inspektora stanowiący załącznik nr 5 do umowy.  

15. Faktury za wykonane roboty należy wystawiać na Gminę Oława z siedzibą 55-200 Oława, 
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28, NIP: 912-17-15-754, do czasu, gdy Zamawiający nie 
powiadomi pisemnie Wykonawcy o zmianie sposobu fakturowania odnośnie nazwy lub innych 
danych nabywcy. 

16. Wykonawca, który w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT, a podczas 

obowiązywania umowy stanie się takim podatnikiem, zobowiązuje się do niezwłocznego 
powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie oraz o wskazanie rachunku rozliczeniowego, na 
który ma wpłynąć wynagrodzenie, dla którego prowadzony jest rachunek VAT. 

17. Jeżeli Wykonawca zatrudnia zgłoszonych i zatwierdzonych Podwykonawców, ustalone 

wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy, Zamawiający będzie realizował po przedstawieniu 
przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom lub po złożeniu pisemnego oświadczenia, że 

przy realizacji zamówienia, będącego przedmiotem niniejszej umowy, nie zawierał żadnych 
umów z Podwykonawcami. W przypadku braku przedstawienia przez Wykonawcę dowodu 
zapłaty, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy do czasu 
dostarczenia przez Wykonawcę wymaganego dokumentu, co nie stanowi zwłoki 
Zamawiającego. 
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18. W przypadku, gdy wystąpi konieczność dokonania robót innego rodzaju niż w przedmiarze 
robót, a koniecznych do wykonania i objętych przedmiotem umowy, mogą być one wykonane 
na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę. Roboty te będą rozliczane na 

podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę potwierdzonych przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonych przez Zamawiającego. Kosztorysy te winny być 
opracowane w oparciu o następujące założenia:  

a) ceny czynników produkcji (R-g, M, S, Kp, Kz, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów 
ofertowych złożonych przez Wykonawcę,  
b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danych robót w oparciu o zapisy 
w ust. 4a, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD 

(jako średnie) z okresu ich wykonania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych 
będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji KNR-ach, zastosowane zostaną 
KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez 
Zamawiającego. 

19.  Rozliczenia finansowe pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą mogą dotyczyć wyłącznie 

robót objętych przedmiotem niniejszej umowy. 

20. Zamawiający ma prawo wstrzymać należną Wykonawcy płatność w części odpowiadającej 
roszczeniu Podwykonawcy, w przypadku, gdyby Wykonawca zalegał z płatnościami na rzecz 
swoich Podwykonawców za materiały, urządzenia lub usługi związane z realizacją 
przedmiotu niniejszej umowy. 

21. W przypadku realizacji prac przez Podwykonawców, Wykonawca jest zobowiązany 
dodatkowo do: 

1) załączenia do faktury kopii faktur/rachunków wystawionych przez Podwykonawców 

i Dalszych Podwykonawców oraz ich oświadczenia, że zapłata za te faktury/rachunki 
wyczerpuje ich roszczenia z tytułu wykonanych części Przedmiotu Umowy objętej 
składaną fakturą,  

2) załączenia do faktury kopii przelewu bankowego lub innego dokumentu świadczącego 
o dokonaniu zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 
i Dalszym Podwykonawcom, potwierdzonego przez Wykonawcę za zgodność 
z oryginałem, 

3) załączenia do faktury oświadczenia Wykonawcy, że żadnej części zamówienia nie 

powierzył Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom poza zgłoszonymi 
i zaakceptowanymi przez Zamawiającego 

22. W przypadku gdy:  
1) termin zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym 

Podwykonawcom wykracza poza termin zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, lub  
2) Wykonawca zalega z płatnościami na rzecz swoich Podwykonawców lub Dalszych 

Podwykonawców za materiały, urządzenia, usługi lub roboty budowlane związane z 
realizacją przedmiotu umowy, 

Zamawiający ma prawo wstrzymać należną Wykonawcy płatność w części odpowiadającej 
roszczeniu Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy. 

22. Wykonawca zobowiązuje się przekazywać do Zamawiającego uzyskane decyzje 

administracyjne i inne dokumenty skutkujące powstaniem zobowiązań finansowych po 
stronie Zamawiającego wobec innych podmiotów, z wyłączeniem kosztów związanych z 
zajęciem pasa drogowego na okres realizacji przedmiotu umowy, w terminie do 7 dni od 
dnia ich odebrania. Na dokumentach winna znajdować się data odbioru dokumentu od 

wystawcy przez Wykonawcę. W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu, o 
którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu oraz naliczenia przez wystawcę 
dokumentu opłat karnych lub odsetek za opóźnienie w uregulowaniu opłat za wystawione 

decyzje administracyjne i inne dokumenty, opłatami tymi lub odsetkami tymi zostanie 
obciążony Wykonawca, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 
§ 5 Obowiązki  Stron 
 

1. Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy na podstawie protokołu przekazania placu 
budowy, 

2) przekazania terenu budowy w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania 
umowy,  
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3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 
4) powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego i ostatecznego 
5) odbioru robót zanikających i końcowego odbioru przedmiotu umowy oraz uczestniczenia 

w przekazaniu do eksploatacji. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) wykonania przedmiotu umowy przy użyciu własnych materiałów, zgodnie z umową, 
zasadami wiedzy technicznej, Polskimi i Europejskimi Normami  i przepisami prawa, 

2) protokolarnego przejęcia terenu budowy w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia 
umowy, 

3) zabezpieczenia terenu budowy na swój koszt, z zachowaniem najwyższej staranności 

i uwzględnieniem specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia (koszty robót 
zabezpieczenia terenu budowy obciążają Wykonawcę), 

4) przeprowadzenia robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401 z późn. zm.), 

5) wykonania przedmiotu umowy z wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 
Prawo budowlane oraz spełniających parametry techniczne określone w dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych. Wykonawca przed użyciem wyrobów zobowiązany jest do przekazania 
Zamawiającemu (inspektorowi nadzoru) dokumentów potwierdzających spełnienie 
wymogów określonych w zdaniu poprzednim i uzyskanie jego akceptacji na użycie danych 
wyrobów,  

6) zorganizowania, a następnie zlikwidowania zaplecza budowy w ciągu 3 dni od daty odbioru 
końcowego robót. Koszty organizacji i doprowadzenia do stanu nie zmieniającego sposób 
użytkowania terenu zaplecza budowy obciążają Wykonawcę, 

7) opracowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz protokołów 
odbioru, badań, pomiarów, wymaganych atestów, zaświadczeń, certyfikatów lub deklaracji 
zgodności dla materiałów, urządzeń i wyposażenia do realizacji przedmiotu umowy wraz ze 
zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru końcowego, 

8) wyposażenia pracowników w odzież roboczą, zgodnie z wymogami przepisów 

o bezpieczeństwie i higienie pracy, 
9) wykonania przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru wszystkich niezbędnych prób, 

odbiorów i badań z wynikiem pozytywnym, 
10) uczestniczenia w czynnościach odbioru, usunięcie stwierdzonych wad, 
11) natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę 

w trakcie realizacji robót, 
12) przerwania robót na żądanie Zamawiającego 

oraz zabezpieczenia wykonanych robót przed ich zniszczeniem, 
13) zgłaszania Inspektorowi nadzoru gotowości do 

odbioru robót zanikających  lub  ulegających zakryciu.  Nie zgłoszenie tych robót 
inspektorowi daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót i przywrócenie 
stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

14) przekazania Zamawiającemu w dniu zgłoszenia 
do odbioru dokumentacji pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania robót 
zgłoszonych do odbioru oraz  dokumentów gwarancyjnych uzyskanych od producentów 
dotyczących gwarancji, o której mowa w § 9, 

15) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru 
końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienia usunięcia stwierdzonych 
wad, 

16) dbania o należyty stan i porządek na terenie 
budowy, uporządkowania terenu robót. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za 
składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie budowy, 

17) złożenia pisemnego zgłoszenia zakończenia 
całości robót wraz z całą dokumentacją powykonawczą w siedzibie Zamawiającego, 

18) zgłoszenia w formie pisemnej gotowości do 

odbioru ostatecznego na piętnaście (15) dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za 
wady,  

19) powiadomienia Zamawiającego o każdym 
opóźnieniu robót z podaniem powodów niedotrzymania terminów,  
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20) zwrócenia Zamawiającemu, w terminie 7 dni od 
daty otrzymania wezwania, kwoty stanowiącej równowartość wszelkiego rodzaju podatków, 
kar pieniężnych, grzywien i innych należności lub opłat, nałożonych w postępowaniu 

administracyjnym lub karnym na Zamawiającego, powstałych na skutek wszelkich 
zaniedbań Wykonawcy lub zaniedbań osób, przy których pomocy wykonuje on czynności 
wynikające z niniejszej umowy, albo którym wykonywanie tych czynności powierza, 

21) przedłożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia o uregulowaniu należności za 
korzystanie z energii elektrycznej i wody dla celów budowy i socjalnych wg wskazań 
liczników, które w przypadku ich braku zamontuje na własny koszt po zakończeniu prac 
budowlanych. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za szkody 
powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy i zobowiązany będzie do ich 
naprawienia w pełnej wysokości. 

4. Wykonawca odpowiada za wszystkie zadania i czynności związane z bezpieczeństwem, higieną 
pracy i ochroną przeciwpożarową w związku z prowadzonymi robotami i zabezpieczeniem 

miejsca robót. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania 
terenu budowy listy osób biorących udział w realizacji zamówienia z określeniem pełnionej 
funkcji i wskazaniem formy zatrudnienia (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o 
dzieło), a także okresu obowiązywania umowy. 

6. Wykonawca przed rozpoczęciem robót w zakresie realizacji przedmiotu umowy ma: 
a. powiadomić mieszkańców terenu prac o rozpoczęciu i zakończeniu prac i przekazać 

informację Zamawiającemu nie później niż 24 godziny po dokonaniu uprzedzenia, 

b. zorganizować, zagospodarować oraz należycie zabezpieczyć miejsca prowadzenia robót, 
c. wygrodzić i zabezpieczyć miejsca prowadzenia robót i terenu przed dostępem osób trzecich, 
d. pr

zygotować i wykonać dojazd na plac budowy na podstawie uzgodnień, które Wykonawca 
winien uzyskać we własnym zakresie,  

e. dokonać pomiaru z natury wszystkich elementów wymagających pomiaru dla potrzeb 
prawidłowej realizacji inwestycji, w szczególności dla potrzeb zamówienia materiałów i 

urządzeń z uwzględnieniem istniejących warunków terenowych oraz elementów 

wymagających wykonania z dostosowaniem do istniejących gabarytów, 
f. odpowiednio zorganizować roboty budowlane, w tym: 

1) utrzymywać porządek w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkować 
miejsca wykonywania robót, 

2) prowadzić roboty w sposób bezpieczny, 

3) natychmiastowo i skutecznie usuwać wszelkie szkody i awarie spowodowane przez 
Wykonawcę w trakcie realizacji robót, w tym odtworzenie w pasie przyległych 
chodników, trawników i ulic, zniszczonych podczas wykonywania prac, 

g. uczestniczyć w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach i naradach w celu 
omówienia spraw związanych z realizacją przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji lub 
rękojmi,  

h. używać materiałów i urządzeń odpowiadających wymogom Specyfikacji Warunków 

Zamówienia, a ponadto:  
a) oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą 

zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo 

b) umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
deklarację zgodności z uznanymi regułami wiedzy technicznej,  

c) oznakowane, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o 
wyrobach budowlanych, znakiem budowlanym, 

d) wprowadzone do obrotu legalnie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, 
nieobjęte zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do 

europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat 
Technicznych (EOTA), jeżeli ich właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie 
wymagań podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w 
sposób określony w odrębnych przepisach, w tym przepisach techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 
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i. Wykonawca jako wytwórca odpadów ma obowiązek zagospodarowania odpadów 
powstałych podczas realizacji zamówienia. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
potwierdzenie zagospodarowania odpadów zgodnie z przepisami, które stanowić będzie 

część dokumentacji odbiorowej, 
j. wykonać wszystkie niezbędne próby, badania, uzgodnienia, nadzory i odbiory 

z użytkownikami infrastruktury, zgodnie z obowiązującymi przepisami (w razie potrzeby 
wystąpić do Zamawiającego o udzielenie pełnomocnictwa), 

k. wydać Zamawiającemu karty technologiczne, opisy, instrukcje użytkowania i 
konserwacji, wskazówki dotyczące przeglądów, urządzeń technicznych dostarczonych w 
ramach realizacji przedmiotu umowy, 

l. opracować kompletną dokumentację powykonawczą i odbiorową zgodnie z zapisami 
opisu przedmiotu zamówienia dla części I i II oraz przekazania jej Zamawiającemu w 
wersji papierowej - 3 egz. i w wersji elektronicznej - 2 płyty CD z plikami w formacie PDF 
wraz ze skanami dziennika robót, 

m. zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru przedmiotu Umowy i uczestniczyć w 

odbiorze, 

n. uporządkować teren po zakończeniu robót, 
o. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania własne, 

swoich pracowników oraz podmiotów, przy pomocy których realizuje przedmiot umowy, 
p. przed dokonaniem zamówienia materiałów, urządzeń i wyposażenia Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić przedstawicielowi Zamawiającego do zatwierdzenia 
dokument „Zatwierdzenie materiałowe”. Zatwierdzenie to musi zawierać propozycję 
materiałów, urządzeń i wyposażenia do wbudowania wraz z wszelkimi niezbędnymi 

dokumentami  w postaci kart katalogowych oraz certyfikatów. 
 

 
§ 6 Podwykonawcy 

 
1. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z ofertą przetargową: 

1) osobiście, 

2) z udziałem podwykonawców, w następującym zakresie:_________________________ 

 
2. Wykonawcy nie wolno powierzać wykonania zadania w całości lub w części podwykonawcom bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.  
3. Wniosek o wyrażenie zgody winien zawierać:  
a) dane identyfikujące podwykonawcę: nazwa siedziba, REGON, NIP, numer rejestrowy, numer 

rachunku bankowego Podwykonawcy,  
b) projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, ze wskazaniem 

zakresu robót jakie zamierza powierzyć Podwykonawcy i wskazaniem sposobu i terminu 
rozliczenia z Podwykonawcą, zgodnej z zapisami niniejszej umowy, wraz z częścią dokumentacji 
/projektu budowlanego/ określającą te roboty. Datą złożenia wniosku jest data wpływu do 
siedziby Zamawiającego kompletnego wniosku wskazanego w ust. 2. Projekt umowy     o 
podwykonawstwo należy przedłożyć w terminie 14 dni przed dniem zawarcia umowy   o 

podwykonawstwo.  
4. W przypadku wykonywania robót przy pomocy podwykonawców:  

a) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
siebie kopii umowy zawartej z podwykonawcą w terminie 7 dni od dnia zawarcia.  

b) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
siebie kopii ewentualnych zmian do umowy, o której mowa wyżej, w terminie 7 dni od dnia 
zawarcia danej zmiany.  

c) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy na 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartość 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie powyższe nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł, 

d) Wykonawca na wniosek Podwykonawcy jest obowiązany wydać Podwykonawcy kopię 
protokołu odbioru robót przez Zamawiającego,  
e) Wykonawca pełni funkcję koordynacyjne bez odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu i 
odpowiada za wybór i działania wybranego przez siebie podwykonawcy,  
f) warunkiem wypłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy za roboty wykonane przy pomocy 
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Podwykonawcy - odebrane od Wykonawcy przez Zamawiającego - jest otrzymanie przez 
Zamawiającego oryginału oświadczenia Podwykonawcy (złożonego przez osoby uprawnione do 
składania oświadczeń woli) o otrzymaniu zapłaty za roboty z zastrzeżeniem § 6 ust.3. 

Zawieszenie wypłaty wynagrodzenia w części należnej dla podwykonawcy na czas spełnienia 
tego warunku nie stanowi zwłoki ani opóźnienia w jego wypłacie na rzecz Wykonawcy. W 
przypadku braku dostarczenia przez Wykonawcę oryginału oświadczenia zgodnego z 
załącznikiem nr 1b oraz dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 
Zamawiający zapłaci podwykonawcy należne wynagrodzenie w terminie 28 dni od daty 
wykazania zasadności żądania zapłaty. W razie bezpośredniej zapłaty ze strony Zamawiającego 

na rzecz podwykonawcy, zamawiający potrąca tę kwotę z wynagrodzenia należnego 
wykonawcy.  
g) wzór oświadczenia wskazanego w pkt f) stanowi załącznik nr 5 do umowy. 

5. W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są przez Podwykonawcę (Podwykonawców), 
który nie został ujawniony przez Wykonawcę, a umowa o podwykonawstwo z takim podmiotem 

nie została zaakceptowana przez Zamawiającego, Zamawiający:  

- informuje o tym fakcie niezgłoszony przez Wykonawcę podmiot,  
- nie jest zobowiązany do dokonywania jakichkolwiek płatności na rzecz nieujawnionego 

podwykonawcy, a wszelkie płatności na jego rzecz dokonane będą wyłącznie przez Wykonawcę.  
6. Termin na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian wynosi 14 dni od daty 
dostarczenia do Zamawiającego danego dokumentu. Stanowisko Zamawiającego zostanie 

doręczone Wykonawcy i zgłoszonemu Podwykonawcy.  
7. Niezgłoszenie sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w terminie do 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 
8. Zamawiający wyraża zgodę na zawieranie umów z dalszymi podwykonawcami (z 

podwykonawcami podwykonawców), które upoważniałyby do wykonywania prac przez tych 
dalszych podwykonawców. W takim przypadku zapisy umowy dotyczące umowy o 
podwykonawstwo lub podwykonawców stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców, 

przy czym zgodę na zatrudnienie dalszych podwykonawców wyraża w każdym przypadku 

Zamawiający i Wykonawca.  
9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane 

wykonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w przypadku:  
1) zawarcia umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą lub zmiany takiej umowy bez 
pisemnej zgody Zamawiającego,  

2) zmiany warunków umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą bez zgody 
Zamawiającego,  
3) nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy z podwykonawcą lub dalszym 
podwykonawcą zgłoszonych przez Zamawiającego lub naruszenia art. 647 (1) Kodeksu 
cywilnego.  

10. Bezpośrednia zapłata wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, kar umownych, odszkodowań, kaucji, potrąceń lub 
innych świadczeń. 

 
§ 7 Przedstawiciele Stron 

 
1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru, który działa w granicach umocowania określonego 

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane. Inspektor nadzoru uprawniony jest 

do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do 
prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy. 

2. Inspektor nadzoru, wymieniony w ust. 1 oraz Wykonawca nie są uprawnieni do podejmowania 
w imieniu Zamawiającego decyzji niosących skutki finansowe powodujące zwiększenie 
wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Zamawiający może odmówić zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty zamienne. 

Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania tych robót bez 
zgody Zamawiającego. 

4. Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia w naradach koordynacyjnych. 
5. Koordynacje i nadzorowanie wszelkich czynności związanych z realizacją umowy sprawować 

będzie w imieniu Zamawiającego ………… email,……………; telefon……………… i . 
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6. Nadzorowanie wszelkich czynności związanych z realizacją umowy sprawować będzie w 
imieniu Zamawiającego …………  email,……………; telefon……………… i . 

7. Koordynacje i nadzorowanie wszelkich czynności związanych z realizacją umowy sprawować 

będzie w imieniu Wykonawcy………… …………  email,……………; telefon………………. 
8. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez 

niego upoważnionym oraz pracownikom organów Nadzoru Budowlanego dostępu na teren 
budowy, a także do wszystkich miejsc, gdzie są lub gdzie przewiduje się wykonanie robót 
związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

9. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy, zatrudniony przez 
Wykonawcę oraz zobowiązany do codziennej obecności na terenie budowy. 

10. Zmiana przedstawicieli Stron dla zadania nie wymaga zmiany umowy lecz wymagane jest 
pisemne powiadomienie stron. 

11. Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy będzie kierownik budowy. 
12. Zamawiający ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
13. Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli, nie jest 

wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie. 

14. Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w granicach umocowania określonego przepisami 
Prawa budowlanego i jest uprawniony do wydawania Wykonawcy poleceń związanych, z jakością i 
ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania przedmiotu 
umowy. 

§ 8 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy w wysokości 5% kwoty brutto określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy tj. 
---------- zł, (słownie……………..) w formie --------------. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione / zwrócone w wysokości 70 
% w terminie 30 dni od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego 
przedmiotu umowy wolnego od wad. Pozostałe 30 % zabezpieczenia, w ciągu 30 dni po 

upływie okresu gwarancji i rękojmi, o ile nie zostanie potrącone przez Zamawiającego. 
3. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza Zamawiający zwróci z odsetkami wynikającymi z 

umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
Wykonawcy. 

4. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w postaci gwarancji lub poręczeń, Wykonawca musi 
zapewnić, aby obowiązywało ono w sposób ciągły przez cały okres związania z umową. 

 

§ 9 Rękojmia za wady i gwarancja 

1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji i rękojmi: 
- na roboty budowlane……. miesięcy, 
- na materiały zgodnie z gwarancją producenta , jednak nie mniej niż 24 miesięcy. 

Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po zakończeniu odbioru 
bezusterkowego końcowego robót. 

2. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w terminie 7 dni 
od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, jeżeli będzie to możliwie technicznie lub w innym 
terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy wszystkimi kosztami usunięcia 

wad, jeśli Wykonawca nie dokona ich usunięcia w terminie określonym w ust. 2. 
4. Zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie wymogów gwarancyjnych nie 

dotyczą usterek powstałych w wyniku:  
1) niewłaściwego użytkowania produktu niezgodnego z instrukcją i przepisami 

bezpieczeństwa, 
2) napraw i przeróbek, które zostały dokonane przez osoby nieuprawnione,  
3) uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi dalszych uszkodzeń,  

4) uszkodzeń na skutek pożaru, powodzi, uderzenia pioruna i innych klęsk żywiołowych. 
5. O istnieniu wad lub usterek Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę pisemnie lub 

drogą elektroniczną na adres .... 
6. Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów 

o parametrach nie gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki. 
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7. Bieg terminu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się w dniu bezusterkowego odbioru 
przedmiotu umowy. 

 

 
 

§ 10 Odbiór przedmiotu umowy 

1. Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 
- odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiór częściowy obejmujący co najmniej całą jedną ulicę, 
- odbiór końcowy, 

- odbiory w okresie gwarancyjnym. 
2. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do uczestniczenia we wszystkich odbiorach dotyczących 

przedmiotu niniejszej umowy. 
3. Fakt gotowości do odbioru Wykonawca zgłosi odrębnym pismem przesłanym na adres 

Zamawiającego. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego drogą elektroniczną o gotowości do 

odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.  
5. Zamawiający dokona odbioru robót zanikających oraz ulegających zakryciu w ciągu 3 dni roboczych 

od dnia zgłoszenia potrzeby odbioru. 
6. Odbiór końcowy winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni 

roboczych od daty zgłoszenia.  
7. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory niezbędne do 

zbadania robót, o ile wcześniej nie informował Zamawiającego o gotowości robót zanikających lub 

ulegających zakryciu do odbioru, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.  
8. Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony po wykonaniu zadania objętego umową i polegać będzie 

na ocenie ilości i jakości wykonanych robót pod względem technicznym, estetycznym, użytkowym i 
stanowić będą podstawę dopuszczenia do eksploatacji.  

9. Po odbiorze końcowym Strony sporządzą końcowe rozliczenie przedmiotu umowy uwzględniający 
ewentualne kary umowne lub inne zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 

10. W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru końcowego Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia:  
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający może dokonać odbioru i zażądać usunięcia 
wad w terminie przez siebie wyznaczonym,  
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:  
a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może dokonać odbioru oraz obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, oraz/lub 

wydłużyć okres gwarancji,  
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy oraz odstąpić od umowy z winy 
Wykonawcy. 

11. Czynności dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usunięcie wad, będą 
zawarte w protokole podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i 
Wykonawcy.  

12. W przypadku gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w tym terminie, 
Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

13. O fakcie usunięcia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, żądając jednocześnie 
wyznaczenia terminu odbioru robót zakwestionowanych jako wadliwe.  

14. Zamawiający wyznacza terminy przeglądu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie rękojmi  
i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza także termin usunięcia tych wad.  

15. Odbiór gwarancyjny dokonany zostanie w terminie ustalonym przez Zamawiającego. 
16. Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

powstałych i ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi.  
17. W razie wystąpienia wad, Zamawiający wyznacza termin protokolarnego stwierdzenia ich 

usunięcia. W takim przypadku termin gwarancji na te roboty biegnie na nowo od chwili ich 
usunięcia (naprawienia) lub ulega przedłużeniu (art. 581 k.c.).  

18. Odbiory gwarancyjne będą odbywały się na podstawie sporządzonego przez Zamawiającego 
pisemnego wezwania Wykonawcy. Wezwanie będzie zawierało informację, kiedy i na jakich 
zasadach odbędzie się przegląd gwarancyjny. 
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19. W przypadku wykonania przez Wykonawcę robót w zakresie rzeczowym lub ilościowym 
większym niż określone w umowie bez pisemnej akceptacji przedstawiciela Zamawiającego, 
Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za te roboty. 

 
§ 11 Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 4 ust.1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 
2) za zwłokę w przekazaniu listy osób wskazanych w § 2 ust.2 – w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia brutto   określonego w § 4 ust.1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub rękojmi  
w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy 
dzień zwłoki liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,  

4) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 
ust.1,  

5) z tytułu nie przedłożenia do harmonogramu prac w terminie 5 dni roboczych od podpisania 
umowy -  w wysokości 500,00 zł za każdy taki przypadek,  

6) z tytułu nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian -  w wysokości 300,00 zł za 
każdy taki przypadek, 

7) z tytułu nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 500,00 zł za każdy taki przypadek, 

8) z tytułu nie wprowadzenia zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 
w wysokości 500,00 zł za każdy taki przypadek, 

9) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty budowlane w trakcie realizacji 
przedmiotu zamówienia – w wysokości 500,00 zł za każdy taki przypadek, 

10) z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom – w wysokości 2 000,00 zł za każdy taki przypadek, 

11) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia 
następnego po upływie terminu określonego w umowie o podwykonawstwo. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
1) za zwłokę w przekazaniu placu budowy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto              

określonego w § 4 ust.1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

2) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 
4 ust.1, z wyłączeniem przypadku określonego w § 13 ust. 1 pkt a). 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
 

4. Łączna suma naliczonych na podstawie niniejszej umowy kar umownych nie może przekroczyć 

100% kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust.1. 
5. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia należności z tytułu kar umownych 

z wynagrodzenia Wykonawcy i z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

§ 11 Odbiór robót 

1. Strony ustalają, iż przedmiotem odbioru końcowego jest wykonany przedmiot zamówienia 
objęty niniejszą umową. 

2. Odbiór końcowy protokołem końcowym odbioru wykonanych robót odbędzie się na podstawie  
zgłoszenia Wykonawcy i nastąpi w terminie do 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez 
Wykonawcę zakończenia całości robót oraz złożenia wraz ze zgłoszeniem przez Wykonawcę 
kompletnych dokumentów odbiorowych, w tym: 

1) pozwolenia na użytkowanie / zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu budowy 
wraz z oświadczeniem o braku zgłoszenia przez organ sprzeciwu w drodze decyzji. 

2) dziennika budowy z potwierdzeniem wykonania prac przez Inspektora Nadzoru, 
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3) uzupełnionej dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej – 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej. 

4) wymaganych certyfikatów, aprobat, atestów, deklaracji zgodności, świadectw 

dopuszczenia, które będą posiadały oznaczenie materiałów użytych do remontu np. numer 
faktury zakupu tych materiałów, 

5) wymaganych dokumentów do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, protokołów i 
zaświadczeń z przeprowadzonych przez Wykonawcę prób, odbiorów i badań z wynikiem 
pozytywnym 

6) oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania prac budowlanych z przepisami i 
obowiązującymi polskimi normami. 

3. Zakończenie robót i  kompletność dokumentów odbiorowych musi  być stwierdzona przez 
Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał  
zastrzeżenia co do kompletności i prawidłowości dokumentacji, wyznaczy w tym celu nowy 
termin złożenia wniosku o dokonanie odbioru końcowego. 

4. Skutki nie złożenia kompletnej i prawidłowej dokumentacji oraz wynikające z tego powodu 

opóźnienia obciążają Wykonawcę. 

5. W  przypadku wykonywania robót zanikowych oraz ulegających zakryciu Wykonawca 
zawiadomi Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego z wyprzedzeniem co najmniej 3 
dni roboczych, celem umożliwienia ich  sprawdzenia  przez  inspektora  nadzoru oraz  
dokonania  protokolarnego odbioru tych robót, pod rygorem odmowy zapłaty przez 
Zamawiającego. 

6. Jeżeli w toku czynności odbiorczych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia albo Wykonawca ich nie usunął, to Zamawiający 

może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie albo od umowy odstąpić, jeśli mają charakter 
istotny, 

3) w przypadku drobnych usterek dających się usunąć Zamawiający może dokonać odbioru i 
ustalić termin ich usunięcia w protokole odbioru końcowego. 

7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 

przy odbiorze wad. 
8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. Zamawiający 

wyznaczy termin odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 
9. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 
10. Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego nie później niż na trzy dni przed 

terminem, kiedy roboty zanikające lub ulegające zakryciu będą gotowe do odbioru, a 
przedstawiciel Zamawiającego powinien w ustalonym terminie stawić się w celu odbioru tych 
robót.  

11. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory niezbędne 
dla zbadania robót, o ile wcześniej nie poinformował Zamawiającego o gotowości robót do 
odbioru, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 

12. Wykonawca powiadamia na piśmie Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru  

końcowego przedmiotu umowy na nie mniej niż 10 dni przed planowanym terminem 
zakończenia robót. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie czynności odbioru, przez które 
rozumie się także dokonanie odbioru od Wykonawcy skompletowanych wszystkich wymaganych 
przepisami dokumentów. 

13. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy zawiera wady, odmówi dokonania odbioru i 
wyznaczy termin wykonania robót lub usunięcia wad i ponownego złożenia przez Wykonawcę 
wniosku o dokonanie odbioru końcowego. 

14. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 
przy odbiorze wad. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego i inspektora nadzoru o 
usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru robót. Usunięcie wad powinno być 
stwierdzone protokolarnie. 

16. Zamawiający zwoła, w trakcie trwania okresu rękojmi i gwarancji, komisję odbioru dla 
dokonania odbioru ostatecznego. 

17. Stwierdzone w okresie rękojmi lub gwarancji, na podstawie protokołów ujawnienia usterek, 
usterki lub wady Wykonawca usunie na własny koszt najpóźniej w terminie 14 dni licząc od 



 Projekt Umowy „Budowa (montaż i dostawa) oświetlenia solarnego na drogach gminnych                    
w Stanowicach na działkach drogowych nr 494/119, 494/128,494/213 (464/150);                               
w Jaczkowicach na działce drogowej nr 134/3 ; w Janowicach na działce drogowej nr 339 oraz w 
Marszowicach - w dwóch etapach”” 

 

15 

dnia otrzymania pisemnego ich zgłoszenia. Zgłoszenia można dokonywać na adres email 
Wykonawcy: ................  

18. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w żądanym terminie, Zamawiający po uprzednim 

zawiadomieniu Wykonawcy zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.  
19. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót w tym także związanych z usunięciem 

wad zaistniałych w okresie rękojmi i gwarancji, a wskazanych przez Komisję powołaną przez 
Zamawiającego, w protokole odbioru ostatecznego. 

20. W okresie rękojmi za wady i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 
zawiadomienia Zamawiającego o zaistnieniu jednej z następujących okoliczności w terminie 7 
dni od jej zaistnienia: 

a) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy; 
b) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę; 
c) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy; 
d) likwidacji firmy Wykonawcy. 

 

§ 12 Zmiany w umowie 

 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci 

aneksu pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 454 
ust. 2 ustawy pzp. 

2. Strony ustalają, iż zmianie mogą ulegać: 
1) wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 
2) przedmiot zamówienia poprzez zmianę zakresu robót budowlanych przewidzianych 

w umowie i jej załącznikach , na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego oraz 
Wykonawcę kosztorysu różnicowego, w przypadku: 

1. zmiany  umowy i jej załączników wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze względu 
na stwierdzone wady, co spowoduje konieczność wykonania robót zamiennych, 
2. zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty 
budowlane objęte niniejszą umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu 
robót przewidzianego w dokumentacji projektowej. 

3) zakres robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektórych 

robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem umowy lub 
wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, 
z zastrzeżeniem, że zakres robót nie może ulec zmniejszeniu o więcej niż 20% zakresu 
rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie Wykonawcy 
zmniejsza się odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robót. 

4) przedmiot umowy, w szczególności zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy, 
zakresu robót, lokalizacji robót w sytuacji wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, 
niewypałów lub znalezisk, archeologicznych, które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie 
robót na warunkach przewidzianych w umowie. 

5) Postanowienia umowy dot. odbiorów oraz uzyskiwania stosownych pozwoleń, uzgodnień 
itp.: 
a) dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia, prób lub testów w 

sytuacji, gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczególnych robót, 
b) dopuszczalna jest zmiana obowiązków Wykonawcy innych niż wykonanie 

robót budowlanych w zakresie odnoszącym się do uzyskania odpowiednich decyzji 
administracyjnych, pozwoleń, zgód lub uzgodnień w sytuacji, gdy Zamawiający takich 

obowiązków nie wykonał lub ich wykonanie może się wiązać z utrudnieniami, które 
mogą wpłynąć na możliwość wykonania umowy przez Wykonawcę. 

6) termin wykonania umowy w przypadku: 

a) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia, szczególnie niesprzyjających 
warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, 
tj. intensywne opady atmosferyczne utrzymujące się min. 3 dni. Podstawą 
udokumentowania zaistnienia zdarzenia wynikającego z warunków atmosferycznych 
będzie pisemna informacja np. z Instytutu Meteorologii załączona do dziennika 
budowy i potwierdzona pisemnie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

b) opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez 
Zamawiającego lub innych zamawiających, które to inwestycje lub roboty kolidują 
z wykonaniem robót objętych umową, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe 
wykonanie umowy, 

c) opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z 
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umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia 
terminowe wykonanie umowy przez Wykonawcę, 

d) opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji 

administracyjnych, uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których wydanie 
jest niezbędne dla dalszego wykonywania robót przez Wykonawcę, a opóźnienie 
organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

e) opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od 
podmiotów trzecich, które to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie 
Wykonawcy, a powoduje brak możliwości wykonywania robót, co ma wpływ na 
termin wykonania umowy, 

f) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiającego z przyczyn 
nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest 
możliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie, 

g) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk 
archeologicznych, które wymagały wstrzymania wykonania robót budowlanych 

przez Wykonawcę, 

h) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie 
ponosi Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót 
budowlanych przez Wykonawcę, 

i) wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, 
instalacji lub innych obiektów w stosunku do danych wynikających z dokumentacji 
projektowej przekazanej przez Zamawiającego, co spowodowało wstrzymanie 
wykonania robót budowlanych, zmianę dokumentacji projektowej lub wykonanie 

robót dodatkowych lub zamiennych, 
j) wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany przedmiotu umowy, o 

których mowa powyżej, jeżeli okoliczności te mają wpływ na termin wykonania 
umowy, 

k) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej 
ustalonym, 

l) wystąpienia warunków siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie umowy 
w dotychczas ustalonym terminie. 

Termin Umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin 
wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację 
przedmiotu umowy. 

7) osoby skierowane do realizacji zamówienia w odniesieniu do osób wskazanych przez 
wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiana jest 
dopuszczalna w sytuacji, gdy będzie polegać na zastąpieniu dotychczasowej osoby inną 
osobą, która będzie posiadać doświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu przez Wykonawcę. 

8) podwykonawca, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej polegał Wykonawca, ubiegając się o zawarcie umowy w 
sytuacji, gdy nie dysponuje już zasobami wskazanego w ofercie podmiotu – jeżeli wykaże 
on, że zastępujący podmiot spełnia określone w dokumentach zamówienia warunki udziału 
w postępowaniu, 

9) kolejności i terminy wykonywania robót wskazanych w harmonogramie. 

4. Zmianie może ulec termin realizacji umowy również w przepadku wystąpienia dodatkowych 

okoliczności spowodowanej SARS-CoV-2, siłą wyższą (wojną) tj. utrudnienia związane z: 
a) dostępem do materiałów budowlanych; 
b) transportem i przemieszczaniem ludzi, sprzętu bądź materiałów; 
c) zapewnianiem personelu odpowiedzialnego za realizację zadania; 
d) wprowadzenia dodatkowych środków bezpieczeństwa mających wpływ na termin 

realizacji; 

e) wystąpieniem/zaistnieniem innych sytuacji mających bezpośredni bądź pośredni wpływ na 
termin realizacji. 

5. Nie stanowi zmiany umowy: 
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana 

numeru rachunku bankowego); 

2) zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami. 
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6. Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może 
nastąpić później niż 7 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie. 

7. Strony ustalają następujące zasady ustalania wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany 
umowy dokonywanej na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 Ustawy: 
a) warunki zmiany Umowy będą ustalone na podstawie przeprowadzonych negocjacji 

pomiędzy Stronami. Przed przystąpieniem do negocjacji Wykonawca, na wniosek i w 
terminie uzgodnionym z Zamawiającym, zobowiązany będzie do złożenia Zamawiającemu 

założeń dotyczących projektowanych zmian, tj. w szczególności dotyczących szacowanego 
wynagrodzenia Wykonawcy  z tytułu wykonania lub zaniechania wykonania prac (kosztorys) 
oraz terminu w jakim zobowiązuje się wykonać zamówienie objęte negocjacjami. 

b) ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania prac będzie ustalone 
kosztorysem powykonawczym, opracowanym w oparciu o normatywy zawarte w Katalogach 
Nakładów Rzeczowych, zgodnie z zasadami kosztorysowania robót, na podstawie 
prowadzonej na bieżąco książki obmiarów sprawdzanej przez Inspektora Nadzoru i 

zatwierdzonej przez Zamawiającego, opracowanym w oparciu o:  
1. stawki roboczogodziny (R) - średnia z notowanych w wydawnictwach „Sekocenbud” albo 

„ORGBUD” dla okresu z dnia zawarcia Umowy, 
2. wskaźnik narzutów kosztów pośrednich (Kp), liczony od R i S - średnia z notowanych                            

w wydawnictwach „Sekocenbud” albo „ORGBUD dla okresu z dnia zawarcia Umowy, 
3. wskaźnik narzutów kosztów zysku (Z) liczony od R, S, i Kp - średnich z notowanych                                            

w wydawnictwach „Sekocenbud” albo „ORGBUD dla okresu z dnia zawarcia Umowy, 

4. ceny materiałów na podstawie rachunków zakupu, z zastrzeżeniem, że cena nie może być 
wyższa od średnich cen notowanych w wydawnictwach „Sekocenbud” albo „ORGBUD dla 
okresu wykonywania robót objętych wyceną. 

8. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy z wyjątkiem zmian określonych w ust. 5 i w § 7 ust. 10 
wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.  

 
§ 13 Odstąpienie od umowy 

 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach 

określonych w kodeksie cywilnym, a także gdy: 

a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i Zamawiający 

odstąpił od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 

b) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w terminie 10 dni roboczych 
od przekazania terenu budowy, 

c) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni kalendarzowych, 

d) wystąpienia konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 
niniejszej umowy. 

2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust 1, powinno nastąpić w terminie 30 dni od chwili 
powzięcia wiadomości o podstawie odstąpienia i być dokonane - pod rygorem nieważności – 
w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 

a) w terminie 5 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień 
odstąpienia, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, 
c) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu wniosek o dokonanie odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających niezwłocznie, ale najpóźniej w terminie 5 dni, 
d) usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, 

e) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do: 

- dokonania odbioru robót przerwanych, o ile stanowią ukończony całościowy etap lub 
odcinek, 
- zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, o ile 
stanowią ukończony całościowy etap lub odcinek, 

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór placu budowy. 



 Projekt Umowy „Budowa (montaż i dostawa) oświetlenia solarnego na drogach gminnych                    
w Stanowicach na działkach drogowych nr 494/119, 494/128,494/213 (464/150);                               
w Jaczkowicach na działce drogowej nr 134/3 ; w Janowicach na działce drogowej nr 339 oraz w 
Marszowicach - w dwóch etapach”” 

 

18 

 
§ 14 Ochrona danych osobowych 

 

1. Zgodnie z art. 13 obowiązującego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej RODO, 
zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych wykonawcy oraz pracowników, 
zleceniobiorców, osób przy pomocy których wykonawca wykonuje niniejszą umowę, w tym 
ewentualnych jego podwykonawców i dostawców, jest Zamawiający - Gmina Oława, pl. M. J. 

Piłsudskiego 28, 55-200 Oława.  
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminie Oława jest pracownik dostępny pod 

adresem: iod@gminaolawa.pl 
3. Celem przetwarzania danych jest wykonanie umowy oraz przeprowadzenie postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego, ocena złożonej oferty na wykonanie zamówienia 

publicznego, podjęcie stosownych działań przed zawarciem umowy, dochodzenie ewentualnych 

roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

4. Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika z czynności: zebranie ofert, podpisanie 
umowy, archiwizacja dokumentacji, przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, wykonanie umowy, dochodzenie ewentualnych roszczeń.  

5. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (skorzystanie 
z prawa do sprostowania danych nie może skutkować zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą Pzp).  
6. Wykonawcy przysługuje prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych (z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO), jak również 
prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

7.  Wykonawcy nie przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych (w związku z art. 6 
ust. 1 lit. b, c, d lub e RODO), prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w 
art. 20 RODO, oraz na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c 

RODO. 
8. Podanie przez wykonawcę danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. 
9.  Dane udostępnione przez wykonawcę będą podlegały udostępnieniu innym podmiotom lub 

osobom w zakresie wynikającym z przepisów prawa.  
10.  Dane udostępnione przez wykonawcę nie będą podlegały profilowaniu.  

11. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego 
lub organizacji międzynarodowej.  

12.  Dane osobowe wykonawcy będą przechowywane przez okres wykonywania zadań wskazanych 
w umowie oraz przez okres wymagany przepisami prawa dotyczącymi archiwizowania 
dokumentów oraz do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy 
lub z innego tytułu.  

13.  Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę oraz poinformować swoich pracowników, 

zleceniobiorców, osoby przy pomocy których wykonuje niniejszą umowę, w tym ewentualnych 
podwykonawców i dostawców, o przekazaniu ich danych osobowych do Zamawiającego, dla celu 
wskazanego w ust. 4. Na żądanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest do 
przedstawienia dowodu poinformowania tych osób, jak i dowodu wyrażenia przez nie zgody na 

przekazanie ich danych zamawiającemu. 
 

§ 15 Ubezpieczenie 

 
1. Wykonawca w okresie trwania Umowy zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia i przedłożenia umowy ubezpieczenia na każde żądanie Zamawiającego. 
2. Ubezpieczenie OC winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich 
podwykonawców. 

 
§ 16 Postanowienia końcowe 

 
1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie 

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo budowlane. 

mailto:iod@gminaolawa.pl
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2. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem 
nieważności, dokonać przelewu ani zastawu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 

3. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadamiania o każdej zmianie adresu. 
W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawcę będą obciążać ewentualne koszty 

mogące wyniknąć wskutek zaniechania. 

4. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 3, pisma dostarczane pod adres 
wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o Zamawiającym 
oraz innych informacji, jakie uzyskał w związku z realizacją niniejszej umowy bez względu na 
sposób i formę ich utrwalenia i przekazania. 

6. Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów związanych z umową jest Sąd właściwy 

miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego. 

7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla 

Zamawiającego. 
 
Załączniki: 
1. Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania 1 - Załącznik nr 1 , 
2. Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania 2 - Załącznik nr 2 , 

3. Oferta Wykonawcy – Załącznik nr 3, 
4. Szczegółowej specyfikacji technicznej – Załącznik nr 4 
5.  Oświadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia - Załącznik nr 5 

6. Harmonogram prac wzór – Załącznik nr 6a;  
7. Wytyczne w zakresie harmonogramu  - Załącznik nr 6b. 

8. Raport stanu  zaawansowania prac wzór– Załącznik nr 7, 
8. Protokół konieczności roboty dodatkowe wzór– Załącznik nr 8A, 
9. Protokół konieczności roboty zamienne/zaniechane wzór– Załącznik nr 8B, 
10. Protokół przekazania terenu wzór– Załącznik nr 9 
11. Zatwierdzenie materiału wzór – Załącznik nr 10 
 

 

 
 

Zamawiający:             Wykonawca: 
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Załącznik  nr 5  do umowy 

 

 
Oświadczenie Podwykonawcy 
o otrzymaniu wynagrodzenia 

 
 
Dane Podwykonawcy: 

 
Nazwa......................................................... 
 
Siedziba....................................................... 

 
Regon ................NIP................................... 
 

numer rejestrowy......................................... 
 
nr. rachunku bankowego ............................ 
 
 Działając jako osoba/osoby umocowana/umocowane do składania oświadczeń woli 
 
w imieniu ........................................................................................................................... 

 
jako Podwykonawca podmiotu:  ....................................................................................... 

przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „……………………………………………….” realizowanego w oparciu                       
o umowę zawartą z Zamawiającym -Gminą Oława z Wykonawcą (nr umowy 272……..2022) 
potwierdzam niniejszym, że Podwykonawca otrzymał: 

1. kopie protokołu odbioru wykonanych robót odebranych przez Zamawiającego od Wykonawcy, 

2. w całości wynagrodzenie od Wykonawcy z tytułu umowy z dnia …...... zawartej pomiędzy 

Podwykonawcą a Wykonawcą zadania inwestycyjnego tj. kwotę brutto …....................... PLN                           

i w związku z tym Podwykonawca zrzeka się wobec Zamawiającego wszelkich roszczeń, w tym 

roszczeń o zapłatę, związanych z robotami objętymi powyższym protokołem odbioru robót.  

 
 
 
 
…................, dnia…................       

 

 
 
 
 
 

                                                                        
………………………..................................................... 

Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych  
do składania oświadczeń woli w imieniu Podwykonawcy 


