1. W celu doprecyzowania powyższych odpowiedzi - prosimy o potwierdzenie - czy wartość zamówienia (usługi nadzoru inwestorskiego) tj. mniejsza od 130 000, 00 zł - dotyczy jednej części czy łącznie dwóch części ?
Odpowiedź:
Szacowana wartość zamówienia tj. mniejsza od 130.000,00 zł dotyczy łącznie dwóch części  (zadania nr 7 i zadania nr 8).
2. Wnosimy o potwierdzenie - zamówienie nie jest podzielone na części - oraz ceną decydującą jest cena zbiorcza (podana za łącznie obie części zamówienia) ?
Odpowiedź:
Zamówienie nie jest podzielone na części, ceną decydującą jest cena zbiorcza – podana łącznie za obie części zamówienia (zadanie nr 7 i zadanie nr 8). 
3. Wnosimy o uszczegółowienie statusu robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim. Z podanych informacji wynika, iż przetargi na RB zostały zakończone w trzecim kwartale 2022 roku. Na jakim etapie realizacji są w tym momencie przedmiotowe roboty ? Czy projekty są zakończone i nastąpiła realizacja robót ?
Odpowiedź:
Zdanie nr 7: Modernizacja i rozbudowa kompostowni odpadów w Regionalnym Zakładzie Odzysku Odpadów w Sianowie przy ul. Łubuszan 80.
Roboty wykonane:
- Roboty ziemne z wyminą gruntu,
- Fundamenty i ściany żelbetowe bioreaktora - roboty konstrukcyjne, 
- Fundamenty pod halę - roboty konstrukcyjne, 
- Zbiornik na ocieki - roboty konstrukcyjne,
- Fundament pod biofiltr - roboty konstrukcyjne, 
sieci zewnętrzne
- Kanalizacja odciekowa grawitacyjna,
- Rurociąg tłoczny odcieku,
- Instalacja wody,
- Kanalizacja deszczowa z dachu

Zadanie nr 8: Modernizacja podczyszczalni ścieków w Regionalnym Zakładzie Odzysku Odpadów w Sianowie przy ul. Łubuszan 80.
Na etapie projektowania

