

Kraków, dnia 24.08.2020 r.

INFORMACJA Z WIZJI LOKALNEJ PRZEPROWADZONEJ W DNIU 21.08.2020 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest wybór Generalnego Wykonawcy zadania pn. „Budowa budynku Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon o funkcji wystawienniczej, laboratoryjno-warsztatowej, biurowo-konferencyjnej, gastronomicznej z wbudowanym garażem podziemnym oraz z wewnętrznymi instalacjami: elektrycznymi z wbudowaną podziemną stacją transformatorową, teletechnicznymi, wodnokanalizacyjnymi, kanalizacji deszczowej, c.o. z wymiennikownią, wentylacji pożarowej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacji technologicznych wraz z uzbrojeniem terenu, w tym: przyłączy ciepłociągu, przyłączy wodociągowe, przyłączy kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacji deszczowej oraz instalacje zewnętrzne: kanalizacji sanitarnej, technologicznej ze zbiornikiem bezodpływowym, deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym, wody zielonej, wodociągowej, wodociągowej przeciwpożarowej, przebudowy kanalizacji deszczowej odwodnienia pasa startowego, kanalizacji telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej n/n 0,4kV, elektroenergetycznej SN 15kV, oświetlenia terenu a także wraz z infrastrukturą komunikacyjną w tym ciągów pieszo-rowerowych, dróg wewnętrznych, drogi pożarowej, placu manewrowego, budową miejsc postojowych dla samochodów osobowych i autokarów, wjazdem do parkingu podziemnego, schodów terenowych, ukształtowaniem terenu, małą architekturą, placem zabaw oraz budową wyrzutni terenowych, muru oporowego i likwidacją tablicy reklamowej oraz ogrodzenia.”

Zamawiający – **Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon** ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków informuje, iż w dniu 21.08.2020 r. zgodnie z zapowiedzią Zamawiającego odbyła się wizja lokalna na terenie inwestycji od strony ul. Bora Komorowskiego w związku z postępowaniem przetargowym znak: MCN.2.261.21.2020.

Poniżej zestawienie pytań zadawanych przez Wykonawców:

Pytanie nr 1.

Na jakim etapie jest proces uzyskiwania pozwolenia na budowę docelowej drogi dojazdowej do Małopolskiego Centrum Nauki – od strony ul. Stella Sawickiego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający celem uzupełnienia odpowiedzi na pytanie nr 1 z dn. 20.08.2020 r. informuje, iż droga dojazdowa do MCN (docelowa) jest obecnie w fazie uzgodnień projektowych, rozpoczęcie budowy przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa planowane jest na III kwartał 2021 roku – po wybudowaniu przez MPWiK sieci wodno-kanalizacyjnych, które – na pewnym odcinku - będą biegnęły równolegle do drogi dojazdowej.

Pytanie nr 2.

Czy ceglane ogrodzenie (słupki oraz murek na żelbetowym fundamencie) od strony zachodniej należy rozebrać. Czy tylko w zakresie niezbędnym dla wykonania wjazdu na teren budowy.

Pytanie nr 3.

Czy w zakresie GW jest usunięcie z terenu inwestycji zwierząt prawnie chronionych.

Pytanie nr 4.

Czy można korzystać z wody z hydrantu przy estakadzie.

Pytanie nr 5.

Na jakim etapie jest pozwolenie na budowę.

Zamawiający na pytanie 2-5 udzielił odpowiedzi takich jak wskazano w piśmie z dn. 20.08.2020 r. (z poprzedniej wizji lokalnej).