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Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w tryhie przetargu
nieograniczonego na budowe zespolu budynkéw mieszkalnych przy ul. Opolskiej
w Poznaniu,

Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z 0.0. zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843, dalej ,,Ustawa”), informuje, iz w zwigzku z
toczacym sie postgpowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowe zespotu
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Opolskiej w Poznaniu, wptynety od Wykonawcow
zapytania do SIWZ o nastepujacej tresci:

Pytanienr 1
Czy rozpoczecie drugiego etapu inwestycji nastgpi po 9 miesigcach, w przypadku spetnienia warunkéw
wymienionych w SIWZ, czy Zamawiajqcy moze wstrzymac rozpoczecie drugiego etapu wedfug uznania?

Odpowiedi nr 1

Zamawiajacy informuje, iz termin rozpoczgcia realizacji Etapu |l zostat okreslony w Istotnych
Postanowieniach Umownych — zataczniku nr 8 do SIWZ. Zgodnie z ich zapisami rozpoczecie Etapu Il moze
nastapic nie wczesniej niz po uptywie 9 miesiecy od dnia przekazania Terenu Budowy. Ponadto,
Zamawiajgcy dopuszcza wczeéniejsze rozpoczgcie realizacji Etapu Il, pod warunkiem zfozenia przez
Wykonawce wniosku w tym zakresie, nie wczesniej jednak niz po uptywie 6. miesiaca od dnia przekazania
Terenu Budowy oraz po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego i pod warunkiem, iz realizacja robét do czasu
zfozenia wniosku odbywa¢ sie bedzie zgodnie z Harmonogramem. Zmiana terminu rozpoczgcia realizacji
Etapu Il nie moze by¢ podstawg wydtuzenia terminu realizacji ktéregokolwiek z Etapow.

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci wstrzymania realizacji Etapu Il wedtug uznania.
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Pytanie nr 2
W jakim terminie od wyfonienia najlepszej oferty, Zamawiajqcy podpisze umowe z Generalnym
Wykonawcgq?
Odpowiedz nr 2
Zamawiajacy informuje, ze zawarcie umowy z wytonionym Wykonawcg mozliwe jest po uptywie terminu na
zastosowanie $rodkéw ochrony prawnej przystugujgcych Wykonawcom oraz po dopetnieniu wszystkich
formalnoséci przez wybranego Wykonawce zwigzanych bezposrednio z zawarciem umowy.

Pytanie nr3

W jakim terminie od wylonienia najlepszej oferty, Zamawiajgcy przekaie plac budowy Generalnemu
Wykonawcy?

Odpowiedz nr 3
Zgodnie 2z zapisami Istotnych Postanowieri Umownych Zamawiajacy przewidziat, iz protokolarne
przekazanie Terenu Budowy nastapi w terminie wskazanym przez Zamawiajacego. Maksymalny termin
przekazania Terenu Budowy — 3 miesigce od dnia zawarcia Umowy. Zamawiajagcy zastrzegt mozliwosc
przekazania Terenu Budowy w terminie przekraczajgcym 3 miesigce od dnia zawarcia Umowy,
nie dtuzszym jednak niz 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.

Pytanie nr 4
Prosze o sprecyzowanie jaki zakres kanalizacji deszczowej jest czesciq przetargu?

Odpowiedz nr 4

Sie¢ zewnetrzna kanalizacji deszczowej oraz zbiornik retencyjny na wody opadowe nie wchodzi w zakres
przedmiotu niniejszego zamdwienia. Kanalizacje deszczowg nalezy doprowadzi¢ kanatami do studni D17,
D16A, D16, D15, D13a, D13, D15.3. Wykonanie tych studni jest takze poza zakresem przedmiotu niniejszego
zamodwienia.

Pytanie nr5
Zaproponowany w przedmiarze sposéb wykonania przepustéw pod drogami, maszynq do wiercen
poziomych WP 15/25, w celu podtqczenia budynkéw do istniejqcej kanalizacji sanitarnej, wymagac bedzie
wykonania wykopéw szerokoprzestrzennych po wschodnie stronie ul. Opolskiej i pofowie, zachodniej czesci
ul. Okrzei. W celu wykonania przepustéw ww. technologii konieczne bedq roboty ziemne, przy ktérych mogq
zostad uszkodzone korzenie drzew. W przedmiarach réwniez nie sq przedstawione ilosci robdt
demontazowych i ponownego odtworzenia chodnikéw, asfaltu. Czy Zamawiajqcy potwierdza powyiszy
sposéb wykonania przytqczy? Czy Zamawiajgcy pokryje koszty wykonania robdt dodatkowych zwigzanych z
robotami brukarskimi, drogowymi?
Odpowiedz nr 5

Przedmiar robdt jest dokumentem pomocniczym, informacyjnym i tak nalezy go traktowac. Zgodnie
z zapisem pkt. 3.2.1. SIWZ przedmiot zamdwienia wyceni¢ nalezy na podstawie Dokumentacji Projektowe],
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t oraz przygotowanymi indywidualnie przez Wykonawce
przedmiarami robét.

Pytanie nr6
Czy Zamawiajgcy rozwaia zmiane projektu i wykonanie dwdch przytqczy instalacji kanalizacji? Osobno
budynek nr 5 przytqcze do kanalizacji w ul. Okrzei natomiast budynki nr 1, 2, 3 i 4 miatyby jedno przytqcze do
kanalizacji znajdujgce sie w ul. Opolskiej. Budynki od 1 do 4 fqczyta by sie¢ wewngtrzna, na terenie
inwestycji, o odpowiednio przeliczonej srednicy.
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OdpowiedZ nr 6
Zamawiajgcy informuje, Ze nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

Pytanie nr 7
Czy Zamawiajqcy potwierdza, Ze zaprojektowana kanalizacja deszczowa nie musi byé wyposazona
w separatory wody deszczowe;?
Odpowiedz nr 7
Zamawiajacy informuje, ze dostawa i montaz separatorow wody deszczowej nie wchodzi w zakres
niniejszego zamadwienia.
Pytanie nr 8
Czy Zamawiajqcy potwierdza, Ze zaprojektowana kanalizacja deszczowa nie musi by¢ wyposazona
w regulatory przeptywu wody deszczowe;?
Odpowiedz nr 8

Zamawiajacy informuje, ze zaprojektowana kanalizacja deszczowa nie musi by¢ wyposazona w regulatory
przeptywu wody deszczowej.

KOORDYNATOR
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