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Gmina Lubasz 
ul. Bolesława Chrobrego 37 
64-720 Lubasz 

 

Numer pisma: …./11/2023 

 

Dotyczy: postępowania pn.: „Budowa sieci wodociągowej do m. Dębe i Krucz, przebudowa sieci 
wodociągowej i modernizacja SUW w Stajkowie i budowa stacji podnoszenia ciśnienia  
w m. Sławienko” (RG.V.271.12.2023) 

 
 

Szanowni Państwo, 

w związku z planowanym przystąpieniem do postępowania pn.: „Budowa sieci wodociągowej 

do m. Dębe i Krucz, przebudowa sieci wodociągowej i modernizacja SUW w Stajkowie i 

budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m. Sławienko” (RG.V.271.12.2023) niniejszym 

zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie następujących zmian do projektu umowy: 

1. Dotyczy projektu umowy: 

Wykonawca zwraca uwagę, iż obecne zapisy umowne dotyczące waloryzacji sprawiają, że 

może być ona pozorna i nie odzwierciedlać obecnej sytuacji na rynku. W związku z 

powyższym wnosimy o: 

a) zmianę § 6 ust. 7 pkt e) tiret trzeci z: 

„– maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający, to łącznie 

5%  

w stosunku do wartości łącznego wynagrodzenia netto określonego w § 6 ust. 1 umowy” 

na: 

„– maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający, to łącznie 

10% w stosunku do wartości łącznego wynagrodzenia netto określonego w § 6 ust. 1 

umowy”; 

b) zmianę § 6 ust. 7 pkt g) z: 

„g) Waloryzacja wynagrodzenia, o której mowa w ust. 7 pkt e) następuje o zmianę 

wskaźnika 



cen produkcji budowlano-montażowej ustalonego przez Prezesa GUS w Dzienniku 

Urzędowym RP Monitor Polski, z zastrzeżeniem, że waloryzacja może nastąpić nie 

wcześniej niż po upływie każdego kwartału 2024 r. i będzie wyliczona jako średnia 

arytmetyczna ze wskaźnika za okres poprzednich 3 miesięcy”. 

2. Dotyczy projektu umowy: 

Wyznaczenie jakiegokolwiek terminu bez porozumienia z Wykonawcą i uwzględnienia 

wszystkich okoliczności może doprowadzić do sytuacji, że Wykonawca nie będzie w stanie 

wykonać zadania  

w jednostronnie wyznaczonym terminie ze względu na kwestie techniczne lub logistyczne, 

które muszą zostać wzięte pod uwagę. Wnosimy zatem o: 

a) zmianę § 7 ust. 9 pkt 1) ppkt a) z: 

„a) zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin na ich usunięcie. Fakt 

usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie” 

na: 

„a) zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni, technicznie możliwy termin na ich 

usunięcie. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie”; 

b) zmianę § 10 ust. 5 z: 

„5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z 

umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i 

wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, po bezskutecznym upływie 

wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie 

lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy” 

na: 

„5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z 

umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i 

wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni, technicznie możliwy termin, po bezskutecznym 

upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć 

poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt 

Wykonawcy”. 

3. Dotyczy projektu umowy: 



W związku z art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, Wykonawca proponuje miarkowanie kar 

umownych.    Zapisy § 6 ust. 1. umowy mogłyby prowadzić do powstania kar umownych w 

rażąco wygórowanej wysokości oraz nieuzasadnionego wzbogacenia się Zamawiającego. W 

związku z tym wnosimy o: 

a) zmianę § 9 ust. 1 pkt d) z: 

„d) za uchybienie terminom, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lub 18 oraz w § 11 ust. 3 

pkt 6, 11, 14 i 17 umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 

ust. 1 za każdy dzień zwłoki” 

na: 

„d) za uchybienie terminom, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lub 18 oraz w § 11 ust. 3 

pkt 6, 11, 14 i 17 umowy – w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, określonego w § 

6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki”; 

b) zmianę § 9 ust. 1 pkt e) z: 

„e) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 

zgodnie  

z art. 464 ust. 10 Pzp. – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 

1 za każdy dzień zwłoki” 

na: 

„e) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 

zgodnie  

z art. 464 ust. 10 Pzp. – w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 

ust. 1 za każdy dzień zwłoki”; 

c) zmianę § 9 ust. 1 pkt f) z: 

„f) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 

lub dalszym Podwykonawcą – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w 

§ 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki” 

na: 

„f) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 

lub dalszym Podwykonawcą – w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, określonego w 

§ 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki”; 

d) zmianę § 9 ust. 1 pkt h) z: 



„h) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w art. 439 

ust. 5 Pzp. w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 za każdy 

dzień zwłoki” 

na: 

„h) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w art. 439 

ust. 5 Pzp. w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 za każdy 

dzień zwłoki”; 

e) zmianę § 9 ust. 2 z: 

„2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia 

brutto, określonego w § 6 ust. 1 z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, 

o której mowa w art. 439 ust. 5” 

na: 

„2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

brutto, określonego w § 6 ust. 1 z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, 

o której mowa w art. 439 ust. 5”. 

4. Dotyczy projektu umowy: 

Wykonawca zwraca uwagę, że wszelkie ewentualne kary umowne powinny być bezsporne 

i nie powinny budzić wątpliwości żadnej ze Stron. Wnosimy zatem o zmianę § 9 ust. 7 z: 

„7. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą 

być potrącane z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy na co popisując niniejszą 

umowę Wykonawca wyraża zgodę” 

na: 

„7. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu bezspornych kar 

umownych, mogą być potrącane z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy na co 

popisując niniejszą umowę Wykonawca wyraża zgodę”. 

5. Dotyczy projektu umowy: 

Obecne zapisy dotyczące gwarancji i rękojmi mogą przypisywać Wykonawcy 

odpowiedzialność z tytułu gwarancji nawet w sytuacji, gdy producenci udzielają gwarancji 



na krótszy okres. Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za producentów 

urządzeń.  

W związku z powyższym wnosimy o zmianę § 12 ust. 1 z: 

„1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane 

na okres ……… miesięcy od dnia protokolarnego odbioru końcowego bez uwag” 

na: 

„1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane 

na okres ……… miesięcy, a na urządzenia zgodnie z warunkami gwarancji ich producentów 

liczone od dnia protokolarnego odbioru końcowego bez uwag”. 

6. Dotyczy projektu umowy: 

Wykonawca udzielając gwarancji zobowiązuje się do naprawienia wszelkich wad i usterek, 

które wynikły z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy. Ponadto to Zamawiający w § 12 

ust. 1 sam obliguje Wykonawcę do udzielenia takiej gwarancji. W związku z powyższym w 

przypadku ujawnienia wad lub usterek w przedmiocie zamówienia Zamawiający powinien 

w pierwszej kolejności skorzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu tejże gwarancji. 

Wnosimy zatem  

o zmianę § 12 ust. 4 z: 

„4. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości nie wyłączają możliwości 

skorzystania przez Zamawiającego z przepisów o rękojmi unormowanych w Kodeksie 

cywilnym – Zamawiający w okresie gwarancji może równocześnie wykonywać 

przysługujące mu uprawnienia z tytułu rękojmi” 

na: 

„4. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości nie wyłączają możliwości 

skorzystania przez Zamawiającego z przepisów o rękojmi unormowanych w Kodeksie 

cywilnym – Zamawiający w okresie gwarancji może równocześnie wykonywać 

przysługujące mu uprawnienia z tytułu rękojmi, z tym że uprawnienia z rękojmi 

Zamawiający będzie realizował, gdy Wykonawca nie wykona obowiązków z gwarancji”. 

7. Dotyczy projektu umowy: 

Obecna konstrukcja § 14 ust. 2 znacznie wydłuża i utrudnia proces dochodzenia roszczeń 

przez Wykonawcę. W związku z powyższym wnosimy o zmianę § 14 ust. 2 z: 

„2. Strony umowy dopuszczają także możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów 

zgodnie z zapisami Działu X ustawy Prawo zamówień publicznych. Strony umowy 



dopuszczają możliwość do poddania ewentualnych sporów w relacjach Zamawiający – 

Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest 

dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem 

Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym 

mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu” 

na: 

„2. Strony umowy dopuszczają także możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów 

zgodnie z zapisami Działu X ustawy Prawo zamówień publicznych. Strony umowy 

dopuszczają możliwość do poddania ewentualnych sporów w relacjach Zamawiający – 

Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest 

dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem 

Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym 

mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. Jeżeli nie dojdzie 

do mediacji lub/i nie zostanie zawarta przez Strony ugoda w terminie 30 dni od podjęcia 

negocjacji ugodowych, Strony będą dochodzić swych roszczeń na drodze sądowej”. 

Odpowiedzi na pytania 
 
Ad. 1 a) 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości waloryzacji w projekcie umowy. 
 
Ad. 1 b)  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w projekcie umowy. 
 
Ad. 2 a) 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu § 7 ust. 9 pkt 1) ppkt a) z: 

„a) zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin na ich usunięcie. Fakt 

usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie” 

na: 

„a) zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni, technicznie możliwy termin na ich 

usunięcie. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie”. 

Ad. 2 b) 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu § 10 ust. 5 z: 

„5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z 

umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i 



wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, po bezskutecznym upływie 

wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie 

lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy” 

na: 

„5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z 

umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i 

wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni, technicznie możliwy termin, po bezskutecznym 

upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć 

poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt 

Wykonawcy”. 

Ad. 3  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych. 

Ad. 4   

Zamawiający nie wyraża zgodę na zmianę zapisu § 9 ust. 7 projektu umowy. 

Ad. 5 

Zamawiający nie wyraża zgodę na zmianę zapisu § 12 ust. 1 projektu umowy.   

Ad. 6 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 12 ust. 4 projektu umowy. 

Ad. 7 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu § 14 ust. 2 z: 

„2. Strony umowy dopuszczają także możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów 

zgodnie z zapisami Działu X ustawy Prawo zamówień publicznych. Strony umowy 

dopuszczają możliwość do poddania ewentualnych sporów w relacjach Zamawiający – 

Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest 

dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem 

Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym 

mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu” 

na: 

„2. Strony umowy dopuszczają także możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów 

zgodnie z zapisami Działu X ustawy Prawo zamówień publicznych. Strony umowy 

dopuszczają możliwość do poddania ewentualnych sporów w relacjach Zamawiający – 



Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest 

dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem 

Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym 

mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. Jeżeli nie dojdzie 

do mediacji lub/i nie zostanie zawarta przez Strony ugoda w terminie 30 dni od podjęcia 

negocjacji ugodowych, Strony będą dochodzić swych roszczeń na drodze sądowej”. 

 

Zamawiający poprawił projektowane postanowienia umowy – projekt umowy i umieścił na 

stronie prowadzonego postępowania. 

 

 

 
 


