

Zapytanie z 16.07.2023 .

**Gmina Lubasz
ul. B. Chrobrego 37
64-720 Lubasz**

Dotyczy: Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubaszu i w Miłkowie o numerze referencyjnym RG.V.271.6.2023

W związku z prowadzonym postępowaniem zwracam się z prośbą o wyjaśnienie następujących zagadnień:

1) Czy oferent może dokonywać zmian w przedmiarach w tym dodawać pozycje stanowiących podstawę do wykonania kosztorysu ponieważ istnieją rozbieżności w zakresie wykonania tzn. wg umowy wykonanie boiska do piłki nożnej w miejscowości Miłkowo jest wyłączone z postępowania a w pozycji 1 działu I.A Roboty ziemne i przygotowawcze wskazuje się wykonanie mechaniczne koryta na głębokość 20 cm w ilości 1854 m2.? Chciałbym nadmienić, iż takich powieści jest kilka.

2) W pozycji 14 i 15 przedmiaru boiska w Miłkowie działu I.C Ogrodzenie boiska, piłkochwyty w pierwszej części opisu wskazuje się na wykonanie siatki z tworzywa sztucznego po czym w dalszym opisie sugeruje się wykonanie górnych paneli ocynkowanych. Czy są to pomyłki pisarskie?

3) Proszę o wyjaśnienie jakiego zakresu dotyczy pozycja 18 działu I.C Ogrodzenie boiska, piłkochwyty przedmiaru boiska w miejscowości Miłkowo ponieważ wykazuje się dostawę bramy, furtki oraz ogrodzenia bez podania mb a wykazuje się obmiar w postaci 1 szt.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert w postępowaniu na Modernizację i budowę boisk sportowych w Lubaszu i w Miłkowie o 7 dni tj. do dnia 31-07-2023r. ze względu na obszerny zakres opracowania do złożenia oferty i jednocześnie wydłużenia możliwości składania wyjaśnień przez Zamawiającego. Dodatkowo Zamawiający uzupełnił w dniu 14-07-2023r. brakujące załączniki dokumentacji projektowej. Na niekorzyść terminu przygotowania oferty wpływa również okres wakacyjny i w związku z tym Nasi kontrahenci zgłaszają, że nie są w stanie przygotować ofert w tak krótkim terminie.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku.

Z poważaniem

Odpowiedź na zapytanie

Omyłki poprawiono. W załączeniu Zamawiający udostępnia zmieniony przedmiar i rysunki. Termin składania ofert został zmieniony na 31.07.2023 r. Na platformie zakupowej zamieszczono ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. terminu składania i otwarcia ofert.