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dotyczy: odpowiedzi na pytania do tre$ci postgpowania pn: ,Zagospodarowanie przestrzeni
zdegradowanej na cele rozwoju spolecznego — okolice stadionu w miejscowoéci Rogowo”.
Postepowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt. 1 Pzp)
o wartosci zaméwienia nie przekraczajgcej progéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy
z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pézn. zm.)

ODPOWIEDZ! NA PYTANIA WYKONAWCOW

Informuje sig, 2e do Zamawiajgcego wplynely nastgpujace zapytania o wyjasnienie tresci SWZ.
Dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy =z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2019 z pézn. zm.) tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy
udostgpnia, bez ujawniania Zrédia zapytania, na swojej stronie internetowej www.rogowo.bip.net.pl na

Platformie Zakupowej pod adresem https://platiormazakupowa.pl/pn/rogowo

Pytanie 1

Wy:aisie zawartosci projektu budowlanego wymieniono rysunek R1 — schemat rozbiorek, ktérego brak
w zalgczonej dokumentaciji przetargowej. Prosimy o udostepnienie brakujgcego rysunku.

Odpowied?:

Zamawiajacy informuje, iz zalaczyl w Zalaczniku nr 9 do SWZ Dokumentacja projektowa
brakujacy rysunek R1.

Pytanie 2

W opisie technicznym do projektu zagospodarowania dziatki pkt. 4 ,Elementy projektu

zagospodarowania” opisano, iz kostke betonowg nalezy uktada¢ na podbudowie betonowej. Natomiast

ponizej wskazano konkretne warstwy konstrukcyjne:

- warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 6 cm,

- podsypka piaskowo — cementowa 1:4 gr. 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie
gr. 15 cm,

- warstwa odsaczajgca z zageszczonego piasku gr. 6 cm.

Prosimy o informacje, jaka konstrukcjg nalezy przyjaé do wyceny?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz wyrazenie ,,podbudowa betonowa” stanowi omylke pisarska.

Pytanie 3

Prosimy o informacj¢ czy wyposazenie budynku wchodzi w zakres przedmiotowej inwestycji (biaty
montaz, stoly, szafy itp.)? Jesli tak, prosimy o okreélenie charakterystyki, wskazanie parametréw oraz
ilosci konkretnych urzadzen.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje bialy montaz - zgodnie
dokumentacja projektowa - Zatacznik Nr 9 do SWZ (przedmiar, kosztorys nakladczy, STWIOR
Instalacje sanitarne ST 16.00).
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Pytanie 4

W opisie technicznym do projektu zagospodarowania dziatkki pkt. 4 ,Elementy projektu
zagospodarowania” opisano, iz kolorystyke kostki betonowe;j nalezy uzgodnié
z Inwestorem. Majac na uwadze duze réznice cenowe w zalezno$ci od wybranego koloru materiaiu
prosimy o wskazanie kolorystyki kostki betonowej przewidzianej do realizacji przedmiotowej inwestycji.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga aby kostka betonowa byla koloru szarego.

Pytanie 5

W opisie przedmiotu zaméwienia pkt. 9 Zamawiajgcy wskazat, iz udostepnione przedmiary stanowig
materiat pomocniczy. Zgodnie z pkt. 10 Zamawiajgcy wymaga zataczenia do oferty kosztorysu
sporzadzonego metodg szczegdtowg lub uproszczong. Prosimy o informacje, czy Wykonawca
powinien sporzadzi¢ kosztorys ofertowy na podstawie udostepnionego przedmiaru, czy tez moze
dokonaé jego edycji w oparciu o dokumentacje projektowg?

Odpowied2:

Zamawiajagcy wymaga sporzadzenia kosztorysu ofertowego metoda szczegélowa Iub

uproszczong.

Pytanie 6

W § 7 ,Wynagrodzenie wykonawcy i rozliczenie przedmiotu umowy” pkt. 4. Zamawiajacy okreslit
warunki ptatno$ci jako zaplate za calo§¢ wykonanego przedmiotu umowy na podstawie jednej faktury
koncowej. Co wiecej w pkt. 10 wskazano termin platnosci faktury jake 30 dni. Majac na uwadze
6 miesigczny okres realizacji inwestycji oraz dodatkowe oczekiwanie na zaplate wystawionej faktury
powyZsze wymagania znacznie ograniczajg konkurencje oraz mozliwosci finansowania danej
inwestycji. Wobec powyzszego prosimy o zmiane zapisdbw umowy w zakresie rozliczania robét na
miesieczne okresy roziiczeniowe.

Odpowied?:
Zamawiajacy Informuje, iz w Zalaczniku nr 7 do SWZ (Wzorze umowy) w § 7 ust. 11 widnieje

zapis: ,Rozliczenie pomigdzy Stronami za wykonane roboty nastepowaé bedzie sukcesywnie —
w dwdéch transzach poprzez ich zatwierdzenie przez Zamawiajgcego | wystawienie faktur VAT
czesSciowych przez wykonawce robét, na podstawie zatwierdzonych protokoiow czedéciowych
odbioru przedmiotu zaméwienia bez wad.

Kazda z faktur czesciowych moze byé wystawiona po ukonczeniu odpowiednio 50% i 50% robot

objetych przedmiotem umowy.

Pytanie 7

W zwigzku z ryczaltowym charakterem wynagrodzenia Wykonawcy w przedmiotowym postepowaniu
prosimy o rezygnacje z obowigzku dotgczenia kosztorysu ofertowego na etapie skfadania ofert.
Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje wymagania okreslone w XIV OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA
OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZACE SKLADANYCH OSWIADCZEN
| DOKUMENTOW ust. 3 pkt. 4) SWZ oraz w Zafaczniku nr 8 OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA do

SWZ ust. 9 lit. a).
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Pytanie 8

Zgodnie z § 7 ust. 4 wzoru umowy, zaplata wynagrodzenia nastapi na podstawie faktury koricowej
wystawionej i dostarczonej Zamawiajgcemu w terminie do 5 dni roboczych po catkowitym zakoriczeniu
robét budowlanych, natomiast zgodnie z § 7 ust. 11, Zamawiajacy przewiduje rozliczanie
w 2 transzach, na podstawie wystawionych faktur czesciowych i zatwierdzonych protokoiéw
czegsciowych odbioru robdt, z czego kazda z faktur moze byé wystawiona po ukoriczeniu 50% i 50%
catosci robot.

Prosimy o okreéienie, czy wynagrodzenie begdzie ptatne w 1 transzy po zakoriczeniu realizacji robot czy
w 2 transzach na podstawie faktur cze$ciowych.

Odpowied?

Zamawiajacy informuje, iz ,Rozliczenie pomigdzy Stronami za wykonane roboty nastepowaé
bedzie sukcesywnie — w dwdéch transzach poprzez ich zatwierdzenie przez Zamawiajgcego
i wystawienie faktur VAT cze$ciowych przez wykonawce robdt, na podstawie zatwierdzonych
protokoféw czeéciowych odbioru przedmiotu zaméwienia bez wad.

KaZda z faktur cz¢sciowych moze by¢ wystawiona po ukoriczeniu odpowliednio 50% i 50% robot
objetych przedmiotem umowy” — zgodnie z zapisami zawartymi w Zataczniku nr 7 do SWZ
(Wzorze umowy) § 7 ust. 11
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