

Sprawa nr WIPP.ZP.271.2.2021

**Uczestnicy postępowania  
przetargowego**

Zamawiający przedstawia odpowiedzi na pytania zadane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie: „Przebudowa ulicy Długiej (droga gminna nr 051001C) oraz ul. Krótkiej (droga gminna nr 051036C) w Solcu Kujawskim, które należy uwzględnić w przygotowaniu oferty.

1. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający uwzględnił w terminie realizacji robót, tj. 6 miesięcy od daty zawarcia umowy, czas niezbędny na czynności formalno-rzeczowe związane z uzgodnieniem projektu tymczasowej organizacji ruchu (zakres po stronie wykonawcy). Wykonawca dokonał sprawdzenia aktualnie obowiązujących terminów w jakich wydawane są opinie i zatwierdzenie: wydanie zatwierdzenia przez Starostę Bydgoskiego może potrwać nawet do 2 miesięcy (źródło: <https://bip.powiat.bydgoski.pl/?c=420> [stan na dzień 16/04/2021]). Wykonawca wskazuje, że uwzględnienie czasu potrzebnego na uzyskanie zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu może spowodować, że termin realizacji wymagany w SWZ okaże się niewystarczający.

Odpowiedź:

Zamawiający uwzględnił w terminie realizacji robót czas niezbędny na dokonanie uzgodnień formalno-prawnych, w tym uzgodnienie tymczasowej organizacji ruchu. Zamawiający zwraca uwagę, że odcinek drogi przewidziany do przebudowy wynosi 470 m.

2. Zbiorcze Zestawienie Kosztów zawiera pozycję: „Odtworzenie istniejącego oznakowania poziomego i pionowego – malowanie oznakowania poziomego farbami grubowarstwowymi zgodnie z SOR” – 1 kpl. Wykonawca wnosi o przedłożenie projektu istniejącej organizacji ruchu lub zestawienia oznakowania dla rozpatrywanych fragmentów ulic..

Odpowiedź:

Zamawiający umieszcza na platformie zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: <https://platformazakupowa.pl/pn/soleckujawski> zatwierdzoną stałą organizację ruchu na ul. Długiej.

Ponadto Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert oraz termin związania z ofertą.

Nowy termin składania ofert: 26.04.2021 r. godz. 11:00

Nowy termin związania z ofertą: 25.05.2021 r.

**Z up. Burmistrza  
mgr inż. Krystyna Mikulska  
Pełnomocnik Burmistrza**