



Wójt Gminy Świdnica

Świdnica, dnia 06.04.2023 r.

Dotyczy: BUDOWA DRÓG GMINNYCH W RADOMI - Numer sprawy: RG.271.1.3.2023

Zgodnie z art. 284 ust. 2 w zw. z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „pzp.”, w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający – Gmina Świdnica, wyjaśnia co następuje:

PYTANIE 1

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany wykonania nawierzchni jezdni ulic z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm ułożonej na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr.3 cm na warstwę ścieralną z betonu asfaltowego gr. 5 cm AC 11S 50/70 ułożonej na warstwie wiążącej z betonu asfaltowego gr. 6 cm AC 16W 50/70.

ODPOWIEDŹ nr 1:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany w tym zakresie.

Zgodnie z dyspozycją art. 284 ust. 6 pzp treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Jednocześnie na podstawie art. 286 ust. 1 pzp Zamawiający zmienia treść SWZ.

Zmiana dotyczy terminu realizacji części 1 zamówienia pn. Budowa drogi lokalnej nr 006015F wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Radomia - Turkusowa oraz części 2 pn. Budowa i przebudowa dróg gminnych nr 006015F w Radomi – Wrzosowa.

Zamawiający zmienia treść SWZ I ZAŁACZNIKÓW DO SWZ w następujący sposób (zmiany oznaczone kolorem czerwonym):

pkt. 3.1. SWZ

Cz. 1 - Budowa drogi lokalnej nr 006015F wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Radomia -Turkusowa, która obejmuje budowę dróg gminnych w ulicy Turkusowej wraz z łącznikami i Jagodowej wraz z kanalizacją deszczową, zbiornikiem retencyjno-odparowująco-infiltrującym, kanałami technologicznymi wraz z likwidacją kolizji telekomunikacyjnych i oświetleniem drogowym.

Etap 1 - **3 miesiące** od dnia podpisania umowy (kanalizacją deszczową, likwidacja kolizji telekomunikacyjnych, kanał technologiczny);

Etap 2 - **6 miesięcy** od dnia podpisania umowy.

pkt. 5.1 SWZ

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Cz. 1 - Budowa drogi lokalnej nr 006015F wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Radomia -Turkusowa - 9 miesięcy od dnia podpisania umowy

Etap 1 - **3 miesiące** od dnia podpisania umowy

Etap 2 - **6 miesięcy** od dnia podpisania umowy

Cz. 2 - Budowa i przebudowa dróg gminnych nr 006015F w Radomi – Wrzosowa - 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.

ZAŁACZNIK NR 8 – WZÓR UMOWY

§ 5. TERMINY

1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w terminie:

Cz. 1 - Budowa drogi lokalnej nr 006015F wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Radomia -Turkusowa - **9 miesięcy** od dnia podpisania umowy w tym:

Etap 1 - **3 miesiące** od dnia podpisania umowy;

Etap 2 - **6 miesięcy** od dnia podpisania umowy.

Cz. 2 - Budowa i przebudowa dróg gminnych nr 006015F w Radomi –
Wrzosowa - **9 miesięcy** od dnia podpisania umowy

Zmiany zostały wprowadzone do SWZ, załącznika nr 8 do SWZ – Wzoru umowy
oraz do ogłoszenia o zamówieniu.

Wszystkie wprowadzone przez Zamawiającego zmiany stają się integralną
częścią SWZ i muszą zostać uwzględnione przy przygotowaniu oferty.

*Wójt Gminy Świdnica
Izabela Mazurkiewicz - Kąkol*