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Odpowiedzi na zapytania wykonawcéw dotyczace tresci SWZ

Dotyczy postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z art.
275 pkt. 1 ustawy Pzp, pn:

»Dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej do zasilania obiektéw Miejskiego Osrodka
Sportu i Rekreacji we Wlodawie”
w ramach zadania inwestycyjnego ,,Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania obiektéw
Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji we Wlodawie”

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 284 ust.1 i 6 w terminie okre$lonym zgodnie
z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 wrzeénia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2022 poz.
1710 ) - dalej: ustawa Pzp, wykonawca w dniu 25.05.2023 1. zwrécil sie do zamawiajacego
z wnioskiem o wyjasnienie tre$ci SWZ.
W zwiazku z powyzszym, zamawiajacy udziela nastepujacych wyjaénien:
Pytanie 1)
Wnosimy o zmiang parametru dotyczacego moduléw fotowoltaicznych — ,Wspétczynnik
temperaturowy Isc z - ,~ 0,040%/C +/- 0,01” na ,~ 0,048%/C +/- 0,01”. Wspoélczynniki na
poziomie 0,40%/C nie wystepuja nawet w topowych panelach o najwyzszych sprawnosciach,
stad tez wnosimy o zmiane danego parametru.
Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza zmiang modutéw fotowoltaicznych — ,,Wspélczynnik temperaturowy Isc
»~ 0,048%/C +/- 0,017,

Pytanie 2)

Z racji na inwestycje, ktéra zmajduje sie w strefie konserwatorskiej précz uzyskania
pozwolenia na wykonanie instalacji ze strony konserwatora zabytkéw, nalezy réwniez zglosié
taka budowe do konkretnego urzedu. Urzad ma 21 dni na akceptacje takiego zgloszenia
budowy, a gdyby stwierdzono, ze zagraza ona w jakikolwiek sposéb zyciu lub zdrowiu — moze
by¢ wymagane pelne uzyskanie pozwolenia na budowe mimo instalacji ponizej 50 kWp.
Prosz¢ o potwierdzenie, ze w wypadku przedtuzajacych sie kwestii uzyskania pozwoled czy
akceptacji zgloszenia — termin wykonania zostanie przedluzony. Prosze rGwniez o informacje
czy w ofercie nalezy zalozy¢ dodatkowa kwote w przypadku koniecznos$ci uzyskania
pozwolenia na budowe czy taka umowa bedzie p6zniej aneksowana na ta potrzebe.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na przedluzenie terminu wykonania przedmiotu zaméwienia z
uwagi na to, iz dokonano przedmiotowego zgloszenia budowy. Na potwierdzenie powyzszego
zalaczamy zaswiadczenie organu architektoniczno- budowlanego o braku sprzeciwu wobec zamiaru
wykonania rob6t budowlanych. Kwota podana w ofercie jest kwotg ryczaltows i ostateczng
Zamawiajgcy nie przewiduje dodatkowych kosztow.




