ZARZAD POWIATU
w Brzozowie Brzozéw, dn. 22.09.2023 .
ZP.272.13.2023

Zamawiajacy:
Powiat Brzozowski
Zarzad Powiatu w Brzozowie
ul. Armii Krajowe;j 1
36-200 Brzozéw
Do wszystkich Wykonawcow
Nr ref. post¢gpowania: ZP.272.13.2023

Dotyczy postepowania o udzielenie zaméwienia Nr ZP.272.13.2023 prowadzonego
W trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: ,,Budowa mostu w ciggu
drogi powiatowej wraz z drogami dojazdowymi laczacymi Niewistke z Jablonica
Ruskgy”.

WYJASNIENIA i ZMIANY
tresci Specyfikacji warunkow zaméwienia

Zamawiajacy — Powiat Brzozowski dziatajac na podst. art. 135 ust. 6, w zwiazku z art.
135 ust 2 i art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwief publicznych
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pézn. zm.) udostepnia ponizej tresé otrzymanych zapytan do
SWZ, wraz z odpowiedziami/zmianami tresci SWZ:

Data
Nr: Tresé pytan i odpowiedzi: udzielenia
odpowiedzi:

Pytanie:
1 | Wykonawca prosi o potwierdzenie, iz Zamawiajacy nie wymaga zawarcia przez 18.08.2023 r.
wykonawce polisy OC dedykowanego pod niniejszy kontrakt - w celu speinienia
wymagac¢ umownych wystarczajace bedzie przedtozenie posiadanej polisy OC na
wymagang sume ubezpieczenia oraz jej ewentualne przedtuzanie, jezeli okres jej

obowigzywania bedzie krétszy od okresu realizacji inwestycji.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, iz nie wymaga zawarcia przez Wykonawce polisy OC
dedykowanej pod niniejszy kontrakt. Od Wykonawcy, z ktérym zostanie zawarta
umowa w sprawie zaméwienia publicznego, Zamawiajacy bedzie wymagat
przedstawienia potwierdzenia zawarcia umowy ubezpicczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci na wymagang sume gwarancyjna.
Wymagania odnosnie ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci
Wykonawcy zawarte zostaly w § 7 Projektu umowy — Zak. Nr 10. J
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Pytanie:

W zwiazku z checia udziatu naszej firmy w ww. postepowaniu oraz w oparciu o art. 135
ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. — Prawo zaméwiefi publicznych zwracamy si¢ z
prosba o dopuszczenie zmiany zapisu w warunkach udziatu w postgpowaniu,
dotyczacych zdolosci technicznej lub zawodowej w odniesieniu do Wykonawcy oraz
w odniesieniu do os6b skierowanych przez Wykonawce do realizacji zaméwienia
(Kierownika Budowy).

Wnosimy o zmiane zapiséw SWZ w punkcie XIIL.1.4 lit. a) i b) oraz odpowiednich
zapiséw Ogloszenia o Zaméwieniu z :

(...) co najmniej jednego zadania, obejmujacego swym zakresem roboty budowlane
polegajace na budowie, odbudowie, rozbudowie lub przebudowie stalego obiektu
mostowego (mostu lub wiaduktu), o klasie nosnosci A zgodnie z PN-85/5-10030
Obiekty mostowe. Obciazenia, lub klasie nosnosci [ zgodnie z PN-EN 1991-2007
Eurokod!: Oddzialywanie na konstrukcje; Czg$¢ 2: Obciazenia ruchome mostow, oraz
o przynajmniej jednym przesle, ktorego rozpigtos¢ wynosi min. 50 m.

na:

(...) co najmniej jednego zadania, obejmujgcego swym zakresem roboty budowlane
polegajace na budowie, odbudowie, rozbudowie lub przebudowie stalego obiektu
mostowego (mostu lub wiaduktu), o klasie nosnosci A zgodnie z PN-85/8-10030
Obiekty mostowe. Obciazenia, lub klasie nosnosci 1 zgodnie z PN-EN 1991-2007
Eurokod1: Oddziatywanie na konstrukcje; Czgs¢ 2: Obcigzenia ruchome mostéw, oraz
co najmniej jednego zadania, obejmujacego swym zakresem roboty budowlane
polegajace na budowie, odbudowie, rozbudowie lub przebudowie stalego obiektu
mostowego (mostu lub wiaduktu) o przynajmniej jednym przesle, ktérego rozpigtosc
wynosi min. 50 m.

Dopuszcza si¢, aby powyzsze warunki (dotyczace klasy nosnosci i rozpigtosci przesta)
byly spenione w ramach realizacji jednego obiektu.

W naszej ocenie realizacja obiektu o klasie no$nosci ,,A” lub ,,I” nie stanowi o
zdolnosci technicznej Wykonawcy lub zawodowej jego personelu, gdyz réznice
konstrukcyjne w stosunku do obiektu o takiej samej rozpietosci a nizszej klasie no$nosci
sprowadzaja sie do cech gabarytowych lub materialowych elementow konstrukcyjnych.
Réznica taka nie wplywa na stopien skomplikowania technologii realizacji obiektu i nie
powinna by¢ traktowana jako decydujaca przy ocenie Wykonawcy.

Proponowana przez nas zmiana zapisow SWZ pozwoli w my$l art. 16 ustawy PZP
zapewni¢ zachowanie uczciwej konkurencji, oraz réwne traktowanie Wykonawcow,
oraz pozwoli na poszerzenie grona potencj alnych Wykonawcow, a co za tym idzie
zwiekszy szanse na otrzymanie korzystnej oferty na wykonanie przedmiotu
Zamowienia. Zapewni rowniez Zamawiajacemu zachowanie wymagan odnosnie
zdolnosci technicznej i zawodowej na poziomie co najmniej rownowaznym do
wymagan stawianych obecnie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy uwzglednia wniosek Wykonawcy w tym zakresie, w zwiazku z
powyzszym, na podst. art. 137 ust. 1 ustawy, dokonuje si¢ zmiany tresci SWZ, w
nastepujacy sposéb:

W Rozdziale XTI [Warunki udziatu w postgpowaniu], ust. 1 pkt. 4 lit. a) i b)
Instrukeji dla Wykonawcow:

istniejacy zapis:

a) w odniesieniu do Wykonawcy:

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wykazat sie do§wiadczeniem w wykonaniu
(zakonczeniu) w okresie ostatnich 7 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie, co najmniej jednego
zadania, obejmujacego swym zakresem roboty budowlane polegajace na budowie,
odbudowie, rozbudowie lub przebudowie stalego obiektu mostowego (mostu lub
wiaduktu), o klasie no$nosci A zgodnie z PN-85/8-10030 Obiekty mostowe.
Obciazenia, lub klasie nosnosci I zgodnie z PN-EN 1991-2007 Eurokod1:
Oddzialywanie na konstrukcje; Czgsc¢ 2: Obcigzenia ruchome mostoéw, oraz o
przynajmniej jednym przgsle, ktorego rozpi¢tos¢ wynosi min. 50 m.

Uwaga:

|— za zadanie zakonczone uznaje sie takie, dla ktérego wystawiono Swiadectwo

08.09.2023 r.

—
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przejecia, Protokdt koticowego odbioru lub inny, réwnowazny dokument,

potwierdzajacy odbidr ich przez Inwestora;

— Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wykazania sie¢ w/w doswiadczeniem
uzyskanym podczas realizacji kontraktéw w systemie ,,zaprojektuj
i wybuduy™; )

— w przypadku do$wiadczenia zdobytego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej,
zadanie powinno obejmowac budowe, odbudowe, rozbudowe lub przebudowe
statego obiektu mostowego (mostu lub wiaduktu),

0 parametrach réwnowaznych z w/w;

— poprzez uzyte powyzej sformulowania: ,, budowa”, ,, odbudowa”, ,, vrozbudowa”,
»przebudowa”, ,, obiekt mostowy”, Zamawiajacy rozumie definicje zgodne z
okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 1.
poz. 1333 z pézn. zm.) oraz ustawie z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2023 r. poz. 645 z p6zZn. zm).

b) w odniesieniu do 0s6b skierowanych przez Wykonawce do realizacji
zaméwienia:

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wykazal osoby przewidziane do pehienia nizej

okreslonych funkcji, tj.:

— Kierownik budowy: 1 osoba posiadajaca nastepujace, minimalne kwalifikacje
zawodowe, uprawnienia i do$wiadczenie, tj.:

e  uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej mostowej — bez ograniczen;

e doswiadczenie w petnieniu funkcji Kierownika budowy lub Kierownika robét
mostowych podczas realizacji min. 1 kompleksowego zadania (od rozpoczecia
do zakonczenia rob6t budowlanych) obejmujacego swym zakresem roboty
budowlane polegajace na budowie, odbudowie, rozbudowie lub przebudowie
stalego obiektu mostowego (mostu lub wiaduktu), zaprojektowanego na
obcigzenia klasy A zgodnie z PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia,
lub Klasy I zgodnie z PN-EN 1991-2007 Eurokod1: Oddzialywanie na
konstrukcje; Czegs¢ 2: Obcigzenia ruchome mostéw, o przynajmniej jednym
przesle, ktérego rozpigto$¢ wynosi min. 50 m.

— Kierownik robét drogewych: 1 osoba posiadajaca nastepujgce, minimalne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, tj.: uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej — bez ograniczer;

— Kierownik robét mostowych: 1 osoba posiadajaca nastepujace, minimalne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, tj.; uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej mostowej — bez ograniczen;

— Kierownik robét sanitarnych: 1 osoba posiadajaca nastepujace, minimalne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, tj.: uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych — bez
ograniczen;

— Kierownik robét elektrycznych: 1 osoba posiadajaca nastepujace, minimalne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, tj.: uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i energetycznych — bez ograniczen.

Uwaga:

Przez uprawnienia budowlane nalezy rozumie¢ uprawnienia do kierowania robotami

budowlanymi wydane na podst. przepiséw ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) lub odpowiadajace

im:

— Wwazne uprawnienia budowlane wydane na podst. wezesniej obowigzujacych
przepiséw lub;

— uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane obywatelom panistw Europej skiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej,

z zastrzezeniem art. 12a) i innych przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca

2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach

cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 . Nr 63, poz. 394 z p6zn. zm.);

— Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ fgczenia funkcji Kierownika robét drogowych
lub Kierownika rob6t mostowych z funkcja Kierownika budowy do jednego
stanowiska.
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zastepuje si¢ zapisem:

a) w odniesieniu do Wykonawecy:

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wykazat si¢ doSwiadczeniem w wykonaniu

(zakoniczeniu) w okresie ostatnich 7 lat przed uplywem terminu skiadania ofert, a jezeli

okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie co najmniej jednego

zadania, obejmujacego swym zakresem roboty budowlane polegajace na budowie,
odbudowie, rozbudowie lub przebudowie stalego obiektu mostowego (mostu lub
wiaduktu), o klasie no$nosci A zgodnie z PN-85/S-10030 Obiekty mostowe.

Obciazenia, lub klasie nosnosci I zgodnie z PN-EN 1991-2007 Eurokod1:

Oddziatywanie na konstrukgje; Czg$é 2: Obcigzenia ruchome mostéw, oraz co najmniej

jednego zadania, obejmujacego swym zakresem roboty budowlane polegajace na

budowie, odbudowie, rozbudowie lub przebudowie statego obiektu mostowego (mostu

lub wiaduktu) o przynajmniej jednym przesle, ktérego rozpigto$é wynosi min. 50 m.

Uwaga:

— za zadanie zakoniczone uznaje si¢ takie, dla ktorego wystawiono Swiadectwo
przejecia, Protok6t koncowego odbioru lub inny, réwnowazny dokument,
potwierdzajacy odbior ich przez Inwestora;

— Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wykazania si¢ w/w doswiadczeniem
uzyskanym podczas realizacji kontraktow w systemie ,,zaprojektuj
i wybuduy™;

— w przypadku do$wiadczenia zdobytego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej,
zadanie powinno obejmowa¢ budowg, odbudowe, rozbudowg lub przebudowg
stalego obiektu mostowego (mostu lub wiaduktu),

o parametrach rtéwnowaznych z w/w;

— poprzez uzyte powyzej sformutowania: ,, budowa”, ,, odbudowa”, ,, rozbudowa”,

., przebudowa’”, ,, obiekt mostowy”, Zamawiajacy rozumie definicje zgodne z

okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 22020 r.

poz. 1333 z p6zn. zm.) oraz ustawie z dnia

21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2023 r. poz. 645 z p6zn. zm);

— powyzsze warunki (dotyczace klasy nosnosci i rozpigtosci przgsta) moga byc
speione w ramach realizacji jednego zadania (obiektu) lub dwoch réznych zadan
(obiektow).

b) w odniesieniu do os6b skierowanych przez Wykonawceg do realizacji
zaméwienia:

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wykazat osoby przewidziane do pelnienia nizej

okreslonych funkcji, tj.:

— Kierownik budowy: 1 osoba posiadajaca nastepujace, minimalne kwalifikacje
zawodowe, uprawnienia i doswiadczenie, tj.:

e  uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej mostowej — bez ograniczen;

e  doswiadczenie w pehieniu funkcji Kierownika budowy lub Kierownika robot
mostowych podczas realizacji min. 1 kompleksowego zadania (od
rozpoczecia do zakonczenia robét budowlanych) obejmujgcego swym
zakresem roboty budowlane polegajace na budowie, odbudowie, rozbudowie
lub przebudowie statego obiektu mostowego (mostu lub wiaduktu),
zaprojektowanego na obcigzenia klasy A zgodnie z PN-85/5-10030 Obiekty
mostowe. Obciazenia, lub klasy I zgodnie z PN-EN 1991-2007 Eurokod1:
Oddzialywanie na konstrukcje; Czgs¢ 2: Obcigzenia ruchome mostoéw, oraz
min. 1 kompleksowego zadania (od rozpoczegcia do zakonczenia robot
budowlanych) obejmujacego swym zakresem roboty budowlane polegajace na
budowie, odbudowie, rozbudowie lub przebudowie statego obiektu
mostowego (mostu lub wiaduktu) o przynajmniej jednym przgsle, ktérego
rozpieto$é wynosi min. 50 m.

— Kierownik robét drogowych: 1 osoba posiadajaca nastgpujace, minimalne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, tj.: uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej — bez ograniczen;

—_ Kierownik robét mostowych: 1 osoba posiadajaca nastgpujgce, minimalne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, tj.: uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej mostowej — bez ograniczen;

—_ Kierownik robét sanitarnych: 1 osoba posiadajaca nastepujace, minimalne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, tj.: uprawnienia budowlane do kierowania
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robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen cieplnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych — bez
ograniczen;

— Kierownik robét elektrycznych: 1 osoba posiadajaca nastepujace, minimalne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, tj.: uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i energetycznych — bez ograniczen.

Uwaga:

Przez uprawnienia budowlane nalezy rozumie¢ uprawnienia do kierowania robotami

budowlanymi wydane na podst. przepiséw ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) lub odpowiadajace

im:

— Wwazne uprawnienia budowlane wydane na podst. wczesniej obowigzujacych
przepisow lub;

— uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane obywatelom panstw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej,

z zastrzezeniem art. 12a) i innych przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca
2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach

cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394 z p6zn. zm.);

— Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é faczenia funkcji Kierownika robét drogowych
lub Kierownika robét mostowych z funkcja Kierownika budowy do jednego
stanowiska;

— powyzsze warunki (dotyczace klasy nosnosci i rozpigtosci przesta) moga by¢
spelnione w ramach realizacji jednego zadania (obiektu) lub dwéch réznych zadan
(obiektéw).

Pytanie:
3 | W projekcie umowy przewidziano razaco wygérowane kary umowne nieadekwatne do | 08.09.2023 r.
naruszenia. W zwigzku z powyzszym prosimy o zmiane wysokosci kar umownych
okreslonych w § 15 projektu umowy.

Postanowienia umowne Obecna wysokos¢ Propozycja zmiany 1
§ 15 ust. 1 lit a) 0,05 % 0,01 %
§ 15 ust. 1 litc) 0,2% 0,02 %
§ 15 ust. 1 lit h) 1% 0,01 %
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie uwzglednia wniosku Wykonawcy w tym zakresie. Zapisane w § 15
ust. 1 pkt. 1 lit. a), ¢) i h) Projektu umowy wysokosci kar umownych pozostaja bez
zmian,

Pytanie:
4 | Prosimy o zmiane limitu kar umownych z 20 % na 15 % wynagrodzenia umownego 08.09.2023 r.
brutto. W ocenie Wykonawcy wysoko$é kary umownej nie powinna prowadzié¢ do
nieuzasadnionego wzbogacenia zamawiajacego czy naruszenia zasady
proporcjonalnosci.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie uwzglednia wniosku Wykonawey w tym zakresie. Limit zapisanych w
§ 15 ust. 3 Projektu umowy kar umownych pozostaje bez zmian.

Pytanie:
5 |Dotyczy: pkt. XVIIL.3.1) IDW oraz §13 ust. 1 Projektu Umowy. 14.09.2023 r.
Wnosimy o usunigcie rozbieznosci pomiedzy powyzszymi postanowieniami SWZ
poprzez ujednolicenie przywotanego §13 ust. 1 Projektu Umowy (doprowadzenie do
zgodnosci) z pkt. XVIIL.3.1) IDW poprzez zastgpienie wyrazenia ,,5 % wartosci
calkowitej wynagrodzenia brutto Wykonawcy” na ,,5 % ceny brutto podanej w ofercie”.
Uzasadniajac powyzsze wskazujemy, ze pojecie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy odnosi si¢ kazdorazowo do oferty jaka wykonawca sktada przystepujac do
postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego. Zgodnie z art. 150 ust. 112 ustawy
Pzp wysoko$¢ zabezpieczenia ustala si¢ w stosunku do ceny catkowitej podanej w
ofercie albo maksymalnej wartosci nominalnej zobowigzania zamawiajgcego
wynikajacej z umowy. Powyzsze oznacza, ze w przypadku zmiany umowy o
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zaméwienie publiczne w czesci odnoszacej si¢ do jej warto$ci, zmiana wartosci
whiesionego zabezpieczenia nie jest wymagana. Powyzsze potwierdza opinia
zamieszczona na stronie Urzedu Zaméwien Publicznych, pt.: ,,Podwyzszenie warto$ci
umowy o zaméwienie publiczne a wysoko$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy”*, w ktorej to UZP wyjasnia, ze: ,,Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy jest ustalane jako okreslony procent ceny catkowitej oferty albo maksymalnej
wartoéci nominalnej zobowiazania zamawiajacego wynikajgcego z umowy w sprawie
zaméwienia publicznego, jezeli w ofercie podano ceng jednostkowa lub ceny
jednostkowe. Ustawodawca w sposob jasny i precyzyjny okresla réwniez dopuszczalng
wysoko$é kwoty zabezpieczenia postugujac sig widetkami procentowymi (zasadniczo
do 5%) odnoszacymi sie do ceny catkowitej podanej w ofercie albo nominalnej
zobowiazania zamawiajacego wynikajgcego z umowy. Z powyzszego wynika wiec, ze
wysokoé¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ustala sie na podstawie ceny
ofertowej. Ustawa Pzp nie przewiduje mechanizméw dajacych zZamawiajacemu
uprawnienia do zadania podwyzszenia zabezpieczenia (brak uregulowan dotyczacych
automatycznej waloryzacji kwoty zabezpieczenia). Majac na wzgledzie powyzsze,
wskazaé nalezy, ze w przypadku podwyzszenia warto$ci umowy o zamowienie
publiczne, brak podstaw prawnych w ustawie — Prawo zaméwien publicznych do
wysuniecia przez zamawiajacego zadania uzupeienia wysoko$ci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o kwote wynikajaca ze zmiany (podwyzszenia)
wysoko$ci wynagrodzenia wykonawcy. Nalezy przy tym zZwroci¢ uwage, ze zgodnie
ustawa Pzp w trakcie realizacji umowy o zaméwienie publiczne ustawodawca
dopuszcza jedynie mozliwo$¢ zmiany formy zabezpieczenia przez wykonawce na inna
lub kilka form. W takim przypadku zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z
zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci”. Warto przy
tym wskazag, ze cho¢ przytoczona opinia zostala wydana w okresie obowiazywania
poprzedniej ustawy Pzp, to na gruncie obecnie obowiazujacego stanu prawnego nadal
zachownuje swoja aktualnos¢.

*(https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/ interpretacja-przepisow/opinie-
archiwalne/opinie-dotyczace-ustaw v-pzp/umowa-w-sprawie-zamowienia-
publicznego/podwyzszenie-wartosci-umow y-0-zamowienie-publiczne-a-wysokosc-
zabezpieczenia-nalezviego-wykonania-umowy)

Odpowiedz:

Zamawiajacy uwzglednia wniosek Wykonawcy w tym zakresie, w zwiazku z
powyzszym, na podst. art. 137 ust. 1 ustawy, dokonuje si¢ zmiany tresci SWZ, w
nastepujacy sposob:

W § 13 ust. 1 Projektu Umowy:
istniejacy zapis:
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy

w wysokosci 5 Y% wartosci catkowitej wynagrodzenia brutto Wykonawcy, tj. w kwocie
[.....] 24, stownie: [.....], W jednej z form przewidzianych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

zastepuje si¢ zapisem:

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy
w wysokosci 5 % ceny brutto podanej w ofercie, tj. w kwocie [.....] zl, stownie: [.....],
w jednej z form przewidzianych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

Pytanie:
6 | Branza mostowa: Wnosimy o uzupenienie projektu wykonawczego - rys.10 ,,Schemat | 14.09.2023 r.
lozyskowania” o podanie wszystkich parametrow lozysk ( wartosci sit poziomych,
pionowych , przesuw6w +/_, 0brotow ), co jest konieczne dla poprawnego doboru
Yozysk i wyceny.

OdpowiedZz:
Szczegotowe dane podano w opisie Projektu Technicznego branzy mostowej w czesci
,,C”. Omowienie obliczen.
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Pytanie:
Branza mostowa: Wnosimy o uzupetnienie projektu wykonawczego o rysunek
modutowych urzadzen dylatacyjnych z podaniem wartosci liczbowej +/- przesuwow.

Odpowiedz:

Szczegot typowego modulowego urzadzenia dylatacyjnego pokazano na rysunku 8.2.
Nalezy zamontowa¢ urzadzenie dylatacyjne o laczymy przesuwie 400mm (+200mm).
Zgodnie ze STWiORB Wykonawca / Producent jest zobowigzany do opracowania
projektu technologicznego urzadzenia dylatacyjnego w zaleznosci od wybranego
systemu.

W projekcie technologicznym nalezy przewidzie¢ stosowna regulacje urzadzenia
dylatacyjnego w zaleznosci od wybranego przez Wykonawce producenta urzadzenia
dylatacyjnego (uwzgledniajacego migdzy innymi fazy budowy oraz temperature
montazu).

14.09.2023 r.

Pytanie:
Branza mostowa: Wnosimy o uzupelnienie projektu wykonawczego o podanie
wymiaréw szczeliny dylatacyjnej dla bitumicznych przykryé¢ dylatacyjnych.

Odpowiedz:
Nalezy wykonac¢ szczeliny dylatacyjne o szerokosci 50mm.

14.09.2023 r.

Pytanie:
Branza mostowa: Wnosimy o uzupehienie projektu wykonawczego o podanie wartosci
liczbowej +/- przesuw6w dla bitumicznych przykry¢ dylatacyjnych.

Odpowiedz:
Nalezy wykona¢ bitumiczne przykrycia dylatacyjne o przesuwie -20/+10mm (gdzie
minus oznacza skrocenie w kierunku ,,do obiektu™).

14.09.2023 r.

10

Pytanie:

Branza mostowa: Wnosimy o potwierdzenie zasadnosci przyjecia w dokumentacji
projektowej bitumicznych przykry¢ dylatacyjnych nad podpora or 1 i podpora nr 7
obiektu mostowego.

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza zasadnosé zastosowania bitumicznego urzadzenia
dylatacyjnego.

14.09.2023 r.

11

Pytanie:

Branza mostowa: Wnosimy o uzupehienie projektu wykonawczego —rys 9.
odwodnienia ptyty pomostu o kolektory zbiorcze zaznaczone na przekroju podtuznym
obiektu, rysunek przekroju poprzecznego obiektu z zaznaczeniem wpustéw i
kolektoréw zbiorczych oraz zestawienie ilosciowe kolektorow.

Odpowiedz:

Szczeg6t osadzenia wpustoéw na przekroju poprzecznym pokazano na rysunku nr 8.1.
Schematyczny przebieg kolektora uzupetniono na rysunku nr 5.1. Nalezy wykonaé
kolektory o facznej dhugosci wynoszacej okoto 620mb.

Wpigcie kolektoréw do systemu odwodnienia przewidziano do studni D4.1 (wlaczenie
kanatu W7) zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu oraz projektem branzy
sanitarne;j.

W gestii Wykonawcy jest opracowanie projektu technologicznego kolektora wraz z
wszystkimi niezbednymi elementami, mocowaniami, polaczeniami i podtaczeniami, itp.
(zgodnie ze STWiORB).

W zakiczeniu uzupehiony Rys. Nr 5.1

14.09.2023 1.

12

Pytanie:

Prosimy o udostepnienie rysunkéw, na ktérych przedstawione sa wymiary i ksztaity
wszystkich blach, ktére sa sktadowymi kazdego elementu konstrukcyjnego. Na
wigkszosci rysunkow konstrukcyjnych (np. dzwigara D1 - rys. nr 7.2.1) zamieszczony
Jest widok elementu konstrukcyjnego z opisem i numeracja poszczegélnych elementéw

14.09.2023 .
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montazowych, z jakich si¢ skiada. Jednakze nigdzie nie zostaiy_przedstawione petne
wymiary tych blach (podana jest grubos¢ i szerokos$¢, brak dhugosci) oraz ich doktadny
ksztait.

Odpowiedz:

Projekt wykonawczy stanowi uzupetnienie i uszczegolowienie projektu budowlanego w
zakresie i stopniu doktadnosci niezbednych do sporzadzenia przedmiaru robot i
kosztorysu inwestorskiego. Przyjeta jednostka obmiarow jest tona ,netto” wykonanej
konstrukeji stalowej. Wymienione w powyzszym pytaniu braki w dokumentacji
wykonawczej (wymiary blach) stanowia element projektu warsztatowego konstrukeji
stalowej, ktory sporzadza Wykonawca.

Podawanie doktadnych wymiaroéw czy ksztaltéw blach na etapie projektu
wykonawczego bez uwzglednienia naddatkow montazowych oraz podniesienia
wykonawczego konstrukeji — zaleznego w duzy stopniu od przyjetej przez Wykonawce
technologii montazu — jest zbedne.

13

Pytanie:

Prosze o zmiane w § 9 ust. 5 pkt. 1 lit. a Umowy poprzez okreslenie czgéciowego
rozliczenia wykonanych robét zgodnie z HRF w cyklach miesiecznych, a nie
dwumiesigcznych, tj. iz faktury czgsciowe moga by¢ wystawiane przez Wykonawce nie
czesciej, niz jeden raz w miesigcu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie uwzglednia wniosku Wykonawcy w tym zakresie. Czestotliwos¢
rozliczania czesciowego robot zapisana w § 9 ust. 5 pkt. 1 lit. a) Projektu umowy
pozostaje bez zmian.

18.09.2023 1.

14

Pytanie:

Prosze 0 wyjasnienie uzytego w §12 ust. 10 pkt. 2) lit. a Umowy wyraZenia:
"odpowiedniego obnizenia" ? Proszg o dookreslenie kiedy i kto decydowaé bedzie o
obnizeniu wynagrodzenia Wykonawcy. Prosz¢ o doprecyzowanie o jakg wartos¢
maksymalnie Zamawiajacy bgdzie mogh obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy? Prosz¢ o
podanie sposobu lub metodyki obliczenia obnizenia przedmiotowego obnizenia
wynagrodzenia naleznemu Wykonawcy.

Odpowiedz:

Mozliwoéé obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji opisanej w § 12 ust. 10
pkt. 2 lit. a) Projektu umowy jest uprawnieniem Zamawiajacego, ktore moze si¢ zisci¢
poprzez ztozenie Wykonawcy w toku czynnosci odbioru korficowego robot
o$wiadczenia, o obnizeniu wysokosci jego wynagrodzenia. Zlozenie przez
Zamawiajacego przedmiotowego o$wiadczenie moze nastapic¢ jedynie w oparciu o
wniosek Komisji powotanej do dokonania odbioru koncowego robét oraz po uzyskaniu
wiasciwej w tym zakresie opinii Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy nastapi w proporcji miedzy warto$cia
przedmiotu zamowienia (jego czesci/elementu) wolnego od wad — ustalong w oparciu 0
KO, a jego wartoscia rzeczywista — czyli ustalona z uwzglednieniem istniejacych, 1
stwierdzonych w toku odbioru wad.

W ocenie Zamawiajacego, doprecyzowanie wartosci maksymalnej, o jaka moze zostac
obnizone wynagrodzenie Wykonawcy po zaistnieniu powyzszej sytuacji, na tym etapie
nie jest mozliwe. Ustalenie tej wartosci mozliwe bedzie w odniesieniu do konkretnego
przypadku — zaistniatego w toku czynnosci odbioru koricowego robot.

18.09.2023 1.

15

Pytanie:

Prosze o obnizenie w §15 ust. 1 lit. h Umowy zastrzezonej kary umownej na rzecz
Zamawiajacego w wys. 1% wynagrodzenia brutto za dopuszczenie do wykonywania
robét budowlanych objetych przedmiotem innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowanego przez Zamawiajacego Podwykonawce do wys. 0,05% . do
wysokosci pozostatych zastrzezonych przez Zamawiajgcego kar umownych.

OdpowiedZ:
Patrz odpowiedz na pytanie Nr 3, udzielona w dniu 08.09.2023 r.

18.09.2023 .
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16

Pytanie:

Prosz¢ o nadanie obu stronom - a nie wylacznie Zamawiajacemu prawa dochodzenia
odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci pelnej szkody
okreslonego w §15 ust. 2 Umowy z uwagi na brak zachowania zasady réwnowagi stron.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy uwzglednia wniosek Wykonawcy w tym zakresie, w zwiazku z
powyzszym, na podst. art. 137 ust. 1 ustawy, dokonuje si¢ zmiany tresci SWZ, w
nastepujacy sposob:

W § 15 ust. 2 Projektu Umowy:

istniejacy zapis:

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupemhiajacego
na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.
22022 r. poz. 1360 z pézn. zm.) [dalej ustawa Kodeks cywilny], jezeli szkoda
przewyzsza wysokos§¢ kar umownych.

zastepuje si¢ zapisem:

Strony umowy zastrzegaja sobie mozliwo$é dochodzenia odszkodowania
uzupehiajacego na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z p6zn. zm.) [dalej ustawa Kodeks cywilny], jezeli
szkoda przewyzsza wysokosé kar umownych.

18.09.2023 r.

17

Pytanie:

Prosze o zmiang Sadu wlasciwego do rozwiazywania sporéw miedzy stronami
okreslonego w §20 ust. 3 Umowy jako wlasciwego sadu powszechnego majac na
wzgledzie siedzib¢ Wykonawcy.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie uwzglednia wniosku Wykonawcy w tym zakresie. Zapisy § 20 ust. 3
Projektu umowy pozostaja bez zmian.

18.09.2023 r.

18

Pytanie:

Projekt Umowy. Par 9 ust 7 pkt 5 - Wykonawca uprzejmie prosi o potwierdzenie, ze
Zamawiajacy przez ,,uregulowanie wszelkich zobowigzan wynikajacych z realizacji
przedmiotu umowy na rzecz podwykonawcow” rozumie uregulowanie zobowiazan
wymagalnych?

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza, iz powyzszy zapis odnosi si¢ do zobowigzan wymagalnych
na rzecz Podwykonawc6w.

18.09.2023 r.

19

Pytanie:

Projekt Umowy. Par 12 ust 10 pkt 2 i Par 14 ust 5 pkt 2 — Wykonawca prosi o usuniecie
zapis6w odwolujacych sig do wartosci estetycznej przedmiotu umowy, jako
niepoddajacych si¢ obiektywnej ocenie.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie uwzglednia wniosku Wykonawcy w tym zakresie. Zapisy § 12 ust. 10
pkt. 21 § 14 ust. 5 pkt. 2 Projektu umowy pozostaja bez zmian.

18.09.2023 r.

20

Pytanie:

Projekt Umowy. Par 11 ust 2 — Wykonawca prosi o wydluzenie terminu na ztozenie
powiadomienia o okolicznosciach uprawniajacych wykonawce do zadania przedhuzenia
terminu realizacji umowy z 14 dni na 28 dni oraz o analogiczne wydtuzenie z 7 do 28
dni terminu na zlozenie powiadomienia w par 17 ust 2 Umowy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie uwzglednia wniosku Wykonawcy w tym zakresie. Zapisy § 11 ust. 2
oraz § 17 ust. 2 Projektu umowy pozostaja bez zmian.

18.09.2023 r.
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[ Pytanie:
21 | Dotyczy umocnien koryta rzeki: 18.09.2023 1.
W STWIORB nr M 29.30.01.33 w opisie wykonania robot w pkt. 5.2 podano, ze
warstwe kamienna nalezy wykona¢ na warstwie zaprawy cementowo-piaskowej,
natomiast zgodnie z pkt 2.6 Projektu wykonawczego kamien nalezy uklada¢ na
faszynadzie. Ponadto w projekcie wykonawczym w pkt. 2.6 podano rozmiar kamienia
50 -80 cm a w STWIORB w pkt 2.2 15- 30 cm. Prosimy o wyjasnienie jakie
rozwiazanie umocnienia brzegu nalezy wyceni¢?

Odpowiedz:

W ramach umocnienia brzegdéw rzeki zaprojektowano opaski kamienne z kamienia
tamanego 50+80cm, ukladanego na faszynadzie. Dokumenty zamwienia uzupehia sie
o poprawione STWiORB M-29.30.01.33

W zataczeniu poprawione STWiORB M-29.30.01.33

Pytanie: ]
22 | Dotyczy umocnien koryta rzeki: 18.09.2023 r.
Zgodnie z rysunkami BM 12.1, BM 12.2 BM 12.3 umocnienie brzegdéw rzeki San

[ powinno by¢ wykonane w postaci opaski kamiennej oraz Scieli faszynowej, faszynady i
koronki ze §wiezej wikliny, natomiast w przedmiarze robdt branzy mostowej w dziale
roboty regulacyjne brak pozycji dotyczacych faszyn. Prosimy o dodanie pozycji
przedmiarowej.

Odpowiedz:

Dokumenty zam6wienia uzupelnia si¢ 0 poprawiong pozycje nr 54 w Przedmiarze
robot.

W zalaczeniu poprawiony Przedmiar robét BM

Pytanie:
23 | Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia w obowigzujacej dokumentacji | 18.09.2023 r.
projektowej zmian (rozpatrywanych tacznie badz kazdej z osobna) w zakresie
nastepujacych elementéw konstrukcyjnych mostu na rzece San:

- rodzaju posadowienia podpor,

- zmiana gabarytow i ilosci podpor,

- zmiana typu konstrukcji ustroju nosnego na inna niz przyjeta w dokumentacji (np. na
konstrukcje sprezona),

- zmiana ilo$ci elementéw konstrukeji stalowej mostu,

- zmiana gabarytow zelbetowej plyty pomostu,

ktére przy zachowaniu giéwnych parametréw obiektu tj. jego nosnosé, dhugose,
szerokosé, liczba i rozstaw podpor, szerokosé jezdni i chodnikéw uzyskaja uprzednia
kwalifikacje Projektanta, jako nieistotne odstepstwo od zatwierdzonego Projektu
Architektoniczno-Budowlanego w rozumieniu art. 36b.

Wprowadzenie wyzej wymienionych zmian pozwoli na znaczne obnizenie kosztu
wykonania rob6t zwiazanych w budowa mostu na rzece San.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze zadanie inwestycyjne realizowane jest w formule ,,buduj”.
Wykonawey powinni przygotowac oferte w oparciu o zalgczona do przetargu
Dokumentacje projektowa, stanowigcg opis przedmiotu zaméwienia. Zamawiajacy
dopusci tylko takie zmiany w Dokumentacji projektowej, ktore wynikajg z zatozonej
przez Wykonawcg technologii budowy mostu, i ktére zostana zakwalifikowane przez
Projektanta (autora Projektu Budowlanego) jako nieistotne odstapienie od
zatwierdzonego Projektu budowlanego. Zmiany nie moga naruszac uzgodnieni i
warunkow wydanych decyzji: srodowiskowej, o pozwoleniu wodnoprawnym i ZRID,
oraz nie moga prowadzi¢ do zmiany architektury mostu.

Pytanie:

24 | W nawiazaniu do udzielonej w dniu 14.09.2023 odpowiedzi dotyczacej fozyskowania 22.09.2023 r.
obiektu prosimy o udzielenie odpowiedzi na nastepujgce pytania: Na schemacie
ozyskowania na podporze 1 sa wrysowane lozyska jednokierunkowe natomiast w tabeli
sa dane dla wielokierunkowych. Jakie tozyska nalezy przyja¢ do oferty?

Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie Nr 6 udzielone w dniu 14.09.2023 r. Lozyska nalezy dobra¢
zgodnie z Projektem Technicznym branzy mostowej - Cze$¢ C. Omdwienie obliczen.
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25

Pytanie:

Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiang material, z ktérego zostanie wykonany tuk: ze stali
na zelbet?

Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie Nr 23, udzielong w dniu 18.09.2023 r.

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanej zmiany. Luki nalezy wykonaé zgodnie
projektem jako stalowe o przekroju zamknietym skrzynkowym.

22.09.2023 r.

26

Pytanie:

Czy Zamawiajacy dopuszcza skrécenie przesta tukowego wraz z obnizeniem jego
wysokosci?

Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie Nr 23, udzielona w dniu 18.09.2023 r.

Zamawiajgcy nie dopuszcza proponowanej zmiany. Proponowana zmiana naruszataby
warunki zawarte w wydanych decyzjach.

22.09.2023 r.

27

Pytanie:

Czy Zamawiajacy dopuszcza zmniejszenie ilosci przesel?

Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie Nr 23, udzielona w dniu 18.09.2023 r.

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanej zmiany. Proponowana zmiana naruszalaby
warunki zawarte w wydanych decyzjach.

22.09.2023 r.

28

Pytanie:

Proszg o informacje, jaki system wieszakéw i zwiatrowan ma byé¢ wbudowany w
konstrukgji (ciggno pretowe, splotowe, linowe, inne ?)

Odpowiedz:

Zgodnie z projektem budowlanym i technicznym, w projekcie nalezy zastosowaé
wieszaki i zwiatrowania ciggnowe z lin o przekroju zamknigtym. Parametry
materiatowe wieszakow i zwiatrowan podano w STWiORB M-23.07.02.32 Montaz
wieszakow.

22.09.2023 r.

29

Pytanie:

Prosze o wskazanie wymaganej nosnosci obliczeniowej wieszakow i zwiatrowan w
kombinacji ULS wg PN-EN 1993-1-11.

Odpowiedz:

Nosnosci wieszakéw okreslono w dokumentacji projektowej. Podane w dokumentacji
sity w wieszakach (dla kombinacji ULS) uwzgledniaja przyjeta przez Projektanta
technologi¢ wznoszenia konstrukeji przesta. Zgodnie z Dokumentacja Projektowa to
Wykonawca opracuje szczegétowe projekty technologiczne (w tym projekt naciagu
wieszakow), ktore uwzglednia specyficzne dla danego Wykonawcy sposoby
wznoszenia konstrukeji, ktére bedg mialy wptyw na ostateczna nosnosé wieszakow.

22.09.2023 1.

30

Pytanie:

Prosz¢ o wskazanie wymaganej nosnosci charakterystycznej wieszakow i zwiatrowan w
kombinacji SLS wg PN-EN 1993-1-11.

Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie Nr 29.

22.09.2023 r.

31

Pytanie:

Prosz¢ o wskazanie wymaganej nosnosci zmeczeniowe]j wieszakow i zwiatorwan, jaka
kategori¢ zmeczeniowa jest wymagana wg PN-EN 1993-1-11.

Odpowiedz:

Dla zaprojektowanych wieszakéw nalezy przyjac kategori¢ zmeczeniowa nie nizsza niz
AG=150 [N/mm2].

22.09.2023 1.

32

Pytanie:

W zwiazku z rozbieznosciami pomiedzy opisem Projektu Wykonawczego, PZT,
STWiORB a przedmiarem robét prosimy o informacje czy Zamawiajacy dopusci do
budowy kanalizacji deszczowej rury PVC o $rednicach dn200 i dn315 o sztywnosci
obwodowej SN8 kN/m2. Nadmieniamy, ze na rynku nie ma producenta rur PEHD o
Srednicy dn200 mm z gladka powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna o parametrach

22.09.2023 r.
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ujetych w dokumentacji projektowej.
Odpowiedz:
Dopuszcza si¢ zastosowanie rur PP tréjwarstwowych o sztywnos$ci obwodowej SN8S.

33

Pytanie:
Prosimy o informacje na jakim odcinku kanalizacji deszczowej nalezy zastosowac
obcigzniki betonowe?

Odpowiedz:
Obciazniki nalezy zastosowa¢ na odcinku od WYL1 do studni D6. Tlo$¢ obciaznikow
zgodnie z przedmiarem poz. 3.2.2 tj.115 kpl.

22.09.2023 1.

34

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z przedmiarem robot odwodnienia drogi i profilem
podluznym kanalizacji deszczowej Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie studni
betonowych.

Odpowiedz:

Dopuszcza si¢ stosowanie studni betonowych.

22.09.2023 1.

35

Pytanie:

Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie kanalizacji deszczowe]j z rur PEHD z
uszczelka montowana na bosych koncach rur lub od czola zlaczki?

Odpowiedz:

Nie dopuszcza si¢ montowania uszczelki na bosych koncach ani od czota zlgczki.
Uszczelka dwuwargowa powinna by¢ osadzona w gniazdach ztaezki / kielicha.

22.09.2023 1.

36

Pytanie:

Zgodnie z dokumentacja projektowa odwodnienia drogi nalezy wbudowac¢ 11 szt.
Studni betonowych, natomiast w przedmiarze robot 10 szt. Prosimy o wyjasnienie i
ewentualng korekte pozycji przedmiarowych.

Odpowiedz:

Nalezy wykona¢ tacznie 11szt. studni betonowych.

W przedmiarze rob6t w pozycji 3.1.2 nalezy uwzglednié 9 szt. studni o $rednicy
DN1000.

22.09.2023 1.

37

Pytanie:

Prosimy o wyjasnienie rozbiezno$ci w kontekscie wieszakow. W specyfikacji M-
23.07.02.32 Montaz wieszakow jest zapis ,,...zawiesi (wieszakow) wykonanych z lin
zamknietych”, natomiast w projekcie wykonawczym PW_TOM II_BM widnieje zapis
., Wieszaki przewidziano z wysoko wytrzymato$ciowych pretéw typu Maccaloy”.
Prosimy o informacje, ktore wieszaki nalezy zastosowaé. Jezeli nalezatoby zastosowaé
wieszaki typu Maccaloy, prosimy o informacje czy podana no$nos¢ na rysunku to
minimalna sita zrywajaca czy minimalna sita na granicy plastycznosci?

Odpowiedz:

W opisie projektu wykonawczego blednie okreslono typ wieszaka.

Zgodnie z projektem budowlanym i technicznym, w projekcie nalezy zastosowad
wieszaki i zwiatrowania ciggnowe z lin o przekroju zamknigtym. Parametry
materiatowe wieszakow i zwiatrowan podano w STWiORB M-23.07.02.32 Montaz
wieszakow.

22.09.2023 1.

38

Pytanie:

W nawiazaniu do wymagan stawianych Kierownikowi budowy w zakresie
doswiadczenia zwracamy sie z prosba o rozszerzenie zapisu dotyczacego rodzaju
obiektu mostowego o estakade. Niejednokrotnie obiekty tego rodzaju przekraczajg kilka
przeszkod tacznie, tym samym spehiajac funkcje wiaduktu oraz mostu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie uwzglednia wniosku Wykonawcy w tym zakresie. Warunki udzialu w
postepowaniu w odniesieniu do 0sob skierowanych przez Wykonawcg do realizacji
zamowienia pozostaja na poziomie zgodnym z odpowiedzia na pytanie Nr 2, udzielona
w dniu 08.09.2023 1.

22.09.2023 1.
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39

Pytanie:

W Decyzji Srodowiskowej, w punkcie 31. nakazuje si¢ wykonanie przeprawy mostowe;j
bez budowy rusztowar wbijanych w dno rzeki, natomiast rysunki projektowe pokazuja
wykonanie dwdch takich podp6r tymczasowych. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.
Odpowiedz:

Rozbieznos¢ nie wystepuje. W Dokumentacji projektowej oraz decyzjach uwzgledniono
wykonanie tymczasowych podpér montazowych. Podpory zlokalizowane w rzece nie
moga by¢ wbijane w jej dno. W dokumentacji projektowej (na rysunku ogélnym)
pokazano podpory w rzece posadowione bezposrednio. Nigdzie w dokumentacji nie
podano informacji o koniecznosci ich wbijania.

22.09.2023 r.

40

Pytanie:

Zgodnie z projektem wykonawczym branzy mostowej ,,wieszaki przewidziano z
wysoko wytrzymatosciowych pretow typu Maccaloy”. W projekcie technicznym
natomiast jest zapis: ,,Zasadniczym elementem nosnym przesta sa dwa tuki stalowe ze
Sciggiem wraz z systemem krzyzujgcych si¢ wieszakéw linowych. Luki stezono géra za
pomocg element rurowych i lin ze stali wysokiej wytrzymatosci”. Réwniez specyfikacja
M-23.07.01.00 dotyczy lin ze stali wysokiej wytrzymatoéci. Prosimy o jednoznaczne
wskazanie, w jakiej technologii nalezy wykona¢ podwieszenie pomostu do konstrukcji
tuku, a jesli ma ono by¢ zrealizowane przy pomocy pretéw typu Maccaloy, prosimy
réwniez o udostepnienie odpowiedniej specyfikacji technicznej.

Odpowiedz:

Patrz odpowied?Z na pytanie Nr 37.

22.09.2023 r.

Wyzej wymienione wyjasnienia lub zmiany wynikajace z odpowiedzi Zamawiajgcego
na pytania Wykonawcow, nalezy uwzgledni¢ w skladanych ofertach.
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