ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE
	L.p.
	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego
	Koszt zł netto
	VAT
	Koszt zł brutto
	Termin wykonania

	
	SIEĆ KANALIZACYJNA – I  ETAP

	1
	Roboty rozbiórkowe nawierzchni ulepszonych
	
	
	
	

	2
	Roboty rozbiórkowe pozostałe
	
	
	
	

	3
	Roboty ziemne i montażowe
	
	
	
	

	4
	Studzienki kanalizacyjne fi 1000 mm betonowe - 23 szt, fi 1000 mm tworzywowe - 24 szt, fi 425 mm tworzywowe
	
	
	
	

	5
	Przewiert sterowany rurą przewodową PEHD100 RC SDR11 fi 225 mm, L=179,00 m (156)
	
	
	
	

	6
	Przewiert sterowany rurą ochronną PEHD100 RC SDR17 fi 315 mm, L=223,00 m
	
	
	
	

	7
	Przewiert sterowany rurą ochronną PEHD100 RC SDR17 fi 250 mm,
	
	
	
	

	8
	Przejścia kanalizacją nad ciekami - estakada w rurze stalowej DN500
	
	
	
	

	9
	Zabezpieczenie skarp potoku 
	
	
	
	

	10
	Rury ochronne dwudzielne - skrzyżowanie z kablami 
	
	
	
	

	11
	Podwieszenia i zabezpieczenia istniejących innych rurociągów (wodociągi lokalne, przepusty itp.) 
	
	
	
	

	12
	Nawierzchnie tłuczniowe
	
	
	
	

	13
	Nawierzchnie asfaltowe
	
	
	
	

	14
	Nawierzchnie z kostki brukowej
	
	
	
	

	15
	Nawierzchnie z betonu
	
	
	
	

	16
	Naprawa ogrodzeń 
	
	
	
	

	17
	Inwentaryzacja powykonawcza
	
	
	
	

	
	Suma – Sieć kanalizacyjna
	
	
	
	do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy

	
	SIEĆ WODOCIĄGOWA – II  ETAP

	1
	Roboty rozbiórkowe nawierzchni ulepszonych
	
	
	
	

	2
	Roboty rozbiórkowe pozostałe
	
	
	
	

	3
	Roboty ziemne i montażowe
	
	
	
	

	4
	Odtworzenie nawierzchni utwardzonych 
	
	
	
	

	5
	Naprawa ogrodzeń
	
	
	
	

	6
	Inwentaryzacja powykonawcza
	
	
	
	

	
	Suma – Sieć wodociągowa
	
	
	
	do 20 miesięcy od dnia podpisania umowy.



